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Fecha: 13 de Octubre de 2026 

 

DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA  

 

OFICINA PRINCIPAL/ REGIONAL: LLANOS ORIENTALES  

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales, en cumplimiento de 

su misión institucional de proporcionar soluciones logísticas focalizadas en el abastecimiento 

de bienes y servicios requeridos por las Fuerzas Militares, desarrolla actividades de recepción, 

almacenamiento, conservación, distribución y suministro de productos a través de los 

comedores de tropa y de los Centros de Almacenamiento, Distribución y Servicios —CADS— 

ubicados en las diferentes unidades de negocio de la Regional. 

Para ejecutar adecuadamente estas actividades, la Regional cuenta con equipos de medición, 

entre ellos básculas, termómetros y termohigrómetros, utilizados para verificar variables 

esenciales como masa, temperatura y humedad relativa. El control de estas variables permite 

comprobar que los productos recibidos, almacenados y distribuidos cumplan con las cantidades, 

características, condiciones de conservación, especificaciones técnicas y requisitos sanitarios 

establecidos. 

Las básculas permiten determinar el peso de los productos durante su recepción, 

almacenamiento, despacho y entrega, así como verificar que las cantidades suministradas 

correspondan con las contratadas. Por su parte, los termómetros se utilizan para controlar la 

temperatura de productos, equipos y áreas de almacenamiento, especialmente de aquellos 

alimentos que requieren conservación en condiciones de refrigeración o congelación. Los 

termohigrómetros permiten medir simultáneamente la temperatura y la humedad relativa de 

las áreas destinadas al almacenamiento, con el fin de prevenir alteraciones en las 

características y condiciones de los productos. 

Debido al uso continuo, las condiciones ambientales, el transporte, la manipulación, el desgaste 

de sus componentes y el transcurso del tiempo, estos equipos pueden presentar desviaciones, 

errores de medición, desajustes o fallas que afecten la confiabilidad de los resultados. Por esta 

razón, resulta necesario realizar periódicamente actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo, ajuste y calibración, de acuerdo con el estado y las características de cada 

instrumento. 

El mantenimiento preventivo comprende la revisión general, limpieza, inspección, 

comprobación de componentes y demás actividades destinadas a evitar fallas y conservar los 

equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento. El mantenimiento correctivo tiene como 

finalidad identificar y corregir las fallas que impidan o limiten su funcionamiento. El ajuste 

corresponde a las intervenciones técnicas necesarias para reducir las desviaciones detectadas, 

mientras que la calibración permite establecer la relación entre los valores indicados por el 

equipo y los valores proporcionados por patrones de referencia con trazabilidad metrológica. 
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La falta de mantenimiento y calibración de los equipos puede generar resultados inexactos y 

afectar los controles efectuados por la Regional. Esto podría ocasionar, entre otras 

consecuencias, diferencias en las cantidades recibidas o entregadas, aceptación de productos 

que no cumplan las especificaciones técnicas, deficiencias en el control de la cadena de frío, 

almacenamiento de alimentos en condiciones inadecuadas, pérdida o deterioro de productos, 

afectaciones a su calidad e inocuidad y dificultades para demostrar la confiabilidad de las 

mediciones realizadas. 

En consecuencia, la ejecución de estos servicios es necesaria para garantizar que los equipos 

se encuentren aptos para el uso previsto y que sus resultados sean confiables, trazables y 

técnicamente válidos. Asimismo, permitirá fortalecer los controles efectuados durante la 

recepción, almacenamiento, conservación, distribución y suministro de los productos, prevenir 

riesgos operativos y sanitarios, prolongar la vida útil de los equipos y contribuir al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

Actualmente, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales no 

cuenta con personal especializado, patrones de referencia, instrumentos de comprobación, 

procedimientos técnicos, infraestructura ni demás recursos necesarios para ejecutar 

directamente el mantenimiento, ajuste y calibración de sus equipos de medición. Por lo tanto, 

se requiere contratar una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia, capacidad 

técnica, personal competente, equipos, patrones y recursos suficientes para desarrollar las 

actividades requeridas en las diferentes unidades de negocio. 

Para la prestación del servicio de calibración, el contratista deberá acreditar que las actividades 

serán ejecutadas por un laboratorio de calibración con acreditación vigente otorgada por el 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia —ONAC—, bajo la norma ISO/IEC 17025 

vigente, o por un organismo de acreditación que sea signatario de los acuerdos internacionales 

de reconocimiento correspondientes. 

El alcance de la acreditación deberá cubrir expresamente las magnitudes objeto del proceso —

masa, temperatura y humedad relativa—, así como los equipos, métodos, capacidades de 

medición e intervalos o rangos requeridos por la Entidad. No será suficiente que el laboratorio 

cuente con una acreditación general si las actividades específicas solicitadas no se encuentran 

incluidas dentro de su alcance vigente. 

Como resultado de la ejecución contractual, el contratista deberá realizar el diagnóstico inicial 

de los equipos, identificar las actividades requeridas, efectuar el mantenimiento preventivo o 

correctivo cuando corresponda, realizar los ajustes técnicamente procedentes y ejecutar la 

calibración de los equipos relacionados por la Entidad. Asimismo, deberá informar aquellos 

instrumentos que, por su estado, deterioro, obsolescencia o costo de reparación, no sean 

susceptibles de intervención o no resulten técnicamente viables para continuar en servicio. 

Por cada equipo calibrado deberá entregarse el correspondiente certificado de calibración, en 

el que se identifique plenamente el instrumento intervenido, incluyendo, como mínimo, su 

descripción, marca, modelo, número de serie, código interno o de inventario y ubicación. El 

certificado deberá contener el método utilizado, las condiciones ambientales, los puntos de 

calibración, los resultados obtenidos, el error o desviación encontrada, la incertidumbre de 
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medición, la identificación de los patrones empleados y la evidencia de su trazabilidad 

metrológica. 

El contratista también deberá entregar los informes técnicos de mantenimiento, ajuste o 

reparación efectuados; colocar las etiquetas de identificación del estado metrológico cuando 

corresponda; formular las recomendaciones de uso y conservación; e indicar la fecha de 

realización del servicio y la fecha sugerida para la próxima calibración. La totalidad de las 

actividades deberá ejecutarse de acuerdo con el Manual de Operaciones Logísticas de la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares, CODIGO  OL-MA-05 VERSION 4 Numeral 4.8 UNIDAD 

VIII METROLOGIA-EQUIPOS DE MEDICION, las recomendaciones de los fabricantes y las 

normas técnicas vigentes aplicables. 

La contratación permitirá mantener actualizada la hoja de vida de los equipos, asegurar la 

trazabilidad de las intervenciones realizadas, establecer su estado de funcionamiento, 

identificar oportunamente la necesidad de reparación o reposición y contar con evidencia 

técnica de la confiabilidad de las mediciones utilizadas en los procesos logísticos y de 

abastecimiento. 

Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso contractual bajo la modalidad de selección de 

mínima cuantía, cuyo objeto será el MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, AJUSTE Y 

CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGIA (MEDICIÓN), A TODO COSTO 

INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA 

REGIONAL LLANOS ORIENTALES, con el propósito de seleccionar, en condiciones de 

igualdad, transparencia y objetividad, a un contratista que cuente con la capacidad jurídica, 

técnica, operativa y económica necesaria para prestar los servicios requeridos en las diferentes 

unidades de negocio, de conformidad con los principios de la contratación estatal, los 

documentos del proceso y las disposiciones vigentes aplicables. 

La exigencia de acreditación ante el ONAC debe limitarse específicamente a la actividad de 

calibración. El mantenimiento preventivo o correctivo y el ajuste pueden ser ejecutados por 

personal técnicamente competente, siempre que se establezcan claramente los requisitos de 

formación, experiencia y capacidad técnica. 

ANTECEDENTES 

 
El presente proceso, será apoyado en el objetivo específico y fundamental de las Unidades de 

Negocio las cuales tienen por objeto suministrar oportunamente comida caliente en línea y 

otros bienes a las Fuerzas Militares y Entidades del Sector Defensa de conformidad con los 

siguientes contratos interadministrativos. 

 

Contratos Interadministrativos de No.050-DIADQ-DIPER-2025, Suscrito con el Ejército 

Nacional,  No. 0004-ARC-JOLAN-2026 Suscrito con la Armada Nacional, No. 013-00-A-COFAC-

DILOS-2026 Suscrito con la Fuerza Aérea.  

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional la cual 

tiene por fin “Proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos clase I, clase III e 

infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, en todo 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 

 

INFORME TECNICO DE 

CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: CT-FO-39  

VERSIÓN: No. 03 Página 4 de 28 

FECHA: 16 07 2025 

 
tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios” y de 

acuerdo con los fines de la contratación estatal expresados en el artículo 3 de la Ley 80 de 

1993, que reza: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 

con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines"; debe 

entonces, propender por satisfacer las necesidades propias de su funcionamiento mediante la 

adquisición de los bienes y/o servicios que le faciliten el cumplimiento de las actividades 

asignadas en el Decreto de creación No.4746 de 2005 y Decreto 1753 del 27 de octubre de 

2017.  
 

De acuerdo a lo anterior, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares suministra víveres y 

alimentación al personal de alférez, cadetes, alumnos y soldados de las Fuerzas Militares 

(Ejército Nacional; Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana) a través de los CADS y 

comedores de tropa que administra en todo el territorio nacional. En desarrollo de su objeto, 

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares provee bienes y servicios a través de la producción, 

adquisición, almacenamiento y distribución. 

 

ADQUISICIONES ANTERIORES. 

 

OBJETO DEL CONTRATO N° PROCESO 
N° DEL 

CONTRAT
O 

VALOR AÑO 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA 
REGIONAL LLANOS ORIENTALES 

009-033-2021 009-036-2021 $8.877.200 2021 

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA 
REGIONAL LLANOS ORIENTALES. 009-029-2023 009-028-2023 $37.300.000 2023 

 

OBJETO A CONTRATAR 

 

“ MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

METROLOGIA (MEDICIÓN), A TODO COSTO INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS 

DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES” 
 

CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

El (bien, Servicio u Obra) está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se 

indica a continuación, el cual debe corresponder con el registrado en el PAA:  

 

 

Segmento Familia Clase Producto Nombre 

81 8114 811415 81141504 Reparación/calibración de pruebas 

81 8110 811017 81101706 Mantenimiento de equipos de laboratorio 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

 
EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

TERMOMETRO DE PUNZON 

COMEDOR BASPC 7 

VILLAVICENCIO META COMEDOR BISER 20 

COMEDOR BATLA 

COMEDOR CACOM 2 
COMEDOR BITER 7 CUBARRAL  META 

COMEDOR BIVAR 21 GRANADA META 

COMEDOR GACAS YOPAL CASANARE 
COMEDOR BASPC22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BITER22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BICAM 24 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BIAVA30 MITÚ-VAUPES 

 
EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

TERMOMETRO DIGITAL  

COMEDOR BASPC 7 

VILLAVICENCIO- META 
COMEDOR BISER 20 

COMEDOR BATLA 

COMEDOR CACOM 2 
BODEGA GESTION DOCUMENTAL 

COMEDOR BITER 7 CUBARRAL - META 

COMEDOR BIVAR 21 GRANADA - META 

COMEDOR GACAS YOPAL- CASANARE 
COMEDOR BASPC22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BITER22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BICAM 24 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BIAVA30 MITÚ - VAUPES 

CAD VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO- META 

CAD YOPAL YOPAL- CASANARE 
CAD ARAUCA ARAUCA-ARAUCA 

CAD TAME  TAME-ARAUCA 

CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE GUAVIARE 
 

EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

TERMOHIGROMETRO 

COMEDOR BASPC 7 

VILLAVICENCIO- META 
COMEDOR BISER 20 

COMEDOR BATLA 

COMEDOR CACOM 2 
BODEGA GESTION DOCUMENTAL 

COMEDOR BITER 7 CUBARRAL - META 

COMEDOR BIVAR 21 GRANADA - META 

COMEDOR GACAS YOPAL- CASANARE 
COMEDOR BASPC22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BITER22 BARRANCON - SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BICAM 24 CALAMAR -SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BIAVA30 MITÚ - VAUPES 

CAD VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO- META 

CAD YOPAL YOPAL- CASANARE 
CAD ARAUCA ARAUCA-ARAUCA 

CAD TAME  TAME-ARAUCA 

CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE GUAVIARE 
 

EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

TERMOHIGROMETRO DATALOGGER ET-

175 
BODEGA GESTION DOCUMENTAL VILLAVICENCIO- META 
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EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

GRAMERA DE 0 A 6000 GRAMOS 

COMEDOR BASPC 7 

VILLAVICENCIO- META COMEDOR BISER 20 

COMEDOR BATLA 

COMEDOR CACOM 2 
COMEDOR BITER 7 CUBARRAL - META 

COMEDOR BIVAR 21 GRANADA - META 

COMEDOR GACAS YOPAL- CASANARE 
COMEDOR BASPC22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BITER22 BARRANCON - SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BICAM 24 CALAMAR -SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BIAVA30 MITÚ - VAUPES 

CAD VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO- META 

CAD YOPAL YOPAL- CASANARE 
CAD ARAUCA ARAUCA-ARAUCA 

CAD TAME  TAME-ARAUCA 

CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE GUAVIARE 
 

 

 
EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

BASCULA DE 0 A 600 KG 

COMEDOR BASPC 7 

VILLAVICENCIO- META COMEDOR BISER 20 

COMEDOR BATLA 

COMEDOR CACOM 2 
COMEDOR BITER 7 CUBARRAL - META 

COMEDOR BIVAR 21 GRANADA - META 

COMEDOR GACAS YOPAL- CASANARE 
COMEDOR BASPC22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BITER22 BARRANCON - SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BICAM 24 CALAMAR -SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BIAVA30 MITÚ - VAUPES 

CAD VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO- META 

CAD YOPAL YOPAL- CASANARE 
CAD ARAUCA ARAUCA-ARAUCA 

CAD TAME  TAME-ARAUCA 

CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE GUAVIARE 
 

 
EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN 

BASCULA TIPO RELJ 

COMEDOR BASPC 7 

VILLAVICENCIO- META COMEDOR BISER 20 

COMEDOR BATLA 

COMEDOR CACOM 2 
COMEDOR BITER 7 CUBARRAL - META 

COMEDOR BIVAR 21 GRANADA - META 

COMEDOR GACAS YOPAL- CASANARE 
COMEDOR BASPC22 SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BITER22 BARRANCON - SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BICAM 24 CALAMAR -SAN JOSE GUAVIARE 
COMEDOR BIAVA30 MITÚ - VAUPES 

CAD VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO- META 

CAD YOPAL YOPAL- CASANARE 
CAD ARAUCA ARAUCA-ARAUCA 

CAD TAME  TAME-ARAUCA 

CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE GUAVIARE 
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El oferente deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se debe dar 

cumplimiento a lo establecido y normas que regulen la materia. 

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 

 

El laboratorio metrológico contratado deberá realizar la calibración de los equipos bajo los 

siguientes parámetros críticos, los cuales se encuentran directamente alineados con las 

temperaturas y límites establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

de la entidad: 

 

Tipo de Equipo Magnitud 

Puntos 

Mínimos de 

Calibración 

Requeridos 

Tolerancia 

Máxima 

Permitida 

(Criterio de 

Aceptación) 

Justificación 

Operativa / BPM 

Termohigrómetro 

Ambiental (Para 

bodegas de secos) 

Temperatura 

 

Humedad 

Relativa 

10°C, 25°C y 

32°C 

 

30%, 50% y 

80% HR 

± 0.5 °C 

 

± 3% HR 

Control del límite 

crítico de 

almacenamiento de 

alimentos no 

perecederos: °t ≤ 

32°C y %HR = máx. 

80%. 

Termómetro de 

Punzón / Hincado 

(Para alimentos y 

materias primas) 

Temperatura 

por contacto 

-18°C, 0°C y 

65°C 
± 0.5 °C 

Control en línea de 

producción y recibo: 

Asegurar servido en 

caliente (≥ 60°C) e 

inspección de materias 

primas. 

Termómetro de 

Cavas y Neveras (Con 

sonda o infrarrojo) 
Temperatura 

-18°C, 0°C y 

5°C 
± 0.5 °C 

Monitoreo de cadena 

de frío: Alimentos de 

alto riesgo en 

refrigeración (0°C a 

4°C ±2°C) y 

congelación (≤-18°C). 

 

ACTIVIDADES BÁSCULAS – MASA 

 

1. Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de 

alimentación, cables, terminales, conectores, teclado, display, tornillería). 
2. Limpieza del platillo de pesaje para que este se encuentre libre de polvo o suciedad. 

3. Limpieza de la celda de carga. 

4. Revisión y limpieza de la cámara de pesaje. Verificación de los mecanismos de ajuste de la 

puerta frontal de la cámara de pesaje. 

5. Verificación y ajuste de funcionamiento del equipo. 

6. Ajuste y Calibración del indicador y/o sensor de la báscula. 

7. Limpieza externa e interna de circuitos y partes, cuando aplique lubricación y ajuste del sistema 

de apertura y cierre de puertas. 
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8. Comprobación de la linealidad y de requerirse ajuste de la misma a especificaciones del 

fabricante. 

9. Mantenimiento en general del indicador electrónico y de los componentes de la báscula. 

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES 

 
REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES 

Aceptación de las condiciones técnicas 

El proponente deberá presentar una manifestación suscrita por la persona natural, representante legal o apoderado, 
mediante la cual declare que: 

• Conoce y acepta integralmente las especificaciones técnicas. 

• Tiene capacidad para prestar el servicio en todas las ubicaciones señaladas. 

• Incluyó en el precio todos los costos necesarios. 

• Se compromete a entregar los informes y certificados exigidos. 

• Cumplirá el plazo y las obligaciones previstas por la Entidad. 

Forma de acreditación: carta o formato de aceptación de condiciones técnicas debidamente suscrito. 

Acreditación del laboratorio de calibración 

El proponente deberá demostrar que las calibraciones serán ejecutadas por un laboratorio acreditado bajo la 
norma ISO/IEC 17025 vigente, por el ONAC o por un organismo de acreditación signatario de los acuerdos de 
reconocimiento de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios —ILAC— o de la Cooperación 
Interamericana de Acreditación —IAAC—. 

El alcance vigente deberá cubrir, según los equipos relacionados por la Entidad: 

Equipo Magnitud o área requerida 

Básculas Masa: instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 

Termómetros Temperatura o termodinámica: termómetros del tipo correspondiente 

Termohigrómetros 
Temperatura y humedad relativa: medidores de condiciones ambientales o instrumentos 
equivalentes 

También deberá verificarse que el alcance incluya los intervalos o rangos de medición requeridos. La sola acreditación 
general del laboratorio no será suficiente. 

Forma de acreditación: 
• Certificado de acreditación vigente. 

• Anexo o alcance completo de la acreditación. 
• Enlace o documento que permita verificar el estado de la acreditación en el directorio oficial. 
• Cuando el proponente no sea el laboratorio acreditado, deberá aportar una carta de compromiso, convenio 

o documento suscrito por el laboratorio mediante el cual este se obligue a realizar las calibraciones del 
proceso. 

El contratista conservará la responsabilidad integral frente a la Entidad, aunque utilice un laboratorio acreditado como 
subcontratista. El ONAC confirma que la acreditación debe cubrir las actividades específicas del laboratorio y que esta 
garantiza la trazabilidad y confiabilidad de las calibraciones. Directorio y alcance de laboratorios ONAC. 

 
Certificación de compromiso sistema de gestión ambiental:  

 
El proponente entregara certificación firmada por el representante legal donde se compromete a contribuir con la protección 
del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes 
regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del 

https://onac.org.co/servicios/laboratorios-de-calibracion/?utm_source=chatgpt.com
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desempeño ambiental, de tal forma que el bien que suministrare cumple los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 
Declara mediante esta certificación que conozco la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, los recursos 
naturales y el medio ambiente y me obligo a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 
27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 
1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas 
concordantes y complementarias normatividad. 
 
La aplicación de buenas prácticas ambientales y las normas ambientales. 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber 
del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores 
de deterioro ambiental. 

 
Forma de acreditación: certificación debidamente suscrita por el representante legal. 
 

 
Personal técnico mínimo 

Un coordinador técnico: 

• Técnico, tecnólogo o profesional en metrología, instrumentación, electrónica, electromecánica, ingeniería industrial, 
ingeniería mecánica, ingeniería electrónica o un área relacionada. 

• Experiencia mínima de un año en mantenimiento, ajuste o calibración de equipos de medición. 

Uno o más técnicos operativos: 

• Formación técnica, tecnológica o capacitación certificada relacionada con metrología, mantenimiento, 
instrumentación, electrónica, electromecánica o áreas afines. 

• Experiencia mínima de seis meses en actividades relacionadas con los equipos objeto del proceso. 

Forma de acreditación: 

• Hoja de vida. 
• Copia del título o certificado de formación. 
• Certificaciones de experiencia. 
• Carta de compromiso del personal. 
• Matrícula o tarjeta profesional únicamente cuando resulte legalmente exigible para la profesión y actividad 

correspondiente. 

Capacidad operativa y disponibilidad 

El proponente deberá acreditar que dispone de: 

• Personal suficiente. 

• Herramientas e instrumentos necesarios para el mantenimiento. 

• Patrones o equipos de referencia requeridos. 

• Medios de transporte y embalaje adecuados. 

• Capacidad para atender las ubicaciones establecidas. 

• Mecanismos para la custodia y trazabilidad de los equipos retirados. 

• Capacidad para entregar certificados e informes dentro del plazo contractual. 
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Forma de acreditación: declaración suscrita por el proponente y relación de los recursos técnicos y operativos que 
destinará al contrato. 

Garantía técnica 

El proponente deberá ofrecer una garantía mínima de 6 meses sobre las actividades de mantenimiento, ajuste y reparación. 
Durante este término deberá corregir, sin costo adicional, las fallas atribuibles a su intervención. 

Forma de acreditación: carta de garantía técnica suscrita por el proponente. 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
El oferente deberá cumplir con la normatividad vigente del Ministerio del Trabajo Resolución Número 0312 de 2019. 
Capítulos I, II y III, de estándares mínimos para empresas, conforme aplique frente a la cantidad de empleados de la 
misma. 
Anexar documentos de acuerdo con lo solicitado en la invitación Pública frente a requisitos de obligatorio cumplimiento 
“Requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV):  
 

El contratista deberá presentar junto con su propuesta el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV según la Resolución 
No. 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte, y deberá entregar los siguientes documentos: 
 
Si Aplica: 

 

✓ Carta donde certifique el nivel del diseño e implementación (Básico, Estándar o Avanzado) del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial (Res. 40595/ 22) firmada por el representante legal.  

✓ Resultados de la última auditoría realizada al Plan Estratégico de Seguridad Vial con su correspondiente plan de 

acción. 

✓ Radicación ante la entidad competente: Si eres una empresa dedicada a la prestación del servicio de transporte 

terrestre automotor, se solicitará el soporte de cargue en el sistema SISI/PESV de la Superintendencia de 

Transporte.   

✓ Listado o matriz de vehículos que estarán prestando el servicio, donde se evidencie como mínimo: Placa de 

vehículos, modelo, registros de revisión técnico-mecánica y de gases (fecha de realización, fecha de vencimiento) 

registro de fechas de adquisición y vencimiento del SOAT de los vehículos. 

Si NO aplica: 

✓ Si el contratista NO debe implementar y ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV según la Resolución 

No. 40595 de 2022, debe enviar Carta donde certifique que NO requieren implementar el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial firmada por el representante legal.  

 

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 1150 de 2007  

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto Ley 019 de 2012  

• Ley 1882 de 2018 

• Decreto 1082 de 2015 
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• Manual del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y compras sostenibles 

para contratistas, subcontratistas y proveedores. Versión actualizada 

 

El marco legal del proceso contractual que se derive de su adjudicación está reglamentado por 

la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011 y las 

normas orgánicas del presupuesto, estatuto tributario y las demás normas concordante con la 

materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del futuro contrato de 

selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley 

colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes.  

 

Se aplicará esta modalidad atendiendo a la regla general señalada por la ley, garantizando, la 

libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que 

se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más 

favorable para la Entidad y logrando satisfacer la necesidad previamente identificada en el 

presente estudio.  

 

 

Aquellas normas que los modifiquen, deroguen, adicionen o actualicen, y demás condiciones 

que se deban cumplir en los Documentos de Condiciones Especiales de cada producto. 

 

 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución de al menos un contrato que hayan 

incluido una o varias de las siguientes actividades: 
 

• Mantenimiento de equipos de medición. 

• Ajuste de instrumentos de medición. 

• Calibración de equipos en las magnitudes masa, temperatura o humedad relativa. 

• Mantenimiento y calibración de básculas, termómetros, higrómetros o termohigrómetros. 

 

La experiencia del proponente debe ser acreditada con cualquiera de los siguientes 

documentos:  

 

1.    Para el caso de contratos ejecutados con el sector público, se debe anexar copia del acta 

de liquidación del contrato, certificación, órdenes de compra o de servicio con la liquidación 

(cualquiera de las anteriores y que se relacionen con el objeto, actividades, bienes o 

servicios  del proceso), con un valor igual o superior al 100% del presupuesto asignado al 

proceso. Las actas deben contener como mínimo la siguiente información:  
 

a. Objeto del contrato. 

b. Valor.  

c. Nombre o razón social del contratista.  

d. Nombre o razón social del contratante.  

e. Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
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2.    Para efectos del sector privado, se debe anexar copia de factura(s) cambiaria(s) de 

compraventa donde conste el recibido a satisfacción por parte del contratante. Los 

documentos referenciados para acreditar la experiencia deben contener lo siguiente: 
 

Que la experiencia se haya adquirido en contratos ejecutados y/o facturas, cuyo objeto se 

enmarque con el objeto, actividades, bienes o servicios  del proceso. Únicamente se podrá 

acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera 

directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de 

selección.  
 

La sumatoria de los valores actualizados (VA) de los contratos deben ser igual o mayor a una 

(1) vez el presupuesto oficial estimado para el presente proceso (PO) (100% PO), expresado 

en salarios mínimo-legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de la entrega de las 

propuestas. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 

TEMPORAL. 

 

Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la sumatoria 

de la experiencia; la cual se debe certificar mínimo el cien por ciento (100%) relacionada 

directamente con el objeto del contrato. 

 

Nota 1: La experiencia se acreditará con uno o más de los documentos mencionados 

anteriormente, que solo o sumados correspondan como mínimo al presupuesto oficial del 

proceso. 

 

Nota 2: La entidad contratante, no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la 

misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso. Así mismo, 

tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones 

Temporales. 

 

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en la Regional Llanos, instalaciones de 

Comedores de Tropa y Centros de Almacenamiento y Distribución CAD´S como se especifica a 

continuación:  

 

ITEM 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

DIRECCIÓN CIUDAD 

1 

COMEDOR 
BASPC 7 

Batallón de A.S.P.C. No.7 "Antonia Santos  VILLAVICENCIO 

COMEDOR BISER 
20 

 Batallón de Infantería Aerotransportado No.20 “General Roergas Serviez 
Medina” (BISER), Batallón de Ingenieros No.7 “Gr. Carlos Alban” (BIALB), 

(Unidades Centralizadas) 
VILLAVICENCIO 

COMEDOR 
BATLA 

Batallón de Lanceros. Kilómetro  7 Vía  a puerto López   VILLAVICENCIO 

COMEDOR 
CACOM 2 

Comando Aéreo de combate N° 2. Kilómetro 7 Vía a puerto López.  
 

VILLAVICENCIO 
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CAD 

VILLAVICENCIO 
Cr 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7A VILLAVICENCIO 

2 
COMEDOR BITER 

7 
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No.7 “José 

Miguel Pey y Andrade  
CUBARRAL (META) 

3 
COMEDOR BIVAR 

21 
Km 1 vía Fuente de Oro GRANADA (META) 

4 

COMEDOR 
GACAS 

Ubicado En El Aeropuerto-Alcaraván-Base Aérea Del Casanare YOPAL (CASANARE) 

CAD YOPAL 
Av. Marginal de la selva continuo grupo Gaula Casanare en la Brigada 

16 
YOPAL (CASANARE) 

5 

COMEDOR 
BICAM 24 

"Batallón De Infantería No. 24 "General Luis Carlos Camacho Leyva" 
CALAMAR (SAN JOSE 

DEL  GUAVIARE) 

BITER22 
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 22 (BITER 
22) ubicado en la vereda Barrancón, en la jurisdicción del municipio de 

San José del Guaviare  

BARRANCON - SAN 
JOSE GUAVIARE 

CAD SAN JOSE Cra. 22 No. 9-53 barrio centro 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE (GUAVIARE) 

COMEDOR 
BASPC22 

Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 22 "Tc. Benedicto 
Triana" (BASPC 22) Avenida El Retorno, Km 1 al Km 5 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE (GUAVIARE 

6 CAD ARAUCA Cra 18 # 16-46 Br. Cristo Rey 
 

ARAUCA 

7 CAD TAME Calle 15 No.69-51(Tame - Colombia) 
 

TAME 

8 
COMEDOR 

BIAVA30 

Batallón de Infantería de Selva No. 30 "General Alfredo Vásquez Cobo 
Ubicado en Mitú, departamento del Vaupés Barrio 7 de Agosto, Av. 1 No. 

11-19, Brigada 31, Mitú 
MITÚ 

9 
BODEGA 
GESTION 

DOCUMENTAL 
CALLE 15 # 33-110 BOD 6 VILLAVICENCIO META VILLAVICENCIO 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 

año 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. El cual se contará a partir de la fecha 

de suscripción del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución del mismo. 
 

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

 

DEPENDENCIA 

DE 
AFECTACION 

RUBRO PRESUPUESTAL  
(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR 

METRO-
METROLOGIA 

A-05-01-02-008-007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACION E INSTALACION 

(EXEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION) 

$ 34.700.000 

 

 

FORMA DE PAGO PROPUESTA 
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La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales, dando aplicación a la 

Ley de Pago en Plazos Justos 2024 de 2020, cancelará mediante facturas, dentro de los cuarenta 

y cinco (45) días siguientes, a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por el supervisor del 

contrato y el contratista, donde constara la conformidad de las condiciones en las que se hace la 

entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos, previo cumplimiento de los 

trámites administrativos y financieros a que haya lugar, y radicación de los siguientes documentos 

de acuerdo a la GUÍA GESTORES Y SUPERVISORES CONTRACTUALES numeral 4.7.7 

LINEAMIENTOS PARA LOS TRÁMITES DE PAGO 
 

Entregar a la oficina de Contratos los documentos que soportan las actuaciones de la 

ejecución contractual y que deben hacer parte integral del expediente original, como 

son 
 

A. Control de Pagos  

B. Factura Electrónica que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 

de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario “De conformidad con 

el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y 

demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan” el contratista generará y pondrá a 

disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales las facturas 

electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del 

correo electrónico del Supervisor Regional del Contrato, que será informado con anticipación a la 

generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación 

o rechazo de la misma. 

 

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y sus Decretos 

Reglamentarios 4270 de 2008 y 3327 de 2009 y en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

“De conformidad con el Decreto 2155 de 2021 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el Asociado 

generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos 

Orientales las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida 

por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con 

anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva 

revisión y aceptación o rechazo de la misma.  

 

NOTA 1: En consideración a la implementación de la facturación electrónica en la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, a partir del mes de diciembre de 

2021, la factura podrá presentarse con centavos, en cumplimiento de lo señalado en la Resolución 

No. 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la Dirección General de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

C. Acta de Recibo a Satisfacción en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del objeto 

contractual, firmada por el Supervisor y el CONTRATISTA y/o DELEGADO, donde constará la 

conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se 

recibe y el valor del objeto contractual. 

 

D. Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de 

obligaciones laborales. 
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E. Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión 

y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), junto con certificación expedida por el representante legal y 

revisor fiscal (cuando aplique), confirmando el cumplimiento de dichos pagos a la fecha de 

radicación de la factura. 

 

F. Informe de supervisión, Informe de Actividades (si aplica), Certificación aplicación Ley 1819 de 

2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique). 

 

G. Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) 

 

 

De igual forma; las personas naturales con establecimiento de comercio y los contratistas que 

coticen como independientes, deben aportar CERTIFICACIÓN DE EXPENSAS NECESARIAS 

Y/O CERTIFICACIÓN DE PRESUNCIÓN DE COSTOS, donde deberá indicar los costos 

asociados el ingreso facturado a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el mes que se 

realizó el ingreso. 
 

H. Certificado de paz y salvo suscrito por el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), 

donde acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la 

ejecución del objeto contractual. 

 

Con el fin de evitar la duplicidad de documentos no requeridos por el área financiera, 

una vez avalados los tramites de pago por el mismo supervisor y verificados por parte 

de la Coordinación de contratos; se entregará a la Dirección Financiera los siguientes 

documentos: 
 

A. Formato TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL código GF-FO-36 publicado en la 

herramienta Suite Visión Empresarial, el cual deberá estar completamente diligenciado y 

firmado 

B. Formato CONTROL DE PAGOS código GF-FO-35 publicado en la herramienta Suite Visión 

Empresarial, el cual deberá estar completamente diligenciado y firmado 

C. Factura Electrónica que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 

40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario “De conformidad 

con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario 

y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan” el contratista generará y pondrá a 

disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales las 

facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, 

a través del correo electrónico del Supervisor Regional del Contrato, que será informado con 

anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva 

revisión y aceptación o rechazo de la misma. 

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y sus Decretos 

Reglamentarios 4270 de 2008 y 3327 de 2009 y en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

“De conformidad con el Decreto 2155 de 2021 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el Asociado 

generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos 

Orientales las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida 

por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado 
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con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su 

respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma. 
D. Formato ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN código CT-FO-01 publicado en la 

herramienta Suite Visión Empresarial, el cual deberá estar completamente diligenciado y 

firmado. 

El Acta de Recibo a Satisfacción en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del objeto 

contractual, firmada por el Supervisor y el CONTRATISTA y/o DELEGADO, donde constará la 

conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se 

recibe y el valor del objeto contractual. 
E. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por la herramienta SAP (cuando aplique). 

F. Certificación Bancaria para las modalidades de contratación que se generan por la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra). 

 

El Contratista deberá ADJUNTAR copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días A LA FIRMA 

DEL CONTRATO, para efectos de giro electrónico, donde contenga:  

 

• Nombre o Razón Social 

• Numero de Nit.  

• Entidad Financiera  

• Número de cuenta  

• Clase de cuenta (Ahorros o corriente). 

 

ESTOS DOCUMENTOS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y COMPRENDEN A TODAS 

LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DE SU VINCULACIÓN CON EL CONTRATISTA. 
 

En caso de estar exonerado de cancelar los aportes parafiscales de conformidad con el Artículo 25 

de la Ley 1607 del 2012, y art. 7 del Decreto 1828 de 2013 la persona jurídica lo comprobará con 

el pago de los últimos 3 meses del CREE, y en el caso de las personas naturales con las copias de 

los contratos de trabajo de sus empleados que deben coincidir con los nombres que se encuentren 

dentro de las planillas de pago. 

 

De igual manera el asociado debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso 

en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor 

del contrato. Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la normatividad 

tributaria vigente durante el plazo de ejecución”. 

 

En caso de que el contratista o prestador del servicio cuente con la responsabilidad 52 – Facturador 

electrónico (Emisor) en su RUT, deberá remitir la factura electrónica, nota débito electrónica o 

nota crédito electrónica al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de acuerdo a los lineamientos y parámetros 

establecidos en la Circular CR-016 del 09 de marzo de 2021. 
 

NOTA 1: Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitará a su entidad financiera una 

certificación bancaria actualizada, y se procederá mediante modificatorio al contrato su 

correspondiente registró en SIIF Nación. 
 

NOTA 2: El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC): De 

conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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que la ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales 

y a la situación de fondos del (PAC). 
 

NOTA 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, no se 

responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por 

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a 

los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 

NOTA 4: El PROVEEDOR se compromete a llevar el CONTROL DEL SALDO DEL CONTRATO, 

toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo 

autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que 

excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto. 
 

NOTA 5: RETENCIONES y/o CONTRIBUCIONES, la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES – REGIONAL LLANOS ORIENTALES efectuará sobre cada factura las retenciones 

o aquellos que por ley este autorizado a realizar de acuerdo con el Régimen Tributario del 

Contratista. 
 

De acuerdo con la naturaleza del bien o servicio contratado, la entidad realizará las respectivas 

retenciones de impuestos y deducciones de acuerdo con las normas tributarias y decretos del 

orden nacional, departamental y distrital. 

 

A continuación, presentamos el listado de las retenciones de impuestos y deducciones que 

regularmente practicamos, sin indicar esto que no podamos realizar otras cuando haya lugar de 

acuerdo con las normas vigentes: 

 

• Retefuente impuesto de renta - compras en general: 2.5% 

• Retefuente impuesto de renta - compras de productos agrícolas sin procesamiento 

industrial: 1.5% 

• Retefuente impuesto de renta - Honorarios: 11% 

• Retefuente impuesto de renta- servicios en general: 4% 

• Retefuente impuesto de renta - servicios de salud: 2% 

• Retefuente impuesto de renta - servicio de transporte de carga: 1% 

• Retefuente impuesto de renta - servicios de aseo y vigilancia: 2% 

• Retefuente impuesto a las ventas – compras y servicios: 15% 

• Cuota de fomento hortofrutícola: 1% 

• Cuota de fomento a la papa: 1% 

• Estampilla pro Universidad Nacional - contratos de obra y conexos: 0.5% 

• Estas retenciones y deducciones se aplican teniendo en cuenta los hechos que la generan, 

las bases 

• Gravables establecidas y la territorialidad cuando aplique. 

 

NOTA 6: El PROVEEDOR deberá terminar el procedimiento precontractual en el SECOP II, es 

decir subir el contrato firmado póliza y dar click en el sistema posición firmado para poder 

comenzar con su ejecución, adicionalmente en su ejecución, deberá subir las facturas escaneadas 

al SECOP II y a la plataforma SIIF Nación para poder dar trámite de pago correspondiente. 
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NOTA 7: El CONTRATISTA, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa 

autorización del ordenador del gasto. 
  

NOTA 8: Para que el pago pueda ser efectuado, el contratista debe cargar las facturas en el 

aplicativo SIIF Nación, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Resolución No. 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que rijan la materia. 
 

NOTA 9: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales NO se 

responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por 

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o NO se ajuste a 

los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 

NOTA 10: El contratista No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto 

del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la ALFM. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales: 

 

a. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, 

pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos 

que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 

828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de 

la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, 

modifiquen o aclaren. 

 

b. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 

quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares, Regional Llanos. La entidad verificará para el trámite de pago 

el listado del personal VS la planilla de pagos de parafiscales, con la finalidad de garantizar que 

el contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, 

y Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

si fuera el caso, del personal que hará parte de la ejecución.   

 

c. Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de 

conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de 

Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se 

hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, 

Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo 

de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben 

dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las 

instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan 

en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de 

esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de 
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trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística 

de las Fuerzas Militares, link de contratación. 

 

d. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su 

responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento 

total de los mismos. 

 

e. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación 

pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de 

selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. 

 

f. El CONTRATISTA deberá, Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar, 

restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las 

reclamaciones efectuadas por la entidad. 

 

g. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días 

hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, expedida por una 

empresa aseguradora autorizada por la Ley; así mismo, copia del recibo de pago de la póliza 

garantizando no solo su expedición sino su respaldo de pagado. Este mismo requisito será 

obligatorio para la etapa de ejecución contractual, si se diera el caso de un modificatorio que 

requiera la ampliación y/o reducción de la garantía contractual. 

 

h. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal 

que utilice para la prestación del servicio.  

 

i. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la 

suscripción y ejecución del contrato.  

 

j. Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades, aportando los 

soportes de cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscal, del oferente y su equipo 

de trabajo. 

 

k. Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante  

 

l. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 

 

m. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus 

actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal. 

 

n.  Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de 

evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 

 

o. Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.  

 

p. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 

 

q. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en la invitación pública y 

documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. 
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r. Realizar todo el procedimiento de legalización, firma y perfeccionamiento del contrato a 

través de la página del SECOP II y durante la ejecución del mismo deberá subir las facturas 

escaneadas para poder dar trámite de pago. 

 

s. Publicar en la plataforma del Secop II, la totalidad de las facturas para el trámite de 

pago, el supervisor del contrato las verificará y el tesorero(a) de la entidad las marcará como 

aprobadas. Una vez el Contratista valide la información de la factura electrónica, confirme y 

envié la solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se 

encuentre registrado el código CUFE por el contratista. Por lo cual, únicamente podrá verificar 

el estado de la validación y el enlace de descarga. 

 

t. Con el perfeccionamiento y legalización del contrato, el contratista, el supervisor y el 

ejecutor de contratos, deberán suscribir el acta de coordinación o inicio para dar cumplimiento 

a lo establecido en el manual de contratación de ALFM.  

 

u. El Contratista tendrá que indicar en su solicitud de pago en el SECOP II si se encuentra 

obligado o no a facturar electrónicamente.  

 

v. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formulen.  

 

w. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual. 

 

x. Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos 

relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual. 

 

y. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 

 

z. Deberá llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un 

indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, 

la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en 

responsabilidad del contratista asumir dicho gasto. 

 

aa. Dar cumplimiento a la CIRCULAR EXTERNA No. 035. Las entidades, proveedores y 

contratistas deberán dar cumplimiento a las Circulares 16 y 20 del 2021 y seguir remitiendo 

las facturas electrónicas al buzón centralizado. En dicho tiempo, las primeras revisaran las 

parametrizaciones en el aplicativo SIIF Nación y subsanaran los falencias que actualmente 

tienen, y los segundos realizaran los ajustes necesarios para que desde los operadores 

tecnológicos, facturadores directos y solución gratuita de la DIAN, puedan elaborar y dar 

transmisión a las facturas de acuerdo a las características definidas en dichas circulares, por 

cuanto que a partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la 

obligación. 

 

Obligaciones Específicas: 

Además de las obligaciones generales derivadas del contrato, el futuro contratista deberá: 
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1. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades, 

ubicaciones, plazos y demás condiciones establecidas en los estudios previos, la invitación 

pública, la oferta presentada y la aceptación de oferta. 

2. Elaborar, dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio del contrato, un cronograma de 

trabajo que identifique, como mínimo: 

o Equipos que serán intervenidos. 

o Unidad de negocio y ubicación de cada equipo. 

o Fecha prevista para la intervención. 

o Actividad que se realizará. 

o Tiempo estimado de ejecución. 

o Personal técnico responsable. 

o Necesidad de retirar o trasladar el equipo, cuando corresponda. 

3. Realizar una inspección y diagnóstico inicial de cada báscula, termómetro y 

termohigrómetro relacionado por la Entidad, con el fin de establecer su estado físico, 

operativo y metrológico antes de efectuar cualquier intervención. 

4. Registrar en el diagnóstico inicial, como mínimo: 

o Tipo de equipo. 

o Marca. 

o Modelo. 

o Número de serie. 

o Código de inventario o identificación interna. 

o Ubicación. 

o Rango y resolución. 

o Estado físico y funcional. 

o Fallas o desviaciones detectadas. 

o Actividad recomendada. 

o Concepto sobre la viabilidad técnica de la intervención. 

5. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, incluyendo, según corresponda, 

revisión general, limpieza interna y externa, inspección de componentes, verificación de 

conexiones, comprobación del sistema de alimentación, nivelación, revisión de sensores, 

indicadores, pantallas, plataformas, estructuras y demás componentes asociados a su 

funcionamiento. 

6. Ejecutar el mantenimiento correctivo de los equipos que presenten fallas, previa 

identificación de la causa y autorización escrita del supervisor, cuando la intervención 

implique cambio de repuestos o actividades no incluidas inicialmente. 

7. Abstenerse de reemplazar piezas, componentes o repuestos sin autorización previa y escrita 

del supervisor del contrato. La solicitud deberá contener el diagnóstico, la justificación 

técnica, la identificación del repuesto y el costo correspondiente, cuando este no se 

encuentre incluido en la oferta. 

8. Suministrar e instalar, cuando se encuentre previsto en el alcance contractual, repuestos 

nuevos, originales o técnicamente compatibles, que garanticen el adecuado funcionamiento 

del equipo. No se aceptarán elementos usados, reparados o remanufacturados, salvo 

autorización expresa de la Entidad. 

9. Realizar los ajustes técnicos requeridos para reducir las desviaciones encontradas y dejar 

los equipos dentro de las tolerancias técnicamente aplicables, siempre que el estado, diseño 

y condiciones del instrumento lo permitan. 
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10. Informar al supervisor cuando un equipo no pueda ser ajustado, reparado o calibrado 

satisfactoriamente, indicando las razones técnicas, el estado del instrumento y la 

recomendación de reparación especializada, baja o reposición. 

11. Ejecutar la calibración de los equipos en las magnitudes que correspondan: 

• Básculas: masa. 

• Termómetros: temperatura. 

• Termohigrómetros: temperatura y humedad relativa. 

12. Mantener vigente durante la ejecución contractual la acreditación del laboratorio que 

realizará las calibraciones. Cualquier suspensión, reducción, retiro o modificación del 

alcance deberá comunicarse inmediatamente al supervisor. 

13. Garantizar que los patrones utilizados en la calibración cuenten con trazabilidad metrológica 

demostrable al Sistema Internacional de Unidades y con certificados vigentes. 

14. Realizar las calibraciones en los puntos de medición establecidos en las especificaciones 

técnicas, de acuerdo con el rango de uso habitual de cada equipo, las recomendaciones del 

fabricante, el procedimiento del laboratorio y las necesidades operativas de la Entidad. 

15. Realizar, después del mantenimiento, reparación o ajuste, las comprobaciones funcionales 

necesarias para verificar que el equipo se encuentre en condiciones adecuadas de 

operación. 

16. Entregar por cada equipo calibrado un certificado individual de calibración, emitido dentro 

del alcance acreditado del laboratorio y que contenga, como mínimo: 

• Nombre e identificación del laboratorio. 

• Número del certificado. 

• Identificación completa del equipo. 

• Marca, modelo y número de serie. 

• Código de inventario, cuando exista. 

• Ubicación del equipo. 

• Fecha y lugar de calibración. 

• Método o procedimiento utilizado. 

• Condiciones ambientales relevantes. 

• Puntos o valores de calibración. 

• Resultados obtenidos. 

• Error o desviación encontrada. 

• Incertidumbre de medición. 

• Identificación de los patrones utilizados. 

• Evidencia de la trazabilidad metrológica. 

• Declaración de conformidad, únicamente cuando haya sido solicitada y se encuentre 

sustentada en una regla de decisión previamente definida. 

• Nombre o identificación de la persona autorizada para aprobar el certificado. 

19. Entregar un informe técnico individual de mantenimiento por cada equipo intervenido, en 

el que se describan el diagnóstico, las actividades ejecutadas, los componentes revisados, 

los repuestos instalados, las pruebas realizadas, el estado final y las recomendaciones de 

uso y conservación. 

20. Colocar en cada equipo intervenido una etiqueta legible que indique, como mínimo: 

• Identificación del contratista o laboratorio. 

• Fecha de la intervención. 

• Número del certificado o informe. 

• Fecha recomendada para la próxima calibración. 

• Estado del equipo, cuando resulte aplicable. 
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La etiqueta no deberá ocultar la placa, el número de serie, las advertencias de seguridad, los 

controles ni otra información propia del equipo. 

21. Entregar al supervisor los certificados e informes en formato PDF, debidamente organizados 

e identificados, y en medio físico cuando sea solicitado por la Entidad. 

22. Presentar una matriz consolidada de los equipos intervenidos que contenga su 

identificación, ubicación, actividad realizada, fecha de intervención, resultado, número del 

certificado, estado final y fecha recomendada para la próxima calibración. 

23. Entregar los equipos en condiciones adecuadas de limpieza, funcionamiento, seguridad e 

integridad, con todos sus accesorios y componentes. 

24. Garantizar que el transporte, embalaje, retiro y devolución de los equipos se realice de 

manera segura, evitando golpes, humedad, vibraciones u otras condiciones que puedan 

afectar su funcionamiento o estado metrológico. 

25. Suscribir un acta o formato de entrega y recibo cuando sea necesario retirar equipos de las 

instalaciones de la Entidad. En este documento se deberá registrar su identificación, estado, 

accesorios entregados, fecha de retiro y fecha de devolución. 

26. Asumir la custodia y responder por la pérdida, daño, deterioro o sustitución de los equipos 

desde el momento de su retiro hasta su devolución y recibo a satisfacción. 

27. No trasladar los equipos a instalaciones diferentes de las informadas en la oferta o 

aprobadas por el supervisor, salvo autorización previa y escrita. 

28. Coordinar con el supervisor el ingreso del personal, herramientas, patrones, vehículos y 

demás elementos necesarios para la ejecución del contrato en las unidades militares o 

unidades de negocio. 

29. Cumplir los protocolos de ingreso, seguridad física, seguridad militar, bioseguridad, 

confidencialidad y demás disposiciones establecidas en cada lugar de ejecución. 

30. Disponer durante toda la ejecución del personal técnico ofrecido. Su reemplazo solamente 

procederá por causa justificada, previa autorización del supervisor y por una persona que 

cumpla condiciones iguales o superiores a las acreditadas. 

31. Utilizar herramientas, equipos, patrones y elementos técnicamente adecuados y en buen 

estado para la ejecución de las actividades contratadas. 

32. Ejecutar las actividades sin afectar injustificadamente la continuidad del servicio en los 

comedores de tropa y centros de almacenamiento. Las intervenciones deberán coordinarse 

para reducir el tiempo durante el cual los equipos permanezcan fuera de operación. 

33. Comunicar inmediatamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar la ejecución, 

el funcionamiento de los equipos, el cronograma o el cumplimiento del objeto contractual. 

34. Corregir, sin costo adicional para la Entidad, las deficiencias, errores, inconsistencias o 

incumplimientos detectados por el supervisor en los servicios, informes o certificados 

entregados. 

35. Otorgar una garantía mínima de 6 meses sobre los servicios de mantenimiento, ajuste y 

reparación, contados desde el recibo a satisfacción de cada equipo. 

36. Atender las solicitudes relacionadas con la garantía dentro de los 5 días hábiles siguientes 

a su comunicación y corregir las fallas imputables a la intervención sin generar costos 

adicionales. 

37. Mantener absoluta reserva sobre la información, ubicación, inventarios, instalaciones y 

documentación a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato. 

38. Asumir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución, incluyendo 

personal, desplazamientos, transporte, embalaje, herramientas, patrones, equipos, 

insumos, viáticos, cargue, descargue, informes, certificados, etiquetas, impuestos y demás 

gastos requeridos. 
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39. Suministrar concepto técnico para baja de equipos que por su estado de conservación y 

uso no sea viable el mantenimiento y se encuentren fuera de servicio. 

40. Cumplir las demás obligaciones relacionadas directamente con el objeto contractual que 

sean impartidas por el supervisor dentro del alcance del contrato. 

 

RIESGOS TECNICOS (Matriz de Riesgos) 

 

Para establecer los riesgos técnicos se debe utilizar el “MANUAL PARA LA IDENTIFICACION Y 

COBERTURA DEL RIESGO”, publicado por Colombia Compra Eficiente. En cumplimiento del 

artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, durante la etapa de planeación, 

la entidad ha estimado los riesgos que el proceso de contratación representa para el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 

expidió la Agencia Nacional de Contratación Pública 
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equipos incompletos o 
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modificaciones o retrasos. 
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Oferta sin laboratorio 
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requeridos. 

Rechazo de ofertas, 

selección inadecuada o 
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Tame y demás sedes. 
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deterioro y costos 
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dentro del 
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Equipo deteriorado o no 

reparable detectado 
durante diagnóstico; 

intervenciones 
adicionales no definidas. 
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controversias por alcance 
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Diagnóstico 
documentado; 
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previa de 

correctivos 
previstos; 

reportar equipos 
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ejecutar ni cobrar 
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Diagnóstico 

inicial 

Antes de 
cada 

correctivo 

Informe 
técnico y 

autorización 
escrita. 

Durante la 
ejecución y al 

cierre de cada 
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Durante la 
ejecución y al 

cierre de cada 
hito 

 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  

 
RIESGO DE LA ETAPA CONTRACTUAL 
 

El OFERENTE una vez adjudicado el proceso se obliga para con la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES a adquirir y mantener vigente la 

garantía del contrato y restablecer los valores amparados, cuando éstos se hayan visto 

reducidos por razón de los siniestros presentados por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.  

 

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: Cuando con ocasión de las 

reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad 

Estatal debe solicitar al CONTRATISTA restablecer el valor inicial de la garantía. 

 

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad 

Estatal debe exigir al CONTRATISTA ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 

vigencia, según el caso, además debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la 

garantía, cuando el CONTRATISTA incumpla su obligación. 

 
Tipo de riesgo Amparos exigibles Cobertura 

Incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como 
de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al Contratista garantizado. 
 
Además, comprenderá siempre el pago del 
valor de las multas y de la Cláusula Penal 
Pecuniaria que se pacten en el contrato 
garantizado. 

Suficiencia de cumplimiento 
del contrato. 

Por un valor equivalente al 
veinticinco (25%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a 
la ejecución del contrato y de la 
prórroga a las que hubiere lugar y 
seis (06) meses más. 
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Con ocasión de: (ii) Mala calidad del bien y/o 
elementos teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato. 

Suficiencia Calidad del Bien 
y/o servicio. 

Por un valor equivalente al 
veinticinco (25%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a 
la ejecución del contrato y de la 
prórroga a las que hubiere lugar y 
seis (06) meses más. 

El no pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales. 

Suficiencia del pago de 
salarios y prestaciones 

sociales. 

Por un valor asegurado equivalente 
al cinco (5%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al 
término de ejecución del mismo y 
tres (3) años más contados a partir 
de la fecha de cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 
contemplados en el contrato. 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE) 

(De conformidad con la guía de evaluación, selección seguimiento del desempeño y reevaluación de 

proveedores publicada en la Suite Visión) 
INSPECCIONES: 

 
CANTIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE 

    
 
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE 

    
 

INTEGRACION COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TECNICOS) Y 
SUPERVISOR 

 

Comités estructuradores Técnico 
 

Nombre Cargo 

Carlos Enrique Montes Garavito TS. Almacenista Regional Llanos 
Orientales 

 

 
Comités Evaluadores Técnico 

 

Nombre Cargo 

Zharik Gisselle Parrado 
Sogamoso  

TS. Gestation Documental  

 

 
Supervisor (es) 

 

Nombre Cargo Cedula  Teléfono  
ING. JINNIFER 

PAOLA 
RODRIGUEZ 

Ingeniera de 

Alimentos 
Regional Llanos 

Orientales 

1117491626 3144664292 
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ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO 

Tabla 1.  

Anexos adicionales 
1. PLAN ANUAL DE AQUISICIONES  MARCAR CON X ANEXO ADICIONAL 

 
Para todos los bienes y/o servicios se debe anexar el 

Pantallazo del Plan Anual de  
Adquisiciones en el que  Conste su inclusión. 
 

 
X 

2. OBRAS Y MANTENIMIENTO  

Diseños actualizados, revisados y aprobados  
 
Licencias 
 
Permisos Ambientales 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo 
(si aplica) 
 

 
 
 

N/A 

3. VIVERES FRESCOS Y SECOS 
 
Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo 
(si aplica)  
 

N/A 

4. COMBUSTIBLES 
 

 

Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica) 
 

N/A 

5. OTROS BIENES /SERVICIOS  

Fichas técnicas (si aplica) 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica 
 
Y los demás que a criterio del comité técnico estructurador 
sean necesarios para la correcta estructuración del proceso 
de contratación. 

 

X 

ELABORÓ. APROBÓ 

NOMBRE:  CARLOS ENRIQUE MONTES GARAVITO NOMBRE:   LUIS ALFONSO RICO  

CARGO: 
Almacenista Regional Llanos Orientales 

CARGO: COORD. ADMINISTRATIVO 

FIRMA: Original Firmado Por 

 

 

FIRMA DE APROBACIÓN:   Original Firmado Por 
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ANEXO 1 

 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
 

 
 

 
ANEXO 2 

 
Manual de Operaciones Logísticas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 

CODIGO  OL-MA-05 VERSION 4 
En documento adjunto. 

 
 


