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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación de bienes cuyo valor no excede del diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia de 
su objeto. 
 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División Administrativa y 
Financiera, establecidas en la Resolución N0 000069 del 09 de agosto de 2021 artículo 2 ítem 2.1, y  (según 
Decreto No. 1742 de 2020). 
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca: (i) garantizar el normal funcionamiento de la entidad 
mediante Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de ferretería, insumos y herramientas menores 
para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de la UAE-DIAN ubicadas en la 
ciudad de Cali y el impacto esperado es mejorar las adecuaciones de los Edificios y facilitar el bienestar de los 
funcionarios y visitantes de la ENTIDAD, el suministro de estos materiales pretende atender con oportunidad 
las necesidades de la Seccional, incluida los nuevos requerimientos surgidos del terremoto de agosto 10 de 
2026. 
 

<Aspectos a tener en cuenta para definir la justificación de la necesidad de la contratación. 

 

- Garantizan la conservación de las instalaciones de la Seccional, con el fin de mejorar las 
adecuaciones de los Edificios y facilitar el bienestar de los funcionarios y visitantes de la ENTIDAD 

- El Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el 
funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Seccional de Aduanas 
de Cali 

- La consecuencia de no contratar generaría el deterioro de la infraestructura pública y el 
incumplimiento de las metas de la Entidad  

- Objetivo táctico o estratégico de la adquisición Proveer de manera inmediata elementos de red 

eléctrica, tuberías, grifería o herramientas para solucionar fallas cotidianas (fugas, cortocircuitos, 

daños en puertas)  

 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 608 del 

Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 

 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☐ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 
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☒ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

☐ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  

☒ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y 
aquellos que los modifiquen, y se encontró que el objeto del contrato. no está dentro de los contratos 
afectados por dichas normas. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de ferretería, insumos y herramientas menores 
para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de la UAE-DIAN ubicadas 
en la ciudad de Cali. 
 
2.2 Alcance del Objeto  

Contratar el Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el 

funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Seccional de Aduanas de Cali, 

seccional que cuenta con las siguientes sedes: 
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Para tal efecto, el Contratista deberá suministrar todos los bienes y demás implementos cada vez que la 

DIAN los requiera en los términos y condiciones solicitados por la entidad, en el presente estudio y de 

conformidad con lo establecido en el Ítem denominado “Especificaciones Técnicas de los Bienes y/o 

Servicios requeridos". 

 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la ciudad de Cali, siendo 

el sitio de entrega las instalaciones de la sede principal de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, Carrera 

3 No. 10 — 60, o en la que se designe por el supervisor del contrato dentro del perímetro urbano de Cali. 

 

Excepcionalmente, si hay necesidad de traslado y entrega de algunos elementos a las demás sedes de la 

Dirección Seccional de Aduanas de Cali, estas últimas serán informadas por el supervisor previamente o el 

funcionario que apoye la labor de supervisión. 

 
2.3 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 
 
El bien está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

31162800 31 componentes y 
suministros de 
manufactura 

16 ferretería 28 ferretería en 
general 

00 ferretería en 
general 

 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

 
3.1.1 Documentos de contenido técnico de verificación para participar en el proceso de contratación 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en el 
Proceso de contratación: 

 
3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 
 
3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 

iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-

DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta máximo dos (2) certificaciones de experiencia 

expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente 

a 10.85 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual 
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o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los 

siguientes aspectos:  

“Suministro de materiales de ferretería” 
 
3.1.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo Una (01) y hasta Tres (03)  certificaciones de experiencia expedida(s) 
por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente a 10.85 SMMLV 
a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos:  
 

“Suministro de materiales de ferretería” 

 

Nota 1: Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 
 
Nota 2: Las reglas y condiciones para la validación de la experiencia serán las contenidas en la 
invitación pública.  
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (si aplica) 
 
N/A 
 
3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 

➢ La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos: el proponente deberá 
aportar el formato No. 4 Aceptación de las especificaciones técnicas, debidamente firmado por el 
oferente en caso de persona natural o por representante legal de la persona jurídica. 

 
3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
 
3.3 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 

construcción. 

 
N/A 
 
3.4 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

  
Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno. 
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3.5 Obligaciones del contratista 

3.5.1. Obligaciones generales del contratista 
 
3.5.1.1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.5.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.5.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.5.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, cronograma 

y demás actas que se requieran durante su ejecución. 

3.5.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  

3.5.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, cuando haya 

lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto debe: (i) 

Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación 

a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; (ii) 

Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura del 

Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar 

mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con 

el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las 

obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 

Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 

1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. 

Cuando el supervisor tenga conocimiento sobre conductas de evasión o elusión frente al 

Sistema de Seguridad Social, deberá informarlo en forma inmediata a las autoridades 

correspondientes conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 828 de 2003.   

3.5.1.7. Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; (ii) 

cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener 

actualizada la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, 

documento equivalente o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para no retrasar 

la ejecución presupuestal del contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener 

actualizada la cobertura en valor y tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento 

de la DIAN; (vii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, 

presentar al Supervisor soportes que lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier 

modificación del contrato y mantener actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el 

documento que acredite la debida notificación de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) 

garantía(s) del contrato; y (ix) disponer de canales de comunicación y tiempos de respuesta 

mínimos. 

3.5.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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3.5.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del 

objeto contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión 

de la ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o 

utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

de la que haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 

comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, 

cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros 

que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan 

o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para 

su beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones 

administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, 

claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, 

financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la UAE-

DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las 

medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los 

que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 

conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o 

tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no 

autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que le sea asignado (si 

aplica), teniendo en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad todas las acciones que se 

realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información 

que le sea entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) 

Conocer, respetar y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad 

implementadas por la UAE-DIAN y demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la 

seguridad y protección de los activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo 

de información que incluya datos personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en 

particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; (x) establecer este documento con sus 

condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) mantener el tratamiento de la información a 

pesar que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las medidas establecidas para 

preservar y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN confirmando 

que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificación y protección de los derechos de autor 

y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con software acreditado y de fuentes 

conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la relación contractual con la UAE-

DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de información utilizados para el 

cumplimiento de la relación contractual con la UAE-DIAN presentes en el documento MN-IIT-0072 

“MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; f) Alinea 

sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN; 

g) Cualquier tipo de medida que  establezca la ley de derechos de autor y propiedad intelectual. 

(xiii) Colaborar con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la 

información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar con 
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la notificación a través de la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de seguridad de 

la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los 

espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el documento MN-

IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; 

(xvi) Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad de la información en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la 

relación contractual. (xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba 

subcontratar personal para ejecutar el contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de 

seguridad de la información establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación 

contractual, se debe confirmar: a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la 

ejecución de las actividades establecidas en el objeto de la relación contractual; b) La confirmación 

de la destrucción y disposición final de la información provista por parte de la UAAE-DIAN para el 

cumplimiento del objeto de la relación contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura 

de la información; e) Mantener la confidencialidad de la información compartida relacionada con el 

objeto de la relación contractual durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar 

oportunamente a través de la herramienta de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o 

incidente que afecte los activos de información de la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a 

través de la herramienta de Gestión de Mesa de Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad 

de la información que afecte los activos de la UEA-DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre 

el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente los requerimientos de seguridad de la 

información; y (xx) Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución 

del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  

3.5.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

(i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente con el propósito 

de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar ningún Dato 

Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y 

finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningún 

tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en este 

Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable de 

la información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 

sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra 

amenazas o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación 

o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso 

de los mismos que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN 

como al contratista (responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, 

establecido en su Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los 

principios establecidos en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la 

confidencialidad en relación con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; 

(vi) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, 

que implica conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, 
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rectificación o supresión de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, respetando los 

procedimientos establecidos en el Régimen Legal de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos 

Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir del acceso a la actualización; (ix) Adelantar y dar respuesta a las consultas y 

reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar 

los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma directa o indirecta, a ninguna persona 

natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento previo y por escrito del Titular y/o de 

la DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados únicamente a las personas 

expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen Legal de Protección de 

Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con 

el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) No utilizar los Datos 

Personales trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en el presente 

Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o 

DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo las 

Políticas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de 

la DIAN, que se encuentran publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás 

obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) 

El contratista será Responsable frente a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión 

de los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la 

información. En consecuencia, deberá garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener 

indemne a la DIAN y a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier 

reclamación, queja, demanda, acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que 

surjan en contra de la DIAN relacionada directa o indirectamente, en conexión con cualquier 

indebido Tratamiento que el contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la 

DIAN; (xvi) Periódicamente y previa solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirá 

que se lleven a cabo visitas e inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica 

utilizada por el contratista para el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, 

directamente o de un tercero autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este 

Contrato y de la normatividad aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, 

reconoce expresamente que los datos personales a los que tendrá acceso son de exclusiva 

propiedad de la DIAN, por lo que no podrá utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular 

de la información; (xviii) el contratista se obliga a no realizar ninguna cesión de datos personales a 

los que tenga acceso, sin la debida autorización escrita de la DIAN; y (xix) Según la instrucción que 

por escrito entregue el supervisor al contratista, en principio toda la información suministrada 

deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser entregada al supervisor al momento de la 

terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la información, se devolverá al supervisor 

mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones sobre el manejo de la 

confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que el contrato haya 

sido terminado o finalizado. 

3.5.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que 

incluyen: (a) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) 
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Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal 

necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar 

inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales; (d) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-

DIAN o ARL; (e) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier 

acto o condición insegura que observe en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda 

considerarse como una amenaza o riesgo de seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al 

supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los intereses 

moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) 

para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar al Supervisor 

relación del personal que pondrá a disposición para la ejecución del contrato, con copia de la 

afiliación a seguridad social a pensión, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal; (ii) 

permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a las capacitaciones en SST 

programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a 

seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la 

política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante Resolución No. 000062 

de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización permanente de elementos de protección 

personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutará el contrato, para evitar 

accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vii) 

implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 000312 del 13 de 

febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento 

conforme a la evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su implementación y 

recomendaciones de la ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio 

del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o 

normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad 

social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos 

nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos 

derivados de la relación laboral con el personal que requiera para la ejecución el contrato, de 

conformidad con la normatividad laboral vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones 

asociadas al personal, como prestaciones sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, 

incapacidades, costos asociados a seguridad y salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad 

y cualquier otro gasto requerido para cumplir la normatividad laboral vigente. 

3.5.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) Privilegiar 

el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las actividades 

objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser inminentemente 

necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel ecológico, por 

tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y muchos de los 

cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente en el 
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mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante 

las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y 

energía, así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del 

contrato; y (v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades 

que se deriven de la ejecución el contrato.   

3.5.1.13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del 

Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.5.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.5.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a servidores 

públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.5.1.16. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados 

por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.5.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los 

servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por 

incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.  

3.5.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

3.5.2. Obligaciones especiales del contratista  
 
3.5.2.1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y 

cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.5.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales.  

3.5.2.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – 

PESV, a las que haya lugar, establecidos en los numerales 3.5.3; 3.5.4 y 3.5.5 de los presentes 

estudios previos. 

3.5.2.4  Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que 

llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por 

parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente con la 

suscripción del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación 

de la Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique. 

3.5.2.5. Atender los requerimientos formulados por el Supervisor del contrato dentro de los plazos 

establecidos por la Entidad. Cuando se trate de requerimientos urgentes destinados a atender 
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emergencias en las sedes que exijan intervención a la mayor brevedad, la entrega deberá efectuarse 

dentro de un término máximo de treinta y seis (36) horas hábiles contadas a partir de la solicitud 

efectuada por el Supervisor. Para los pedidos ordinarios o que no tengan carácter urgente, el plazo 

máximo de entrega será de cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud. 

3.5.2.6. Entregar los elementos objeto del contrato en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

características, condiciones de calidad y demás requisitos establecidos en los documentos del 

proceso. 

 

3.5.2.7. Entregar los materiales solicitados al Supervisor del contrato o a la persona que este designe 

previamente por escrito. Cuando la entrega se realice a una persona distinta sin la correspondiente 

autorización, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad por la pérdida, extravío, deterioro o daño 

de los elementos. En estos eventos, la DIAN no estará obligada a efectuar el pago mientras no se 

acredite el recibo a satisfacción de los bienes por parte de la persona autorizada. 

 

3.5.2.8. Entregar cada pedido en las cantidades requeridas por el Supervisor, dando cumplimiento integral a 

las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas para los elementos solicitados. 

 

3.5.2.9. Disponer, sin costo adicional para la DIAN, del inventario necesario respecto de los elementos 

previamente solicitados por la Entidad y mantenerlos disponibles para su despacho dentro de los 

términos de entrega establecidos contractualmente. 

 

3.5.2.10. Entregar, cuando resulte aplicable según la naturaleza del producto, copia vigente de los permisos, 

certificaciones, manuales, garantías y demás documentos soporte expedidos por el fabricante o por 

la autoridad competente. 

 

3.5.2.11. Facturación electrónica. El CONTRATISTA que se encuentre obligado a expedir factura electrónica 

de venta y tenga registrada en el Registro Único Tributario —RUT— la responsabilidad 52 “Facturador 

Electrónico”, deberá presentar las facturas electrónicas de venta correspondientes a los bienes 

suministrados, así como las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través de los 

mecanismos dispuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su recepción y trámite 

en el Sistema Integrado de Información Financiera —SIIF Nación—. Para el efecto, deberá dar 

cumplimiento a la Resolución DIAN 000165 de 2023, la Directiva Presidencial 09 de 2020, la Circular 

Externa 042 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás disposiciones que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

3.5.2.12. Efectuar, sin costo adicional para la DIAN, la entrega de los elementos solicitados en las 

instalaciones de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali o, cuando así lo determine el Supervisor 

de acuerdo con las necesidades de la Entidad, en cualquiera de las siguientes sedes: 

 

SEDES UBICACIÓN 

Dirección Seccional de Aduanas Cali Calle 3 No. 10 - 60 

Dirección Seccional de Impuestos de Cali Calle 11 No. 3 - 72 

Punto de Contacto Cali sur, centro comercial Holguines Trade 
Center, local 262ª y 262B 

Carrera 100 No. 11 - 60 
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Archivo Central Dirección Seccional de Aduanas  Calle 38 No. 3CN - 95 

Archivo Central Dirección Seccional de Impuestos  Calle 22 No. 22 – 25 / 29 

Grupo G.I.T. Zona Franca  Zona Franca Palmase  
Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón  

Grupo G.I.T. Control Carga y Transito  Zona Carga  
Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón 
Bodega # 3 

Grupo G.I.T, de Viajeros  Muelle Internacional II 
Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón 

Sede Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero Carrera 4 No. 10-44. Piso 5. 
Oficina 511- Edificio Plaza de 
Caicedo  

Edificio Pacific Tower Carrera 1 #13-10 

 

3.5.2.13. Condición y garantía de los materiales. Los materiales suministrados deberán ser nuevos, originales 

y contar con la garantía mínima otorgada por el fabricante, de acuerdo con la naturaleza, 

características y condiciones particulares de cada elemento. 

 

3.5.2.14. Equipos importados. Tratándose de equipos importados, el CONTRATISTA deberá aportar, al 

momento de su entrega, el correspondiente manifiesto de importación y la carta o documento de 

garantía aplicable al equipo suministrado. 

 

3.5.2.15. Custodia y conservación hasta la entrega. El CONTRATISTA deberá garantizar que los elementos 

e insumos sean transportados y entregados en óptimas condiciones, adoptando las medidas 

necesarias para protegerlos contra pérdida, daño, deterioro, saqueo, actos terroristas o cualquier otro 

evento que pueda afectarlos antes de su recibo a satisfacción por parte de la DIAN. El CONTRATISTA 

será responsable por los daños o pérdidas que se produzcan con anterioridad a la entrega y recibo de 

los elementos por la Entidad. 

 

3.5.2.16. Identificación de luminarias. Para el caso de las luminarias, el CONTRATISTA deberá entregarlas 

con un sello, adhesivo o mecanismo de identificación equivalente en el que conste, como mínimo, su 

nombre o razón social y la fecha de entrega a la Entidad. 

 

3.5.2.17. Empaque y nota de despacho. El CONTRATISTA deberá entregar los pedidos debidamente 

empacados y acompañados de la correspondiente Nota de Despacho, en original y copia. Cada 

empaque deberá contar con una etiqueta en la que se identifique, como mínimo, el nombre de la 

Entidad, la fecha de entrega, la persona responsable del recibo, la descripción de los bienes, las 

cantidades, las marcas y los demás elementos necesarios para su adecuada identificación y control. 

 

3.5.2.18. Calidad, seguridad y funcionamiento. El CONTRATISTA deberá garantizar la calidad, seguridad y 

correcto funcionamiento de los materiales eléctricos, hidrosanitarios, de ferretería y demás elementos 

suministrados a la Entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y las condiciones 

establecidas en los documentos del proceso. 
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3.5.1 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
3.5.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 
participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.5.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
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subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
 
El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Mediante la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del 
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes 
de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
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para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicación https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro 
de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo.  Para 
el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en formato PDF de las autoevaluaciones que hayan 
reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su verificación. 
 
Lo anterior aplica únicamente para las empresas a las que hacen referencia los artículos 14 y 19 de la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o menos 
trabajadores, deberán aportar certificación suscrita por el representante legal en la que manifiesten el 
cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 para empresas de este tamaño. 

 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso 
sea registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en 
la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de 
los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento 
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 
 
LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrónico de fecha.3/08/2026., 
recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:  
 
Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 

trabajadores. Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 

mínimos del SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del año 

inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento mínimo del 86%. En caso de constitución 

reciente, la ARL debe certificar el grado de implementación del SG-SST con un porcentaje de 

cumplimiento mínimo del 86% con fecha de expedición no mayor a 12 meses.  No están obligados a 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes sin trabajadores o 

contratistas a su cargo con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata 

la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

2. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 

mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

3. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 

durante la ejecución del contrato. 

4. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT 

(Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: 

seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo dos (2) primeros días hábiles después 

del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 

de la DIAN). 

5. Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 

contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, deberá 

garantizar la disponibilidad de las evidencias actualizadas. 

Requisitos de SST para riesgos químicos:  

1. El contratista o proveedor deberá presentar, previo al inicio de las actividades, documento soporte de 

la implementación de medidas, procedimientos y controles para la gestión segura de los productos 

químicos utilizados, manipulados, almacenados o suministrados en ejecución del contrato, conforme 

al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), 

adoptado por el Decreto 1496 de 2018 y desarrollado para los lugares de trabajo por la Resolución 

773 de 2021. Dicho documento deberá contemplar, como mínimo, la clasificación y comunicación de 

peligros, el manejo y almacenamiento seguro, el etiquetado, la disponibilidad de las Fichas de Datos 

de Seguridad (FDS), el inventario actualizado de los productos químicos y sus peligros, el control de 

la exposición, la capacitación y entrenamiento de los trabajadores y contratistas involucrados, la 

atención de emergencias y la disposición final que corresponda. Así mismo, estas medidas deberán 

encontrarse incorporadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

incluidas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con sus respectivos 

controles, de conformidad con la Ley 55 de 1993, el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1496 de 2018, 

la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 773 de 2021 y/o normatividad vigente. 

2. El contratista o proveedor deberá entregar, antes del inicio de las actividades, las Fichas de Datos de 

Seguridad (FDS) actualizadas (no mayor a 5 años) de todos los productos químicos, sustancias o 

mezclas que serán utilizados, manipulados, almacenados o suministrados durante la ejecución del 

contrato. Dichas fichas deberán estar disponibles para consulta de los trabajadores, supervisores y 

responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Todos los productos químicos, sustancias o mezclas utilizados, manipulados, almacenados o 

suministrados en ejecución del contrato deberán encontrarse debidamente clasificados y etiquetados 

conforme al SGA y a la normativa vigente aplicable. Las etiquetas deberán contener, como mínimo, la 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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identificación del producto, los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las indicaciones de 

peligro y los consejos de prudencia que correspondan. 

Requisitos de SST generales para atención de emergencias:  

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con los 

riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender cualquier 

evento, los cuales deberán mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la actividad. Dentro de 

este plan se deberán incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas identificadas. 

Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, se deberá 

relacionar la dotación, equipos, recursos y personas con los que cuenta la brigada de emergencias 

del contratista para atender una eventual situación de emergencia durante la ejecución de las 

actividades. 

2. Para trabajos de alto riesgo, se deberá demostrar que los brigadistas o el personal designado para 

atención de emergencias o rescate cuentan con la capacitación y, cuando aplique, con la certificación 

correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasión del objeto 

contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de 

energías peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros. 

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista deberá contar con una 

base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la 

que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia. 

4. El contratista deberá contar con la dotación de elementos de protección personal requerida para los 

brigadistas o personal de atención de emergencias, la cual deberá estar relacionada en la matriz de 

EPP de la empresa contratista. 

 
3.5.3 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
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automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Resolución 20223040040595 de 2022 la metodología para el diseño, 
implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial, aplica a todas las entidades, 
organizaciones o empresas del sector público o privado obligadas a diseñar e implementar el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, modificado por el artículo 
110 del Decreto ley 2106 de 2019, el cual establece que “ (…) Toda entidad, organización o empresa del 
sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez 
(10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan 
Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología 
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo –SGSST”. 
  
Y de acuerdo con el Anexo de la Resolución 20223040040595 de 2022 en función de la misionalidad y 
tamaño de la organización, se deberá tener en cuenta la siguiente tabla para la implementación del PESV: 
 

Nivel de diseño e implementación 
del PESV 

Misionalidad de la organización 

1. Empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor 

2. Organizaciones 
dedicadas a actividad 
diferente al transporte 

Tamaño de la 
organización 

No aplica Entre 1 y 10 vehículos o un conductor 
Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 
conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 
y 49 conductores 

2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 
50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 
50 y 100 conductores 

3. Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 
conductores 

Más de 100 vehículos o más de 
100 conductores 

  
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 
 
• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  
• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el Ministerio 
de Transporte o autoridad local competente  
 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, según lo enviado por la Coordinación de Servicios Generales 
mediante correo electrónico el viernes, 31 de julio de 2026, no hay definición de actividades de transporte de 
bienes y/o personas de la entidad, acorde con el objeto de contrato: “Adquisición o suministro de elementos 
de ferretería para la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.” Por lo tanto, no se debe exigir el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
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Lo anterior no exime al contratista de dar cumplimiento a las demás disposiciones legales y obligaciones que 
resulten aplicables en materia de seguridad vial y/o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), las cuales deberá implementar y mantener vigentes conforme a la normatividad aplicable durante 
la ejecución del contrato. 
  
Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
 

Adicionalmente, según el Num.3.10.3 del Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  
 
3.6 Supervisión y/o interventoría 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por un funcionario de la planta de personal de División Administrativa y Financiera, 
porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.  
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Director Seccional,  y será comunicada por escrito al contratista y publicada en 
el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente a el 
Director Seccional,  cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora. 
 
3.6.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 

MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATACIÓN, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, 

IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 

SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 
3.6.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  
 

3.6.2.1 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de 
Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan 
Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la DIAN, cuando aplique. 

3.6.2.2 Verificar y controlar la información presentada por el contratista.  



 

 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

3.6.2.3 Verificar la calidad de los bienes, como las especificaciones técnicas de los mismos.  
3.6.2.4 Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones económicas, 

técnicas, financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.  
3.6.2.5 Suscribir en conjunto con el Contratista, el acta de inicio del contrato, y demás actas que se 

requieran durante la ejecución del contrato.  
3.6.2.6 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  
3.6.2.7 Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado.  
3.6.2.8 Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos.  
3.6.2.9 Coordinar la logística necesaria para la ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales.  
3.6.2.10 Revisar, aprobar y remitir a la Contabilidad de la División Administrativa y Financiera de la Dirección 

Seccional de Aduanas de Cali, para el correspondiente pago, las facturas presentadas por el 
contratista, debidamente aceptadas, acompañadas de las certificaciones de cumplimiento a 
satisfacción, el documento soporte de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema Integral de 
Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como a los aportes parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando corresponda.  

3.6.2.11 Realizar de manera periódica en los formatos establecidos y vigentes por la entidad, los informes 
periódicos de supervisión, actas y demás documentos y publicar en plataforma dentro de los 
términos establecidos para cada uno.    

3.6.2.12 En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervisión 
 
3.7 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 
3.7.1. Expedir el registro presupuestal.  
3.7.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.7.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.7.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.7.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.7.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.7.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.7.8. Apoyar al contratista, a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.7.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique. 
3.7.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 

artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.7.11. Las demás establecidas en la Ley 
 

3.8  Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.8.1. Penal Pecuniaria 
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Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
  
La CLÁUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 
notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (2.2.1.2.3.1.19 numeral 3, D.1082/2015)  
  
3.8.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por 
cada día de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa 
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supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio 
contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
   
3.8.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.9 Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los Bienes ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir las siguientes áreas: 
 

• Aspectos generales del mercado. 

• Modelo de Abastecimiento Estratégico. 
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• Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 

• Estudio de la oferta. 

• Estudio del mercado. 

• Conclusiones del estudio de sector. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía, el alcance del Estudio de Sector debe ser proporcional 
al valor del Proceso de Contratación, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos 
identificados. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del 
sector (por ejemplo, definir su participación en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un análisis acotado 
a las condiciones específicas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (públicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo, 
solicitar información a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal información en los documentos del 
proceso. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software crítico para la actividad misional); o si los riesgos 
exigen un tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos 
de entrega del bien, obra o servicio), el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector”. 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de 
Mercado realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  
 
Teniendo en cuenta que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (Rev. 4 adaptada para Colombia) – CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran 
clasificados en la actividad económica (4663-V4) “Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción”, la cual 
incluye los servicios de comercio al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la 
elaboración primaria de la madera, comercio al por mayor de pinturas y barnices, y materiales de construcción 
como arena y gravilla, y comercio al por mayor de papel de empapelar y revestimiento para suelos; El comercio 
al por mayor de vidrio plano, comercio al por mayor de artículos de ferretería y cerraduras, comercio al por 
mayor de calentadores de agua, y comercio al por mayor de sanitarios (bañeras, lavabos, inodoros y otros 
sanitarios de porcelana); El comercio al por mayor de estructuras metálicas o armazones, y partes de 
estructuras metálicas (elaboradas de acero), y productos similares para uso estructural; El comercio al por 
mayor de equipo para la instalación de sanitarios tales como: tubos, tuberías, accesorios, grifos, derivaciones, 
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conexiones, tuberías de caucho, etcétera; El comercio al por mayor de herramientas de ferretería como 
martillos, sierras, destornilladores, taladros y otras herramientas de mano 
 
4.1.1 Aspectos generales del mercado. 

 
- Económico 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 
• Industrias manufactureras crece 2,3%.  
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
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Industrias manufactureras 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,9% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 4):  
 
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 

2,0%.  
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 

fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 1,9%.  

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de 
cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 3,8% 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; 
fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y 
de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 4,0%.  

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
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electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 4,6%. • Fabricación de muebles, 
colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 11,8%.  

 

 
 
 
Construcción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 
6):  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 0,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 3,0%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
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Comercio al por mayor y al por menor 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 7):  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
6,0%.  

• Transporte y almacenamiento crece 0,7%.  

• Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
0,7%.  

• Transporte y almacenamiento crece 0,9%.  

• Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%. 
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En cuanto al comercio, según la Encuesta Mensual de Comercio del DANE con corte al mes de julio de 2026, 
las ventas reales y el personal ocupado de la actividad económica presentan los siguientes comportamientos: 
 

 
 

- Aspectos políticos, sociales y ambientales 
  
N/A. 
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Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se realizó el análisis de conveniencia y oportunidad con respecto a su 
aplicación en cuanto al alcance para el objeto: "Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de 
ferretería, insumos y herramientas menores para el mantenimiento y reparaciones locativas 
indispensables de las sedes de la UAE-DIAN ubicadas en la ciudad de Cali", se considera que no es 
conveniente para este proceso incorporar en los documentos del contrato la obligación de participación de los 
grupos poblacionales dispuestos en el artículo antes mencionado, puesto que la dificultad de cumplir la 
obligación puede materializar el riesgo de que quede desierto el proceso o que se declaren incumplimientos 
contractuales. 

 
- Regulatorio 
 

El proveedor deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas que se encuentren vigentes 
durante el término del contrato. Así mismo, deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de 
cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas 
aplicables.  
  

• Constitución Política de Colombia.  

• Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios.  

• Ley 1150 de 2007: Por la cual se modifica la Ley 80 de 1993.  

• Decreto 410 de 1971 - Presidencia de la República; Por el cual se expide el Código de 

Comercio.  

• Ley 2069 de 2020 – Congreso de la República; “Por medio del cual se impulsa el 

emprendimiento en Colombia”  

• Decreto 1860 de 2021 – Departamento Nacional de Planeación; “Por el cual se modifica y 

adiciona el Decreto 1082 de 2015, único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30,31,32,34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 

relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”  

• Ley 962 de 2005 – Congreso de la Republica. “Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.  

• Demás normas que modifiquen adicionen o reglamenten las anteriores. Las normas 

actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana se presumen 

conocidas por todos los proponentes.  

  

Lo anterior, sin perjuicio de lo que específicamente establezca la normatividad vigente aplicable 
 

4.1.2. Estudio de la oferta. 
 
- ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 
La dinámica de producción, distribución y entrega de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de ferretería y 
herramientas menores se rige por un modelo de cadena de suministro integrada (Supply Chain). Este proceso 
asegura que los insumos pasen desde la manufactura hasta el punto final de la reparación locativa de forma 
eficiente. 
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- ¿A quién se va a comprar? 
 
“Los bienes o servicios a contratar, los prestan personas jurídicas o naturales que tienen como objeto 
Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de ferretería, insumos y herramientas menores 
para el mantenimiento y reparaciones locativas”. 
 
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la División 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de la DIAN, así como, los proponentes que 
se han presentado en procesos similares de la Entidad desde la vigencia 2022 HASTA 2025, y procesos 
adelantados por otras entidades públicas; se presenta una muestra representativa de las empresas que 
eventualmente pueden proveer los bienes o servicios requeridos, las cuales se toman como referencia para el 
estudio que permitirá establecer los precios de mercado y la determinación del presupuesto del proceso de 
selección, así: 
 

NIT NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MIPYME 

39788849 FERRETERIA EL FIERRO PV Si 

900779389 JPL SERVICIOS S.A.S Si 

900468666 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS Si 

901048853 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S Si 

900825122 SOLTEC VM SAS Si 

800016259 EQUIFERSEG S.A.S Si 

901408837 GRUPO EMPRESARIAL C&P SAS Si 

805031667 IMPORTAREX SAS Si 

830129423 MAFER SAS Si 

830073899 COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS Si 

901048853 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S Si 

901307943 SC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS Si 

901251520 TAFINCO SAS Si 

900236553 LOGISTICA FERRETERA SAS Si 

901242314 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA G & C ZOMA S.A.S Si 

830060901 FERRETERIA LN Y CIA SAS No 

900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S. Si 

19499147 GUILLERMO ALBERTO REYES SUAREZ Si 

802004266 FERRETERIA METROPOLIS S.A.S No 

901930307 MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

900781282 &NGECON S.A.S Si 

900438870 FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S. Si 

901336997 ISI SAS Si 

4052732 FERRETERIA EL SURTIDOR Si 
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901224654 GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS  S.A.S. Si 

900781282 &NGECON S.A.S Si 

901492533 FERREINDUSTRIA COMPANY SAS Si 

13256513 EDGAR CARPIO SOLANO Si 

900629234 FERROAGRO Si 

901538922 HLA BUSINESS GROUP S.A.S. Si 

901577291 INVERSIONES RODRIGUEZ RINCON &CIA S EN C Si 

901883168 FERRETERIA LA GRAN VIA Si 

901189462 ELECTROMECANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC Si 

900458002 MMIMPORTADORES SAS Si 

1057598314 MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR Si 

901603938 INCOSERING SAS BIC Si 

860031342 Ferreteria El Hidrante S.A Si 

901492533 FERREINDUSTRIA COMPANY SAS Si 

900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. Si 

805019312 FERREPLASTICOS Si 

901001623 GRUPO EMPRESARIAL HTM SAS Si 

13256513 EDGAR CARPIO SOLANO Si 

19499147 GUILLERMO ALBERTO REYES SUAREZ Si 

901189462 ELECTROMECANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC Si 

40784394 MARGARITA GOMES FISGATIVA Y/O FERRETERIA GOMEZ F. Si 

901790168 CONSTRUSERVICIOS TORO SAS Si 

35375522 ROSALBA CAMARGO AGUILAR Si 

65796472 JS FERRETERIA Si 

900468666 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS Si 

74082095 ADRIAN CARDENAS MEDINA Si 

901048853 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S Si 

1061985955 MILTA MARCELA OMEN HOYOS Si 

900468666 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS Si 

900789377 Ferreteria Guali Mariquita Si 

1116550710 ANDRES QUINTERO Si 

901375900 MAFER Si 

901398187 GRUPO INCA SAS Si 

9532677 LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ Si 

36275573 MARYSOL BARRERA MOLINA Si 

901408837 GRUPO EMPRESARIAL C&P SAS Si 

900380451 CONSTRU UNIVERSAL SAS Si 
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900832412 COMPANY MAC SAS Si 

900890759 CIEM SAS Si 

900438870 FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S. Si 

900313415 MARCAS INGENIERIA SAS Si 

900457218 ALMACEN Y FERRETERIA PEMEL S.A.S. Si 

900802002 INVERSIONES QDE S.A.S Si 

52492651 ADRIANA GOMEZ Si 

802004266 FERRETERIA METROPOLIS S.A.S No 

65631399 LUCELI TABORDA ARANGO Si 

900456061 FERRELLANOS H Y C S.A.S. Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

900876898 FERRETERIA DISELEC SAS Si 

1076622082 FERRIMAXX TABIO No 

74261585 CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL Si 

900629234 FERROAGRO Si 

901577291 INVERSIONES RODRIGUEZ RINCON &CIA S EN C Si 

900876898 FERRETERIA DISELEC SAS Si 

27433856 POLIETILENOS Y PLASTICOS DEL PUTUMAYO Si 

900457218 ALMACEN Y FERRETERIA PEMEL S.A.S. Si 

14236816 MARTIN OLAYA CHARRY Si 

1006774888 JOSE WILLIAM LOPEZ LADINO Si 

805031667 IMPORTAREX SAS Si 

901375900 MAFER Si 

901048853 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S Si 

13256513 EDGAR CARPIO SOLANO Si 

900972870 CONSTRUCTORA ARQUITECTURA MODERNA S.A.S Si 

901048853 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

900825122 SOLTEC VM SAS Si 

901130810 AGROSPLENDOR S.A.S. Si 

900921684 SERVINTEBA SAS Si 

900458002 MMIMPORTADORES SAS Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

900438870 FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S. Si 

901514434 GRUPO EMPRESARIAL SERVER S.A.S Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

901048853 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S Si 
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900468666 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS Si 

860031342 Ferreteria El Hidrante S.A Si 

809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS No 

901132402 cuatro poder or sas Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

901016550 COMUNFER S.A.S Si 

23622025 MARIA ARACELI LEIVA PERILLA Si 

901263311 SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

900225782 SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S. Si 

900320531 IMPERIAL SUPPLY SAS Si 

79338886 
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

901389989 GL IMPORT& EXPORT S.A.S Si 

7254002 JOHN EVERSON ACEVEDO DIAZ Si 

830073899 COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS Si 

900758974 EMCIVIL SAS Si 

9515000 ALVARO MONROY TOBOS Si 

901510145 DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS Si 

860352818 ELECTRICOS IDEAL SAS Si 

36275573 MARYSOL BARRERA MOLINA Si 

900890759 CIEM SAS Si 

901041558 TITAN Si 

900621871 FERRETERIA BUCAROS SAS Si 

901406206 CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S Si 

901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR Si 

901106530 STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

901285199 GRUPO EMPRESARIAL VID SAS Si 

1143324444 Ferreteria La Bodega #1 Si 

901681256 AZ TOOL SAS Si 

830129423 MAFER SAS Si 

900706602 PINTURAS NATIVA SAS Si 

901445577 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S Si 

802004266 FERRETERIA METROPOLIS S.A.S No 

17623817 SIMEON Si 

900353589 Megacontrol de Antioquia S.A.S. Si 
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900621871 FERRETERIA BUCAROS SAS Si 

 
 
Análisis de MIPYMES 
 
Según datos abiertos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y de la 
información disponible en el directorio del portal SECOP II, se evidenció que de los 137 posibles oferentes 
corresponden a personas naturales o jurídicas hay 131 clasificadas como Mipymes. Lo que demuestra que 
existe una oferta suficiente conformada por Mipymes, lo que permite la participación en el proceso de selección 
y permite adoptar medidas orientadas a promover su acceso efectivo al sistema de compras públicas   
 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 
del Decreto 1860 de 2021, se establece un mayor número de contratos para la acreditación de la experiencia 
del proponente como condición habilitante diferencial para aquellos oferentes que acrediten la calidad de 
MIPYME, con el fin de promover y facilitar su participación efectiva en el presente proceso de selección de 
mínima cuantía. 
  
Se llevó a cabo el Análisis de Oferta disponible en el Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, para el código UNSPSC 31162800 – 
Componentes y suministros de manufactura de ferretería en general, teniendo en cuenta la información desde 
la vigencia entre 2022 y 2025 y los contratos con valores de hasta ciento veinte millones de pesos 
($120.000.000), obteniendo los siguientes resultados del MAE: 
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Análisis emprendimientos y empresas de mujeres 
 
Considerando que la modalidad de contratación de mínima cuantía, donde el criterio de evaluación es el menor 
precio ofrecido, no resultan aplicables los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, 
de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021. 
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Análisis de contratación por lotes o segmentos 
 
No se considera oportuno ni pertinente dividir las actividades a contratar por Lotes o Segmentos, por cuanto 
analizados los criterios anteriores, se está garantizando la participación mayoritaria de MIPYMES para el 
presente proceso. 
 
4.1.3. Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 
 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

 

Modalidad 
contractual: 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía  Mínima Cuantía  

Contratista: FERREPLASTICOS CALI 
S A S 

FERRETERIA 
SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DEL VALLE 
LIMITADA. 

IMPORTAREX SAS 

Contrato No. / 
Proceso No: 

88-007-2023/ 
IMC-88-003-2023 

88-007-2024/ 
IMC-88-006-2024 

88-006-2025/ 
IMC-88-004-2025 

Objeto: Suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios, 
ferretería, insumos y 
artículos para el 
funcionamiento y 
mantenimiento de las 
dependencias de las 
sedes de la Dirección 
Seccional de Impuestos y 
Seccional de Aduanas de 
Cali 
 

Suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios, 
ferretería, insumos y 
artículos para el 
funcionamiento y  
mantenimiento de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Seccional de 
Aduanas de Cali 

Suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios, 
ferretería, insumos y 
artículos para el 
funcionamiento y 
mantenimiento de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Seccional de 
Aduanas de Cali. 

Valor del 
contrato: 

$40.000.000 $            80,000,000  $        61,882,526.89 

Forma de pago: La DIAN efectuará los 
pagos en pesos 
colombianos así: Dentro 
de los treinta (30) días 
siguientes a la 
Disponibilidad del P.A.C 

La DIAN efectuará los pagos 
en pesos colombianos así: 
Dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación de 
la factura y la disponibilidad 
del P.A.C 

La DIAN efectuará los 
pagos en pesos 
colombianos así: Dentro 
de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación 
de la factura y la 
disponibilidad del P.A.C ( 

Fecha de 
suscripción: 

30/03/2023 26-mar-24 1-abr-25 

Vigencia y plazo 
de ejecución:  

276 270 260 

Garantías 
exigidas:  

CUMPLIM+ 
CALIDAD_CORRECTO 
FUNCIONAM D LOS 
BIENES SUMIN  

Cumplimiento/Calidad/Corre
cto Funcionamiento/Pago de 
Salarios 

Cumplimiento/Pago de 
Salarios/Calidad/ 

Link SECOP:  https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7873449&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7873449&isFromPublicArea=True&isModal=False
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portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.4161651
&isFromPublicArea=True&
isModal=False 

unityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.5798538&isFrom
PublicArea=True&isModal=F
alse 

portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.7873449
&isFromPublicArea=True&
isModal=False 

 
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 

 
 

Entidad: Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Modalidad contractual: Minima Cuantia Mínima Cuantía Mínima Cuantía 
Contratista: FERCOM 

COMERCIALIZADORA 
Y FERRETERIA SAS 

almacen y taller la b sas FERROGUAVIO S.A.S 

Contrato No. / Proceso 
No: 

ALC 100-20-07-005 DE 
2025 

27002872025 MC-148-2025 

Objeto: Suministro de materiales 
de construcción, 
elementos de ferretería, 
eléctricos, seguridad y 
demás necesarios para 
la reparación, 
mantenimiento y 
sostenimiento de toda la 
infraestructura a cargo 
del municipio de Jardín, 
Antioquia 

SUMINISTRAR 
MATERIALES, 
INSUMOS Y 
ELEMENTOS DE 
FERRETERIA PARA EL 
ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA SEDE 
ADMINISTRATIVA Y 
CENTROS ZONALES 
DEL ICBF REGIONAL 
CHOCÓ, VIGENCIA 
2025 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE 
FERRETERIA PARA 
REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL DE 
GACHETA 
CUNDINAMARCA 

Valor del contrato: 39.402.150,00 130.000.000. 19.539.400 

Forma de pago: EI pago se realizará 
mediante actas de 
avance, previa 
presentación del informe 
y visto bueno del 
supervisor, y una vez 
verificado eI 
cumplimiento del objeto 

El valor del presente 
contrato se cancelará en 
tres (03) pagos, teniendo 
en cuenta la asignación 
de PAC, previa 
certificación expedida 
por el supervisor del 
Contrato de haber 
recibido el servicio a 
satisfacción y la factura 
del servicio prestado. 

La cancelará al 

contratista eI valor del 

contrato celebrado en un 

solo pago, previa del 

supervisor 

Fecha de suscripción: 28/03/2025 08/04/2025 05/06/2025 
Vigencia y plazo de 
ejecución:  

EI plazo de ejecución del 
presente contrato, será 
de Nueve (09) meses, 
desde la firma del acta 
de inicio y/o hasta agotar 
el presupuesto 

El Plazo de ejecución del 
contrato, será contado 
una vez se suscriba el 
Acta de Inicio entre el 
Supervisor del Contrato 
y el Contratista, previa 
aprobación de la 
garantía única y de la 

EI contrabsta debe 
ejecutar eI contrato 
hasta eI 31 de diciembre 
de 2025 y/o hasta d - 
bilidad. contado desde la 
suscripción del acta de 
inicio 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5798538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7873449&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7873449&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7873449&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7873449&isFromPublicArea=True&isModal=False
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expedición del Registro 
Presupuestal de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 
y en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, sin 
exceder el quince (15) 
de diciembre 2025 

Garantías exigidas: 
(indicando porcentaje) 

N/A Cumplimiento del 
contrato 10% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 10% 

Cumplimiento del 
contrato 10% 
Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 30% 

Link SECOP:  https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.
7864993&isFromPublic
Area=True&isModal=tru
e&asPopupView=true 

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.
7902366&isFromPublic
Area=True&isModal=tru
e&asPopupView=true 

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.
8196825&isFromPublic
Area=True&isModal=tru
e&asPopupView=true 

 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección será hasta por DIECINUEVE 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000), incluido Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye 

la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar. 

 
La determinación del valor estimado del contrato se efectuó con base en los precios obtenidos del resultado 
del estudio de mercado. 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal 3026 de fecha. 30 
de septiembre de 2026. 
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así: 
  

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-01-003-008  OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 608 

Denominación del Proyecto de Inversión (Haga clic o pulse aquí para escribir texto.) 

(No Aplica) 

 
4.2.1 Estudio de mercado y soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios 

unitarios. 
 
Para el presente proceso se invitaron a cotizar 751 empresas del sector a través del SECOP II, según Solicitud 
de Información a Proveedores (SIP) SIP-88-007-2026, a las cuales se les dio a conocer el objeto, las 
condiciones y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, con el fin de conocer el contexto del 
mercado y la capacidad de las compañías para desarrollar el objeto contractual con la totalidad de los servicios 
requeridos. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7864993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7902366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8196825&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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De las 751 empresas invitadas, hubo una (01) interesada en el proceso, sin embargo, no se recibieron 
cotizaciones. 
 

 
 
Igualmente, para la determinación de los precios unitarios de referencia del presente proceso, se tuvieron en 
cuenta los precios del Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES   
 
Como resultado de los cálculos efectuados, se presentan los precios unitarios de referencia obtenidos, así:” 
 
Ver ANEXO 2. 
 
4.2.2 Conclusiones del Estudio de Sector 
 
Con fundamento en los principios de planeación, economía y transparencia, el presupuesto oficial estimado 
se estructuró a través de un estudio de mercado, para garantizar condiciones justas, competitivas y acordes 
con la realidad económica actual, se tomaron como referencia los precios y fichas técnicas de proveedores 
del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), así como las ofertas comerciales de 
Sodimac Colombia S.A. (Homecenter). Este ejercicio permitió la comparación de precios y consolidar un 
presupuesto oficial estimado de $19.000.000 M/CTE. 
 
A nivel de composición del mercado, se constató una alta presencia de MiPymes (95% de la muestra 
representativa) y, con el fin de promover su participación en el marco de la normativa vigente, se recomienda 
incluir como factor diferencial para este segmento la flexibilización en el número de contratos ejecutados 
para la acreditación de la experiencia. 
 
Respecto de las garantías, se considera pertinente exigir los mismos amparos requeridos en procesos de 
mínima cuantía anteriores adelantados por la Entidad, correspondientes a: (i) cumplimiento del contrato por el 
20% de su valor, (ii) calidad y correcto funcionamiento de los bienes por el 10% del valor del contrato. 
 
De otra parte, el análisis concluyó que no es procedente exigir cláusulas de inclusión laboral para población 
vulnerable, ni realizar la segmentación del proceso por lotes, debido a la alta especialización técnica que el 
objeto contractual demanda y a la necesidad de una ejecución integral que garantice la calidad y 
homogeneidad de los bienes y/o servicios.” 
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4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial 
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas y la adjudicación parciales 
porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y 
oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en 
los trámites administrativos.  
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante su 
ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando las 
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido 
por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado 

de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, para lo cual deberá diligenciar el FORMATO NO. 8. OFERTA 

ECONÓMICA, debidamente diligenciado y firmado por el proponente persona natural o por el representante 

legal de la persona jurídica, sin omitir ningún ítem, con cantidades igual a 1 por cada uno de los ítems. Todos 

los precios ofertados deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido en el Anexo No.2 

Precios de Referencia. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario que supere el precio unitario de 

referencia establecido por la Entidad en dicho anexo, la oferta deberá ser rechazada.  

 

4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega 

y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y 

de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, 

para que este trámite su pago. 
 

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes 
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). d) 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el 
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la 
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Entidad (cuando se trate de adquisición de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los 
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o 
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o quien haga sus veces:la de la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
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su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor” 
 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será (i) hasta el 31 de diciembre de la vigencia fiscal o hasta el 
agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de 
ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.  
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato:  
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en el 
Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia: 
 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 
 
Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: Santiago de Cali, 
Dirección Seccional de Aduanas de Cali, Carrera 3 No. 10 — 60  
 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
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7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. .  

 
Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento 
del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

CLASE DE RIESGOS % SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 20 Del Contrato 

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más, contados a partirdel 
vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato  
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Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 
Suministrados 

10 Del Contrato 
Por un término de doce (12) meses, 
contados a partir del vencimiento del plazo 
de ejecución del contrato. 

  

8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de las Direcciones Seccionales de Aduanas e Impuestos de Cali, en el cumplimiento 
del objeto establecido. 
 
Atentamente, 
 
Se firma en Santiago de Cali, el 14/10/2026. 
 
 
Aspectos Técnicos: 
 
 

Otros Aspectos: 

  
Rodrigo Cárdenas Vega Yamileth Fajardo Ramos 
Gestor III Gestor I 

 
 

  

Revisó: 
Alba Sofia Guerrero Barajas Jefe Administrativa y Financiera (A) 

Jose Humberto Montes Pacheco Inspector IV Despacho 

Elaboró: 

  

Rodrigo Cárdena Vega Gestor III 

Adrian Yesid Lopez Solano Gestor II 

Yamileth Fajardo Ramos Gestor I 

 
Anexos:  
Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  
Anexo No. 2 – Precios de referencia  
Anexo No. 3 – Matriz de riesgos  
Anexo No. 4 – Anexo No. 4 Requisitos Habilitantes Proceso IMC-88-009-2026 
Anexo No. 5 – Cláusulas Contractuales IMC-88-009-2026 
Anexo No. 6 - Estudio de Mercado Elementos de Ferretería 2026 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión 
Vigencia Descripción de Cambios 

Desde Hasta 

7 12/03/2026 09/07/2026 

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 
Se actualizó el numeral 3.4.3. Sistema de Gestión ambiental. 
Se actualizó el numeral 3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
conforme lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se 
promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la 
vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue 
modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019. 
Se actualizó el numeral. 
Se actualizó el numeral 3.5 Supervisión y/o interventoría, complementando las 
obligaciones del supervisor en las distintas etapas del proceso de Gestión 
Contractual. 
Se actualizo el numeral 3.5.1 Obligaciones generales del supervisor. 
Se actualizó la numeración del numeral 3.6 Obligaciones de la DIAN 
Se incluyó la referencia a la publicidad y confidencialidad de documentos. 
Se incorporó una nota relacionada con el tiempo necesario para la aprobación 
de las garantías 
Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a 
eliminar partes del documento en caso de que algún numeral no aplique. 
Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad aplicable. 
Se incorporó la funcionalidad de insertar la firma digital de los aspectos técnicos 
y jurídicos, así como la trazabilidad de la elaboración y revisión con control de 
contenido. 

8 10/07/2026 13/09/2026 

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 
Se actualizó la introducción conforme la normatividad aplicable.  
Se actualizó el numeral 1. Análisis sobre la conveniencia y descripción sucinta 
de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación conforme lo 
establecido en el Decreto 1742 de 2020. 
Se actualizó el numeral 3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta. 
Se actualizó el numeral 3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
Se actualizo el numeral 3.1.1.1.2 Notas generales para la acreditación de 
experiencia.  
Se actualizó la numeración del numeral 3.1.2 Otros requisitos adicionales del 
proponente.  
Se actualizó el numeral 3.5.1.11 Obligaciones del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo: (a) obligaciones generales conforme la normatividad vigente.  
Se actualizó el numeral 3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST incorporando la normatividad aplicable. 
Se actualizó el numeral 4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN conforme lineamientos 
internos relacionados con la solicitud de información a proveedores SIP en el 
SECOP II. 
Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a 
eliminar partes del documento en caso de que algún numeral no aplique. 
Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad aplicable. 
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Versión 
Vigencia Descripción de Cambios 

Desde Hasta 

9 14/09/2026  

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 
Se corrigieron errores de digitación en el documento.  
Se actualizó el numeral 3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
la ejecución del objeto, incorporando la Nota 1. Requisitos asociados al Sistema 
de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), adoptando los 
mecanismos de debida diligencia establecidos en la Guía para la Gestión Integral 
del Riesgo en Entidades Públicas del DAFP.  
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