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Int 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado este último por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, el siguiente es el Estudio Previo que sirve de soporte para elaborar proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y 
el contrato o sus equivalentes; el presente estudio desarrolla los fundamentos de la contratación de mínima cuantía cuya causal 
está prevista en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la contratación de mínima cuantía”, así: 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

La Dirección General Marítima (DIMAR) es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política de Gobierno 
en esta materia; tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en los términos que señala 
el Decreto Ley 2324 de 1984. Por consiguiente, contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la 
seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y, el 
desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 

 
La Dirección General Marítima cuenta con una estructura administrativa por medio de las Capitanías de Puerto, la 
Señalización Marítima, Grupos Intendencias Regionales, Estaciones de Control de Tráfico Marítimo, y unidades a flote, entre 
otras, quienes en el ejercicio diario de sus funciones y operación, requieren la existencia, sistema de agua potable, sistema 
de contra incendio y sistema de achique, en tanto éstos soportan las actividades diarias misionales y administrativas en sus 
diferentes dependencias. 

 
En desarrollo de la misión institucional, y debido a situaciones que demandan apoyo de la entidad, garantizando la 
operatividad y funcionalidad de las unidades y el bienestar de su personal, la Dirección General Marítima dentro del Plan 
anual de adquisiciones 2026, incluyó la necesidad de realizar el mantenimiento a los equipos, sistemas y dispositivos 
aludidos a cargo de las dependencias de la Dirección General Marítima, dicha necesidad se contratará a través del Grupo 
Intendencia Regional Caribe, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y la permanente disponibilidad del servicio 
que prestan, 

 
En el entorno industrial y empresarial actual, el mantenimiento de maquinaria y equipos representa un aspecto crítico para 
garantizar la eficiencia operativa, la seguridad en el lugar de trabajo y la rentabilidad a largo plazo. La adecuada conservación 
y cuidado de los activos físicos de una organización no solo aseguran su funcionamiento óptimo, sino que también 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales. 

 
De los mantenimientos se obtiene su conservación, prolongación de la vida útil de los equipos y funcionamiento adecuado, 
asimismo con estas acciones se contribuye a detectar fallas que pueden provocar irreparables e incluso accidentes poniendo 
en riesgo la integridad de los funcionarios, contratistas y demás personal que operan esta maquinaria y equipos. 
Los servicios requeridos se realizarán teniendo en cuenta los diferentes tipos de mantenimiento: 

 

• Mantenimiento preventivo: Consiste en la programación de inspecciones tanto de funcionamiento como de 
seguridad, ajustes, limpieza, calibración que deben llevarse a cabo de forma periódica para determinar los 
elementos que deberán ser intervenidos para evitar fallas de los equipos. 

• Mantenimiento predictivo: Se fundamenta en detectar fallas antes de que sucedan en lo posible, para dar tiempo a 
corregirlas bajo controles de forma periódica o continua, disminuyendo tiempos de paradas innecesarias del equipo 
ocasionadas por daños. 

• Mantenimiento correctivo: Consiste en las operaciones destinadas a mantener los equipos en las mejores 
condiciones posibles en cuanto a funcionamiento y seguridad. Se subsanan averías puntuales que puedan 
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producirse buscando la causa y obrando en consecuencia, buscando con ello “Reducir al máximo los accidentes, 
fallas e imperfecciones”. Además de mantener una alta calidad que se mantenga y se unifique en toda la instalación. 

 
Es imperioso realizar los mantenimientos especializados a estos equipos y llevar a cabo una revisión periódica que incluya 
limpieza externa e interna del equipo y cada una de sus partes; con el fin de detectar y establecer de manera anticipada sus 
condiciones antes de que se presente una posible falla; así como generar un rutina de limpieza y configuración de los 
sistemas para optimizar su funcionalidad, en aras de preservar la vida útil, contrarrestar el deterioro normal por uso y los 
agentes externos como polvo, humedad y elementos que puedan caer accidentalmente dentro de los mismos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica, que tenga 
idoneidad y experiencia para que se encargue de prestar los servicios de mantenimiento de los bienes infrascritos, 
incluyendo el suministro y reemplazo de repuestos en los casos que aplique, garantizando con esto la calidad en el servicio, 
experiencia, conocimiento, de conformidad con los requerimientos técnicos del presente documento. Así las cosas, se 
pretende contratar la prestación de servicio que garantice el soporte técnico indispensable para atender cualquier tipo de 
daño y asegurar el perfecto funcionamiento de los equipos, maquinaria y sistemas descritos. 

 
La contratación a realizar resulta imperiosa, teniendo en cuenta que, la DIMAR no cuenta en la actualidad con el personal 
especializado y mucho menos con los recursos técnicos necesarios para efectuar los mantenimientos que propendan por 
mejorar los indicadores de seguridad, confiabilidad, calidad y eficiencia, en atención a lo cual, se hace necesario contratar 
el mencionado servicio con personal externo. 

 
En esta oportunidad, se requiere por parte del Grupo Intendencia Regional Caribe, encargada de ejecutar los planes 
administrativos de la autoridad marítima colombiana, a través de la gestión logística y administrativa para la adquisición de 
los bienes y servicios que requieren las unidades de DIMAR para su correcto funcionamiento, coadyuvante a que las 
unidades que son operativas se concentren en el cumplimiento de sus objetivos, toda vez que sus necesidades de bienes y 
servicios van a ser absueltas; considera conveniente contratar el mantenimiento preventivo de los equipos con la finalidad 
de reducir la probabilidad de fallas y mantener las condiciones seguras y prestablecidas de su operación, prolongar su vida 
útil y evitar accidentes, así como reparar los bienes que presentan averías, con el objetivo de restablecer su funcionamiento 
y eliminar la causa que las produce, respectivamente. 

 
Así mismo, es importante señalar que los servicios que se pretenden adquirir se encuentran en consonancia con los 
parámetros y disposiciones consagradas en el artículo 5 del Decreto 0618 del 17 de junio de 2026, por el cual se establece 
el plan de austeridad en el gasto. En suma, a lo expresado en el artículo 34, numeral 21 de la Ley 734 del año 2002, el cual 
impone como deber de todo servidor público, el salvaguardar los bienes y cuidar que sean utilizados de forma debida y 
racionalmente, por lo que permitir cualquier afectación podría llegar a generar responsabilidades de índole fiscal, disciplinario 
y hasta penal, siendo ineludible su pronta atención. 

Las características técnicas del servicio a contratar se estipulan de manera puntual en el presente documento, en el acápite 
correspondiente de especificaciones técnicas. 

 
La contratación del servicio de qué trata el presente estudio previo se requiere en la presente vigencia conforme a la 
necesidad de la entidad y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones 2026. 

Con la presente contratación, es de mencionar que la satisfacción de la necesidad que presenta la Entidad queda satisfecha 
en un 100% tomando como referencia la vigencia fiscal del año 2026, sin perjuicio que puedan presentarse mantenimientos 
correctivos para suplir los trabajos imprevistos que se puedan presentar, en consecuencia, en caso de que exista apropiación 
presupuestal futura, la entidad podrá adicionar el contrato en aras de generar mayor nivel de satisfacción. 
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2. GENERALIDADES DEL PROCESO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS DE CONTRA INCENDIOS DE 
LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA” 

 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La prestación del servicio se requiere hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero 
ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
 

2.3. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: 
 

CIUDAD UNIDADES SIGLA DIRECCION HORARIO 

 
Barranquilla 

Capitania de puerto de 
Barranquilla 

CP03 Vía 40 # 85-2202 Complejo 
Regional DIMAR Barranquilla 

sector Las Flores 

DE LUNES A VIERNES 
 
 

 
DE 

07:30 a. m. 

A 

05:00 p. m. 

Buque ARC Cienaga de 
Mallorquin 

5KTG 

Turbo 
Capitanía de Puerto de Urabá 

y del Darién 
CP08 

Avenida la playa sector punta 
las vacas – Turbo -Antioquia 

Riohacha 
Capitanía de Puerto de 

Riohacha 
CP06 

Carrera 12 No. 5 - 25, 
Conjunto El Faro 

Coveñas 
Capitanía de Puerto de 

Coveñas (CP09) 
CP09 

Carrera 2 No. 8C-55 Barrio 
Guayabal, Km 1 Coveñas - 

Sucre. 

Turbo 
Estación de control Tráfico 

Marítimo CP08 
ECTM CP08 

Avenida la playa sector punta 
las vacas – Turbo -Antioquia 

Coveñas 
Estación de control Tráfico 

Marítimo CP09 
ECTM CP09 

Base de Entrenamiento de 
Infantería de Marina Coveñas-

Sucre. Coveñas 

 
Santa Marta 

Capitanía de Puerto de Santa 
Marta 

CP04 
Carrera 2 # 27-38, en el barrio 

El Prado 

Estación de control Tráfico 
Marítimo CP04 

ECTM CP04 
Batallon Cordova, Comuna 1, 

Santa Marta, Magdalena 

 
NOTA 1: Para los mantenimientos de los equipos el Contratista deberá contar con las herramientas, medios y personal 
suficiente. En todo caso el transporte de personal y/o equipos son responsabilidad del contratista y deben ser tenidos en 
cuenta para efectos de su oferta económica. 

 
NOTA 2: Para efectos Contractuales la suscripción y ejecución del futuro Contrato se realizará de MANERA DIGITAL a 
través del Proceso de Contratación publicado por la Entidad en la Plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente - 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II y/o demás Medios Electrónicos y/o Correos Electrónicos 
dispuestos por la Entidad. 

 
2.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas. 

 
CODIGOS UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO CODIGO 
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3. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA CONTRATACIÓN 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial no supera el 10% de la menor cuantía, es claro que el presente proceso se 
enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 numeral 
adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el capítulo 2, 
sección 1, subsección 5 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen las 
modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, se concluye que el procedimiento para adelantar 
corresponde a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 

 

  
F. 

Servicios 

 
72. Servicio de 
producción y 
manufactura 

10. Servicios de 
construcción de 
edificios no 
residenciales 

 
15. Servicios de 

construcción de plantas 
industriales 

09. Servicio de 
mantenimiento o 

reparación de equipos y 
sistemas de protección 

contra incendios 

 
 

72101509 

 

F. 
Servicios 

72. Servicio de 
producción y 
manufactura 

10. Servicios de 
construcción de 
edificios no 
residenciales 

15. Servicios de 
construcción de plantas 

industriales 

10. Mantenimiento o 
reparación de sistemas de 

plomería 

 
72101510 

F. 
Servicios 

73 servicios de 
producción industrial y 

manufactura 

15 servicio de apoyo a 
la fabricación 

 01 servicio de 
mantenimiento de equipo 

industrial 
73152101 

F. 
Servicios 

73 servicios de 
producción industrial y 

manufactura 

15 servicio de apoyo a 
la fabricación 

21 servicio de 
mantenimiento y 

reparación de equipo de 
manufactura 

08 servicio de 
mantenimiento y 

reparación de equipos 
eléctricos 

 
73152108 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: La entidad para satisfacer la necesidad descrita prevé 
celebrar un contrato de SUMINISTRO DE SERVICIOS, el cual no se encuentra definido específicamente en 
la Ley 80 de 1993 en su artículo 32, razón por la que le son aplicables las estipulaciones contenidas en el 
artículo 40 de la referida ley que expresa: 

“Artículo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. 

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales...” 

Por su parte, el artículo 968 del Código de Comercio lo define de la siguiente forma: “El suministro es el contrato por el 
cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. 

2.5. TIPO DE ADJUDICACIÓN: 
 

La escogencia recaerá de forma total sobre aquella oferta con el precio más bajo que cumpla los requisitos 
técnicos, económicos y jurídicos, el Grupo Intendencia Regional Caribe podrá adjudicar el contrato cuando 
sólo se haya presentado una oferta, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las 
necesidades de la entidad. La entidad se reserva el derecho a ajustar cantidades hasta lo autorizado en plan 
de compras y sin sobrepasar el presupuesto oficial asignado, de conformidad a lo autorizado en el PAA. 

2.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Se establecen de acuerdo con lo descrito en el Anexo Especificaciones Técnicas del presente documento. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El valor del contrato será hasta por la suma SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($71.903.224,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan 

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR: 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL – SECTOR 
INSTITUCIONAL 

Con ocasión de la estructuración del presente proceso contractual, la Entidad realizó el análisis técnico y jurídico del objeto 
a contratar, encontrando que las actividades requeridas corresponden al mantenimiento especializado de sistemas de 
bombeo, redes hidráulicas y redes contra incendio instaladas permanentemente en las edificaciones e infraestructura 
institucional de la Dirección General Marítima, destinadas al funcionamiento, seguridad y operatividad de las diferentes 
unidades objeto de intervención. 

 
En desarrollo de dicho análisis, se verificó que las actividades objeto del contrato guardan correspondencia directa con la 
actividad prevista en el numeral 1.6 de la Matriz 1 – Experiencia, correspondiente a: 

 
“PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y/O REDES 
HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA 
INCENDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA”. 

Las actividades que integran el presente objeto contractual comprenden la intervención, mantenimiento preventivo y 
correctivo de electrobombas, sistemas hidráulicos, tanques de almacenamiento, sistemas de presión y redes contra incendio 
que forman parte integral de la infraestructura institucional bajo administración de la Dirección General Marítima, elementos 
que se encuentran incorporados de manera permanente a las edificaciones y que cumplen una función esencial asociada 
a la seguridad, protección contra incendios, abastecimiento de agua y continuidad operativa de las instalaciones. 

 
En consecuencia, la Entidad concluye que el objeto contractual se encuentra comprendido dentro de las actividades 
expresamente reguladas por el Documento Tipo aplicable a la infraestructura social del sector institucional, específicamente 
en lo relacionado con sistemas de bombeo, redes hidrosanitarias, tanques de almacenamiento y redes contra incendio de 
infraestructura de seguridad pública, razón por la cual la estructuración de los requisitos habilitantes, las condiciones de 
experiencia y los criterios técnicos del proceso deben ajustarse a las disposiciones contenidas en dicho instrumento de 
contratación. 

Lo anterior garantiza la observancia de los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad de trato, libre 
concurrencia y estandarización de requisitos previstos en el sistema de compra pública, evitando que la Entidad se aparte 
injustificadamente de las reglas contenidas en los Documentos Tipo cuando el objeto contractual se encuentra 
expresamente comprendido en su ámbito material de aplicación. 

 
"La aplicación del Documento Tipo no obedece a una decisión discrecional de la Entidad sino a la correspondencia objetiva 
entre el alcance técnico de las actividades a contratar y la actividad 1.6 de la Matriz 1 de Experiencia, circunstancia que 
impone su observancia durante la estructuración del proceso de selección." 
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El valor del contrato estimado de la presente contratación se ha establecido con base en los siguientes aspectos: 
 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL, 
COMERCIAL, ECONÓMICA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA Y DE ANÁLISIS DE RIESGO: En cumplimiento del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de 
las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales”, la Dirección General 
Marítima adelantó análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo 
del presente estudio, evidenciándose que las personas naturales y jurídicas que pueden ofrecer los bienes y/o 
servicios indicados en el presente estudio son: 

ASPECTOS GENERALES: De conformidad con lo establecido en la Guía para la elaboración de estudios de sector 
presentada por Colombia compra eficiente, en los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio 
de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación. Es así, como no es necesario hacer un estudio 
extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir el PIB industrial o estudiar la estructura de 
los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. 

El mantenimiento es la rama de la ingeniería que se encarga de que los equipos sigan funcionando de acuerdo con 
las condiciones para las cuales fueron diseñados, o en su defecto de devolverlos a sus condiciones normales de 
funcionamiento en el caso de que éstas se hayan visto alteradas. Se trata, por tanto, de una disciplina crucial para 
cualquier industria, que representa un gasto muy variable y que adquiere importancia sobre todo a medida que éstas 
crecen en tamaño y sofisticación. 

El uso tiende claramente a alterar el normal funcionamiento de las cosas, particularmente cuando los equipos han 
alcanzado un cierto tiempo en servicio. En estos momentos la velocidad a que se incrementa el número de 
desperfectos suele ser cada vez mayor. Retrasar la entrada de esta fase acelerada de degradación es, en primera 
instancia, el mantenimiento. Por lo tanto, para el concepto de mantenimiento la variable fundamental es el tiempo. Así, 
los sucesos, fallos, averías, actuaciones, etc. se suceden en una secuencia temporal y el estudio de ésta es la clave 
de la actuación del servicio de mantenimiento. 

 
Atendiendo a las particularidades anteriores, se puede definir el mantenimiento como: el conjunto de actividades 
destinadas a mantener o restablecer un bien a un estado o unas condiciones dadas para su seguridad y buen uso. 

 
La reparación de los equipos ha sido una necesidad desde que se utilizan herramientas y maquinaria. Sin embargo, 
es a partir de la Revolución Industrial que ésta toma conciencia de tecnología y se desarrollan conceptos de aplicación 
técnica que mejoran la disponibilidad de las máquinas. Así, desde la Revolución Industrial hasta 1930-1945 la 
costumbre era actuar ante el fallo; es decir, se avería la máquina y entonces se repara. Esto hoy es una limitación en 
su disponibilidad que no es competitiva. 

 
En la década de los 60, la industria, con fuertes inversiones y procesos productivos cuya parada supone la pérdida de 
muchas horas de trabajo no productivas, introduce técnicas de previsión (preventivas) para alargar al máximo los 
tiempos entre fallos. Un ejemplo fue la industria espacial de la época, la cual ya poseía un alto grado de sofisticación 
comparativamente hablando, y cuyos procesos eran muy costosos. En ella un fallo, fuera por ejemplo la explosión de 
un cohete causaba no solo importantísimas pérdidas económicas, sino de vidas humanas. La implantación de este 
tipo de protocolos supuso un avance muy significativo para la misma. 

A partir de 1980 surge el mantenimiento predictivo, que intenta adelantarse a la aparición del fallo mediante técnicas 
de estimación razonada de la aparición de un posible defecto. Con origen en la industria electrónica, es de aplicación 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-037 v04 

Página 7 de 55 

 

 

generalizada en equipos importantes. Este sistema se ha aplicado con éxito en la mayor parte de los sistemas 
responsables de las minas como los eléctricos y mecánicos. 

 
ACTIVIDADES LIGADAS AL MANTENIMIENTO: 

El mantenimiento, es una rama de la tecnología que pretende rectificar o corregir un fallo o restablecer condiciones 
de operación normalizadas. Sin embargo, en su denominación moderna se amplía el concepto dando una idea de 
relevancia según el entorno o la importancia que este servicio tiene dentro de los procesos de producción. 

 
Así, las actividades ligadas a un servicio de mantenimiento se pueden dividir en: 

• Técnicas /Operativas: Se actúa sobre el equipo en alguna forma. 
 

• Administrativas/de control: Se diseñan programas o sistemas de control y seguimiento; control de la calidad de las 
piezas y suministros, duración de recambios, tiempos de deterioro, etc. 

 

• De gestión: Evaluación de costes, informes, planificaciones, alcance del preventivo, control de actuaciones, toma de 
decisiones, etc. 

 
En general todas las empresas realizan las actividades anteriores, aunque en empresas pequeñas estas tareas pueden 
estar asignadas a una única persona. En tal caso, puede existir una normativa de actuación protocolizada, aunque 
muchas veces queda a su criterio particular. 

Por otra parte, hay que indicar que mantenimiento y seguridad van íntimamente ligados, y los aspectos de seguridad 
en relación con las personas suelen estar normalizados, protocolizados o sometidos a obligaciones y restricciones de 
tipo legal que son de obligado cumplimiento para el servicio de mantenimiento. 

 
OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO: 

Entre los objetivos asignados al servicio de mantenimiento se pueden citar: 

• Evitar, reducir y reparar fallos de los bienes. 

• Si un fallo no se puede evitar, disminuir sus efectos negativos. 

• Hacer que las máquinas no fallen de forma incontrolada (prevenir los fallos permite programar la parada de reparación). 

• Incrementar la seguridad. 

• Conservar los bienes en condiciones seguras y productivas. 

• Reducir el estrés de los operarios en las líneas de producción. 

• Reducir costes. En este sentido puede indicarse que el mantenimiento es, de forma general, un servicio rentable, 
entendiendo por tal que sus costes son inferiores a las pérdidas posibles por la no actuación, y desde luego necesario, 
pues los equipos tienen averías con el paso del tiempo han de ser reparadas. 

• Optimizar la utilización de los recursos. 

• Disminuir las pérdidas de producción (lucro cesante por la “no producción”). 

• Alargar la vida de los equipos. 

• Incrementar la calidad del producto y la satisfacción del cliente. 

• Minimizar la utilización de energía. 

 
TIPOS DE MANTENIMIENTO: 

Las técnicas de mantenimiento más usuales se pueden encuadrar conceptualmente en: 
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Mantenimiento correctivo: se repara cuando se identifica la avería. Este puede ser de actuación inmediata, si se 
realiza de forma inmediata al producirse una avería con los medios disponibles; o diferido, si se efectúa un paro de las 
instalaciones y se afronta su reparación de forma programada y con los medios más adecuados. 

 
En muchas ocasiones la función de mantenimiento es considerada como “pasiva pero inevitable”, orientada a la 
resolución de conflictos que generan incidencias a corto plazo en el plan de producción. El que las cosas se “deterioren 
sorpresivamente” se venía admitiendo como un principio hasta fechas bastante recientes. La manera de actuar de 
aquellos que operan bajo este tipo de mantenimiento es más bien de tipo técnico-práctico, con poca visión del origen 
y razón de las incidencias y por tanto con escasas posibilidades de atacar eficazmente la raíz de los problemas. O 
dicho de otro modo, con este tipo de mantenimiento la posibilidad de realizar una labor preventiva, planificada y 
estructurada es casi nula. 

 
Dentro del mismo suelen distinguirse dos variantes: 

 

• Mantenimiento correctivo inmediato: se realiza, inmediatamente, al percibir la avería o el defecto, con los medios 
disponibles destinados a ese fin. 

• Mantenimiento correctivo diferido: al tener lugar la avería o defecto, se produce una parada de la instalación o equipo, 
para posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin. 

 
Mantenimiento preventivo: revisa y repara incluso antes de producirse la avería. Siempre es menos gravosa una 
parada programada que una parada aleatoria que se puede producir en cualquier momento no previsto y que puede 
incluso causar un accidente que supere el daño de la parada en sí misma. Dentro de este concepto se suelen englobar 
los siguientes tipos de mantenimiento: 

• Programado o sistemático: se realiza siguiendo un programa establecido en el tiempo. 

• Programa de revisiones, por tiempo de funcionamiento, kilometraje, por unidades de uso, etc. 

• De oportunidad: aprovecha las paradas o periodos de no uso de los equipos para realizar operaciones de 
mantenimiento, revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los equipos en el 
nuevo periodo de utilización. 

• Condicional: subordinado a algún tipo de incidencia o acontecimiento predeterminado (medida de alguna variable, 
gráficos continuos de calidad, oportunidad por incidencia en otro servicio relacionado, etc.) 

Mantenimiento predictivo: inicialmente considerado una rama dentro del preventivo, tiene entidad propia 
actualmente. Aplica técnicas para evitar averías y minimizar los tiempos muertos ocasionados por éstas en las cadenas 
de producción. Las intervenciones del predictivo se realizan cuando un determinado sistema de seguimiento del equipo 
da una indicación de actuación (calentamiento, vibraciones, fallos de producción, disminución de la calidad, etc.). 
Normalmente los sistemas predictivos dan una salida numérica en función de las variables de entrada, o bien aportan 
un rango o ventana de actuación dentro del cual se debe efectuar la actividad correspondiente de mantenimiento. 

 
Mantenimiento óptimo: la complejidad de las industrias actuales hace que sea deseable la combinación de varios de 
tipos de mantenimiento al objeto de obtener el máximo rendimiento del sistema. Con la combinación de varios se trata 
de optimizar el bien teniendo presente la economía global de la fábrica. En esencia, este tipo de mantenimiento asume 
que soportar un número de defectos o fallos en producción puede ser más interesante que parar ante la aparición de 
uno de ellos; con lo que de acuerdo con este método se admite un cierto número de fallos en beneficio de la máxima 
utilidad del sistema. 

 
Todo ello exige estudios muy elaborados de coste de producción, coste de mantenimiento y calidad del producto, así 
como de sofisticadas técnicas de control, incluyendo sistemas de seguimiento informático, con capacidad de 
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aprendizaje y decisión, cuando la entidad del equipo controlado así lo justifica. El mantenimiento de acuerdo con esta 
metodología, en su definición y alcance, se debe adaptar al tipo de empresa, tamaño, importancia de una parada no 
prevista y alternativas posibles. Se entiende que no es igual el diseño para enfrentarse a un fallo de tensión en un taller 
familiar, el cual se suple con horas extras, o aumentando jornada las necesidades de cumplimiento de compromisos 
en pedidos; que, a una industria de acero con 3.000 operarios a tres o cinco turnos, que paran normalmente una vez 
al año para grandes reparaciones o modificaciones. 

 
Mantenimiento legal: constituyen una serie de operaciones, revisiones y en general actuaciones que se deben realizar 
por indicación de alguna norma o legislación. Es una rama del mantenimiento que tiene un coste no despreciable en 
las estructuras actuales de las empresas y que exige conocimientos técnicos de cierto nivel. En general está dirigido a 
asegurar un determinado funcionamiento y mejorar la seguridad de las instalaciones o lo que de ellas depende. 

 
No se debe confundir el mantenimiento legal (operaciones, revisiones o actuaciones indicadas en norma o ley), con 
las propuestas de mantenimiento indicadas en los manuales de los fabricantes; pues si bien estas últimas tienen el 
objeto de asegurar y garantizar en el mejor modo el uso de los equipos suministrados por un fabricante, presentan una 
componente empresarial, y por tanto no obligatoria, que con criterios adecuados se puede optimizar. Así, salvo que 
una norma indique su obligatoriedad de forma expresa, las indicaciones del fabricante son recomendaciones de 
mantenimiento. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que éste atesora larga experiencia en el funcionamiento 
de sus equipos y, en principio, mantener una imagen de calidad le reporta beneficios, por lo que siempre han de ser 
tenidas en cuenta. 

En lo referente a garantías de uso y funcionamiento, pueden estar incluidas en la operación de compra y suministro, 
la realización de determinadas operaciones obligatorias de control y mantenimiento. Si éstas no se realizan, se pierde 
(o puede perder) la obligación de garantía en lo referente al suministrador. 

La legislación que aquí se presenta puede cambiar con el tiempo, pero la experiencia indica que instalaciones 
sometidas a control a partir de un momento dado por obligaciones de tipo legal, mantienen la necesidad de control en 
actualizaciones sucesivas, aunque con requerimientos ligeramente diferentes. 

 
Mantenimiento de actualización: el objetivo principal es compensar la obsolescencia tecnológica de los equipos 
adaptándolos a las nuevas exigencias del mercado o bien instalando equipos nuevos más seguros, de mayor 
producción horaria, etc., que los sustituyan. Las reformas suelen ser de alcance limitado de modo que solo cubren 
adaptaciones anteriores, que en el momento de construcción no existían, o no fueron tenidas en cuenta pero que en 
la actualidad si han de serlo. 

 
Son normalmente, reformas realizadas con los medios personales de la empresa y que suelen recaer en el personal 
de mantenimiento, más especializado en actuar sobre los equipos que el personal de producción. Estas 
actualizaciones, cuando representan modificaciones de importancia o instalación de nuevos equipos se realizan con 
personal especializado del fabricante. Cuando la inversión y alcance de la actuación rebasa el contenido propio de un 
servicio de mantenimiento son otros departamentos los encargados de ejecutarlas. 

 
PERSPECTIVA JURÍDICA: Analizando el objeto del presente proceso de selección el cual consiste en la SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMA DE CONTRA INCENDIO DEL GRUPO INTENDENCIA 
REGIONAL CARIBE Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, se tiene que el mismo es legalmente viable, se encuentra 
conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es licito, no contraviene normas de carácter 
público, existe en el comercio, contribuye a la aplicación del principio de transparencia establecido en el artículo 24 
de la Ley 80 de 1993, además el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten 
en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión institucional. 
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Por otra parte, es menester destacar que la Ley 80 de 1.993 en su artículo 3 predica que “las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, por lo anterior 
son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
pública, Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2.007, Decreto 019 de 2.012 y 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes con el presente proceso de selección, así: 

Normatividad aplicable: 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la 
constitución política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, las normas orgánicas del Presupuesto, las 
disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la materia objeto del contrato, 
que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación es técnicas 
vigentes, que resulten pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas. 

 
Considerando todo lo anterior, desde el punto de vista regulatorio y legal, el objeto del presente proceso contractual 
es lícito, se encuentra viable desde el punto de vista jurídico y en consecuencia la realización del presente proceso 
contractual. 

 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

4.2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA: como se citó en líneas anteriores se contactó a las empresas prestadoras de 
este tipo de servicio, las cuales fueron BIG TIME INDUSTRIC SERVICES, QM COMPANY SAS y 
COMSERTEC DEL ATLANTICO a las que se les solicito cotizaciones del servicio a contratar, arrojando el 
siguiente estudio de mercado: 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2 

SERVICIO PARA PRESTAR QM COMPANY SAS BIG TIME INDUSTIC 
SERVIES 

COMSERTEC DEL 
ATLANTICO 

PROMEDIO 
 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE 
BOMBEO Y SISTEMAS DE CONTRA INCENDIOS DE LAS 
UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DEL 
GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA 

 

 
$ 71.886.000 

 

 
$ 71.914.600 

 

 
$ 71.909.082 

 

 
$ 71.903.224 

 
. ESTUDIO DE LA DEMANDA: 

 

• Adquisiciones anteriores del bien y/o servicio por la Dirección General Marítima: En vigencias anterior 
la Dirección General Marítima ha contratado bienes/ servicios relacionados con el presente proceso contrac 
así: 

 
 

 
es, 

tual 

 MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA  

 
Mínima Cuantía 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS 
DE CONTRA INCENDIOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN 
ADMINISTRATIVAMENTE DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 

 
$ 35.347.200,00 

 
2025 

Mínima Cuantía 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
CONTROL Y ACCESO PROPIEDAD DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL NO.3 Y 
SUS UNIDADES ADSCRITAS 

$ 61.017.367,00 2024 

 
Mínima Cuantía 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PTARD DEL COMPLEJO 
DIMAR LAS FLORES EN BARRANQUILLA, INCLUYE LA CARACTERIZACIÓN DE 
LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA 

 
$43.000.000,00 

 
2023 
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  RESIDUAL; ASIMISMO, EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS 
CONTRAINCENDIOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO. 3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS 
ADMINISTRATIVAMENTE 

   

  
Mínima Cuantía 

“MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LAS DOS (02) 
TALANQUERAS VEHICULARES DEL COMPLEJO DIMAR REGIONAL CARIBE DE LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA-ATLÁNTICO PARA EL CONTROL DE ACCESO 
VEHICULAR” 

 
$1.600.000,00 

 
2023 

 
 

Mínima Cuantía 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES ELÉCTRICOS DE LAS UNIDADES 
ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL 
DE DIMAR No. 3, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DESCRITAS EN EL ANEXO “A”., 

 
$5.900.517,00 

 
2023 

 

• Adquisiciones por parte de otras Entidades Estatales: Igualmente se consultó la página web 
www.colombialicita.com, encontrándose que las entidades estatales que han adquirido bienes iguales o 
similares: 

 

 

4.2.3. POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la 
ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, 
accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los 
necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por 
ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la 
ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos 
generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, 
por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y 
presentar su ofrecimiento. 

4.7. DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR: De acuerdo con la 

normatividad vigente en Colombia en materia de impuestos, contribuciones y retenciones, y el objeto contractual del presente 
proceso; los pagos que se realicen al futuro contrato, estarán sujetos a retenciones en la fuente por los diferentes conceptos que 

http://www.colombialicita.com/
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El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 

E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 4.3. APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

apliquen de acuerdo con la categoría tributaria del contribuyente a las tarifas que establezcan los Estatutos Tributario, Convenios 
Internacionales y demás normas que los modifiquen, aclaren o adicionen en el orden Nacional, Departamental y Municipal. 

Nota: Sin perjuicio de los impuestos y retenciones aquí relacionados, se aplicarán todos aquellos tributos, tasas, contribuciones y 
demás cargas fiscales que sean exigibles conforme a la normativa vigente. Los impuestos que se causen o deban pagarse con 
motivo de la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato serán asumidos en su totalidad por el contratista, sin que ello implique 
reconocimiento de sumas adicionales a los valores pactados. Esto, sin perjuicio de las demás deducciones legales que 
correspondan en el marco de la ejecución del contrato. 

5. FORMA DE PAGO 

El Grupo Intendencia Regional CARIBE se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en 
PAGOS PARCIALES, contra entrega de los servicios prestados, una vez recibidos a entera satisfacción por parte del 
Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el contratista, el supervisor; 
constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, 
pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los bienes en el programa SAP, acta de recibo a satisfacción 
firmada por el supervisor del contrato. En todo caso, el pago está sujeto a asignación del PAC (Plan Anualizado de Caja) 
y se realizará dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la debida radicación de los documentos. 

El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en el Grupo 
Intendencia Regional Caribe y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 
Notas adicionales: 

 
I. Las facturas o documentos soporte en operaciones con personas no obligadas a facturar deben estar expedidas dentro 

del plazo de ejecución del contrato y suscritas por el almacenista (para bienes) o el supervisor (para servicios), conforme 
al Artículo 617 del Estatuto Tributario, las facturas electrónicas de venta deben contener: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. CDP Fecha 
Posición catálogo del 

Gasto 
Recurso Situación Descripción Valor 

 
 
 
 
 

 
50526 

 
 
 
 
 

 
19/10/2026 

 

 
A.02.02.02.008.007 

 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 

 
SSF 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E 

INSTALACION 

(EXCEPTO SERVICIOS 

DE CONSTRUCCIÓN) 

 

 
$54.718.073,00 

 

 
A.05.01.02.008.007 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E 

INSTALACION 

(EXCEPTO SERVICIOS 

DE CONSTRUCCIÓN) 

 

 
$17.185.154,00 

VALOR TOTAL $71.903.227,00 
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- Estar denominada expresamente como factura de venta. (responsable o no responsable de IVA). 
- Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA 

pagado. 
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 
- Fecha de su expedición. 
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
- Valor total de la operación. 
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. 
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas 
o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar 
dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del 
contratista que este cumple dicha condición. No obstante, lo anterior deberán aportar la planilla donde conste el 
pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. 

 
II. El término para el pago comenzará a contarse desde la fecha en que se presenten todos los documentos exigidos. Las 

demoras por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, sin derecho a intereses o compensación. 

III. Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (Facturador electrónico), la factura debe enviarse al correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co al igual que las notas créditos o débitos, con el fin que se envíen 
automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente a esta 
unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica 
este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML. 

 
La estructura de la factura mínimo debe contener: 

- En los datos del emisor el correo del emisor 
- En los datos del adquirente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
- En las notas finales el código #$15-01-12-000; contrato XXX -GINREDXX-2026; correo supervisor#$ 

De no cumplirse esos mínimos requeridos no se garantizará la correcta recepción de la factura electrónica para 
iniciar trámite de pago. 

 
IV. El contratista debe cargar la factura y/o cuenta de cobro en el sistema SECOPII en la sección "Ejecución" y adjuntar la 

constancia de aceptación como soporte para el trámite de pago. 
 

NOTA 4: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información 
Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago 
interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el 
SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así 
poder dar trámite a los pagos establecidos. 

 
NOTA 5: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y 
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna manera. 

 
NOTA 6. El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, ICBF o pago 
de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación 
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis 
(06) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
(salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en 
la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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6.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el Oferente se ajuste a lo exigido en la 
invitación publica por parte de la Dirección General Marítima - DIMAR, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el 
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para Contratar, en caso de que se realicen observaciones 
y requerimientos y el Oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será RECHAZADA. La Verificación Jurídica 

6. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. FACTORES DE VERIFICACIÓN: Los Factores Mínimos 
Habilitantes de los aspectos Técnicos, Jurídicos, y Económicos serán definidos por el Comité Estructurador en el 
Pliego de Condiciones. 

“Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del 
citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en 
atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 

• Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 

• Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de 
paz y salvo expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica 
de pago. 

• Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de 
no tener personal a cargo expedida por el propietario de este, así mismo, el propietario del establecimiento de 
comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último 
mes. 

• Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo 
menos de últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por 
el representante legal o revisor fiscal, según el caso. 

• Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida 
por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso 
estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

• En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige 
parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar 
etc. 

 
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas 
o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar 
dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del 
contratista que este cumple dicha condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago 
a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con el Decreto No. 14 de 2014. 

NOTA 7: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electrónico de 
Compras Públicas SECOP II en la sección 7 “Ejecución” y los documentos de la ejecución del contrato generado en 
esta plataforma y adjuntar la constancia de la aceptación como soporte para el trámite de pago. Una vez aprobada 
la factura por la entidad, previa notificación a través de correo electrónico SIIF NACION, el contratista deberá cargar 
su factura en el SECOP II, con su número de radicación, para el caso, será la fecha del correo de aceptación factura 
electrónica en SIIF NACION y el número de contrato (ejemplo: 07052021-001). 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

EVALUACIÓN ECONÓMICA MENOR VALOR 
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no registra puntaje. La capacidad jurídica se acreditará con el cumplimiento de los requisitos señalados a continuación: 

6.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta; 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta+, el cual debe estar firmado por la 
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, 
para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida 
por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– es 
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta 
tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional 
se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 
presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce 
y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este 
documento al momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información 
solicitada 

 
6.1.2. Poder: Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en 

el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se 
confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la aceptación de la oferta. No obstante, la 
simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de 
poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al 
Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata esta invitación; 
(ii) responder los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 

(iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común 
y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por la totalidad de los 
integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o Apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
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6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o 
prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 
la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar 
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

 
La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 
Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios según el artículo 
1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

6.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

6.1.3. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
6.1.4. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-037 v04 

Página 17 de 55 

 

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer esta duración la originalmente contenida en la invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos 
de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 
cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 
deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá adjuntar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la invitación, en 
los que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 
en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer esta 
duración la originalmente contenida en la invitación. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la información requerida en el presente literal y (iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) 
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico 
de contratación de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del acto de creación la originalmente contenida en la invitación 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del documento 
equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitación. 
• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso. 

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la originalmente contenida en la invitación. 

• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 
presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo. 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

6.1.5. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no 
exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 
2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del Proceso de Contratación. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en 
todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y la liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 
suplente del Proponente Plural. 

D. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
E. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 

Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

6.2. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

6.2.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 
ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
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Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”. 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

6.2.2. PERSONAS NATURALES 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la 
planilla de seguridad social paga. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la invitación. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución de reconocimiento de 
pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

6.2.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 

6.2.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaración 
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y de 
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 

6.3. VERIFICACIÓN TÉCNICA: El evaluador verificará la presentación de los documentos y manifestaciones exigidas en 
el proceso en cumplimiento de la experiencia y de las Especificaciones Técnicas, así mismo se verificará el contenido 
y dará el aval respecto de los documentos requeridos de la presente invitación: 

 
6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la 
presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para demostrar la experiencia 
requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades. 
El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a: 

Área para construir/intervenir: En virtud de que las actividades objeto del presente contrato se 
desarrollan en múltiples lugares de ejecución y no en un único sitio fijo, y considerando además que la 
naturaleza del contrato corresponde a la intervención puntual de equipos específicos, resulta 
improcedente exigir condiciones de permanencia, exclusividad territorial o continuidad en un mismo 
espacio físico. La prestación del servicio se limita estrictamente a la atención técnica de equipos 
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determinados. Por lo tanto, las disposiciones que presuponen un escenario de ejecución centralizado o 
continuo no aplican en este caso, dado que el alcance contractual se circunscribe a intervenciones 
técnicas puntuales, móviles y adaptadas a las necesidades de cada equipo en su respectivo lugar de 
ubicación , 
Presupuesto Oficial: 71.903.230,00 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: Las actividades válidas para acreditar la experiencia de conformidad con lo 
señalado en la matriz 1– Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
institucional, educación, institucional, vivienda cultura, recreación y deporte. Para definir la experiencia exigible la 
Entidad tiene que: GENERAL: “PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 
Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES 
HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA 
INCENDIOS DE EDIFICACIONES”, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder mínimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Dependiendo del rango en SMMLV, la Entidad deberá exigir la experiencia específica señalada en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 
cultura, recreación y deporte en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del contrato. La Entidad 
únicamente podrá solicitar experiencia específica cuando la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte que lo 
establezca. 

i) [En el caso que eventualmente se soliciten combinaciones de diferentes actividades a contratar con una misma 
o diferentes matrices de experiencia, la Entidad en esta sección identificará y definirá la actividad principal o de 
mayor relevancia y la actividad secundaria o accesoria a la principal, de acuerdo con las características del 
proyecto en particular. La Entidad podrá analizar la relevancia en función del valor de las actividades en el 
Presupuesto Oficial o por la complejidad técnica, para lo cual establecerá: 

Actividad Principal: [PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O 
SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA INCENDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.] 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 
1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 
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mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 
específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrán 
en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales 
serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitación, así como el contenido 
establecido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En 
todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan la condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación de Mipyme y 
aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se acredite mediante la presentación 
del RUP vigente y en firme no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el 
mencionado artículo. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en la actividad 
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del número de contratos 
aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme]. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

[Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la intervención de una 
infraestructura vertical o edificación. En los casos que realice la intervención u obra de una infraestructura 
horizontal distinta a una edificación, no serán requeridos en el desarrollo del proceso de contratación y no se 
incluirán en el presente pliego de condiciones.] 

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecución 

luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después 

del 9 de enero de 1998. 
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F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado ejecución 

antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado, 

ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en 

vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 

selección. 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con 

posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre 

del presente proceso de contratación. 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, 
teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura 
social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia 

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena 
de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de 
que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde 
se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 
sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 
persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos 
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los documentos establecidos 
en el numeral 4.1.4 de la invitación. 

4.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 
experiencia requerida: 

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos de evaluar 
la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. Tratándose de 
Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 
mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al 
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menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 
%). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos que 
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 

 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV. 

 
C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 

Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de conformación de la 
estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos 
definidos en el numeral 4.5.4 para la demostración de la experiencia. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 
Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de la experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de 
dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 
cultura, recreación y deporte se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se 
afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar 
el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos 
ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, 
el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
que pretenda hacer valer la experiencia. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-037 v04 

Página 25 de 55 

 

 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente 
proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron 
el contrato y que están participando en este proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la 
soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o 
mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que los valores de los documentos aportados se 
expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha 
de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito 
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco 
de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 

 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, 
en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas 

deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva actividad 
a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de 
infraestructura social, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este 
tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 
contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En todo 
caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 
valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se puede constatar 
la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes 
o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 
requerida. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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4.1.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos 
de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación: 

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en 
la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de 
Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a menos 
que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo 
final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

4.1.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de acreditar la 
experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o 
el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el 
recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-037 v04 

Página 27 de 55 

 

 

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés cultural, 
este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos considerados como 
válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 
para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
4.1.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 
documentos que se describen a continuación: 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o 
contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

4.1.6 PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente debe aportar 
los documentos que se enlistan a continuación: 

 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la 

cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC 
o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en la presente invitación para efectos 
de acreditar la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación debe 

contener la información básica del contrato principal y la siguiente: 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato 
principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 
certificación emitida por la Entidad donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la 
Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer 
nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como 
aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal 
firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no 
podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 
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Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que, dentro 
de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera 
dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no 
tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 
1.11 de la invitación. 

4.1.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales 
el Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de 
allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrán 
en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos 
que cumplan con los requisitos de la invitación. 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos contempladas en la sección 1.6. 

6.4. EVALUACIÓN FINANCIERA: 

El Grupo de intendencia Regional Caribe de La Dirección General Marítima NO requerirá indicadores financieros teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 
La Entidad no exigirá acreditación de Capacidad Financiera, teniendo en cuenta que, dada la naturaleza del presente proceso, adelantado 
bajo la modalidad de mínima cuantía, no se establecerán requisitos de capacidad financiera para los oferentes. Esta decisión se 
fundamenta en los principios de proporcionalidad, economía y eficiencia, conforme al marco de contratación pública aplicable. 

 

El objeto contractual —MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS DE CONTRA 
INCENDIOS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA,— corresponde a una actividad de bajo nivel de 
riesgo, de ejecución inmediata y sin impactos financieros significativos para la entidad. La verificación material del bien entregado, junto 
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con los mecanismos ordinarios de control derivados del proceso, constituyen medidas suficientes para garantizar la adecuada ejecución 
del contrato, haciendo innecesaria la evaluación de estados financieros o indicadores de solvencia. 

 

La no exigencia de capacidad financiera evita imponer barreras desproporcionadas al acceso de oferentes, 
favorece la pluralidad y concurrencia, y se ajusta al carácter simplificado y ágil propio de los procesos de mínima 
cuantía. En consecuencia, y conforme al análisis de riesgos del proceso, no se considera pertinente solicitar 
requisitos de capacidad financiera para la presente actuación contractual 

 

 
CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONÓMICA 

La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. 
Si cumple, aceptará la oferta de menor precio e informará al contratista en el documento de aceptación el cargo del supervisor 
o interventor del contrato. 

 
Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la invitación, la Entidad debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, sin 
perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 

En caso de empate, la Entidad aplicará los criterios de desempate dispuestos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos serán publicados en el 
SECOP en la fecha establecida en el Cronograma. 

 
5.1. OFERTA ECONÓMICA 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe, se obliga con 
el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contraprestación de los servicios, 
una vez recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial 
debidamente firmada por EL CONTRATISTA, el Supervisor; constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los 
bienes y/o servicios en el programa SAP, acta de recibo a satisfacción firmada por EL CONTRATISTA y el Supervisor del 
contrato. En todo caso, el pago está sujeto a asignación del PAC (Plan Anualizado de Caja) y se realizará dentro de los 
sesenta (60) días contados a partir de la debida radicación de los documentos. 

PARÁGRAFO 1: Es de resaltar que los pagos del presente contrato, se encuentra asociados a la prestación efectiva del 
objeto contratado; en tal sentido, se deberá realizar el respectivo ajuste en los valores a facturar, disminuyendo el costo en 
la misma proporción de los bienes no entregados, cuando la situación no corresponda a negligencia por parte del contratista. 

PARÁGRAFO 2: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y 
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
manera. 

 

 
PARÁGRAFO 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, la Ley 2010 de 2019 y Decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos establecidos en 
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la normatividad. Así mismo acuerdo a Resolución 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura electrónica, así: a) Estar 
denominada expresamente como factura de venta. b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 
servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del 
IVA pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha 
de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g). Valor total de la 
operación. h). El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i). Indicar la calidad de retenedor del impuesto 
sobre las ventas. 

PARÁGRAFO 4: FACTURA ELECTRÓNICA: Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador 
electrónico), receptor único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, deberán enviar 
al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se 
envíen automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente a 
esta unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica, 
notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML. 

La estructura de la factura mínimo debe contener: 

I. En los datos de emisor el correo del emisor. 

II. En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

III. En las notas finales el código #$15-01-12-004;XXX-[GINREDCA-2026;correo supervisor#$]-2026; 
XXXX@dimar.mil.co#$. 

IV. Las XXX del código de ubicación deberán ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el número del contrato y 
correo del supervisor designado para el mismo 

V. La PCI de la GINREDCA de la Dirección General Marítima es la 15-01-12-004. 

De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la Entidad no garantizará la correcta recepción de la factura para iniciar el 
trámite de pago correspondiente. 

PARÁGRAFO 5: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información 
Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago 
interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el 
SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder 
dar trámite a los pagos establecidos. 

PARÁGRAFO 6: GINREDCA deducirá del valor a cancelar al Contratista el 1% del valor del contrato antes de IVA, por 
concepto de Estampilla Universidad de Cartagena (antes de IVA) al CONTRATISTA, (Acuerdo Ley 1495 de 2011 y 
ordenanza 26 de 2012 de la Asamblea Departamental). 

PARÁGRAFO 7: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, ICBF o 
pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación 
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (06) 
meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, 
pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de 
datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de 
la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 
de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente 
las correspondientes certificaciones, así: 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:XXXX@dimar.mil.co
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• Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 

• Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo 
expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. 

• Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 
personal a cargo expedida por el propietario de este, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio deberá 
aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes. 

• Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo menos de 
últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante 
legal o revisor fiscal, según el caso. 

• Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por el 
representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado 
contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

• En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe 
tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

Cuando de conformidad con lo establecido el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición 
por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple 
dicha condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de 
Compensación Familiar. 

PARÁGRAFO 8: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electrónico de 
Compras Públicas SECOP II en la sección 7 “Ejecución” y los documentos de la ejecución del contrato generado en esta 
plataforma y adjuntar la constancia de la aceptación como soporte para el trámite de pago. Una vez aprobada la factura por 
la entidad, previa notificación a través de correo electrónico SIIF NACION, el contratista deberá cargar su factura en el 
SECOP II, con su número de radicación, para el caso, será la fecha del correo de aceptación factura electrónica en SIIF 
NACION y el número de contrato (ejemplo: 07052021-001). 

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 
aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. 
La propuesta económica debe aportarse firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I. 

[La Entidad debe incluir el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial en formato Excel] 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del 
contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir 
los riesgos previstos en dichos documentos. 
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El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía 
para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios 
Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentación de observaciones a la invitación para que la 
Entidad los pueda estudiar. 

 
[La Entidad en esta sección o en el “Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial” discriminará los impuestos, tasas o 
contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su 
oferta] 

 
5.1.1 AIU 

N/A teniendo en cuenta que el proceso corresponde a servicio de mantenimiento A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE 
BOMBEO Y SISTEMAS DE CONTRA INCENDIOS 

5.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, en caso de que exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta económica y 
del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor precio ofertado. 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en 
el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, 
podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodológico. 

 
6.5. ECONÓMICA (EL MENOR PRECIO ES EL FACTOR DE SELECCIÓN) 

El evaluador económico evaluará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en el Anexo Propuesta Económica, 
pudiendo y/o debiendo realizar las correspondientes correcciones aritméticas con valores calculados acuerdo el valor 
unitario ofertado, con el fin de determinar la oferta con el precio más bajo, la que será sometida a evaluación técnica y 
jurídica. 

NOTA 1: La propuesta económica será presentada exclusivamente a través del diligenciamiento de la lista de precios en la 
plataforma SECOP II y formulario No 1 presupuesto oficial. 

 
5.3.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD: El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, los valores 
ofertados en orden ascendente de menor a mayor, con el fin de establecer el menor valor ofertado. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal evaluó el Riesgo 
que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente y se estiman como riesgos los señalados en el Anexo 
“Matriz de Riesgos” del presente Estudio Previo. 

8. GARANTÍAS 

En virtud de lo anterior, la Dirección General Marítima – DIMAR considera exigir garantía única de cumplimiento para el 
futuro contrato, basado en que, el servicio que va a suministrar implica un andamiaje logístico considerable, teniendo en 
cuenta los múltiples lugares de ejecución contemplados y por ello, se hace necesario respaldar el cumplimiento y la calidad 
del mismo. 

 
De conformidad con lo anterior, el futuro contratista deberá constituir la garantía en los términos establecidos en el Decreto 
1082 de 2015 con los siguientes amparos: 

 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago del valor de las 
multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan, por una cuantía del veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecución del contrato y seis (06) meses 
más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: deberá garantizar la calidad de los servicios entregados, por un valor equivalente al veinte 
por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecución de este y tres (03) 
meses más, contabilizados desde el acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor. 

En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá a la verificación del oferente ubicado en segundo lugar y así 
sucesivamente, sin perjuicio de la oportunidad de subsanar la oferta. 

 
De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

Además, se evaluarán los siguientes requisitos: 

- Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado, a fin de verificar entre otros el Régimen Tributario al 
que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo individualmente y en caso de 
que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo. 

- Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
 

- FORMATO SIIF (Diligenciar formato anexo): Con el fin de ingresar los Datos Bancarios al Sistema Integral de 
Información Financiera. En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se debe certificar un número de cuenta 
Bancaria de uno de los Consorciados o Miembro de la Unión Temporal. En caso de que el Consorcio o Unión Temporal 
sea adjudicatario de la Contratación, debe abrir una única cuenta a nombre del Consorcio o Unión Temporal y presentar 
la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
Sistema Integral de Información Financiera - SIIF, solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación 
y orden de pago. 

 

- VALIDEZ MÍNIMA DE LAS OFERTAS: Las ofertas presentadas tendrán una validez mínima de Noventa (90) días 
calendario a partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública. 
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CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN: deberá garantizar la calidad de los servicios entregados, 
por un valor equivalente al veinte por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término 
de ejecución de este y seis (06) meses más, contabilizados desde el acta de recibo a satisfacción suscrita por el 
Supervisor 

 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales adquiridas por el CONTRATISTA con el personal que haya de utilizar para la ejecución de los trabajos, por 
el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato vigente por el plazo de ejecución y tres (03) años más. 

 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá garantizar la responsabilidad civil 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones 
del contratistas o subcontratistas, por una cuantía igual a doscientos salarios mínimos (200 SMLMV) y con una vigencia 
igual al término de ejecución del contrato 

La póliza deberá incluir los amparos de i) predios, labores y operaciones, ii) responsabilidad surgida por actos de 
contratista y subcontratistas, iii) patronal, iv) vehículos propios y no propios y amparar los perjuicios i) patrimoniales 
en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y ii) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros 

 
TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón social de la persona 
jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre 
de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales del oferente plural. 

 
NOTAS: 

 

− Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar 
en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados 
por el Decreto No. 1082 del 2015. 

 

− Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, 
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto No. 
1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

 

− Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 

− Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto No. 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de ésta las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de 
participación. 

− Que de conformidad con los Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto No. 

− 1082 de 2015, después de aprobar y publicar el contrato, el oferente que resulte adjudicatario deberá1: enviar el 
enlace del expediente del Proceso de Contratación a la aseguradora, gestionar las garantías y enviarlas a través 
del SECOP II. (https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-contrato-en-el-secop-ii 

 

1 
B. Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II Requisitos para la ejecución del contrato I. Aprobar garantías- Colombia compra eficiente. 

https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-contrato-en-el-secop-ii
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9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en la 
invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de 
Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra 

previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente (cuando 

aplique intervenciones). 
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato. 

8. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y 
seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

11. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Informar a más tardar el tercer (03) día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

14. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución de la obra, deberá 
informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto al derecho a la consulta previa, 
conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las demás normas que 
lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente 
dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002). 

16. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato. 

17. Ajustar, corregir y/o reemplazar (lo que aplique) los bienes y/o servicios que no sean aceptados por el supervisor. 

18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido 
desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en 
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especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 
perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

19. Tramitar en los plazos y términos establecidos por la entidad el Acta de Recepción, entrega de factura electrónica y 
demás documentos necesarios para el pago respectivo. 

20. Publicar de conformidad con el plan de pagos la factura y/o Acta de Recepción (según corresponda) a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, con el fin de reportar la ejecución y correspondiente 
Pago del presente contrato. 

21. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de 
pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de 
la Ley 80 de1993. 

 
2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Contar con disponibilidad de repuestos para los casos correctivos, así como herramientas, equipos, insumos y materiales 

necesarios para la prestación de servicios de mantenimiento. 

2. Responder por los daños ocasionados a la Entidad durante la ejecución del contrato. 

3. Mantener canales efectivos de comunicación con el supervisor del contrato y relaciones de respeto y buen trato al cliente. 

4. .Cumplir con los sistemas de calidad que le sean aplicables a la actividad a desarrollar. 
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a) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO: 

Se recomienda la estructuración técnica del presente proceso en atención a su idoneidad y experiencia que cuenta con 
más de 23 años de experiencia, actualmente se desempeña como oficial de protección de la autoridad regional de la 
Capitanía de Puerto de Barranquilla de la Dirección General Marítima, estén a cargo de: 

11. RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y/o administrativa durante el desarrollo y ejecución del 
contrato sea: 

10. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
 

En general son obligaciones de la Dirección General Marítima, son: 

1. Recibir a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el Contrato. 

2. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujeción a las Disponibilidades Presupuestales y de PAC previstas 
para el efecto. 

3. Tramitar diligentemente las Apropiaciones Presupuestales que requiera para solventar las Prestaciones 
Patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente Contrato. 

4. Verificar que el Contratista se encuentre al día en el Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

5. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista. 
6. Suscribir el Acta de Liquidación. 
7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto Contratado. 

8. Adelantar las revisiones periódicas, para verificar que se cumplan con las condiciones de Calidad ofrecidas por los 
Contratistas, y promoverán las acciones de Responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (06) meses 
durante el término de vigencia de las Garantías. 

9. La Entidad, se Reserva el Derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 

10. Exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las 
normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas Internacionales elaboradas por Organismos 
reconocidos a Nivel Mundial o con normas Extranjeras aceptadas en los Acuerdos Internacionales suscritos por 
Colombia. 

11. Sin perjuicio del llamamiento en Garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el Contratista o los 
Terceros Responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la 
actividad Contractual. 

12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del Contrato las condiciones 
Técnicas, Económicas y Financieras ofertadas por el Contratista. 

13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del Contratista. 

14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
 
 
 
 

 

Grado Apellidos y Nombres Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

SJ SERRATO MATTA FABIAN CP03 7726192 3184709238 fserratom@dimar.mil.co 

Experiencia 21 años 

mailto:fserratom@dimar.mil.co
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se 
má 
de 

       

SJ JAVIER LOPEZ JIMENEZ CP03 73.208.413 3145776016 JLOPEZ@dimar.mil.co 

b)  COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO: 

Se recomienda la estructuración económica del presente proceso en atención a su idoneidad y experiencia que cuenta 
con más de catorce (14) años de experiencia este a cargo de: 

 

       

TS20 MARIA SILVA PARRA CP03 1.140.849.320 3046105870 msilva@dimar.mil.co 

 
c) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO: 

Se recomienda la estructuración jurídica en atención a su idoneidad y experiencia en el área de contratos con más de 
05 años de experiencia en contratación, actualmente desempeñándose como asesora jurídica de la GINREDCA, este 
a cargo de: 

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico  

CPS ADALUZ CASTILLA GINREDCA 1143373379 3104170887 acastilla@dimar.mil.co 

 
a)  COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO - FINANCIERO: 

 
Se designa que la Evaluación Financiera y Económica por idoneidad y experiencia, posee el suficiente conocimient 
por más de 4 años de experiencia en el área de ejecución y seguimiento y tiene conocimientos en administraci 
financiera, este a cargo de: 

 
 
 
o, 

ón 

       

CPS 
PAOLA FERNANDEZ 

MARTELO 
GINREDCA 45.554.343 3217861533 pfernandez@dimar.mil.co 

 
b)  COMITÉ EVALUADOR JURIDICO: 

Se recomienda que la estructuración por idoneidad y experiencia posee el suficiente conocimiento, ya que vien 
trabajando hace más de 5 años como Abogado, actualmente se desempeñan como asesor jurídico del Grup 
Intendencia Regional Caribe esté a cargo de: 

 
 
 
en 

o 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico  

CPS ADRIANA NARVAEZ GINREDCA 22801934 3004395061 anarvaezd@dimar.mil.co 

 
a)  COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO: 

recomienda la estructuración técnica del presente proceso en atención a su idoneidad y experiencia que cuenta con 
s de quince (15) años de experiencia, actualmente se desempeña en la Oficina de Marina Mercante de la Capitanía 
Puerto de Barranquilla de la Dirección General Marítima, estén a cargo de: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

S1 RAUL SASTOQUE CP03 1.032.414.189 3126778830 rsastoque@dimar.mil.co 

mailto:JLOPEZ@dimar.mil.co
mailto:msilva@dimar.mil.co
mailto:acastilla@dimar.mil.co
mailto:pfernandez@dimar.mil.co
mailto:anarvaezd@dimar.mil.co
mailto:rsastoque@dimar.mil.co
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CF BERNARDO SILVA FLOREZ 
Capitan de Puerto de Barranquilla 
GERENTE DE PROYECTO 

 
 

 
CPS ADALUZ CASTILLA 
Estructurador Jurídico 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

TS20 Maria Silva Parra 
Estructurador Económico 

12. ANEXOS 

12.1. ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
12.2. ANEXO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
12.3. ESTUDIO DE MERCADO 
12.4. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 

12.5. ANEXO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 

 
SJ JAVIER LOPEZ JIMENEZ 
Estructurador Técnico 
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ANEXO TÉCNICO “A” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

MATENIMIENTOS CORRECTIVOS 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

 
ITEM 

 
GRUPO 

 
UNIDAD 

 
CIUDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ACTIVIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

    MANTENIMIENTOS DE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. 
• Lavado de bobinas. 
• Barnizado de 
bobina. 
• Cambio de 
rodamientos. 
• Cambio de sello 
mecánico. 
• Pintura externa. 
(pintura poliuretano) 
• Armado, montaje y 
conexión. 
• Verificación, ajuste 
y limpieza de líneas 
de alimentación y 
conexiones 
eléctricas. 
• Cambio de sevador 
y rectificación de 
rosca. •Prueba y 
puesta en 
funcionamiento. 

  

  
CP08 TURBO 

BOMBAS JOCKEY EQUIPO 
DE PRESION MARCA UNIDAD 2 

    TURE MODELO WMSS1530   

    MANTENIMIENTO   

  
CP09 COVEÑAS 

ELECTROBOMBA MARCA 
BORNES DE 1 HP UNIDAD 2 

    VOLTAJE 110/220   

    MANTENIMIENTO   

    PREVENTIVO   

    ELECTROBOMBAS   

    (TURBINAS) CANT 2 ASI:   

    01 Bomba periférica   

  
CP06 RIOHACHA 

(Turbina) 1 HP Monofásica 
110/220 V - para trabajo UNIDAD 2 

    continuo.   

    01 bomba sumergible   

    (turbina) Domestica Evans   

    1hp con flotador instalada en   

    tanque subterránea   

    MANTENIMIENTO   
    PREVENTIVO   

    ELECTROBOMBA AGUA   

  CP03 BARRANQUILLA POTABLE DEL COMPLEJO UNIDAD 1 
 MANTENIMIENTO   DIMAR REGIONAL CARIBE:   

1 DE   Actividades de   

 ELECTROBOMBAS   mantenimiento.   

    MANTENIMIENTO   

    ELECTROBOMBAS DE 1,5   

  ECTM 
CP08 TURBO 

HP, 220V 60HZ PARA 
SISTEMA HIDROFLO, UNIDAD 4 

    REGIMEN CONTINUO S1,   

    IP65   

    MANTENIMIENTO   

    PREVENTIVO Y   

    CORRECTIVO DEL   

  
ECTM 
CP09 

COVEÑAS 
SISTEMA DE BOMBAS DE 
AGUA POTABLE,DOS (02) 
ELECTRO BOMBAS 

UNIDAD 1 

    SIEMENS  MOTOR  1LA7   

    090-2YD87 IE0 2.0 HP SG   

    090L   

    MANTENIMIENTO   

    PREVENTIVO Y   

    CORRECTIVO DEL   

  
CP04 SANTA MARTA 

SISTEMA DE BOMBAS DE 
AGUA POTABLE,DOS (02) UNIDAD 2 

    ELECTRO BOMBAS marca   

    WEG  WEG  de  3–5  HP   

    110/220 V – 60Hz   
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 
AGUAS LLUVIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 
ELECTROBOMBAS DEL 
SISTEMA DE ACHIQUE 
AGUAS LLUVIAS DEL 
COMPLEJO DIMAR 
REGIONAL CARIBE (06) 
MOTOBOMBAS): 
Electrobombas modelo 
4SEH-1003D 40 AMP, 
Voltaje 220 y 15 HP de 3 
fases sistema de achique 
aguas lluvias del Complejo 
Dimar Regional Caribe, 02 
electrobomba semi 
sumergible de un caballo de 
potencia 

Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. 

• Lavado de bobinas. 
• Barnizado de 

bobina. 
• Cambio de 
rodamientos. 

• Cambio de aceite 
dieléctrico. 

• Cambio de sello 
mecánico. 

• Cambio de 
empaque. 

• Limpieza del 

impeler. 
• Pintura externa. 

• Armado, montaje y 
conexión. 

• Verificación, ajuste y 
limpieza de líneas de 

alimentación y 
conexiones 
eléctricas. 

• Prueba y puesta en 
funcionamiento. 

• Suministro 
instalación de 
interruptor tipo 

Boyarín 
• Suministro 

instalación de 
carcaza. 

• Suministro 
instalación de 1M de 

tubería de 3” con 
adaptador. 

• Suministro 
instalación de 

bobina. 
Mantenimiento 

tuberia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 
CONTRA 

INCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LA RED 
CONTRAINCENDIOS DEL 
COMPLEJO DIMAR 
REGIONAL CARIBE 
(Fuentes de agua, Bombas 
contra incendio, Red de 
tuberías y válvulas, 
Rociadores automáticos, 
Hidrantes y bocas de 
incendio, Gabinetes de 
manguera, tablero 
eléctrico, Siamesa de 
bomberos y Sistema de 
alarma y detección) 

 
• Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. • 

Lavado de bobinas. 
• cambios de aceite y 

filtros 
• Barnizado de 

bobina. 
• Cambio de 
rodamientos. 

• Cambio de sello 
mecánico. 

• Pintura externa. 
(pintura poliuretano) 
• Armado, montaje y 

conexión. 
• Verificación, ajuste 
y limpieza de líneas 
de alimentación y 

conexiones 
eléctricas. 

• Cambio de sevador 
y rectificación de 
rosca. Prueba y 

puesta en 
funcionamiento. 
• Inspeccionar la 
precisión de los 
manómetros y 

sensores, 
recalibrarlos o 

reemplazarlos si es 
el caso. 

Verificación y 
mantenimiento de 
Fuentes de agua, 
Bombas contra 

incendio, Red de 
tuberías y válvulas, 

Rociadores 
automáticos, 

Hidrantes y bocas de 
incendio, Gabinetes 
de manguera, tablero 
eléctrico, Siamesa 

de bomberos y 
Sistema de alarma y 

detección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
ECTM 
CP04 

 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA MARTA 

 
 

 
MANTENIMIENTO BOMBAS 
CONTRAINCENDIOS: c 
ELECTROBOMBA 
CENTRIFUGA 5X26-30TW-
IE 
ELECTROBOMBA 
MULTIETAPA VERTICAL 
PEARL Ref.  VPC1-17 
20H36EE  2,0  220/440V/3 
6/3,3 17 1,1/4" 

• Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. • 

Lavado de bobinas. 
• cambios de aceite y 

filtros 
• Barnizado de 

bobina. 
• Cambio de 
rodamientos. 

• Cambio de sello 
mecánico. 

• Pintura externa. 
(pintura poliuretano) 
• Armado, montaje y 

conexión. 
• Verificación, ajuste 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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   y limpieza de líneas 
de alimentación y 

conexiones 
eléctricas. 

• Cambio de sevador 
y rectificación de 
rosca. Prueba y 

puesta en 
funcionamiento. 
• Inspeccionar la 
precisión de los 
manómetros y 

sensores, 
recalibrarlos o 

reemplazarlos si es 
el caso. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECTM 
CP09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COVEÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DEL 
SISTEMA DE 
ELECTROBOMBAS 
CONTRA-INCENDIOS 
MARCA  SIEMENS 
PEDROLLO PLURI JET 
5/130 

• Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. • 

Lavado de bobinas. 

• cambios de aceite y 
filtros 

• Barnizado de 
bobina. 

• Cambio de 
rodamientos. 

• Cambio de sello 
mecánico. 

• Pintura externa. 
(pintura poliuretano) 
• Armado, montaje y 

conexión. 
• Verificación, ajuste 
y limpieza de líneas 
de alimentación y 

conexiones 
eléctricas. 

• Cambio de sevador 
y rectificación de 
rosca. Prueba y 

puesta en 
funcionamiento. 
• Inspeccionar la 
precisión de los 
manómetros y 

sensores, 
recalibrarlos o 

reemplazarlos si es 
el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

   
 
BOMBA 
CONTRAINCENDIOS 
motor eléctrico trifásico 
marca WEG (modelo 132S, 
MOD 1LTEIF7DX010020) de 
10 HP (7.5 kW), a 60 Hz y 
3530 RPM 

• Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. • 

Lavado de bobinas. 

• cambios de aceite y 
filtros 

• Barnizado de 
bobina. 

• Cambio de 
rodamientos. 

• Cambio de sello 
mecánico. 

• Pintura externa. 
(pintura poliuretano) 
• Armado, montaje y 

conexión. 
• Verificación, ajuste 
y limpieza de líneas 
de alimentación y 

  

5KTG BARRANQUILLA  UNIDAD 1 

  BOMBA DE ACHIQUE 
motor eléctrico trifásico 
Baldor/Reliance de 2 HP 
(especificación M3558T / 
35A01-872, armazón 145T, 
tipo TE) que opera a 1725 
RPM y 60 Hz, 220 B 
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     conexiones 
eléctricas. 

• Cambio de sevador 
y rectificación de 
rosca. Prueba y 

puesta en 
funcionamiento. 
• Inspeccionar la 
precisión de los 
manómetros y 

sensores, 
recalibrarlos o 

reemplazarlos si es 
el caso. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA MARTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO RED 
CONTRAINCENDIOS 
(Fuentes de agua, Bombas 
contra incendio, Red de 
tuberías y válvulas, 
Rociadores automáticos, 
Hidrantes y bocas de 
incendio, Gabinetes de 
manguera, tablero 
eléctrico, Siamesa de 
bomberos y Sistema de 
alarma y detección) 

Desconexión y 
desmonte de las 
electrobombas. • 

Lavado de bobinas. 
• cambios de aceite y 

filtros 
• Barnizado de 

bobina. 
• Cambio de 
rodamientos. 

• Cambio de sello 
mecánico. 

• Pintura externa. 
(pintura poliuretano) 
• Armado, montaje y 

conexión. 
• Verificación, ajuste 
y limpieza de líneas 
de alimentación y 

conexiones 
eléctricas. 

• Cambio de sevador 
y rectificación de 
rosca. Prueba y 

puesta en 
funcionamiento. 
• Inspeccionar la 
precisión de los 
manómetros y 

sensores, 
recalibrarlos o 

reemplazarlos si es 
el caso. 

Verificación y 
mantenimiento de 
Fuentes de agua, 
Bombas contra 

incendio, Red de 
tuberías y válvulas, 

Rociadores 
automáticos, 

Hidrantes y bocas de 
incendio, Gabinetes 
de manguera, tablero 
eléctrico, Siamesa 

de bomberos y 
Sistema de alarma y 

detección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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ITEM CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

1 El contratista deberá garantizar los mantenimientos de los equipos de bombeo con Prueba y puesta en funcionamiento. 

2 
El contratista deberá instalar repuestos nuevos, originales de fábrica, sellados de fábrica y que cumplan las especificaciones 
técnicas del contrato en ningún caso se recibieran repuestos remanufacturados. 

3 En caso de reemplazo de componentes electrónicos o sensores, el contratista deberá garantizar la disposición final 
conforme normativa RAEE vigente mediante un certificado de disposición final emitido por gestor autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA LA EJECUCION 
 
El oferente deberá presentar junto con su oferta, certificación que indique que se compromete a vincular el equipo de trabajo 
necesario para el desarrollo del proyecto y que conoce las características de formación y experiencia solicitadas por la entidad. 

 
 
 
 
 

 
Nota: La acreditación de los perfiles se realizará y avalará por parte del Supervisor del contrato, transcurrido los cinco (05) días 
siguientes a la adjudicación. 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 ITEM DESCRIPCION O REQUISITOS MINIMOS SEGÚN PERFIL  

PROFESION ELECTRICISTA Y/O ELECTRONICO ELECTROMECÁNICO 

Electricista y/o 
electrónico y 
electromecánico. 

Tecnólogo o Técnico electricista y/o 
electrónico. 

tecnólogo o técnico electromecánico 

 
 
 
 

 
Experiencia 
profesional 

Mínimo dos años (2) contados a partir de la 
expedición del diploma o acta de grado que 
lo acredite como Tecnólogo o Técnico 
electricista y/o electrónico. 
Nota: La experiencia del personal se debe 
certificar aportando la documentación que 
acredite dicha experiencia; lo anterior 
fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 
de 2003, Por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de sus 
profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones. 

Mínimo dos años (2) contados a partir de la 
expedición del diploma o acta de grado que lo 
acredite como tecnólogo o técnico 
electromecánico . 
Nota: La experiencia del personal se debe 
certificar aportando la documentación que 
acredite dicha experiencia; lo anterior 
fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 
2003, Por la cual se modifica la reglamentación 
del ejercicio de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares, se adopta el Código de 
Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 

 
Experiencia 
especifica 

Experiencia con mínimo un (1) año donde 
haya participado en actividades de 
mantenimientos de electrobombas, equipos 
y herramientas eléctricas, 

Experiencia con mínimo dos (2) años donde 
haya participado en actividades relacionadas 
con mantenimiento de motobomba Diesel, 
sistema biométrico, electrobombas, equipos y 
herramientas eléctricas. 

 
Documentos para 
entregar 

- Hoja de vida y sus anexos. 
-  Certificado de acredite la 

experiencia laboral. 
-  Certificación en curso de 

mantenimiento industrial 

- Hoja de vida y sus anexos. 
- Certificado de acredite la experiencia 

laboral. 

PERFIL 
EXPERIENCIA (Años) CANTIDAD 

PROFESIONALES 
DEDICACIÓN 

GENERAL ESPECÍFICA 

Electricista 2 1 1 100 % 

Electromecánico 3 2 1 100 % 
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Funciones 

- Realizar la desinstalación, 

mantenimiento e instalación de las 

bombas y puestas en 

funcionamiento garantizando la 

buena funcionalidad eléctrica y/o 

electrónica 

- Ejecutar las actividades de 
mantenimiento relacionadas con 
las especificaciones técnicas del 
contrato. 

- Coordinar con el supervisor el 
inicio y final de los trabajos 
descritos en el anexo técnico. 

- Utilizar los elementos de 
protección personal y 
herramientas garantizadas para el 
desarrollo de los trabajos. 

- Atender las solicitudes de la 
Supervisión. 

- Realizar la desinstalación, 

mantenimiento e instalación de las 

bombas y puestas en funcionamiento 

garantizando la buena funcionalidad 

eléctrica y/o electrónica 

- Ejecutar las actividades de 
mantenimiento relacionadas con las 
especificaciones técnicas del contrato. 

- Coordinar con el supervisor el inicio y 
final de los trabajos descritos en el 
anexo técnico. 

- Utilizar los elementos de protección 
personal y herramientas garantizadas 
para el desarrollo de los trabajos. 

- Atender las solicitudes de la 
Supervisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructurador Técnico 

CF BERNARDO SILVA FLOREZ 

Capitan de Puerto de Barranquilla 
GERENTE DE PROYECTO 

 
 
 

 
SJ JAVIER LOPEZ JIMENEZ 
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12.2. ANEXO 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno Nacional 
incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura 
y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles como 
mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio Nacional. 

 
Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de 
manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas o 
que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. reducción de ciertos impuestos por 
el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas voluntarios 
de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes 
aspectos clave: 

 
 

 

 

 
Beneficios Ambientales: 

 
 Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente y los recursos naturales al priorizar productos y 
servicios con menor impacto ambiental. 
 Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, la energía y las 

materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados con materiales renovables. 
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Beneficios Sociales: 

 
 Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales justos y seguros, las 

compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y promueven la igualdad de oportunidades. 
 Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, así como 

empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local y se fomenta la inclusión social y económica. 

Beneficios Institucionales: 

 
 Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el compromiso de las 

entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar confianza y credibilidad entre los ciudadanos y 
otras partes interesadas. 

 Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con normativas y regulaciones 
ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados 
a posibles sanciones o litigios. 

Beneficios Económicos: 

 
 Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar por productos y 

servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros significativos a largo plazo, tanto en 
términos de costos operativos como de mantenimiento. 
 Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la demanda de productos y 

servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede incentivar la investigación y el desarrollo de 
soluciones más sostenibles y competitivas en el mercado. 

Verificada la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo y los 
requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable, se evidencia que el objeto contractual, no se encuentra especificado, 
por lo tanto, se procede a elaborar ficha específica, así: 

 

 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FICHA NÚMERO 
40 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 
 

 
Generación de residuos 
electrónicos (sensores, 

cables, partes 
reemplazadas) 

 
 
 

 
Contaminación del suelo y 

agua 

Criterios ambientales: 

 
En caso de reemplazo de componentes electrónicos o sensores, el 
contratista deberá garantizar la disposición final conforme normativa RAEE 
vigente 

Medio de verificación: 

Certificado de disposición final emitido por gestor autorizado. 
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CF BERNARDO SILVA FLOREZ 
Capitan de Puerto de Barranquilla 

GERENTE DE PROYECTO 

 

 
 

 
Manipulación de equipos en 

zona fluvial 

 
 

 
Riesgo de vertimientos 

accidentales al río 

Criterios ambientales : 

 
El contratista deberá adoptar medidas de prevención para evitar caída o 
vertimiento de materiales al cauce del río Magdalena. 

Medio de verificación: 

Declaración técnica dentro del informe de mantenimiento y registro fotográfico. 

 
 

 
Uso de herramientas 

eléctricas 

 
 
 

 
Consumo energético 

Criterios ambientales: 
 

 
Utilización de equipos en condiciones óptimas y mantenimiento adecuado 
para evitar consumos innecesarios. 

 
Medio de verificación: 

Informe técnico de actividades realizadas. 

 
 

 
Gestión de empaques y 
materiales de reemplazo 

 
 

 
Generación de residuos 

sólidos 

Criterios ambientales: 

 
Clasificación y disposición adecuada de residuos generados durante el 

mantenimiento. 

 
Medio de verificación: 

 
Acta de cierre de actividades con registro fotográfico. 
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12.3 ANEXO 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

 
 
 

 
CF BERNARDO SILVA FLOREZ 
Capitan de Puerto de Barranquilla 

GERENTE DE PROYECTO 

 

TS20 Maria Silva Parra 
Estructurador Económico 

ITEMS RUBRO PPTAL DESCRIP BIENES CANTD UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

ESTIMADO BIEN 

O SERVICIO

VALOR TOTAL 

DEFINITIVO 

ESTIMADO 

PRECIO 

UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

INCLUIDO IVA 

PRECIO UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

INCLUIDO IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

INCLUIDO IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

INCLUIDO IVA 

1

A.02.02.02.008.007

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBAS

(TURBINAS) CANT 2 ASI: 01 BOMBA PERIFÉRICA

(TURBINA) 1 HP MONOFÁSICA 110/220 V - PARA

TRABAJO CONTINUO. ..01 BOMBA SUMERGIBLE

(TURBINA) DOMESTICA EVANS 1HP CON

FLOTADOR INSTALADA EN TANQUE

SUBTERRÁNEA

2 UNIDAD $ 362.600 725.200                     362.000          724.000          362.500                   725.000                    361.760          723.520                 362.087         724.173         

2 A.02.02.02.008.007
MANTENIMIENTOS DE BOMBAS JOCKEY EQUIPO

DE PRESION MARCA TURE MODELO WMSS1530
2 UNIDAD $ 1.742.300 3.484.600                 1.742.000      3.484.000       1.742.200                3.484.400                 1.742.160      3.484.320              1.742.120     3.484.240     

3 A.02.02.02.008.007
MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA MARCA

BORNES DE 1 HP VOLTAJE 110/220
2 UNIDAD $ 1.164.400 2.328.800                 1.164.000      2.328.000       1.164.300                2.328.600                 1.164.296      2.328.592              1.164.199     2.328.397     

4
A.02.02.02.008.007

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA

AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DIMAR REGIONAL

CARIBE.

1 UNIDAD $ 6.596.300 6.596.300                 6.595.000      6.595.000       6.596.200                6.596.200                 6.596.170      6.596.170              6.595.790     6.595.790     

5

A.02.02.02.008.007

MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA

DE ACHIQUE AGUAS LLUVIAS DEL COMPLEJO

DIMAR REGIONAL CARIBE (06) MOTOBOMBAS):

ELECTROBOMBAS MODELO 4SEH-1003D 40 AMP,

VOLTAJE 220 Y 15 HP DE 3 FASES SISTEMA DE

ACHIQUE AGUAS LLUVIAS DEL COMPLEJO DIMAR

REGIONAL CARIBE, 02 ELECTROBOMBA SEMI

SUMERGIBLE DE UN CABALLO DE POTENCIA

1 GLOBAL $ 16.574.600 16.574.600               16.573.000    16.573.000    16.574.500             16.574.500              16.574.320    16.574.320           16.573.940   16.573.940   

6

A.02.02.02.008.007

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED

CONTRAINCENDIOS DEL COMPLEJO DIMAR

REGIONAL CARIBE (FUENTES DE AGUA, BOMBAS

CONTRA INCENDIO, RED DE TUBERÍAS Y

VÁLVULAS, ROCIADORES AUTOMÁTICOS,

HIDRANTES Y BOCAS DE INCENDIO, GABINETES

DE MANGUERA, TABLERO ELÉCTRICO, SIAMESA

DE BOMBEROS Y SISTEMA DE ALARMA Y

DETECCIÓN)

1 UNIDAD $ 16.216.100 16.216.100               16.215.000    16.215.000    16.216.000             16.216.000              16.214.940    16.214.940           16.215.313   16.215.313   

7

A.02.02.02.008.007

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA

POTABLE,DOS (02) ELECTRO BOMBAS MARCA

WEG WEG DE 3–5 HP 110/220 V – 60HZ

2 GLOBAL $ 450.000 900.000                     450.000          900.000          449.900                   899.800                    449.820          899.640                 449.907         899.813         

8

A.02.02.02.008.007

MANTENIMIENTO RED CONTRAINCENDIOS

(FUENTES DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO,

RED DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS, ROCIADORES

AUTOMÁTICOS, HIDRANTES Y BOCAS DE

INCENDIO, GABINETES DE MANGUERA, TABLERO

ELÉCTRICO, SIAMESA DE BOMBEROS Y SISTEMA

DE ALARMA Y DETECCIÓN)

1 GLOBAL $ 8.000.000 8.000.000                 7.890.000      7.890.000       7.900.000                7.900.000                 7.899.220      7.899.220              7.896.407     7.896.406     

9
A.05.01.02.008.007

MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAS DE 1,5 HP,

220V 60HZ PARA SISTEMA HIDROFLO, REGIMEN

CONTINUO S1, IP65

4 UNIDAD $ 1.421.550 5.686.200                 1.420.000      5.680.000       1.421.500                5.686.000                 1.421.455      5.685.820              1.420.985     5.683.940     

10
A.05.01.02.008.007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

DEL SISTEMA DE ELECTROBOMBAS CONTRA-

INCENDIOS

2 UNIDAD $ 1.421.550 2.843.100                 1.420.000      2.840.000       1.421.500                2.843.000                 1.421.455      2.842.910              1.420.985     2.841.970     

11

A.05.01.02.008.007

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA

POTABLE,DOS (02) ELECTRO BOMBAS SIEMENS

MOTOR 1LA7 090-2YD87 IE0 2.0 HP SG 090L

1 UNIDAD $ 2.233.350 2.233.350                 2.232.000      2.232.000       2.233.300                2.233.300                 2.232.440      2.232.440              2.232.580     2.232.580     

12

A.05.01.02.008.007

MANTENIMIENTO BOMBAS CONTRAINCENDIOS: c

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 5X26-30TW-IE

ELECTROBOMBA MULTIETAPA VERTICAL PEARL

Ref. VPC1-17 20H36EE 2,0 220/440V/3 6/3,3 17

1,1/4"

1 UNIDAD $ 3.292.400 3.292.400                 3.291.000      3.291.000       3.292.300                3.292.300                 3.292.135      3.292.135              3.291.812     3.291.811     

13

A.05.01.02.008.007

MANTENIMIENTO BOMBAS CONTRAINCENDIOS:

BOMBA CONTRAINCENDIOS 

motor eléctrico trifásico marca WEG (modelo 132S,

MOD 1LTEIF7DX010020) de 10 HP (7.5 kW), a 60 Hz

y 3530 RPM

BOMBA DE ACHIQUE motor eléctrico trifásico

Baldor/Reliance de 2 HP (especificación M3558T /

35A01-872, armazón 145T, tipo TE) que opera a

1725 RPM y 60 Hz, 220 B

1 UNIDAD $ 3.135.600 3.135.600                 3.134.000      3.134.000       3.135.500                3.135.500                 3.135.055      3.135.055              3.134.852     3.134.851     

72.016.250              71.886.000    71.914.600              71.909.082          71.903.224   

QM COMPANY SAS BIG TIME INDUSTRIC SERVICES SAS COMSERTEC DEL ATLANTICO PROMEDIO 
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12.4. ANEXO 

MATRIZ DE RIESGOS 

MATRIZ DE RIESGOS 

Tabla 1 Matriz de riesgos 
 

 NUMERICA 
 

 

HISTORICA 
 

 

    IMPACTO   

 INSIGNIFICANTE   MENOR   MODERADO   MAYOR   CATASTROFICO  

1 2 3 4 5 

 

 
1 EN 10.000- 

100.000 

Puede ocurrir, pero 
solo en circunstancias 
excepcionales 

 
RARO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 EN 1.000- 
10.000 

Podría ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-1.000 
Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 
Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

 
1 EN 10 

Se espera que ocurra 
en la mayoría de 
circunstancias 

 
CASI CIERTO 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; 
probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta 
su calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
 
 

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

6 <= Riesgo <= 7 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 

Riesgo = 5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración 

Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina 

 
 

TABLA 3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

N
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se
 

F
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E
ta
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a 

Ti
po

 

 
 
 
 

 
descripción (qué 

puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

 
 
 

 
Consecuencia 

de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro
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p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d
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C
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A
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u
ie

n
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g
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a?
 

 
 
 
 

 
Tratamiento/cont 

roles a ser 
implementados 

 
Impacto 
después 

del 
tratamiento 

¿
A
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a
 a
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ó
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 d
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at
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M
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b
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Im
p
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V
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 d

el
 

¿
C

ó
m

o
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m
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P
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¿
C

u
án

d
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?
 

RIESGOS JURÍDICOS. 
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1 

G
en
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E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

 
 
 
 
 

Dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación 
estatal, existen 
numerosas 
normas, 
directrices, 
conceptos e 
interpretacione 
s sobre el 
procedimiento 
de 
contratación. 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

 
Hacer 
seguimiento de las 
normas de 
contratación y de 
sus 
modificaciones 
para aplicarlas 
acorde con su 
vigencia. 

3 1 4 N
O

 

 

A
se

so
r 

de
 C

on
tr

at
ac

ió
n 

 

E
st

ud
io

 P
re

vi
o 

 

Li
qu

id
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l c

on
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S
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2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

 
 
 

 
Colusión de los 
proveedores en el 
desarrollo del proceso. 

 
 

 
El proceso 
adelantado no 
logra 
condiciones 
competitivas 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

R
ie
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o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Efectuar 
verificación del 
estudio  de 
mercado 
presentado 
realizado 
comparando las 
cotizaciones con 
las adquisiciones 
realizadas por 
otras entidades 
(cuando aplique) 

1 2 3 S
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U
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 p
la

ne
ac

ió
n 

y 

se
le

cc
ió

n 

 
 
 

 
3 

G
en

er
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E
xt

er
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S
el

ec
ci

ón
 

E
co

nó
m
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o 

 
 
 

 
Baja participación de los 
proponentes 

 
 

 
Poca 
competencia 
en el proceso 

2 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

 

 
Efectuar 
socialización de 
los procesos 
contractuales a 
través del SECOP 
II. 

1 3 4 S
I 
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 d
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4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
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n 

O
pe

ra
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on
al

 

 
 

Reclamos de terceros 
sobre la selección del 
oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del 

contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 
cumplimiento 
del contrato, y 
por lo tanto no 
satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
  

Responder y 
aclarar  en  el 
menor tiempo 
posible las 
observaciones 
presentadas 

2 2 4 N
O

 

Je
fe

 D
iv
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ió

n 

pr
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on
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l 
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5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

 
 

 
Incumplimiento de los 
requisitos de ejecución 
del contrato que 
generan dilaciones en 
su inicio 

 
Retraso en el 

inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento 
del contrato, y 
por lo tanto no 

satisfacción 
oportuna de la 

necesidad. 

1 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Gestión oportuna 
para agilizar los 
trámites 
administrativos 
internos que 
permitan inicio 
oportuno de la 
ejecución del 
contrato e impidan 
variación de 
precios del 
producto ofertado 

1 1 2 S
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S
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O
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ci
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Que el día del cierre no 
se presenten 
proponentes al proceso 

 
 
 

Se declara 
desierto  el 
proceso de 
contratación. 

 
Reprocesos 
Administrativos 

2 5 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

E
nt

id
ad

 - 
of

er
en

te
s 

Contratista  y 
Entidad: Realizar 
y revisar las 
observaciones 
frente a las 
condiciones 
técnicas y la 
manifestación de 
la necesidad con 
el fin de que las 
reglas del proceso 
sean claras para 
todos  los 
interesados 
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I 

 

C
on

tr
at

is
ta

 -
 e

nt
id

ad
 

D
es

de
 la

 p
ub

lic
ac

ió
n 

de
 m

an
ife

st
ac

ió
n 

de
 la

 

ne
ce

si
da

d 

C
ie

rr
e 

de
 la

 p
re

se
nt

ac
ió

n 
de

 o
fe

rt
as

 

A
te

nc
ió

n 
y 

re
sp

ue
st

a 
a 

la
s 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
- 

ge
ne

ra
ci

ón
 d
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P
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7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

 
 
 
 

 
Expedición de normas 
generales, abstractas e 
impersonales con 
incidencia directa o 
indirecta en la relación 
negociar. 

 
 
 
 
 

 
Actos 
generales de la 
administración 
“hecho del 
príncipe” 

3 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Hacer 
seguimiento de las 
normas que 
afectan la 
ejecución del 
contrato en los 
términos pactados 
y en caso de 
afectación  del 
punto de no 
perdida, efectuar 
los  ajustes 
presupuestales 
respectivos, 
realizando   la 
modificación del 
contrato 

3 1 4 N
O

 

D
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 c
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os
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G
en

er
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In
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rn
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E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incumplimiento, 
cumplimiento tardío o 
cumplimiento parcial de 
las obligaciones o 
especificaciones 
técnicas contractuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impide   la 
ejecución 
oportuna de 
actividades 
misionales de 
la entidad, 
afecta   la 
satisfacción de 
la necesidad 
proyectada. 

4 4 1 

rie
sg

o 
m

ed
io

 

co
nt

ra
tis

ta
 

Realizar 
seguimiento 
continuo a la 
ejecución del 
contrato y de 
evidenciar  un 
presunto 
incumplimiento y/o 
demoras 
injustificadas en la 
prestación del 
servicio, el 
supervisor de 
contrato debe 
requerir al 
contratista   e 
implementar las 
acciones   y 
mecanismos 
necesarios para 
conminarlo  al 
cumplimiento de 
sus obligaciones y 
ejercer la correcta 
vigilancia del 
contrato; si 
persiste el 
incumplimiento, el 
supervisor debe 
informar 
oportunamente a 
la Oficina de 
contratos, con el 
fin de adelantar el 
procedimiento 
pertinente 
conforme lo 
establecen la Ley 
1474 de 2011 y 
demás normas 
sobre la materia, 
de forma 
subsidiaria  se 
determinaría la 
afectación de la 
Garantía de 
Cumplimiento. 

2 4 3 si
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RIESGOS TÉCNICOS 
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deficiente 
determinación de 
especificaciones 
técnicas mínimas y 
variación de las mismas 
durante la ejecución del 
contrato 

 
 

 
Las 
especificacione 
s técnicas 
mínimas no 
permiten que 
se satisfaga la 
necesidad   y 
requieran 
modificaciones 
que aumente el 
monto   o 
especificacione 
s 

2 2 5 

R
ie
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m
ed
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U
ni

da
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de
le

ga
ta

ria
 

 
 
 
 

 
Efectuar 
verificación del 
estudio  previo 
presentado 
realizando 
observaciones 
cuando   las 
especificaciones 
no ofrecen 
claridad 

2 2 5 S
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La descripción del 
servicio no es clara. 

 
 

Imposibilidad 
de conseguir el 
servicio a 
contratar y no 
satisfacer de la 
necesidad, u 
obtener bienes 
y servicios no 
requeridos por 
la entidad. 
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R
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E
nt
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Anexo técnico con 
especificaciones 
claras y definidas 
de los servicios 
requeridos por la 
entidad Revisión 
de las 
especificaciones 
de la parte de 
donde se genera 
la necesidad y/o 
responsable de 
los estudios 
previos. 
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E
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O
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Incumplimiento total o 
parcial por el contratista 
en cantidades y 
calidades de los servicios 
contratados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problemas de 
incumplimiento 
en el contrato 

3 4 6 

M
ed

io
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Establecer en la 
invitación publica 
requisitos técnicos 
claros y exigir una 
condición 
organizacional de 
recurso humano y 
técnico, 
experiencia, 
capacidad 
financiera entre 
otros, para que se 
presenten 
personas naturales 
y jurídicas capaces 
de cumplir con el 
objeto de contrato. 
Vigilancia 
permanente  por 
parte del supervisor 
en la ejecución del 
contrato   e 

imposición de 
sanciones al 
contratista 

1 1 2 

B
A

JO
 

 

N
O

 

 

C
om

ité
 e

st
ru

ct
ur

ad
or
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n 
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 d
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O
pe

ra
ci

on
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Entrega de los servicios 
en condiciones de 
presentación no aptas o 
fechas de expiración con 
pronto vencimiento 

 
 
 

 
Problemas de 
incumplimiento 
en las 
especificaciones 
técnicas 

3 4 6 

M
ed

io
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 
 

Efectuar 
verificación por 
parte del supervisor 
del contrato al 
recibir los servicios, 
y rechazar los que 
no cumplan con las 
especificaciones 
técnicas y solicitar 
la corrección. 

2 4 3 si
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n 
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o 
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E
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Incumplimiento de los 
plazos de pago 

Incumplir el 
plazo de pago 
del valor del 
contrato al 
contratista, 
impidiendo la 
liquidez para el 
cumplimento de 
las obligaciones 
derivadas del 
contrato 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

 
 

 
Dar cumplimiento 
al procedimiento de 
la cadena 
presupuestal 

1 1 2 S
I 

 

T
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er
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V
er

 fo
rm

a 
de

 p
ag
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a 
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o 

D
oc

um
en
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n 

S
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Incremento anormal de 
los insumos propios del 
servicio contratado 

 
 
 

 
Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 
precios de los 
servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a la 
realización  y 
ejecución   del 
contrato sin olvidar 
que el interés del 
otro contratante 
también   debe 
cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en buena 
medida  de   la 
lealtad y corrección 
de la conducta 
propia. 

3 1 4 N
O

 

G
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e 
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 / 
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D
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S
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Afectación en los precios 
de los servicios como 
consecuencia de la 
inflación y la devaluación 
del peso colombiano 

 
Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 
precios de los 
servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

C
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Hacer seguimiento 
a la fluctuación de 
los precios del 
mercado 
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