
CÓDIGO: CCE-EICP-FM-29
VERSIÓN: 1 MÍNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

1 General

Secretaría de 
Bienestar Social – 

Alcaldía de Santiago de 
Cali

4146.010.26.1.2439-
2025

Prestar los servicios de mantenimiento de plantas eléctricas, sistemas de
bombeo y tanques de almacenamiento de agua en las Unidades de
Transformación Social (UTS) propias del distrito de Santiago de Cali, en el
marco del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIONES
INTEGRALES Y DIFERENCIALES PARA LA PRIMERA INFANCIA EN SANTIAGO
DE CALI BP-26005411.

I 100%

AVANCES 
TECNOLOGIC

OS DE 
COLOMBIA 

S.A.S.

27/11/2025 20/12/2025  $      119.837.433,00 84,19 84,19

2 especifica

Secretaría de 
Bienestar Social – 

Alcaldía de Santiago de 
Cali

4146.010.26.1.1855-
2024

Adquisición, Adecuación, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Plantas
Eléctricas en las Unidades de Transformación Social - UTS Potrero Grande,
Colibrí y Cariño Remansos del distrito de Santiago de Cali, en el marco del
proyecto denominado: REALIZAR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRA
E INSTALACIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
BP26005411 vigencia 2024.

I 100%

AVANCES 
TECNOLOGIC

OS DE 
COLOMBIA 

S.A.S.

28/11/2024 30/12/2024  $      341.701.536,00 262,85 262,85

3 especifica

Secretaría de salud 
departamental del 
valle del cauca – 

Gobernación del valle

1.220.02-17.13-599-
2024

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE MEDIA TENSION,
SUBESTACION ELECTRICA MALLA A TIERRA, SISTEMA DE APANTALLAMIENTO,
EQUIPOS DE GENERACION DE RESPALDO O EMERGENCIA (750KVA, 40KWY
20KVA), Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 38 UPS.

I 100%

AVANCES 
TECNOLOGIC

OS DE 
COLOMBIA 

S.A.S.

16/10/2024 15/12/2024 $ 78.337.700 60,26 60,26

4
EMPRESA 

CONSTRUTECNO 
S.A.S.

078 de 2022

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRO BOMBA DE 250 GPM
110 PSI, BOMBA JOKEY, TABLERO DE BOMBA JOKEY, BASE DE GABINETES Y
ROCIADORES, RED CONTRA INCENDIO Y EL SISTEMA DE DETECCION
TEMPRANA DE ALARMA CONTRAINCENDIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN IGNACIO UBICADO EN LA VEREDA JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE
VILLA RICA - CAUCA.

I 100%

AVANCES 
TECNOLOGIC

OS DE 
COLOMBIA 

S.A.S.

22/06/2022 22/09/2022 $ 492.360.000 492,36 492,36

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA 8: Los Proponentes sin Sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los contratos aportados.

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en la invitación. 

Formato 3 - Experiencia  - Documento tipo de obra pública de Infraestructura Social mínima cuantía

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

De acuerdo con la sección 4.5.1 de la invitación , si el Proponente no diligencia el “Formato 3 - Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos. 

Formas de ejecución:  El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además se deberá indicar el porcentaje de 
participación de la persona que ejecutó el contrato. 

Valor total del contrato en SMMLV:  Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además se deberá diligenciar este formato en Pesos Colombianos, haciendo posteriormente su conversión a SMMLV

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato. 

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual. 

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado. 

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para probar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la experiencia específica.

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

No. de 
Orden

Entidad contratante

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5), sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial fijado para las Mipyme en cuanto 
al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. En estos casos, se incluirá la casilla corresondiente a cada contrato adicional, según corresponda. 

NOTA 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA 6:  El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en la invitación.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

NOTA 7: Para los contratos facturados en moneda diferente al Peso Colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de la invitación, pasando después el resultado a 
SMMLV.

NOTA 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA 3:  Los valores consignados deben relacionarse en Pesos Colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA 4:  Para la acreditación del criterio de experiencia se tomará únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 4.5.1 de la invitación, precisando que este tope máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a favor de las 
Mipyme en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada. 

Fecha de 
Iniciación
[Dia-mes-

año]

Contrato o resolución

NOTA 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en la invitación. 

4146.010.32.1.2573.2026
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Valor del contrato en SMMLV 

FORMAS DE 
EJECUCIÓN

Integrante que 
aporta 

experiencia

EXPERIENCIA 
REQUERIDA PARA LA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Fecha de 
Terminación
[Dia-mes-

año]

General































Codigo: FO-M9-P2-26

Version: 02

Fecha de aprobacion: 16/01/2023

Pagina 1 de 2

1.220.02.11.1

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA TECNICA JURIDICA

DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA:

TIPO DE CONTRATO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA

INICIO DE EJECUCION: 16 de octubre de 2024

PLAZO: 15 de diciembre de 2024

Departamento del Valle del 
Cauca

VALOR: SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS PESOS ($ 78.337.700) M/CTE,

CDP: 3700002960 de 22/05/2024 
RPC: 4500038867 de 16/10/2024

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACldN DEL VALLE DEL CAUCA. PROHIBIDA SU REPRODUCClPN POR CUALQUIER MEDIO. SIN 
AUTORIZAClON DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Gobernacion
NIT. 890399029-5

CERTIFICACION 
CONTRATO PRESTACION DE 

SERVICIOS Y 
MINIMA CUANTIA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: debera cumplir con la 
ejecucion del contrato de conformidad con las condiciones del Proceso de Seleccion 
de Minima Cuantia No. 1.220.02-17.13-599-2024 y con los ofrecimientos por el 
contratista formulados en la oferta economica,

Que AVANTRONIC S.A.S, con NIT. 805-007.864-9, representada legalmente por 
FRANKLIN LAGAREJO HINESTROZA, identificado con cedula de ciudadania No. 
11.797.755, Celebro el contrato No. 1.220-17.11-11253 del 11 de octubre de 2024 
con el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA / SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD, el cual se vencio el dia 15 de diciembre de 2024.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE MEDIA 
TENSION, SUBESTACION ELECTRICA MALLA A TIERRA, SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO, EQUIPOS DE GENERACION DE RESPALDO O 
EMERGENCIA (750KVA, 40KW Y 20KVA), Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
38 UPS.
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Se expide para efectos de uso del interesado.

Dado en Santiago de Cali, a los 10 dias del mes de abril de 2025.

a

La presents certificacion no es valida sin estampillas.

i1

••ik

■»

Departamento del Valle del 

Cauca

© ESTE DOCUMENT© ES PROPIEDAD DE LA GO8ERNAC16N DEL VALLE DEL CAUCA. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO. SIN 
AUTORIZAClCN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Gobernacion
NIT. 890399029-5

CERTIFICACION 
CONTRATO PRESTACION DE 

SERVICIOS Y 
MINIMA CUANTIA \

Rcbo No: 990100000009731898 C.C: 805007864 
AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S 

GOBERNACtON DEL VALLE DEL CAUCA 
CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONAR

1

1
5

Redactd y transcribio: Edward Hernando Espinal Valencia - Auxiliar Administrativo - Subdireccidn tecnica juridica. Revisd: 
Leopoldina Azcarate Orrego - Profesional Universitario - Subdireccion tecnica juridica^)

DIANATORENA GOMgjZOPEZ 
Subdirectora Tecnica Juridica.

VALOR TOTAL DEL ACTO O DOCUMENTO: 46000
9451242401 10/04/2025 12:00:00 a.ffl. 1 DE 1
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CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

La EMPRESA CONSTRUTECNO S.A.S. con Nit 900527181-2, certificamos que la
compañía AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. con Nit 805-
007.864-9, domiciliada en la ciudad de Cali - Valle, sostiene relaciones comerciales
con nuestracompañía y realizo a cabalidad el siguiente contrato:
NUMERO DEL CONTRATO 078 de 2022
INICIO DE OBRA Junio 22 de 2022
FIN DE OBRA Septiembre 22 de 2022
VALOR DEL CONTRATO $492’360.000
PORCENTAJE DE EJECUCION 100%
OBJETO DESCRIPCION VALOR

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRO BOMBA
DE 250 GPM 110 PSI, BOMBA JOKEY, TABLERO DE BOMBA
JOKEY, BASE DE GABINETES Y ROCIADORES, RED CONTRA
INCENDIO Y EL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE
ALARMA CONTRAINCENDIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN IGNACIO UBICADO EN LA VEREDA JUAN IGNACIO DEL
MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA.

$ 492’360.000

CALIDAD DEL SERVICIO

CUMPLIMIENTOCONTRATO EXCELENTE
X BUENO REGULAR

CALIDAD DE LOSBIENES EXCELENTE
X BUENO REGULAR

RESPALDO TECNICO
EXCELENTE

X BUENO REGULAR

CALIDAD DE PROFESIONALES YTECNICOS
EXCELENTE

X BUENO REGULAR

La compañía AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S., cumplió
satisfactoriamente con el servicio, demostrando profesionalismo y responsabilidad.

Atentamente,

LUIS MIGUEL GRANJA BERMUDEZ
Representante Legal
CONSORCIO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO 2021
Nit. 901533146-2
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ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADA 

 

Número del Contrato: 

Objeto del Contrato: 
Contratante: 
Contratista: 
Supervisor(a): 
Valor del Contrato: 

4146.010.26.1.2439-2025 

Prestar los servicios de mantenimiento de plantas eléctricas, sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento de agua en las Unidades de 
Secretaria de Bienestar Social 
Avances Tecnológicos de Colombia SAS 
DR. PAULA ZAMORA URRUTIA 
$ 119.837.433 

Fecha de suscripción: Noviembre 25 de 2025 

Fecha de inicio: 
Fecha de 

Noviembre 27 de 2025 

Diciembre 20 de 2025 

Acta: Final 

Terminación: Periodo: 27 NOV - 20 DIC 
 

CONDICIONES CONTRATO BASE PERIODO EJECUTADO TAL EJECUTAD

 
Ítem 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantidad 

 
Vr. Unitario 

 
Vr. Total 

cantidad 
contratada 

 
Valor total 

 
% 

Mantenimiento preventivo Plantas Eléctricas incluye cambio de aceite y filtros de aire. (Cantidad: 13 plantas electricas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

1.1. Planta eléctrica 48kva, capacidad de 50galones - UTS Calida  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 25.970.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 25.970.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 25.970.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

1.2. Planta eléctrica 125kva, capacidad de74galones- UTS Progresemos juntos 

1.3. Planta eléctrica 26kva, capacidad de 30 galones- UTS altos de santa 
elena 
1.4. Planta eléctrica 65kva, capacidad de 50 galones UTS Cuna de campeones 

1.5. Planta eléctrica 19kva, capacidad de 50galones-UTS Azulejos-San Marino 

1.6. Planta eléctrica 66kva, capacidad de 50 galones-UTS LA Estrella 
1.7. Planta eléctrica 20kva, capacidad de 30 galones-UTS La Selva 
1.8. Planta eléctrica 50kva, capacidad de 20galones UTS Colibri 
1.9. Planta eléctrica 26kva, capacidad de 30 galones- UTS Titiribi 1 
1.10.Planta eléctrica 180kva, capacidad de 20 galones- UTS Semillas de Paz 

1.11.Planta eléctrica 65kva, capacidad de30 galones- UTS Laguna Azul 
1.12.Planta eléctrica 33kva, capacidad de20 galones- UTS Cariño Remanso 

1.13. Planta eléctrica 50kva, capacidad de 20 galones- UTS Potrero Grande 

2 Tanqueo de combustible (Monto agotable). Capacidad: 474 Galones. Frecuencia 1.00 $ 11.126.500 $ 11.126.500 1,00 $ 11.126.500,00 100% 
Mantenimiento Correctivo Plantas - (Monto agotable) 

 3.1 UTS Cariño Remanso. Cambio terminal de puente        

3.2 UTS Titiribí. Cambio de baterías 31H. Incluye suministro de baterías 
nuevas y transporte hasta el sitio. 

3.3 UTS Altos de Santa Elena. Cambio de baterías 31H. Incluye suministro de 
baterías nuevas y transporte hasta el sitio. 

3.4 UTS Semillas de Paz. Reparación de bomba de la planta eléctrica 
Cummins 180 KW 

3.5 UTS Cálida. Reparación de bomba de la planta eléctrica Leega Yangdong 
48KW 



 

 

 
3 

3.6 UTS Cálida. Cambio de baterías 30H. Incluye suministro de baterías 
nuevas y transporte hasta el sitio. 

 

 
Frecuencia 

 

 
1.00 

 

 
$ 15.692.940 

 

 
$ 15.692.940 

 

 
1,00 

 

 
$ 15.692.940,00 

 

 
100% 3.7 UTS Progresando Juntos. Reparación de bomba de la planta eléctrica 

Cummins 125KVA 

3.8 UTS Progresando Juntos. Cambio de baterías 31H. Incluye suministro de 
baterías nuevas y transporte hasta el sitio. 

3.9 UTS Laguna Azul. Reparación de bomba de la planta eléctrica Daihatsu 
65KVA 

3.10 UTS Laguna Azul. Cambio de baterías 30H. Incluye suministro de baterías 
nuevas y transporte hasta el sitio. 

3.11 UTS Jaime Rentería Cuna de Campeones. Cambio de baterías 31H. 
Incluye suministro de baterías nuevas y transporte hasta el sitio. 

3.12 UTS La Estrella. Cambio de contactor. Incluye suministro de contactor 
nuevo y transporte hasta el sitio. 

Mantenimiento preventivo de bombas incluye cambio de rodamientos, sello meçanico y empaquetadura. (Cantidad: 36 Bombas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

4.1 UTS Colibrí (Cantidad bombas Agua Potable: 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 12.500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 12.500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$  12.500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

4.2 UTS Cariño Remanso (Cantidad bombas sumergible: 2)(Cantidad bombas 
Agua Potable: 2) 
4.3 UTS Los Azulejos (Cantidad bombas Agua Potable: 2) 
4.4 UTS La Selva (Cantidad bombas Agua Potable: 2) 

4.5 UTS Potrero Grande (Cantidad bombas sumergible: 2)(Cantidad bombas 
Agua Potable: 2) 

4.6 UTS Altos de Santa Elena (Cantidad bombas sumergible: 2)(Cantidad 
bombas Agua Potable: 2) 

4.7 UTS Calida (Cantidad bombas sumergible: 2)(Cantidad bombas Agua 
Potable: 2) 
4.8 UTS Titiribi (Cantidad bombas Agua Potable: 2) 

4.9 UTS Semillas de Paz (Cantidad bombas sumergible: 2)(Cantidad bombas 
Agua Potable: 2) 

4.10 UTS Jaime Rentería Cuna de Campeones (Cantidad bombas Agua 
Potable: 2) 
4.11 UTS Progresando Juntos (Cantidad bombas Agua Potable: 2) 

4.12 UTS Laguna Azul (Cantidad bombas sumergible: 2)(Cantidad bombas 
Agua Potable: 2) 
4.13 UTS La Estrella (Cantidad bombas Agua Potable: 2) 

Lavado tanque agua (Capacidad: 214,1 M3) 

 
 
 
 
 
 

 
5 

5.1 Lavado tanque agua UTS Colibrí (15 M3)  
 
 
 
 
 

 
Frecuencia 

 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 
 
 
 

 
$ 12.100.000 

 
 
 
 
 
 

 
$ 12.100.000 

 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 
 
 
 

 
$ 12.100.000 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

5.2 Lavado tanque agua UTS Cariño Remanso (15 M3) 
5.3 Lavado tanque agua UTS Los Azulejos (15 M3) 
5.4 Lavado tanque agua UTS La Selva (12 M3) 
5.5 Lavado tanque agua UTS Potrero Grande (12,6 M3) 
5.6 Lavado tanque agua UTS Titiribí (10 M3) 
5.7 Lavado tanque agua UTS Altos de Santa Elena (22 M3) 
5.8 Lavado tanque agua UTS Cálida (19 M3) 
5.9 Lavado tanque agua UTS Semillas de Paz (12,5 M3) 

5.10 Lavado tanque agua UTS Jaime Rentería Cuna de Campeones (12 M3) 

5.11 Lavado tanque agua UTS Progresando Juntos (24 M3) 
5.12 Lavado tanque agua UTS Laguna Azul (5 M3) 
5.13 Lavado tanque agua UTS La Estrella (40 M3) 

 
6 

Pruebas de laboratorio, análisis físico-químicos y microbiológicos antes y 
después de cada lavado, además de dos análisis diferentes a los de lavado. 
(36 Pruebas) 

 
Frecuencia 

 
1.00 

 
$ 3.770.000 

 
$ 3.770.000 

 
1,00 

 
$  3.770.000,00 

 
100% 



 

Lavado tanques de agua RCI (capacidad: 185 M3) 

 
 
 

 
7 

7.1 Lavado tanque agua UTS Cariño Remanso (15 M3)  
 
 

 
Frecuencia 

 
 
 

 
1,00 

 
 
 

 
$ 6.230.000 

 
 
 

 
$ 6.230.000 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
$ 6.230.000 

 
 
 

 
100% 

7.2 Lavado tanque agua UTS Potrero Grande (15 M3) 
7.3 Lavado tanque agua UTS Altos de Santa Elena (22 M3) 
7.4 Lavado tanque agua UTS Calida (19 M3) 
7.5 Lavado tanque agua UTS Semillas de Paz (19 M3) 

7.6 Lavado tanque agua UTS Jaime Rentería Cuna de Campeones (40 M3) 

7.7 Lavado tanque agua UTS Laguna Azul (15 M3) 
7.8 Lavado tanque agua UTS La Estrella (40 M3) 

Mantenimiento Correctivo Bombas y Tanques - (Monto agotable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

8.1 UTS Cariño Remanso. Mantenimiento de bomba y reparación de tubería 
averiada (excavación, reemplazo de tramo, relleno y compactación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 13.314.285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 13.314.285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 13.314.285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

8.2 UTS Progresando Juntos. Flotador y válvula 

8.3 UTS Progresando Juntos. Cambio de sensor de flotador y cableado, 
instalación de flotador con válvula y reparación de tubería 

8.4 UTS Semillas de Paz. Desocupación del pozo y área inundada con equipos 
de eyección 

8.5 UTS Semillas de Paz. Instalación de tubería y cableado eléctrico de las dos 
bombas sumergibles, con sensores de flotación 
8.6 UTS Semillas de Paz. 2 Bombas sumergibles de 1 HP 1,5" 

8.7 UTS Los Azulejos - San Marino. Reparación de bomba de 6 HP, tablero 
principal y auxiliar, sensor de flotador y manómetro 
8.8 UTS Cuna de Campeones. Cambio de cheque 
8.9 UTS La Selva. Cambio de contactor con suministro y transporte 
8.10 UTS La Selva. Cambio de variador 
8.11 UTS Titiribí. Cambio de presostatos 
8.12 UTS Titiribí. Cambio de variador 

8.13 UTS Laguna Azul. Cambio de validador, sustitución de contactores y 
ordenamiento del sistema eléctrico 

Total Bruto $ 100.703.725  $ 100.703.725  
IVA 19 % $ 19.133.708 $ 19.133.708 

Total a pagar $ 119.837.433 $ 119.837.433 

 
 
Para mayor constancia se firma, en Santiago de Cali el día veinte (20) de diciembre del año 2025. 

 
 
 

PAULA ANDREA ZAMORA URRUTIA 
Subsecretaria de Primera Infancia FRANKLIN LAGAREJO HINESTROZA 

                                              Supervisor R.L CONTRATISTA 
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LA SUSCRITA SUBDIRECTORA TECNICA JURIDICA

DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA:

TIPO DE CONTRATO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA

INICIO DE EJECUCION: 16 de octubre de 2024

PLAZO: 15 de diciembre de 2024

Departamento del Valle del 
Cauca

VALOR: SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS PESOS ($ 78.337.700) M/CTE,

CDP: 3700002960 de 22/05/2024 
RPC: 4500038867 de 16/10/2024

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACldN DEL VALLE DEL CAUCA. PROHIBIDA SU REPRODUCClPN POR CUALQUIER MEDIO. SIN 
AUTORIZAClON DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Gobernacion
NIT. 890399029-5

CERTIFICACION 
CONTRATO PRESTACION DE 

SERVICIOS Y 
MINIMA CUANTIA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: debera cumplir con la 
ejecucion del contrato de conformidad con las condiciones del Proceso de Seleccion 
de Minima Cuantia No. 1.220.02-17.13-599-2024 y con los ofrecimientos por el 
contratista formulados en la oferta economica,

Que AVANTRONIC S.A.S, con NIT. 805-007.864-9, representada legalmente por 
FRANKLIN LAGAREJO HINESTROZA, identificado con cedula de ciudadania No. 
11.797.755, Celebro el contrato No. 1.220-17.11-11253 del 11 de octubre de 2024 
con el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA / SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD, el cual se vencio el dia 15 de diciembre de 2024.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE MEDIA 
TENSION, SUBESTACION ELECTRICA MALLA A TIERRA, SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO, EQUIPOS DE GENERACION DE RESPALDO O 
EMERGENCIA (750KVA, 40KW Y 20KVA), Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
38 UPS.
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Se expide para efectos de uso del interesado.

Dado en Santiago de Cali, a los 10 dias del mes de abril de 2025.

a

La presents certificacion no es valida sin estampillas.

i1

••ik

■»

Departamento del Valle del 

Cauca

© ESTE DOCUMENT© ES PROPIEDAD DE LA GO8ERNAC16N DEL VALLE DEL CAUCA. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO. SIN 
AUTORIZAClCN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Gobernacion
NIT. 890399029-5

CERTIFICACION 
CONTRATO PRESTACION DE 

SERVICIOS Y 
MINIMA CUANTIA \

Rcbo No: 990100000009731898 C.C: 805007864 
AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S 

GOBERNACtON DEL VALLE DEL CAUCA 
CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONAR

1

1
5

Redactd y transcribio: Edward Hernando Espinal Valencia - Auxiliar Administrativo - Subdireccidn tecnica juridica. Revisd: 
Leopoldina Azcarate Orrego - Profesional Universitario - Subdireccion tecnica juridica^)

DIANATORENA GOMgjZOPEZ 
Subdirectora Tecnica Juridica.

VALOR TOTAL DEL ACTO O DOCUMENTO: 46000
9451242401 10/04/2025 12:00:00 a.ffl. 1 DE 1
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CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

La EMPRESA CONSTRUTECNO S.A.S. con Nit 900527181-2, certificamos que la
compañía AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. con Nit 805-
007.864-9, domiciliada en la ciudad de Cali - Valle, sostiene relaciones comerciales
con nuestracompañía y realizo a cabalidad el siguiente contrato:
NUMERO DEL CONTRATO 078 de 2022
INICIO DE OBRA Junio 22 de 2022
FIN DE OBRA Septiembre 22 de 2022
VALOR DEL CONTRATO $492’360.000
PORCENTAJE DE EJECUCION 100%
OBJETO DESCRIPCION VALOR

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRO BOMBA
DE 250 GPM 110 PSI, BOMBA JOKEY, TABLERO DE BOMBA
JOKEY, BASE DE GABINETES Y ROCIADORES, RED CONTRA
INCENDIO Y EL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE
ALARMA CONTRAINCENDIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN IGNACIO UBICADO EN LA VEREDA JUAN IGNACIO DEL
MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA.

$ 492’360.000

CALIDAD DEL SERVICIO

CUMPLIMIENTOCONTRATO EXCELENTE
X BUENO REGULAR

CALIDAD DE LOSBIENES EXCELENTE
X BUENO REGULAR

RESPALDO TECNICO
EXCELENTE

X BUENO REGULAR

CALIDAD DE PROFESIONALES YTECNICOS
EXCELENTE

X BUENO REGULAR

La compañía AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S., cumplió
satisfactoriamente con el servicio, demostrando profesionalismo y responsabilidad.

Atentamente,

LUIS MIGUEL GRANJA BERMUDEZ
Representante Legal
CONSORCIO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO 2021
Nit. 901533146-2
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