MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-099035
Fecha: 2025-12-05 09:21:32

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO.
1110200 SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Asunto: PROCESO No 1 URIBIA -GUAJIRA CONPES 4161

Respetada Dra. María Victoria Arbeláez,

La Subdirección de Estructuración de Proyectos en atención a las funciones determinadas en el Decreto 1292 de 2021, en específico en el numeral *"16.4 Estructurar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros."* y en consideración a la solicitud remitida por la Gestión Integral De Carreteras Nacionales mediante memorando **2025I-VBOG-063910, 2025I-VBOG-072141** , nos permitimos remitir los documentos para la contratación del siguiente proceso:

OBJETO DEL PROCESO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS VIAS UBICADAS EN LOS SECTORES No 1, No 2, No 3, No 4, No 5, No 6 y No 7 EL MUNICIPIO DE URIBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, INCLUYE AQUELLAS VIAS DE LAS COMUNIDADES WAYUU QUE RESIDEN EN ZONAS RURALES DISPERSAS, SEGÚN SENTENCIA T 302 DE 2017 EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ**
PLAZO	**HASTA 31 DE JULIO 2035**
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA)	**$2.102.363.748.802**
LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

De acuerdo a lo anterior y en consideración a lo establecido en el parágrafo o) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS",* nos permitimos adjuntar los documentos enlistados a continuación para que se adelante la respectiva revisión y trámites correspondientes de selección de contratista, funciones consignadas en el decreto 1292 de 2021, numeral *"26.2. Adelantar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los*

contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas.":

Listado de documentos:

- Estudio previo – Análisis del sector
- Pliego de Condiciones Tipo o Documento Base.
- Anexo 1 – Anexo técnico.
- Anexo 3 - Glosario
- Matriz 3 – Riesgos.
- Formulario 1 -Presupuesto.
- Apéndices.
- Instructivo de Georeferenciación

Link para descargar la información:

2. DOCUMENTOS ESTRUCTURADOS - OneDrive

Equipo responsable de la Estructuración:
Los datos del equipo Multidisciplinario que participó en la Estructuración del presente proceso se relacionan en la tabla N°1. En caso de existir inquietudes u observaciones, dirigir las mismas al Líder Técnico de Estructuración:

Tabla 1 - Equipo Multidisciplinario de Estructuración

COLABORADOR SEP	NOMBRE	CORREO
Líder Técnico de Estructuración	Eliana Monsalve Martínez	emonsalve@invias.gov.co
Líder Técnico de Estructuración	Lilia del Pilar Peña	lppenau@invias.gov.co
Aspectos Jurídicos	Evelia Cristina Solano Hurtado	esolano@invias.gov.co
Aspectos Financieros	Rubiela Guiza	rguiza@invias.gov.co
Aspectos Sociales	Elsis Minerva Paternina	epaternina@invias.gov.co
Aspectos Presupuestales	Nelson Perez Perez	ndperez@invias.gov.co
Aspectos Sociales, Ambientales, Prediales y de Sostenibilidad.	Erika Vargas Rojas	evargasr@invias.gov.co
Analisis de Riesgos	Ximena Vallejo Guzman	xvallejo@invia.gov.co

Por último y conforme a lo establecido en el parágrafo p) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS",* la cual establece que *"(…) El estructurador asignado convocará en la misma*

remisión, a una mesa de trabajo que se realizará en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir del envío, para informar las particularidades y atender las observaciones e inquietudes al proceso estructurado por parte de estas tres dependencias. En caso de requerirse el equipo Estructurador estará disponible atender toda inquietud y/o ajuste que el proceso requiera.

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO.
SUBDIRECTORA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS (E)

Proyectado por: Eliana Milena Monsalve Martinez
Revisado por: Patricia Helena Mejia Verjel
Aprobado por:

Copia Interna a: