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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los resultados

il esperados.

La Fiscalia General de la Nacién debe velar por el buen estado de sus sedes, asi como por el bienestar y la
seguridad tanto de sus funcionarios como de sus visitantes. Es asi que la Entidad, debe garantizar el buen
estado y correcto funcionamiento de los diferentes sistemas instalados en las sedes del Nivel Central, como
las plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas automaticas, que cumplen con la funcién de
suministrar energia en caso de presentarse cortes del fluido eléctrico.

Asi las cosas y en virtud de lo sefialado en la Resolucién 0-1166 del 29 de julio de 20211, en el articulo 16
numeral 2, se establecio como una de las funciones a cargo del Departamento de Construcciones y
Administracion de Sedes de la Subdireccién de Bienes, entre otras la siguiente: “Desarrollar proyectos de
mejora, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles y equipos de edificaciones”.

Por lo antes expuesto, el Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes es el encargado de
garantizar la operacion y/o mantenimiento adecuado de los sistemas de plantas eléctricas de emergencia y
transferencias eléctricas automaticas, con el fin de garantizar que en el caso que se presente un corte de
energia eléctrica por parte del operador, se cuente con un respaldo para el continuo desempefio de sus
labores.

Por esta razén es necesario que el Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes, establezca
y coordine un programa de mantenimiento para cada uno de los equipos que conforman los sistemas de
plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas automaticas. Este programa debe estar basado
en las tareas de mantenimiento recomendadas por el fabricante y teniendo en cuenta el constante uso al que
se encuentran sometidos los aludidos sistemas en las diferentes sedes del Nivel Central, para lo cual se
deben mantener los registros y reportes correspondientes.

Asi entonces, se requiere el mantenimiento de los siguientes equipos:

CANTIDAD DE
EQUIPOS

1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ABC POWER 240
Kw Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre

2 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ONAN 750 KW Av.
Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre

3 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW
Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre

iTEM DESCRIPCION DEL BIEN

' “Por medio de la cual se expide el reglamento interno para el uso, conservacion, salvaguarda y control de los bienes
patrimoniales y transitorios de la Fiscalia General de la Nacion, se deroga la Resolucién 0-0532 de 2014, y se dictan ofras
disposiciones”.
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4 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1

CORRECTIVO PLANTA PERKINS-SPECTRUM 100
KW Carrera 13 No. 73-50

5 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-GENERALLY 40
KW Carrera 18A No. 39A-33/39 Casona

6 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA LISTER PETER 225 KW
Carrera 30 No. 13-24

7 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW
Carrera 28 No. 18-64 Paloquemao

8 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA STEWART STEVENSON
145 KW Kilémetro 4 Via Suba-Cota

9 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA DEUTZ-STAMFORD 43 KW
Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre

10 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-STAMFORD 750
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre

11 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1
CORRECTIVO PLANTA PERKINS-STAMFORD 1125
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre

Teniendo en cuenta que el presente proceso contempla el mantenimiento preventivo mensual de once (11)
plantas eléctricas de emergencia durante un periodo de veinticuatro (24) meses, se proyecta la ejecucion de
doscientos sesenta y cuatro (264) mantenimientos preventivos, resultado de multiplicar los once (11) equipos
objeto del contrato por las veinticuatro (24) intervenciones programadas para cada uno de ellos durante la
vigencia contractual. Lo anterior sin perjuicio de los mantenimientos correctivos y atenciones de emergencia
que puedan requerirse durante la ejecucion del contrato.

Es asi que, con el fin de que las plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas automaticas se
encuentren en buen estado de conservacion y funcionamiento, se hace necesario contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, toda vez que la Entidad no cuenta con el
personal calificado, ni con las herramientas, equipos, elementos, y repuestos indispensables para adelantar
estas labores.

En consecuencia de lo expuesto y con la finalidad de reducir los costos por averias y operacion, para
garantizar una disponibilidad de los equipos asi como de los sistemas en un 100% y maximizar la vida util de
los equipos que conforman los sistemas de plantas eléctricas de emergencia y transferencias eléctricas
automaticas.

Para garantizar el correcto funcionamiento de los mencionados sistemas, el Departamento de
Construcciones y Administracién de Sedes, requiere contar con el servicio continuo de MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO TECNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS
Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA CON QUE CUENTAN LAS SEDES DEL
NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecucion el Contrato No. FGN-NC-0332-
2024, el cual fue prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2026 mediante la suscripcion y legalizacién del
Modificatorio No. 1, se hace necesario adelantar el presente proceso de contratacion con el fin de garantizar
la continuidad en la prestacion del servicio requerido para el cuidado permanente de los equipos objeto del
contrato, hasta el 30 de noviembre de 2028.

Es preciso indicar que el Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes, realizd la consulta en
la pagina web de Colombia Compra Eficiente a efectos de verificar si a la fecha se encuentra vigente un
Acuerdo Marco que permita satisfacer la presente necesidad, concluyendo que no existe ningun instrumento
contractual que supla la necesidad prevista por la entidad. Esta consulta se realiz6 el 14 de julio de 2026.

Con relacion a la aplicacion de lo establecido en el Decreto 0142 de 2023, la Fiscalia General de la Nacion
no da aplicabilidad al mismo en atencién al articulo 6, teniendo en cuenta lo siguiente:

Conforme a las condiciones técnicas del presente proceso contractual, se evidencia que existe pluralidad de
oferentes MIPYMES como proponentes potenciales, lo que permite concluir que no se estaria restringiendo
la libre competencia y se fomentaria la participacion de las empresas Mipymes.

Por ultimo, teniendo en cuenta que, por conveniencia técnica, costos y responsabilidad en la garantia del
servicio, entre otros, y que la ubicacion geogréafica es en la misma ciudad, no es beneficioso estructurar por
lotes 0 segmentos el presente proceso.

1.2. | Antecedentes Contractuales

Como antecedentes contractuales que se relacionan con el objeto del presente proceso corresponden los
siguientes contratos:

1 | INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestacién de
servicios No. FGN-NC-0014-2024.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.5613037&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true

2 | INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestacion de
servicios No. FGN-NC-0328-2024.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.7057480&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true

13 Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede adquirir
e de acuerdo con el estudio de mercado

Tabla 1. Cantidades
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item

Descripcion del Bien
o Servicio

Unidad de
Medida

Necesidad
Real

Cantidad por
Adquirir Segun
Estudio de Mercado

Cantidad
Pendiente por
Adquirir

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA CUMMINS ABC POWER
240 Kw Av. Calle 24 No. 52-01
Ciudad Salitre

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA CUMMINS ONAN 750
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad
Salitre

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA CUMMINS ONAN 1000
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad
Salitre

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA PERKINS-SPECTRUM
100 KW Carrera 13 No. 73-50

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA PERKINS-GENERALLY
40 KW Carrera 18A No. 39A-33/39
Casona

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA LISTER PETER 225 KW
Carrera 30 No. 13-24

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA CUMMINS ONAN 1000
KW Carrera 28 No. 18-64
Paloguemao

UN

24

24

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA STEWART
STEVENSON 145 KW
Kilometro 4 Via Suba-Cota

UN

24

24

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA DEUTZ-STAMFORD 43
KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad
Salitre

UN

24

24

10

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA PERKINS-STAMFORD
750 KW Av. Calle 24 No. 52-01
Ciudad Salitre

UN

24

24

1

SERVICIO  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA PERKINS-STAMFORD
1125 KW Av. Calle 24 No. 52-01
Ciudad Salitre

UN

24

24

iTEM

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

FRECUENCIA

CANTIDAD DE
EQUIPOS

NECESIDAD
REAL DE
MANTENIMIE
NTOS

Ciudad Salitre

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA CUMMINS ABC POWER 240 Kw Av. Calle 24 No. 52-01

MENSUAL

24
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SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2 PLANTA CUMMINS ONAN 750 KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad MENSUAL
Salitre 1 24

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3 PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad
Salitre

MENSUAL

4 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL

PLANTA PERKINS-SPECTRUM 100 KW Carrera 13 No. 73-50
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5 PLANTA PERKINS-GENERALLY 40 KW Carrera 18A No. 39A-33/39 MENSUAL
Casona 1 24

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PLANTA LISTER PETER 225 KW Carrera 30 No. 13-24

MENSUAL

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7 PLANTA CUMMINS ONAN 1000 KW Carrera 28 No. 18-64
Paloquemao

MENSUAL

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8 PLANTA STEWART STEVENSON 145 KW
Kilometro 4 Via Suba-Cota

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9 PLANTA DEUTZ-STAMFORD 43 KW Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad MENSUAL
Salitre 1 24
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10 PLANTA PERKINS-STAMFORD 750 KW Av. Calle 24 No. 52-01 MENSUAL
Ciudad Salitre 1 24
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11 PLANTA PERKINS-STAMFORD 1125 KW Av. Calle 24 No. 52-01 MENSUAL
Ciudad Salitre 1 24

MENSUAL

(Agregar las filas que sean necesarias)

Tabla de Repuestos Recurrentes

DESCRIPCION UNIDAD
ABRAZADERA INDUSTRIAL DE 3" UN
BENDIX DEL MOTOR DE ARRANQUE. UN
BREAKER 30 AMPERIOS UN
CARGADOR AUTOMATICO CONSTANTE DE BATERIA 15 AMPERIOS A 20 VDC. UN
MANGUERAS SILICONADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION UN
MANGUERAS ENCAUCHETADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION UN
MANGUERA SILICONADA 2"X50 CM UN
MANGUERA SILICONADA DE 3"X25CM UN
CABLE ENCAUCHETADO No 12 UN
PRECALENTADOR DE BOTELLA DE 1500 W 110 VOLTIOS UN
PRECALENTADOR DE CAMISA TIPO HOTSTARS 1500W A 220 VOLTIOS. UN
SENSOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERACION PLANTA ELECTRICA 1000 KVA UN

SENSORES DEL SISTEMA DE ARRANQUE PLANTA ELECTRICA DE 1000 KVA UN
CONTACTOR SIEMENS SIRIUS REF RT 1065-6 220 VOLTIOS A 330 AMP A 1000 V UN

Nota 1: El proponente debera presentar la oferta econdémica tanto para el mantenimiento de los equipos,
como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos.
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Los eventuales ahorros que se obtengan durante el proceso de seleccidn seran destinados a incrementar la
bolsa de repuestos, con el fin de fortalecer la capacidad de atencion de mantenimientos correctivos y
garantizar la continuidad operativa de equipos objeto del contrato. Esta medida busca maximizar el
aprovechamiento de los recursos disponibles, permitiendo atender oportunamente fallas o requerimientos de
reposicion de componentes que se presenten durante la ejecucion contractual, sin afectar la disponibilidad
de los equipos ni generar necesidades adicionales de contratacion.

Nota 2: Cuando se requieran elementos no sefialados en el listado de repuestos a suministrar para los
equipos, se solicitaran tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del
supervisor y se escogera la de menor valor.

Nota 3: Es de notar que la cantidad de repuestos esta determinada por las necesidades de los equipos y
se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecucion del
contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la
cantidad de repuestos a suministrar.

La estimacion de la bolsa de repuestos obedece a la naturaleza técnica del servicio requerido y al
comportamiento historico evidenciado en los contratos ejecutados para el mantenimiento de estos sistemas.
Si bien las actividades de mantenimiento preventivo comprenden labores de inspeccion, diagnéstico, ajuste,
calibracion, limpieza y verificacion de funcionamiento, el mayor impacto econémico se concentra en la
eventual reposicion de componentes electromecanicos, electronicos, hidraulicos y estructurales necesarios
para garantizar la operacion de los equipos. En este sentido, la necesidad de reemplazo de dichos
componentes depende de variables asociadas al desgaste por uso, condiciones de operacion, fallas
eléctricas, deterioro de elementos mecanicos, obsolescencia tecnolégica y eventos imprevistos que se
presentan durante la ejecucion contractual, razdn por la cual se requiere una bolsa de repuestos robusta que
permita atender oportunamente los mantenimientos correctivos y garantizar la continuidad operativa de los
equipos objeto del contrato.

Explicacién del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicion
14. . . - -
del Bien o Servicio Solicitado

La NO ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de emergencia y de las
transferencias automaticas de carga impediria garantizar la disponibilidad y confiabilidad del sistema de
respaldo energético de las sedes del Nivel Central de la Entidad. Esta situacion incrementaria el riesgo de
fallas ante interrupciones del suministro eléctrico, afectando la continuidad de la operacion de la
infraestructura fisica y de los sistemas indispensables para el funcionamiento institucional, tales como los
sistemas de alumbrado, redes eléctricas normales y reguladas, equipos tecnolégicos, sistemas de bombeo
y suministro de agua potable, sistemas de deteccidn y control de incendios, comunicaciones y demas
servicios esenciales.

En consecuencia, la indisponibilidad o falla de estos equipos de respaldo podria generar interrupciones en la
prestacion de los servicios, afectar las condiciones de seguridad y operacion de las sedes, comprometer la
conservacion y funcionamiento de los equipos instalados y dificultar el desarrollo normal de las actividades
de los servidores y contratistas de la Entidad, impactando directamente el cumplimiento de la misidn
institucional.

1.5. Definicién de Donde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir
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Los servicios se prestaran en las siguientes sedes del Nivel Central en la Ciudad de Bogota D.C., de la
Fiscalia General de la Nacion asi:

e Aquimindia — Km 4 via suba - cota
e Palogquemao — Carrera 28 No. 18 -63

e Bunker — Av. calle 24 No. 52 - 01

e (Carrera 13 No. 73 - 50 Edificio Villegas.
e |aCasona- Carrera 18 ANo. 39 A 39

e Sede Carrera 30- Carrera 30 No.13-24

1.6. Andlisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

Con relacion a la aplicacion de lo establecido en el Decreto 0142 de 2023, la Fiscalia General de la Nacion
no da aplicabilidad al mismo en atencién al articulo 6, teniendo en cuenta lo siguiente:

Conforme a las condiciones técnicas del presente proceso contractual, se evidencia que existe pluralidad de
oferentes MIPYMES como proponentes potenciales, lo que permite concluir que no se estaria restringiendo
la libre competencia y se fomentaria la participacion de las empresas Mipymes.

Por ultimo, teniendo en cuenta que, por conveniencia técnica, costos y responsabilidad en la garantia del
servicio, entre otros, y que la ubicacion geogréafica es en la misma ciudad, no es beneficioso estructurar por
lotes 0 segmentos el presente proceso.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E

. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. Objeto

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TECNICO INTEGRAL
ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS
ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA
CON QUE CUENTAN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

2.2, \ Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestacion del servicio)

N/A

2.3. \ Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrara es el
siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de servicios X Compraventa Suministro
Obra Otro, Cual
24, Especificaciones Técnicas
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Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

El proponente debera cumplir con las especificaciones técnicas minimas, de conformidad con la ficha técnica
publicada en el SECOP.

241. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

EI CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato debera dar cumplimiento de todas las normas y permisos
ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestion Integral
de Residuos vigente de la Entidad, el cual sera socializado por la supervision.

Toda vez que el CONTRATISTA es el responsable ambiental de los residuos generados durante los
mantenimientos, se recalca lo siguiente:

e Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electronicos — RAEES, seré obligacién del CONTRATISTA
adelantar su embalaje, rotulaciéon segun lo indica el Plan de Gestion Integral de Residuos de la
Fiscalia General de la Nacion vigente, y puestos a disposicion del supervisor o su delegado, para su
aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

e Para los Residuos Peligrosos (quimicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y
aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestacion del servicio en la sede
de la Entidad, el CONTRATISTA realizara su separacion segun lo indica el Plan de Gestion Integral
de Residuos de la Fiscalia General de la Nacidn vigente, en los contenedores designados para tal
fin.

En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del
objeto contractual, el CONTRATISTA debera allegar Certificacion de disposicion final de dichos residuos, en
un plazo maximo de noventa (90) dias, cuya disposicion final debe tramitarse con una empresa que cuente
con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposicion final de los residuos
generados. La relacion de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse
al supervisor del contrato.

2.5. ‘ Obligaciones Especificas del Contratista

Entre las obligaciones del contratista se encuentran las que se describen a continuacién y que son de
obligatorio cumplimiento por parte del contratista:

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos objeto del contrato, de conformidad
con lo sefialado en las especificaciones técnicas, a la propuesta economica y la autorizacién por
parte del supervisor del contrato para el suministro e instalacion de los repuestos.

2. Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma del contrato.
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10.

1.

12.

Informar a la supervisién del contrato al momento de la suscripcidn del acta de inicio, la ubicacion,
nombre, horario de atencion, email y teléfono de contacto para la atencion en caso de urgencia, con
el objeto de mantener comunicacion directa en razén a los reportes de los dafios que se presenten
en el marco de ejecucion del contrato.

Realizar un cronograma de visitas a los equipos objeto del contrato y presentarlo dentro de los cinco
(5) dias calendario posteriores a la suscripcion del acta de inicio, para llevar a cabo los
mantenimientos preventivos que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos,
teniendo en cuenta lo sefialado en las especificaciones técnicas y los tiempos exigidos por la entidad,
aprobado por el supervisor del contrato.

Elaborar y entregar a la supervision del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, un informe técnico en forma escrita con registro fotografico donde
se evidencie el diagnostico y la evaluacion del estado inicial de los equipos objeto del contrato, de
conformidad con lo sefialado en las especificaciones técnicas, con el fin de determinar su estado, los
repuestos a cambiar y estimar la vida util de las partes en uso.

Presentar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio las
hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, junto con los soportes de
formacion académica, experiencia, certificaciones de capacitacion en mantenimiento
electromecanico, sistemas de bombeo, certificaciones de trabajo seguro en alturas y de espacios
confinados, cuando aplique, para revision y aprobacion por parte del supervisor del contrato.
Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo requerido para los equipos objeto del contrato, tales como: personal idoneo
a nivel profesional, técnico y administrativo, herramientas y equipos especializados, sistemas de
comunicacion y transporte, sin costo adicional para la entidad.

Realizar visita MENSUAL de mantenimiento técnico especializado preventivo para los equipos objeto
del contrato, y entregar a la supervision los respectivos soportes del trabajo dentro de los tres (3)
dias calendario siguientes a la visita.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo objeto del contrato de lunes a viernes
en horario de oficina preferiblemente, de no ser asi podra realizarse en horario distinto previa
autorizacion de la supervision del contrato y de la dependencia a la cual pertenece el equipo.
Presentar un sistema de registro de trabajos realizados por cada equipo objeto del contrato dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la realizacién del mantenimiento respectivo. Para lo cual se
debera indicar placa de inventario, marca, unidad o dependencia en la cual el equipo se encuentra
instalado, direccion, fecha de mantenimiento y repuestos suministrados, asi como el nombre del
técnico que prestd el servicio.

Llevar a cabo los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas y garantizar que
los repuestos suministrados sean nuevos y originales. Cuando el fabricante haya descontinuado el
componente o0 éste no se encuentre disponible en el mercado, podran emplearse repuestos
técnicamente equivalentes, compatibles y certificados por el fabricante o proveedor especializado,
previa aprobacion de la supervision del contrato.

Mantener durante toda la ejecucion contractual el equipo técnico minimo aprobado por la supervision.
En caso de requerirse el cambio de cualquiera de sus integrantes, el contratista debera presentar
previamente para aprobacion de la supervision un perfil que cumpla condiciones iguales o superiores
a las exigidas en los Documentos del Proceso.
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13. Atender los requerimientos de emergencia relacionados con fallas en las plantas eléctricas de

14.

15.

16.

emergencia y las transferencias eléctricas automaticas de carga dentro de los tiempos establecidos
en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos por la Entidad.

Para los eventos clasificados como criticos (S1), el contratista debera realizar la atencion inicial en
un término no mayor a una (1) hora e implementar las medidas de contingencia técnicamente
procedentes en un plazo maximo de cuatro (4) horas.

El término de veinticuatro (24) horas previsto para la solucion de eventos criticos aplicara cuando la
correccion definitiva de la falla resulte técnica y materialmente posible dentro de dicho término.

a) efectuar la atencion inicial dentro del ANS correspondiente;

b) implementar las medidas de contingencia técnicamente procedentes;

c) presentar el diagnostico técnico de la falla;

d) acreditar documentalmente la indisponibilidad del repuesto o su plazo estimado de suministro;

e) informar inmediatamente a la supervision las causas que impiden la solucion definitiva dentro del
término inicialmente previsto y la fecha estimada para el restablecimiento definitivo; y

f) mantener las medidas de contingencia técnicamente procedentes hasta lograr el restablecimiento
definitivo del servicio.

Lo anterior no exonerara al contratista del cumplimiento de los tiempos establecidos en los ANS
respecto de las actividades, acciones y obligaciones que se encuentren bajo su control.

Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos objeto del contrato cuando se requiera después
de realizado el mantenimiento preventivo correspondiente, previa autorizaciéon por parte del
supervisor del contrato.

Presentar a la supervision del contrato un informe técnico estandarizado que contenga como minimo
las actividades de mantenimiento correctivo ejecutadas, los equipos intervenidos, los hallazgos
identificados, las recomendaciones técnicas, el registro fotografico de las actividades realizadas, la
relacion de los repuestos suministrados, el control de ejecucion de la bolsa de repuestos, asi como
los indicadores mensuales de disponibilidad de las plantas eléctricas de emergencia y transferencias
automaticas objeto del contrato, cuando se solicite. Lo anterior, sin perjuicio de los informes
adicionales que sean requeridos por la supervision durante la ejecucion contractual.

Presentar al supervisor del contrato quien fungira como gestor de la bolsa de repuestos, en maximo
tres (3) dias habiles a la aprobacién del mantenimiento correctivo la cotizacion del repuesto que no
sea de aquellos que se encuentren en el listado previamente establecido por la Entidad. El valor final
del repuesto a reemplazar sera el valor mas bajo, que resulte entre las tres cotizaciones presentadas
(dos por parte del contratista y una por parte del supervisor). La Supervisidn del contrato, verificara
los valores cotizados respecto al mercado actual, dejando constancia en el informe de supervision.
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17. Atender el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto del contrato en las

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

instalaciones de la Fiscalia General de la Nacion en la ciudad de Bogota D.C., en las siguientes
direcciones:
e Av. Calle 24 No. 52 — 01 Bunker

e (Carrera 28 No. 18 — 64. Paloquemao
e Carrera 13 No. 73 - 50 Edificio Villegas.

e Km. 4 Via Suba -Cota Aquimindia.
e Carrera 30 No. 13-24. Justicia Transicional
e Carrera 18 a No. 39 a — 39. La Casona.

En caso de que sea necesario retirar los equipos de las instalaciones de la entidad para realizar el
mantenimiento, dicho desplazamiento seréd por cuenta, riesgo y responsabilidad del contratista, y
deberd realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinacién y autorizacion con el
supervisor del contrato.

Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en el marco de la ejecucién
del contrato.

Devolver los repuestos y partes que tengan caracter devolutivo al supervisor del contrato, cada vez
que se efectiien cambios de dichos elementos.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el momento de ejecucion del contrato.

Realizar la separacion de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electronicos y pilas o
acumuladores (baterias), de los residuos aprovechables tales como plastico, elementos metalicos,
chatarra y demas elementos susceptibles de ser aprovechados, los cuales deben entregarse
debidamente separados, embalados y rotulados, segun lo indica el Plan de Gestion Integral de
Residuos de la Fiscalia General de la Nacion, y puestos a disposicidn del supervisor o su delegado,
para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

Entregar al supervisor del contrato los certificados de disposicién final o aprovechamiento de los
residuos peligrosos generados durante la ejecucion contractual, diferentes a RAEEs, tales como
grasas, filtros, aceites y demas residuos que se deriven de las actividades desarrolladas, cuando
aplique. La gestion de estos residuos debera realizarse a través de empresas debidamente
autorizadas, que cuenten con los permisos o licencias ambientales vigentes para su
aprovechamiento o disposicion final y expidan las respectivas certificaciones. Asi mismo, el
contratista debera presentar mensualmente al supervisor la relacion de los residuos entregados al
gestor ambiental, indicando como minimo el tipo de residuo y la cantidad gestionada en kilogramos
(kg)-

Presentar a la supervision del contrato un informe final del contrato en el cual se establezca el
diagndstico de los equipos objeto del contrato estableciendo su estado y las necesidades de
mantenimiento acompafiado del registro fotografico.

Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los repuestos suministrados e instalados y de
las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, por un término de un (1) afio contado a partir
del vencimiento del plazo de ejecucion contractual. En desarrollo de esta garantia, el contratista
debera corregir, reparar o reemplazar, a su costo, los repuestos o elementos que presenten defectos
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25.

26.

27.

28.

29.

de fabricacion, instalacién o funcionamiento atribuibles a su gestion, sin que ello implique la
prestacion de actividades de mantenimiento preventivo o correctivo adicionales a las contratadas.
Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de
ejecucion de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto
técnico referente al mismo.

Garantizar que el personal encargado del mantenimiento de los equipos objeto del contrato cumplan
con las protecciones y elementos de seguridad industrial requeridas, asi mismo deben estar
identificados visiblemente, ademas con el nombre de la empresa.

Garantizar la prestacion de las pruebas de simulacion y/o banco de pruebas cuando el supervisor
las solicite y las circunstancias técnicas lo ameriten y posterior presentacion de la certificacion por
parte de un taller especializado en este servicio ubicado en la ciudad de Bogota.

Certificar la medicion de gases de combustion a cada una de las plantas eléctricas de emergencia
objeto del presente contrato, con el fin de contar con reporte de desempefio de las mismas. El analisis
debe entregarse individual a cada planta de emergencia, en fisico. Este servicio se prestara durante
el primer trimestre de ejecucion del contrato, el certificado debera ser entregado al supervisor del
contrato durante los cinco (5) dias habiles siguientes al servicio.

Las demas que sefiale la ley y normas complementarias.

2.6.

Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio

El plazo de ejecucidn del contrato serd hasta el dia 30 de noviembre de 2028, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es a partir

del registro presupuestal y aprobacion de la garantia de cumplimiento.
El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de Bogota D.C.
Y se entregara en la(s) ciudad(es) Bogota D.C.

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Cédigo de Comercio.

2.7.

Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

a)
)
i)

Por concepto de la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo:

Un pago mensual durante el mes de diciembre de 2026 por el valor correspondiente al servicio
de mantenimiento preventivo.

Pagos mensuales durante la vigencia de 2027, por el valor correspondiente al servicio de
mantenimiento preventivo.
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iii) Pagos mensuales durante los meses de enero a noviembre de 2028 por el valor correspondiente
al servicio de mantenimiento preventivo.

Los pagos se realizardn previo recibo a satisfaccion del supervisor, la radicacion de la factura
correspondiente a los servicios prestados durante el periodo de tiempo sefialado en la misma, asi como
la entrega del reporte de actividades ejecutadas y de las respectivas dérdenes de servicio de
mantenimiento de los equipos objeto del contrato.

NOTA: El valor de los pagos del servicio de mantenimiento tendra como referencia la oferta presentada
por el CONTRATISTA, el cual incluye la mano de obra de la instalacion de repuestos y puesta a punto,
cuando haya lugar a ello.

b) Por concepto de repuestos:

i) Para efectos del pago de los repuestos recurrentes, se hara con base en los valores unitarios
establecidos en la oferta econdmica.

i) Para el pago de los repuestos que no estan contemplados en la oferta econdmica, porque son de
origen imprevisible y aleatorio, lo que hace imposible determinar de manera exacta el tipo de
repuesto y la cantidad de repuestos a suministrar, por tratarse de repuestos que como consecuencia
del mantenimiento correctivo se deban reemplazar, el CONTRATISTA deberd presentar dos
cotizaciones y el supervisor del contrato una tercera, y se pagara la de menor valor. Para el efecto,
el supervisor dejaré constancia en el informe de supervision del respectivo mes. Asi mismo, el
contratista debera presentar el informe técnico correspondiente con registros fotogréficos, el reporte
de actividades ejecutadas y el listado de repuestos suministrados y debidamente instalados, como
soporte de la intervencion realizada y para efectos de la verificacion y aprobacion por parte de la
supervision.

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte
de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura, acompafiada de la certificacion que
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF)
bajo los términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente
corregidas, o desde que se haya aportado el Ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se
presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta
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que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el
mismo, en el momento de suscripcion del presente documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el
tramite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECORP 1, teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones:

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y deméas soportes que
sean solicitados, al correo electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes
y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electronico al supervisor
sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo,
cada archivo individual debe tener un tamafio de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo
anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electronico enviado, adjuntando la factura con asignacioén de
radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccién.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrénico con el aval por parte del supervisor de los
documentos, debera cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” del
contrato electronico del SECOP |I, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales
para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccion Financiera proceda a la revision y verificacion
de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrénico al supervisor el cargue en la seccion

7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5. La Subdireccién Financiera de la Fiscalia General de la Nacién procedera a revisar la factura radicada

y demas soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion
plan de pagos” del contrato electronico del SECOP Il

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP |l la factura y soportes de pago el estado de esta
cambiara a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada” e informara al supervisor.

Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electrénicamente. En caso de que el contratista S| se encuentre obligado a facturar electrénicamente, debera
cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de emision de la factura
electronica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y
recepcion de facturacion electronica de la Fiscalia General de la Nacidn, con el fin de garantizar la correcta
emision y recepcidn de la factura electrénica.

2.8. Supervision

La supervision del contrato de la ejecucion del contrato sera ejecutada
por el Jefe del Departamento de Construcciones y Administracién de
Sedes y quien este designe

La supervisién de la ejecucion del
contrato seré ejercida por

Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacién Publica y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion asciende a la suma de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS

Valor en letras CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MICTE

Valor en nimero $246.070.552,78

La Entidad considera procedente adelantar el presente proceso mediante la modalidad de Seleccion
Abreviada por Subasta Inversa, toda vez que los servicios requeridos corresponden a actividades de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacidn, susceptibles de ser descritas mediante
especificaciones objetivas y comparables.

En efecto, la Fiscalia General de la Nacion ha definido previamente la totalidad de los equipos objeto de
intervencidn, su ubicacién, cantidades, frecuencias de mantenimiento, actividades minimas de inspeccion,
ajuste, calibracidn, limpieza, lubricacion, verificacion funcional, atencion de emergencias, tiempos maximos
de respuesta, entregables, reportes técnicos y demas condiciones de ejecucion, las cuales seran aplicables
de manera uniforme a todos los proponentes.

Asi mismo, los servicios requeridos son ofrecidos por multiples empresas especializadas en el mercado
nacional bajo condiciones equivalentes de calidad y desempefio, utilizando procedimientos técnicos
estandarizados para el mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia, lo que permite establecer
requisitos homogéneos de ejecucion y supervision.

De igual manera, los repuestos recurrentes y las actividades de mantenimiento han sido previamente
identificados y descritos por la Entidad, mientras que para los repuestos de ocurrencia imprevisible se
establecieron mecanismos objetivos de validacidn y comparacién de precios mediante cotizaciones
concurrentes, garantizando transparencia y seleccién objetiva durante la ejecucion contractual.

En consecuencia, la competencia entre los oferentes puede desarrollarse sobre condiciones técnicas
uniformes previamente definidas por la Entidad, permitiendo que el precio constituya el principal factor
diferenciador de las ofertas, sin afectar la calidad minima requerida para la adecuada prestacion del servicio.
Por tal razon, el objeto contractual se ajusta a los presupuestos previstos en el literal a) del numeral 2 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015

La Entidad definio previamente la totalidad de los equipos objeto de intervencion, frecuencias de
mantenimiento, actividades técnicas minimas, ANS, obligaciones, entregables y condiciones de ejecucion,
permitiendo que los oferentes concurran bajo especificaciones homogéneas y comparables, siendo el precio
el principal factor diferenciador de la oferta.

Los ANS definidos constituyen parametros uniformes y objetivos de ejecucién aplicables a todos los
oferentes, permitiendo comparar las ofertas bajo condiciones homogéneas de prestacion del servicio y
garantizando niveles minimos de calidad y oportunidad en la atencién de las necesidades de la Entidad.
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El estudio del sector permitio identificar la existencia de multiples proveedores especializados en
mantenimiento de sistemas de los equipos objeto del contrato, circunstancia que evidencia condiciones de
competencia suficientes para la aplicacion de la Subasta Inversa y permite garantizar la pluralidad de
oferentes en el proceso de seleccion.

Las actividades minimas, frecuencias de mantenimiento, ANS, procedimientos e insumos requeridos fueron
previamente definidos por la Entidad mediante especificaciones técnicas homogéneas, permitiendo la
comparacion objetiva de las ofertas bajo condiciones equivalentes.

Las actividades de mantenimiento, frecuencias, procedimientos técnicos, ANS y caracteristicas funcionales
de los equipos son susceptibles de comparacion objetiva, razon por la cual el precio constituye el principal
factor diferenciador de las ofertas.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

4, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

41. Estudio del Sector

Para la elaboracién del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Numero 438 De fecha 28 08 2026

El cual establecié el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2. Conclusiones del Estudio del Sector

La entidad, a través del Departamento de Construcciones y Administracion de las Sedes, requiere contratar el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y bolsa de repuestos
para las plantas eléctricas de emergencia y las transferencias eléctricas automaticas de carga con que cuentan las
sedes del Nivel Central de la Fiscalia General de la Nacion.

De conformidad con la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector, la funcién de compras debe orientarse a
satisfacer adecuadamente las necesidades de la Entidad y a maximizar el valor por el dinero publico. En ese sentido,
la Entidad debe comprender con claridad: (i) cual es la necesidad que pretende satisfacer y la forma mas adecuada de
atenderla; (i) quiénes y en qué condiciones pueden proveer los bienes y servicios requeridos; y (iii) el contexto en el
que desarrollan su actividad los posibles proveedores.

Con fundamento en lo anterior, para la elaboracion del presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad identificada
por el &rea técnica, asi como el valor previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para la presente vigencia.

Resultado del analisis:

o Para la estructuraciéon economica se utilizaron como fuentes de informacion la cotizacion obtenida durante el
sondeo de mercado y los antecedentes contractuales comparables de la Entidad. Para la determinacion de
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los valores econémicos de referencia se adoptaron los historicos contractuales debidamente actualizados,
conforme a la metodologia y justificacién desarrolladas en el presente Estudio.

Podran participar las personas naturales y/o juridicas que acrediten el cumplimiento de las condiciones
exigidas por la Entidad y retinan los requisitos de experiencia, capacidad técnica y solvencia econdmica, con
el fin de garantizar la seleccion de la oferta méas favorable.

Una vez revisada la plataforma del SECOP I, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se evidencia que
no existe Acuerdo Marco de Precios que satisfagan la necesidad requerida por la entidad, con el objeto del
presente proceso.

El proceso FGN-NC-IPSE-0054-2024 — CONTRATO-FGN-NC-0328-2024, sera considerado para el presente
proceso, toda vez que las especificaciones técnicas y caracteristicas requeridas son iguales a las definidas
en el proceso requeridos para la vigencia 2026- 2028

En conclusion, y en observancia de los principios que rigen la contratacion estatal, en especial el principio de
economia consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el deber de seleccién objetiva previsto en la Ley
1150 de 2007 y el criterio de valor por dinero definido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad no adelantara
el proceso a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, toda vez que el objeto a contratar no se encuentra
dentro de los bienes y actividades susceptibles de negociacion o inscripcion en dicho escenario vy,
adicionalmente, su utilizacion implicaria la asuncion de costos por concepto de plataforma e intermediacién
sin que se evidencie un valor agregado proporcional. En consecuencia, se opta por continuar el proceso
mediante la modalidad de Seleccién Abreviada a través del mecanismo de Subasta Inversa, garantizando el
uso eficiente de los recursos publicos.

VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el anélisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables econémicas o circunstancias
que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuracion del presente
estudio del sector, para efectos de la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdmico del contrato:

Variables Econdémicas (Factores de Costo e Inflacién)

Tasa de Cambio (TRM): Afecta directamente el costo del suministro de repuestos especializados y
consumibles (filtros, tarjetas electronicas de control, reguladores automaticos de voltaje - AVR), debido a que
la gran mayoria de los componentes de plantas como Caterpillar, Cummins, Perkins o FG Wilson son
importados.

indice de Precios al Consumidor (IPC): Impacta de manera directa el componente de mano de obra
calificada (ingenieros eléctricos, tecnologos y técnicos certificados en RETIE) y los servicios logisticos de
desplazamiento, indexando el valor del contrato afio a afio.

Precios de Combustibles y Derivados: El costo del ACPM/Diesel y los aceites lubricantes especificos para
motores de generacién de energia sufre fluctuaciones directas por regulaciones gubernamentales del
Ministerio de Minas y Energia, impactando los insumos de mantenimiento preventivo.
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« indice de Precios al Productor (IPP): Especificamente el enfocado en maquinaria, equipos y componentes
eléctricos, el cual regula las variaciones de costos de las transferencias eléctricas automaticas y los tableros
de potencia en el mercado mayorista.

Circunstancias Sectoriales y Operativas

o Indeterminacion del Correctivo (Riesgo de Bolsa): Al incluir una "bolsa de repuestos”, existe incertidumbre
en la frecuencia y gravedad de las fallas de las plantas y sus transferencias automaticas. El uso ineficiente o
el agotamiento temprano de la bolsa por obsolescencia de los equipos rompe la planeacion financiera.

o Disrupcion en la Cadena de Suministro Global: Escasez internacional o retrasos en la importacién de
semiconductores, microcontroladores y repuestos originales para los mddulos de control digital de las
transferencias (ej. Deep Sea, Woodward), prolongando los tiempos de entrega.

o Obsolescencia Tecnolédgica de la Infraestructura: Estado inicial de los activos de la entidad publica. Si las
plantas de emergencia y transferencias son muy antiguas, conseguir repuestos originales eleva drasticamente
los costos de mercado o exige adaptaciones técnicas imprevistas.

o Cambios Regulatorios y Normativos (RETIE / Normas Ambientales): Modificaciones imprevistas en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o regulaciones distritales/regionales de emisiones
de gases y niveles de ruido para generadores estacionarios, obligando a readecuaciones técnicas no
contempladas.

RESULTADO DEL ANALISIS DE COSTOS BASADO EN COTIZACIONES ANEXO 1 EXCEL (CUADRO ANALISIS
DE COTIZACIONES) -

En cumplimiento de lo previsto en el literal c2 del articulo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024, por medio del cual se
establecen las acciones para la prevencion de la corrupcion en la contratacion publica, la Entidad cre6 el evento de
cotizacion denominado “Solicitud de Informacion a Proveedores FGN-SIP-019-20263” en el modulo de solicitud de
informacién a proveedores, a fin de dar a conocer las condiciones del futuro proceso de seleccion, asi como las
especificaciones técnicas requeridas. Se evidencia que el mercado potencial esta conformado por 4.887 empresas,
tal como se muestra en la siguiente imagen:

2 ¢. Fortalecer los analisis de mercado para la fijacion objetiva de precios. En la elaboracion del andlisis de mercado para fijar los precios, deberan
realizarse estudios publicos y abiertos, que permitan un analisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor
eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definicion de presupuestos a partir de cotizaciones no se podran realizar
consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificara la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que
coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia del proceso que permitié la determinacion del precio, el mecanismo seleccionado
para fijarlo y la justificacion de esa eleccion.

3

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.48850837 &isFromPublicArea=True&isModal=False
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Solicitud de informacion a los Proveedores PROVEEDORES
FGN-$ 3-2026

LINEA DE MEMPO

e P

9

LISTA DE OFERTAS Opcioses v

Rtaconcea de olrta Entidad

Al cierre del evento de cotizacion se recibio una (1) cotizacién de la empresa COINSI SAS BIC, la cual fue remitida al
area técnica para su revision y aval.

Una vez recibida la cotizacion se observa lo siguiente:

Se realiz6 el estudio con una (1) cotizacién, la cual cumple con lo solicitado por la entidad.
Se aplica los valores de referencia de la cotizacion obtenida.

Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron segun lo
establecido en la “CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico

Por lo anterior, el area técnica sustenta:

1.

Esta dependencia considera que la estimacion econoémica del proceso no deberia sustentarse de manera
predominante en la tnica cotizacion recibida por la Subdireccién de Gestion Contractual a través de la
plataforma SECOP |l, toda vez que dicha oferta no puede ser contrastada con otras referencias actuales del
mercado que permitan validar su razonabilidad econémica. Lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene
en cuenta que el area técnica adelantd las gestiones correspondientes para obtener cotizaciones adicionales
de proveedores especializados, sin obtener respuesta por parte de estos, situacion que limitd la posibilidad
de contar con una muestra representativa del sector.

En este contexto, si bien la cotizacién presentada por COINSI S.A.S. BIC constituye un referente valido de
mercado, desde el punto de vista técnico se considera que una Unica propuesta econdémica no permite
establecer de manera objetiva y suficiente el comportamiento del sector ni determinar con un nivel adecuado
de certeza la razonabilidad de los precios actualmente ofertados.

Adicionalmente, al realizar el analisis comparativo con los contratos ejecutados por la Entidad durante
aproximadamente los ultimos seis (6) afios para servicios de la misma naturaleza, se evidencia que los valores
historicos actualizados presentan diferencias significativas frente a los costos contenidos en la cotizacion
recibida a través de SECOP |l. Esta circunstancia genera incertidumbre respecto de la representatividad de
dicha oferta como tnico referente para la determinacién del presupuesto oficial.
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4. Por lo anterior, esta area técnica considera que la determinacion del presupuesto oficial debe sustentarse
principalmente en el comportamiento histérico de contratacion de la Entidad, debidamente actualizado
mediante los indices econémicos aplicables, toda vez que dichos valores corresponden a contratos
efectivamente ejecutados, con alcances y condiciones técnicas similares a las actualmente requeridas. Lo
anterior permite contar con una referencia objetiva basada en la experiencia contractual institucional y mitigar
el riesgo de estructurar el presupuesto oficial a partir de una tnica cotizacion cuyos valores presentan
variaciones sustanciales frente a los antecedentes contractuales disponibles.

5. En consecuencia, la observacion formulada por esta dependencia no tiene como finalidad desestimar la
participacion ni la validez de la cotizacion presentada por COINSI S.A.S. BIC, sino advertir que, ante la
ausencia de pluralidad de cotizaciones y considerando las diferencias significativas identificadas respecto de
los antecedentes contractuales de la Entidad, resulta técnicamente mas razonable y ajustado al principio de
planeacion que el presupuesto oficial se soporte principalmente en el andlisis histérico de contratacion
debidamente actualizado, complementado con la informacion de mercado disponible, garantizando asi una
estimacion objetiva, eficiente y acorde con el adecuado uso de los recursos publicos.”

RESULTADO DEL ANALISIS DE COSTOS BASADO EN HISTORICOS. ANEXO 2 EXCEL (CUADRO ANALISIS
PROYECCION COSTOS HISTORICOS).

Para el analisis se tomd como referente histdrico el proceso FGN-NC-IPSE-0054-2024 —- CONTRATO-FGN-NC-0328-
2024, en consideraciéon a que sus caracteristicas y especificaciones técnicas coinciden con las definidas para el
presente proceso de contratacion para todos los items del Mantenimiento y de la Lista de Repuestos Recurrentes, para
las vigencias 2026-2028.

Con el proposito de analizar la variable de costos histéricos, se realizd la indexacion del valor unitario antes de IVA
correspondiente a la vigencia 2024.

La indexacion se efectud con base en el indice de precios correspondiente, entendido como un indicador que refleja la
variacién promedio de precios de los bienes e insumos en el mercado. Para actualizar los precios unitarios histéricos
a valor presente, se tomo el indice de la serie correspondiente al mes vigente y se dividié entre el indice de la serie del
mes y afio en que se efectud la compra. El resultado de esta operacién se multiplico por el precio unitario historico
antes de IVA, a fin de obtener su valor actualizado

RESULTADO DEL ANALISIS PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL - ANEXO 3 EXCEL (CUADRO ANALISIS
PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL)

Asi las cosas, desde el Equipo de Andlisis del Sector se deja constancia que en la elaboracién del Estudio del Sector
correspondiente al proceso cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico
integral especializado, con suministro de insumos y bolsa de repuestos para las plantas eléctricas de
emergencia y las transferencias eléctricas automaticas de carga con que cuentan las sedes del Nivel Central
de la Fiscalia General de la Nacién”, se aplicaron los lineamientos y criterios establecidos en la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra
Eficiente, utilizando como fuentes de informacién la cotizacién recibida a través de SECOP Il y los antecedentes
contractuales de la Entidad debidamente actualizados. No obstante, en atencién a la justificacién técnica remitida por
el area competente, en la cual se expone que la Unica cotizacion recibida no cuenta con elementos suficientes de
comparacién que permitan validar su representatividad frente al comportamiento del mercado y que presenta
diferencias significativas respecto de los antecedentes contractuales de la Entidad, se procedié a ajustar el Estudio del
Sector.
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En consecuencia, para la determinacion de los valores estimados del proceso no se tuvieron en cuenta los precios
contenidos en la cotizacion presentada por COINSI S.A.S. BIC, y el analisis econémico quedd soportado en la
indexacion de los valores histéricos correspondientes al contrato ejecutado durante la vigencia 2024 con vigencias
futuras 2024-2026, considerando estos como la referencia principal para la estimacién del presupuesto oficial, de
conformidad con la justificacion técnica aportada por el area responsable de la necesidad.

Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron a cada uno de los
items del Mantenimiento y Lista de Repuestos, segun lo establecido en la "CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de
la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

RESULTADO DEFINITIVO DE COSTOS LOS CUALES PROYECTAN EL PRESUPUESTO FINAL EXCEL - ANEXO
4 (CUADRO ESTUDIO DEL SECTOR DEFINITIVO).

Como resultado del analisis realizado para definir el presupuesto del presente proceso se tomo la variable sobre
histéricos indexados para los Mantenimientos y para la Lista de Repuestos Recurrentes, en los términos descritos
anteriormente.

Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron a cada uno de los
items del Mantenimiento y Lista de Repuestos, segun lo establecido en la “CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de
la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

De acuerdo con el analisis realizado, el valor de referencia obtenido en el Estudio del Sector, para el proceso cuyo
objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TECNICO INTEGRAL
ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS
ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA CON QUE
CUENTAN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.” asciende a la suma
de SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISEIS
CENTAVOS M/CTE. ($60.166.139,26) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, asi como los demas
impuestos, tasas, contribuciones y gastos a que haya lugar, distribuido asi:

REGLA DE APROXIMACION Y PRESENTACION DE VALORES

PRESUPUESTO TOTAL | PRESUPUESTO TOTAL | PRESUPUESTO TOTAL
NECESIDAD ASIGNADO VIGENCIA ASIGNADO VIGENCIA ASIGNADO VIGENCIA
2026 2027 2028
1 MES 12 MESES - 4,4% 11 MESES - 3%
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO'Y $ 823.757,99 $10.320.039,84 $9.743.838,39 $20.887.636,22
CORRECTIVO
VALORES UNITARIOS
REPUESTOS $ 12.592.008,20 $13.146.056,56 $13.540.438,28 $39.278.503,04
RECURRENTES
TOTAL $ 13.415.766,19 $23.466.096,40 $ 23.284.276,67
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Para efectos del presente analisis, se aplicé el procedimiento de aproximacién, generalmente aceptado por las reglas
matematicas, consistente en el redondeo a dos (2) decimales. En virtud de este criterio, cuando el tercer decimal es
inferior a cinco (5), el segundo decimal se mantiene; y cuando el tercer decimal es igual o superior a cinco (5), el
segundo decimal se incrementa en una unidad.

NOTAS:
1.

El proponente deberéa presentar la oferta econdmica tanto para el mantenimiento de los equipos, como el valor
unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos.
Tener en cuenta que, en caso de obtener un ahorro de los valores respecto de los mantenimientos, este valor

se sumara a la bolsa de repuestos, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para presente proceso.

Cuando se requieran elementos no sefialados en el listado de repuestos a suministrar para los equipos, se
solicitaran tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del supervisor y se
escogera la de menor valor.

Es de notar que la cantidad de repuestos estd determinada por las necesidades de los equipos y se debe
suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecucion del contrato y
cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la cantidad
de repuestos a suministrar.

El proponente, al estructurar su oferta economica, debera presentar los valores con un maximo de dos (2)
decimales, con el fin de no afectar el calculo de variables econdmicas o tributarias aplicables, tales como
VA, AYS 0 AIU

En caso de que se presenten valores con méas de dos (2) decimales, se recomienda aplicar el método de

redondeo estandar antes descrito.

4.3. Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para
el presente proceso de seleccién la suma de

Valor en letras

DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA 'Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

Valor en nimeros | $246.070.552,78

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de

VIGENCIAS

Total vigencia

2026 2027 2028 desde 2026

hasta 2028

Descripcion Nombre del Recurso

detallada Rubro (Veinticuatro

(Un (1) mes (Doce (12) (Once (11) meses (24) meses

d ) meses, desde el ’ !

esde el 01/12 al 01/01 al desde el 01/01 al desde el
31/12/2026) 3112/2027) 30/11/2028) 01/12/2026 hasta

el 30/11/2028)
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Servicios de
Mantenimiento, mantenimiento,
Reparacion e reparacion e
Instalacion instalacion 10 $823757,00 | $1032003984 | § 9.743.83839 | $20.887.636,22
(Excepto (exceptos
servicios de servicios de
construccion) construccion) A-
02-02-02-008-007
Servicios de
mantenimiento,
Bolsa de reparacion e
Repuestos (Los | instalacion
recurrentes y los | (exceptos 10 $6.176.242,01 | $112.648.097,04 | $106.358.577,51 | $225.182.916,56
aleatorios) servicios de
construccion) A-
02-02-02-008-007
TOTALES $7.000.000,00 | $122.968.136,88 | $116.102.415,90 | $246.070.552,78
El cual afecta recursos de: Funcionamiento X Inversion

Se precisa que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de seleccion asciende a la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y DOS PESOS
CON SETENTA'Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($246.070.552,78), valor que incluye los costos asociados al
mantenimiento preventivo y correctivo, asi como la bolsa de repuestos requerida para garantizar la
continuidad operativa de los equipos durante toda la vigencia contractual.

Para efectos de la Subasta Inversa, la entidad estructuré un anexo econdémico compuesto por los servicios
de mantenimiento y los valores unitarios de los repuestos recurrentes definidos en la ficha técnica. La
sumatoria de dichos valores unitarios corresponde a la base econdmica sobre la cual se realizara la puja y
comparacion de ofertas.

Nota: La sumatoria de los items que integran el anexo econdmico constituye exclusivamente el mecanismo
de comparacion y puja entre oferentes dentro del procedimiento de Subasta Inversa. No obstante, el contrato
se adjudicara y ejecutara hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado por la Entidad,
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA'Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($246.070.552,78), sujeto a la
ejecucion efectiva de las actividades de mantenimiento y al consumo de la bolsa de repuestos.

Los valores indicados se determinaron a partir del analisis de informacion histérica derivada de contratos de
anteriores, teniendo en cuenta especialmente el contrato ejecutado durante la vigencia actual, sus valores
contratados y el comportamiento evidenciado durante su ejecucion.

El valor del incremento se estima a partir del 4,4% para el afio 2027 y del 3% para el afio 2028, segun lo
informado en la Circular No. 023 de 2026, de la Direccion Ejecutiva y Subdireccion Financiera.
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El ahorro que se obtenga en el presente proceso se sumara a la bolsa de repuestos, hasta agotar el
presupuesto oficial asignado para la presente contratacion.

Justificacion técnica y financiera de la bolsa de repuestos:

El valor estimado para la bolsa de repuestos se fundamenta en el analisis de los antecedentes contractuales
de la Entidad y en el comportamiento operativo de los equipos objeto del mantenimiento. Si bien la Entidad
identifica algunos componentes de reposicion recurrente, no es posible determinar de manera anticipada el
tipo, cantidad y oportunidad de los repuestos que deberan suministrarse durante la ejecucion contractual,
debido a que las fallas dependen de variables asociadas al desgaste por uso, estado de conservacion,
condiciones ambientales, fluctuaciones eléctricas, obsolescencia de componentes y eventos imprevistos
propios de la operacion de los equipos. En consecuencia, la bolsa de repuestos constituye un mecanismo
necesario para garantizar la atencion oportuna de los mantenimientos correctivos, la continuidad operativa
de las plantas eléctricas de emergencia y las transferencias eléctricas automaticas de carga y la adecuada
prestacion del servicio en las sedes del Nivel Central de la Entidad.

Asi mismo, la estimacion presupuestal se realizé tomando como referencia la informacion historica derivada
de contratos de similar objeto ejecutados por la Entidad, incluyendo los contratos No. FGN-NC-0014-2024 y
FGN-NC-0328-2024, considerando la frecuencia de las intervenciones correctivas, la reposicion de
componentes de alto impacto econémico y la necesidad de mantener la disponibilidad y seguridad de los
equipos durante la totalidad del plazo contractual.

4.4, MARGEN MiNIMO DE MEJORA

2%

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de Bienes y
Servicios de  Naciones  Unidas  (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

Tabla 2. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcién
72101500 Servicio de apoyo para la construccion

(Agregar las filas que sean necesarias)
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6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. Requisitos Minimos Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y
el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedidos por
Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por
las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente adicionales
a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

6.1.1. | Capacidad Juridica

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

La duracién de esta asociacion debe ser por o menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idéneo expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
drgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacién de Documentos Otorgados en el Exterior
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Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el pliego de
condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia, con el propdsito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el
Codigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun corresponda), articulo 480 del
Codigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las deméas normas
vigentes relacionadas con apostilla, consularizacién y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre
la “abolicion de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la
consularizacion, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacién a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
“(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacién de acuerdo con la Convencién de la
Apostilla o la legalizacion de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no es
procedente para los documentos privados. (...)".

6.1.3. Experiencia

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta tres (03) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los cddigos del Clasificador
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla “experiencia requerida” del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 140,53 SMLMV, cuyo objeto seca MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS
DE CARGA

Tabla 3 - Experiencia requerida
Clasificacion UNSPSC Descripcién
72101500 Servicio de apoyo para la construccion

NOTA: La experiencia exigida podra acreditarse mediante uno o varios de los contratos aportados por el
proponente, dentro del nimero maximo establecido en el presente numeral, siempre que, considerados
conjuntamente, permitan evidenciar experiencia tanto en mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia
como en mantenimiento de transferencias eléctricas automaticas de carga. No se exige que cada contrato
aportado individualmente comprenda simultaneamente ambos componentes.

REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO
NACIONAL

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes
acreditan su condicion de Mipymes dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
se daré aplicacion al siguiente criterio diferencial:
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El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cuatro (04) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla “experiencia requerida” del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 140,53 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS
DE CARGA

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el
Decreto 0287 de 2026, la Entidad adopta medidas orientadas a promover la participacion de emprendimientos
y empresas de personas con discapacidad en el presente proceso de contratacion. Para tal efecto, los
documentos del proceso incorporaran las condiciones y mecanismos de acreditacion aplicables, de
conformidad con la normativa vigente, garantizando los principios de igualdad, inclusién, pluralidad de
oferentes y seleccion objetiva

La incorporacién de estas medidas busca fomentar la inclusién laboral y empresarial de las personas con
discapacidad, promover su participacion efectiva en el Sistema de Compra Publica y dar cumplimiento a las
disposiciones normativas que establecen herramientas de planeacién para procesos de contratacion
inclusivos

Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo “Experiencia requerida” del
pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado.

Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara del Registro Unico
de Proponentes, lo relacionado con Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su
cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cddigo del Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la
experiencia tenga relacion con el MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA
Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA, para lo cual adicionalmente
deberé presentar una(s) certificacion(es), y/o actas de liquidacién que contenga como minimo lo siguiente:

Objeto del contrato

Valor del Contrato

Tiempo de ejecucion del contrato
Fecha del contrato

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural, o la sumatoria de la experiencia acreditada
por cada uno de los integrantes.
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Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje
de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios,
se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con el
objeto del presente proceso de seleccion, esto es el MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS
DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA.

Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con
menos de tres afios de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
Si la persona juridica con menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP,
y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen
los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres afios, Lo anterior, de acuerdo con lo establecido
por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

N/A

6.1.5. Capacidad Financiera

. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad
Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el Registro Unico de Proponentes — RUP, vigente
y en firme al finalizar el traslado del informe de evaluacion. Dicho certificado constituye la evidencia documental validada
por la Camara de Comercio.

De igual forma, el presente andlisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos
Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (versién vigente),* la Superintendencia de Sociedades® y las
disposiciones aplicables al proceso de contratacion.

1. CAPACIDAD FINANCIERA

La Entidad evaluara la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la informacion
financiera contenida en el RUP, correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.

La informacion financiera permitira determinar si la propuesta cumple las condiciones minimas de solvencia y
estabilidad requeridas. Un oferente se considerara habilitado financieramente cuando cumpla cada uno de los
indicadores descritos a continuacion.

El INDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto
plazo.

4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files 2020/cce-eicp-ma-04. manual_requisitos_habilitantes v.02.pdf
5 https:/siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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iNDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)

Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige un indice de liquidez
mayor o igual 1.00, por considerarse un nivel de solvencia adecuado.

Para los proponentes plurales, el célculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de cada
integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, segUn su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

J _ Componente 1 del indicador, X porcentaje de participac:dn.)

Indicador =
( J _ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacio’n)

El INDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo respecto de su
activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100%

En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 60%. No obstante, para permitir amplia
concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un indice de endeudamiento menor o igual al 69%.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada
integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de pam'cipacldn,)

Indicador =
( J Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

El INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES
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Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por lo tanto,
defini6 una razon de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50.

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razédn de cobertura
de intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o indeterminado, el oferente cumple el indicador,
salvo que su utilidad operacional sea negativa y en este caso, no cumple con el indicador de razon de cobertura de
intereses.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de
cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, segun su porcentaje de participacién.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

(Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de parricipacion‘)

Indicador =
( J_ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizé una proyeccion de indicadores utilizando la matriz de la
Superintendencia de Sociedades y los codigos definidos en el estudio del sector. Con esta informacién se tomé una
muestra de 41 empresas, a partir de la cual se calcul6 el promedio y la desviacion estandar de cada indicador.

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero tipico del sector, asi como los rangos de referencia
que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura de intereses.

La tabla siguiente presenta la proyeccion estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra
analizada.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido

indice de Liquidez Mayor o igual a 1.00
indice de Endeudamiento Menor o igual a 69%
Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.50

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que esta habilitado para
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APO7-F-16

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA Version: 07
INVERSA Pagina: 31 de 37

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, sera
calificada como NO CUMPLE.

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato
en funcién de su organizacion interna.

Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional:

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)

La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre
el patrimonio, por lo tanto, determind que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.04

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de
cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

J _ Componente 1 del indicador, X porcentaje de padicipacion')

Indicador =
( Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total)

La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre
el activo, por lo tanto, determin6 que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.02.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de
cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:
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J . Componente 1 del indicador, X porcentaje de partic:pacidn‘)

Indicador =
(Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizo una proyeccion de indicadores utilizando la matriz de la
Superintendencia de Sociedades y los codigos definidos en el estudio del sector. Con esta informacién se tomé una
muestra de empresas, a partir de la cual se calculd el promedio y la desviacion estandar de cada indicador.

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional tipico del sector, asi como los rangos de
referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos.

La tabla siguiente presenta la proyeccion estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra
analizada.

Tabla 2 - Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.04
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.02

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y que esta habilitado
para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, sera
calificada como NO CUMPLE.

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS

3.1. VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La capacidad financiera de las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, con domicilio o sucursal en
Colombia, se verificara de forma general de la informacién en firme contenida en el Certificado de Inscripcion y
Clasificacién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025.

Para tal efecto, el proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un proponente plural) debe(n)
presentar el registro Unico de proponentes RUP, expedido con una antelacion no superior a treinta (30) dias calendario
a la fecha del cierre.
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3.2. VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS, SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el pais deberan diligenciar el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO
DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES, el cual debera estar soportado en los estados financieros del periodo fiscal més
reciente, auditado de acuerdo con el cierre fiscal en el pais de origen o en el balance de apertura si son sociedades
nuevas, por el representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no esta obligado
a tener revisor fiscal, sera por su contador.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
HABILITANTES, debera presentarse firmado por el Representante Legal y contador publico, acompafiado de
traduccion simple al castellano, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana pesos colombianos
(COP), a la tasa de cambio representativa del mercado emitida por el Banco de La Republica de Colombia de la
siguiente manera:

« El saldo de los activos y pasivos se convertiran a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte
de los estados financieros.

* El saldo de los ingresos, costos y gastos se convertiran a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio
del periodo que se esta informando

* El saldo del Patrimonio se convertira a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los
estados financieros, a excepcion de la ganancia o pérdida del periodo que proviene del Estado de Resultados
integral que se expres6 de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del periodo que se
esta informando.

El balance del mejor periodo fiscal informado por el proponente debera allegarlo como parte integral de la oferta,
cuando este documento sea emitido por autoridad extranjera este debera aportarse apostillado o legalizado segun
el pais de origen.

Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podra presentarlos en la lengua original con
traduccion simple al castellano y, dentro del traslado del informe de evaluacion, debera presentar la traduccion
oficial al castellano, aportando la apostila o legalizacion, segun corresponda. La traduccién oficial debe
corresponder al mismo texto de la traduccion simple presentada con la propuesta y, si se tratare de documentos
expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerira Gnicamente de la
apostilla. Lo anterior, de conformidad con lo sefialado en la Circular Externa Unica emitida por Colombia Compra
Eficiente.

En consecuencia, resulta procedente establecer los indicadores financieros con fundamento en la justificacion
expuesta.
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7. | EVALUACION DE LA OFERTA

Para el presente proceso de Seleccidén Abreviada mediante Subasta Inversa Electronica, el menor precio
resultante de la subasta sera el factor de seleccion que determinaré el orden de elegibilidad y la identificacion
del proponente adjudicatario, siempre que este cumpla los requisitos habilitantes y demas condiciones
previstas en los Documentos del Proceso.

Para efectos de la puja, la Entidad tomara como base econémica la sumatoria de los servicios de
mantenimiento y de los valores unitarios de los repuestos recurrentes definidos en el anexo econémico.

La sumatoria de dichos items constituye exclusivamente el mecanismo econdmico de comparacion de las
ofertas y de realizacion de la puja.

El contrato sera adjudicado hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado por la Entidad,
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA'Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($246.070.552,78), incluido IVA
y todos los costes directos e indirectos y los impuestos a que haya lugar, sujeto a la efectiva prestacién de
los servicios de mantenimiento y al consumo de la bolsa de repuestos durante la ejecucion contractual.

Los proponentes deberan cotizar la totalidad de los items que integran el anexo econdmico.

El formato oferta econdmica se encuentra anexo al presente documento.

El margen minimo de mejora seré del 2% del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos discriminando el IVA.

NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en cuenta todos los
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demés emolumentos que

considere pertinentes para la fijacion de la propuesta econémica.

NOTA 3: El proponente deberd tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el pliego de
condiciones.

8. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se identifican los Riesgos del Proceso
de Contratacion desde su planeacion hasta su terminacion o liquidacion si aplica (ver anexo N° 1).
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9. GARANTIAS
9.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto
oficial estimado y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de Presentacién de
Ofertas establecida en el Cronograma.

9.2. Garantia de Cumplimiento

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccion 1 de la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Gestion
Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 04. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato Por el 30% del valor total | Por el término de ejecucion
del contrato. y seis (6) meses mas.
Pago de salarios | Por el 5% del valor total | Por el Término de ejecucion
prestaciones sociales legales | del contrato. y, tres (3) afios mas.
e indemnizaciones laborales
Calidad de servicio Por el 30% del valor total | Por el término de un (1) afio
del contrato. contando a partir del
vencimiento del plazo de
ejecucion.
Calidad y correcto | Por el 30% del valor del | Por el término de un (1) afio
funcionamiento  de  los | contrato. contando a partir del
bienes. vencimiento del plazo de
ejecucion.

La exigencia de los amparos de calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes se
encuentra plenamente justificada, teniendo en cuenta que las plantas eléctricas de emergencia y las
transferencias automaticas constituyen sistemas criticos de respaldo energético para la operacién de las
sedes del Nivel Central de la Fiscalia General de la Nacién. En este sentido, la indisponibilidad de estos
equipos podria afectar la continuidad operativa de sedes estratégicas de la Entidad, la prestacion de los
servicios institucionales y el funcionamiento de la infraestructura tecnoldgica, eléctrica y administrativa que
depende del suministro continuo de energia. Por lo anterior, resulta necesario contar con mecanismos que
garanticen la calidad de los servicios prestados y de los bienes suministrados durante la ejecucion contractual
y el periodo de garantia correspondiente.

9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual
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El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccidn 1 Seccién 3 del Decreto
1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a Gestion Contractual:

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Responsabilidad civil Por el término de ejecucion
extracontractual 200 SMMLV del contrato

En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los
siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLYV es decir sin sublimites.

10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso de
Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios
de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia elaborara el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en
dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales

, PRESUPUESTO DEL
eucuEvTANGLUDS | OSSO0 | Bosoon | peocesone
TRATADOS COMERCIALES EN Lé:g?gfg%? DE SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
COMPRAS PUBLICAS DEL ACUERDO CONTRATACION ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL*

Chile Sl Sl NO Sl
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Pert sl NO NO NO
Canada sl NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica sl NO NO NO
Estados AELC S| NO NO NO
Estados Unidos sl NO NO NO
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México NO NO NO NO
E| Salvador NO Sl NO NO
Triangulo Norte Guatemala Si S| NO Sl
Honduras NO Sl NO N/A
Unién Europea S NO NO NO
Servicios prestados por oferentes de la .
Comunidad Andina de Naciones Sl Sl NO Sl

11. | COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcion en la
contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial,
con los principios de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.

12. | LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACION EN LOS PROCESOS
item Documento si no
1 Estudio previo X
9 Matriz de riesgo trabajada con la Direccion de Planeacion y X
Desarrollo
3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector X
4 Andlisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) X
Formato Ficha Técnica de Caracteristica Técnicas
5 . . X
Uniformes y de Comun Utilizacién.
6 Relacién de las autorizaciones y permisos con las que se X
cuenta, cuando asi se requiera

| Sefimaalos | 19 | diasdelmesde | Octubre | del afio | 2026
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