
Proveedor: 

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                                 

1 PRELIMINARES 

1 1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 344,00  $                        9.345,00  $                               3.214.680,00 

2 1,02
CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE 

NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).  INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.
ML 20,00  $                      89.250,00  $                               1.785.000,00 

3 1,03
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 24,00  $                     157.500,00  $                               3.780.000,00 

4 1,04
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
UN 2,00  $                      94.500,00  $                                  189.000,00 

5 1,05
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
ML 3,00  $                      47.250,00  $                                  141.750,00 

6 1,06 DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M M2 70,00  $                      42.000,00  $                               2.940.000,00 

7 1,07
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS

AUTORIZADOS.
M2 1,00  $                      47.250,00  $                                   47.250,00 

8 1,08 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00  $                      42.000,00  $                                  672.000,00 

9 1,09 DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA UN 3,00  $                      39.900,00  $                                  119.700,00 

10 1,10
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                      63.000,00  $                                  189.000,00 

11 1,11

DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE 

CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS 

POSTERIOR AL DESMONTE.

M2 58,00  $                      61.215,00  $                               3.550.470,00 

12 1,12
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y 

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
UN 55,00  $                      52.920,00  $                               2.910.600,00 

13 1,13 DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ML 127,00  $                      26.145,00  $                               3.320.415,00 

14 1,14 DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) UN 38,00  $                      26.250,00  $                                  997.500,00 

15 1,15
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS 

AUTORIZADOS)
ML 300,00  $                        8.925,00  $                               2.677.500,00 

16 1,16
DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)
ML 100,00  $                        8.925,00  $                                  892.500,00 

17 1,17
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS
ML 6,00  $                      49.350,00  $                                  296.100,00 

18 1,18
DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 

SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                      47.250,00  $                                  141.750,00 

19 1,19
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                      89.250,00  $                                  267.750,00 

20 1,20 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL M2 10,00 45.150,00$                        $                                  451.500,00 

21 1,21  RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00 28.350,00$                        $                                  453.600,00 

22 1,22 DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS M2 1,00  $                      68.250,00  $                                   68.250,00 

23 1,23 DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO) UN. 50,00  $                      75.400,00  $                               3.770.000,00 

SUBTOTAL 1 32.876.315,00$                             

2 MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS

24 2,01 MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO M2 108,00  $                     152.250,00  $                             16.443.000,00 

25 2,02 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 216,00  $                      36.750,00  $                               7.938.000,00 

26 2,03 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) ML 5,00  $                      25.200,00  $                                  126.000,00 

27 2,04 RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE) M2 12,50  $                      30.345,00  $                                  379.312,50 

28 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO ML 33,45  $                      14.175,00  $                                  474.089,02 

29 2,06

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA 

RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O 

MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) 

CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

M2 45,00  $                      44.940,00  $                               2.022.300,00 

30 2,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 M2 15,00  $                     128.600,00  $                               1.929.000,00 

31 2,08 PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 13,00  $                      39.100,00  $                                  508.300,00 

SUBTOTAL 2 29.820.001,52$                             

3 ACABADOS DE PISOS.

32 3,01
DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA 

(CURVO Y RECTO) EXISTENTES
M2 672,00  $                      78.750,00  $                             52.920.000,00 

33 3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA M2 3,00  $                     110.250,00  $                                  330.750,00 

34 3,03 AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M M2 3,00  $                      94.500,00  $                                  283.500,00 

35 3,04 ALISTADO DE PISOS  EN MORTERO 1:3   M2 3,00  $                      47.250,00  $                                  141.750,00 

36 3,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), 

SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
M2 16,00  $                     173.460,00  $                               2.775.360,00 

SUBTOTAL 3 56.451.360,00$                             

4 CIELO RASO

37 4,01

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON 

ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO 

GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON 

CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.

M2 3,00  $                     132.195,00  $                                  396.585,00 

38 4,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 

PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)
M2 70,00  $                      94.500,00  $                               6.615.000,00 

SUBTOTAL 4 7.011.585,00$                               

5 APARATOS Y ACCESORIOS

39 5,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O 

SIMILAR  
UN 1,00  $                     787.500,00  $                                  787.500,00 

40 5,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO 

SANITARIO)
UN 1,00  $                     845.670,00  $                                  845.670,00 

41 5,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) UN 1,00  $                     819.000,00  $                                  819.000,00 

42 5,04 FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.) UN 6,00  $                     682.500,00  $                               4.095.000,00 

43 5,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) UN 1,00  $                     391.020,00  $                                  391.020,00 

44 5,06 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE  18X11CM UN 1,00  $                     189.000,00  $                                  189.000,00 

45 5,07 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE  DIAM= 26CM UN 1,00  $                     352.170,00  $                                  352.170,00 

46 5,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE UN 1,00  $                     664.020,00  $                                  664.020,00 

47 5,09 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM UN 1,00  $                     248.745,00  $                                  248.745,00 

SUBTOTAL 5 8.392.125,00$                               

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

 Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.

• El  valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos

• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.

• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

CYD PROYECTOS INTEGRADOS SAS



48 6,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                     110.250,00  $                                  220.500,00 

49 6,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                      65.100,00  $                                  130.200,00 

50 6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3"  INCLUYE ACCESORIOS UN 1,00  $                     173.250,00  $                                  173.250,00 

51 6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS ML 1,00  $                      84.000,00  $                                   84.000,00 

52 6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                      37.800,00  $                                  151.200,00 

53 6,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                      44.100,00  $                                  176.400,00 

54 6,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" UN 1,00  $                     105.000,00  $                                  105.000,00 

55 6,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" UN 1,00  $                     194.250,00  $                                  194.250,00 

56 6,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" UN 1,00  $                     278.250,00  $                                  278.250,00 

57 6,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA) UN 1,00  $                     173.250,00  $                                  173.250,00 

SUBTOTAL 6 1.686.300,00$                               

7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

58 7,01
DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE 

PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE
UN 300,00  $                     141.750,00  $                             42.525.000,00 

59 7,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) 

AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 43,00  $                     204.750,00  $                               8.804.250,00 

60 7,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO

CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS

NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 3,00 267.750,00$                      $                                  803.250,00 

61 7,04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES,

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 60,00  $                     152.250,00  $                               9.135.000,00 

62 7,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA

CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO HASTA 3M

UN 40,00  $                     162.750,00  $                               6.510.000,00 

63 7,06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E

INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO

UN 40,00  $                     178.500,00  $                               7.140.000,00 

64 7,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
ML 7,00  $                      44.100,00  $                                  308.700,00 

65 7,08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN.
ML 13,00  $                      34.650,00  $                                  450.450,00 

66 7,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
ML 6,00  $                      35.700,00  $                                  214.200,00 

67 7,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN.
ML 3,00  $                      30.450,00  $                                   91.350,00 

68 7,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN ML 30,00  $                      47.250,00  $                               1.417.500,00 

69 7,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA 

ROSCADA) 
ML 21,00  $                     231.000,00  $                               4.851.000,00 

70 7,13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE

COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA

LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

UN 2,00  $                     399.000,00  $                                  798.000,00 

71 7,14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE 

HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA 

CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 14,00  $                     173.250,00  $                               2.425.500,00 

72 7,15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE

HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E

INSTALACIÓN.

UN 3,00 204.960,00$                      $                                  614.880,00 

73 7,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
UN 41,00  $                     126.000,00  $                               5.166.000,00 

74 7,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP 

OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. 
UN 3,00  $                      26.880,00  $                                   80.640,00 

75 7,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA UN 2,00  $                      36.750,00  $                                   73.500,00 

76 7,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
ML 60,00 99.750,00$                        $                               5.985.000,00 

77 7,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES UN 2,00 1.312.500,00$                   $                               2.625.000,00 

78 7,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP ML 348,96 12.075,00$                        $                               4.213.655,25 

79 7,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM UN 1,00 152.250,00$                      $                                  152.250,00 

80 7,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED  12  O  13  Ur  X  50  Cm  NEGRO FM UN 1,00 1.470.000,00$                   $                               1.470.000,00 

81 7,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW UN 1,00 3.281.250,00$                   $                               3.281.250,00 

SUBTOTAL 7 109.136.375,25$                           

8 CAPINTERIA MADERA,  METÁLICA Y VIDRIOS

82 8,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm M2 118,00  $                     892.500,00  $                           105.315.000,00 

83 8,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 

SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O 

BLANCO)

M2 40,20  $                     971.250,00  $                             39.044.250,00 

84 8,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS) M2 63,00  $                     178.500,00  $                             11.245.500,00 

85 8,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD M2 1,40  $                     262.500,00  $                                  367.500,00 

86 8,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR

POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM

ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA

M2 2,34  $                  1.764.315,00  $                               4.128.497,10 

87 8,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS

REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)
ML 10,00  $                     273.000,00  $                               2.730.000,00 

88 8,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO

EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)
ML 10,00  $                     399.000,00  $                               3.990.000,00 

89 8,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM M2 0,60  $                     273.000,00  $                                  163.800,00 

90 8,09
PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS 

SUPERFICIES.
M2 11,00  $                     257.880,00  $                               2.836.680,00 

SUBTOTAL 8 169.821.227,10$                            

9 VARIOS

91 9,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN M2 206,00  $                     148.260,00  $                             30.541.560,00 

92 9,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE  DUCTOS PARA CONDUCCIÓN 

ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE )
UN 6,00  $                  1.575.000,00  $                               9.450.000,00 

93 9,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE  DUCTOS PARA 

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE )
UN 4,00  $                     787.500,00  $                               3.150.000,00 

SUBTOTAL 9 43.141.560,00$                             

10 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL 

94 10,01 ASEO GENERAL M2 685,00  $                        9.500,00  $                               6.507.500,00 

SUBTOTAL 10 6.507.500,00$                               

VALOR COSTO DIRECTO 464.844.348,87$                           

ADMINISTRACIÓN 20%  $                             92.968.869,77 

IMPREVISTO 4%  $                             18.593.773,95 

UTILIDAD 5%  $                             23.242.217,44 

IVA / UTILIDAD 19%  $                               4.416.021,31 

VALOR OBRA (CAP 1 A 10)  $                           604.065.231,36 

11 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS

95 11,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA UN 2,00  $                     850.000,00  $                               1.700.000,00 

96 11,02

SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE 

ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR  DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y 

MANIJA DE TRANSPORTE

UN 1,00  $                  3.500.000,00  $                               3.500.000,00 

SUBTOTAL 11 5.200.000,00$                               

VALOR OBRA + SUMINISTRO 609.265.231,36$                           

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y 

los costos de las pólizas.

• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.

• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012



Proveedor: 

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                                 

1 PRELIMINARES 

1 1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 344,00  $                        7.650,00  $                 2.631.600,00 

2 1,02
CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE 

NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).  INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.
ML 20,00  $                      77.250,00  $                 1.545.000,00 

3 1,03
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 24,00  $                      64.500,00  $                 1.548.000,00 

4 1,04
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
UN 2,00  $                    132.000,00  $                    264.000,00 

5 1,05
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
ML 3,00  $                      57.000,00  $                    171.000,00 

6 1,06 DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M M2 70,00  $                      48.750,00  $                 3.412.500,00 

7 1,07
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS

AUTORIZADOS.
M2 1,00  $                    117.750,00  $                    117.750,00 

8 1,08 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00  $                      84.750,00  $                 1.356.000,00 

9 1,09 DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA UN 3,00  $                      60.750,00  $                    182.250,00 

10 1,10
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                      44.250,00  $                    132.750,00 

11 1,11

DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE 

CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS 

POSTERIOR AL DESMONTE.

M2 58,00  $                      77.250,00  $                 4.480.500,00 

12 1,12
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y 

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
UN 55,00  $                      57.000,00  $                 3.135.000,00 

13 1,13 DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ML 127,00  $                      28.350,00  $                 3.600.450,00 

14 1,14 DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) UN 38,00  $                      48.750,00  $                 1.852.500,00 

15 1,15
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS 

AUTORIZADOS)
ML 300,00  $                      11.100,00  $                 3.330.000,00 

16 1,16
DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)
ML 100,00  $                        9.150,00  $                    915.000,00 

17 1,17
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS
ML 6,00  $                      72.750,00  $                    436.500,00 

18 1,18
DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 

SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                      89.250,00  $                    267.750,00 

19 1,19
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                    125.250,00  $                    375.750,00 

20 1,20 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL M2 10,00 64.500,00$                        $                    645.000,00 

21 1,21  RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00 24.300,00$                        $                    388.800,00 

22 1,22 DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS M2 1,00  $                      69.000,00  $                      69.000,00 

23 1,23 DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO) UN. 50,00  $                      97.500,00  $                 4.875.000,00 

SUBTOTAL 1 35.732.100,00$                

2 MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS

24 2,01 MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO M2 108,00  $                    205.800,00  $                22.226.400,00 

25 2,02 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 216,00  $                      33.000,00  $                 7.128.000,00 

26 2,03 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) ML 5,00  $                      37.200,00  $                    186.000,00 

27 2,04 RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE) M2 12,50  $                      40.800,00  $                    510.000,00 

28 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO ML 33,45  $                      18.000,00  $                    602.018,00 

29 2,06

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA 

RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O 

MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) 

CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

M2 45,00  $                      56.400,00  $                 2.538.000,00 

30 2,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 M2 15,00  $                    143.400,00  $                 2.151.000,00 

31 2,08 PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 13,00  $                      42.000,00  $                    546.000,00 

SUBTOTAL 2 35.887.418,00$                

3 ACABADOS DE PISOS.

32 3,01
DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA 

(CURVO Y RECTO) EXISTENTES
M2 672,00  $                      60.000,00  $                40.320.000,00 

33 3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA M2 3,00  $                    153.500,00  $                    460.500,00 

34 3,03 AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M M2 3,00  $                      88.500,00  $                    265.500,00 

35 3,04 ALISTADO DE PISOS  EN MORTERO 1:3   M2 3,00  $                      49.500,00  $                    148.500,00 

36 3,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), 

SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
M2 16,00  $                    145.500,00  $                 2.328.000,00 

SUBTOTAL 3 43.522.500,00$               

4 CIELO RASO

37 4,01

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON 

ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO 

GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON 

CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.

M2 3,00  $                    153.500,00  $                    460.500,00 

38 4,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 

PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)
M2 70,00  $                    126.250,00  $                 8.837.500,00 

SUBTOTAL 4 9.298.000,00$                 

5 APARATOS Y ACCESORIOS

39 5,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O 

SIMILAR  
UN 1,00  $                    812.500,00  $                    812.500,00 

40 5,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO 

SANITARIO)
UN 1,00  $                 2.106.000,00  $                 2.106.000,00 

41 5,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) UN 1,00  $                 1.534.000,00  $                 1.534.000,00 

42 5,04 FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.) UN 6,00  $                    747.500,00  $                 4.485.000,00 

43 5,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) UN 1,00  $                    656.500,00  $                    656.500,00 

44 5,06 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE  18X11CM UN 1,00  $                    226.200,00  $                    226.200,00 

45 5,07 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE  DIAM= 26CM UN 1,00  $                    257.400,00  $                    257.400,00 

46 5,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE UN 1,00  $                    871.000,00  $                    871.000,00 

47 5,09 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM UN 1,00  $                    455.000,00  $                    455.000,00 

SUBTOTAL 5 11.403.600,00$                

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

 Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.

• El  valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos

• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.

• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.



6 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

48 6,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                      80.500,00  $                    161.000,00 

49 6,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                      54.500,00  $                    109.000,00 

50 6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3"  INCLUYE ACCESORIOS UN 1,00  $                      67.500,00  $                      67.500,00 

51 6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS ML 1,00  $                      67.500,00  $                      67.500,00 

52 6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                      31.000,00  $                    124.000,00 

53 6,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                      35.000,00  $                    140.000,00 

54 6,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" UN 1,00  $                    119.500,00  $                    119.500,00 

55 6,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" UN 1,00  $                    106.500,00  $                    106.500,00 

56 6,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" UN 1,00  $                    149.500,00  $                    149.500,00 

57 6,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA) UN 1,00  $                    136.500,00  $                    136.500,00 

SUBTOTAL 6 1.181.000,00$                  

7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

58 7,01
DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE 

PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE
UN 300,00  $                      68.000,00  $                20.400.000,00 

59 7,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) 

AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 43,00  $                    176.000,00  $                 7.568.000,00 

60 7,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO

CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS

NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 3,00 249.600,00$                      $                    748.800,00 

61 7,04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES,

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 60,00  $                    176.000,00  $                10.560.000,00 

62 7,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA

CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 40,00  $                    289.600,00  $                11.584.000,00 

63 7,06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E

INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.

UN 40,00  $                    156.000,00  $                 6.240.000,00 

64 7,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
ML 7,00  $                      39.200,00  $                    274.400,00 

65 7,08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN.
ML 13,00  $                      19.040,00  $                    247.520,00 

66 7,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
ML 6,00  $                      31.040,00  $                    186.240,00 

67 7,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN.
ML 3,00  $                      15.040,00  $                      45.120,00 

68 7,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN ML 30,00  $                      41.600,00  $                 1.248.000,00 

69 7,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA 

ROSCADA) 
ML 21,00  $                    176.000,00  $                 3.696.000,00 

70 7,13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE

COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA

LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

UN 2,00  $                    352.000,00  $                    704.000,00 

71 7,14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE 

HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA 

CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 14,00  $                    164.000,00  $                 2.296.000,00 

72 7,15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE

HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E

INSTALACIÓN.

UN 3,00 196.000,00$                      $                    588.000,00 

73 7,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
UN 41,00  $                    352.000,00  $                14.432.000,00 

74 7,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP 

OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. 
UN 3,00  $                    136.000,00  $                    408.000,00 

75 7,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA UN 2,00  $                      84.000,00  $                    168.000,00 

76 7,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
ML 60,00 92.000,00$                        $                 5.520.000,00 

77 7,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES UN 2,00 1.296.000,00$                   $                 2.592.000,00 

78 7,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP ML 348,96 11.520,00$                        $                 4.019.984,00 

79 7,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM UN 1,00 169.600,00$                      $                    169.600,00 

80 7,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED  12  O  13  Ur  X  50  Cm  NEGRO FM UN 1,00 1.440.000,00$                   $                 1.440.000,00 

81 7,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW UN 1,00 7.728.000,00$                   $                 7.728.000,00 

SUBTOTAL 7 102.863.664,00$              

8 CAPINTERIA MADERA,  METÁLICA Y VIDRIOS

82 8,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm M2 118,00  $                    712.500,00  $                84.075.000,00 

83 8,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 

SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O 

BLANCO)

M2 40,20  $                    937.500,00  $                37.687.500,00 

84 8,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS) M2 63,00  $                    140.250,00  $                 8.835.750,00 

85 8,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD M2 1,40  $                    261.000,00  $                    365.400,00 

86 8,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR

POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM

ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA

M2 2,34  $                 1.402.500,00  $                 3.281.850,00 

87 8,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS

REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)
ML 10,00  $                    297.000,00  $                 2.970.000,00 

88 8,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO

EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)
ML 10,00  $                    375.000,00  $                 3.750.000,00 

89 8,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM M2 0,60  $                    435.000,00  $                    261.000,00 

90 8,09
PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS 

SUPERFICIES.
M2 11,00  $                      86.250,00  $                    948.750,00 

SUBTOTAL 8 142.175.250,00$              

9 VARIOS

91 9,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN M2 206,00  $                    230.250,00  $                47.431.500,00 

92 9,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE  DUCTOS PARA CONDUCCIÓN 

ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE )
UN 6,00  $                 1.530.000,00  $                 9.180.000,00 

93 9,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE  DUCTOS PARA 

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE )
UN 4,00  $                 1.222.500,00  $                 4.890.000,00 

SUBTOTAL 9 61.501.500,00$                

10 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL 

94 10,01 ASEO GENERAL M2 685,00  $                        8.000,00  $                 5.480.000,00 

SUBTOTAL 10 5.480.000,00$                 

VALOR COSTO DIRECTO 449.045.032,00$             

ADMINISTRACIÓN 20%  $                89.809.006,40 

IMPREVISTO 3%  $                13.471.350,96 

UTILIDAD 5%  $                22.452.251,60 

IVA / UTILIDAD 19%  $                 4.265.927,80 

VALOR OBRA (CAP 1 A 10)  $              579.043.568,76 

11 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS

95 11,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA UN 2,00  $                    267.750,00  $                    535.500,00 

96 11,02

SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE 

ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR  DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y 

MANIJA DE TRANSPORTE

UN 1,00  $                 1.570.800,00  $                 1.570.800,00 

SUBTOTAL 11 2.106.300,00$                 

VALOR OBRA + SUMINISTRO 581.149.868,76$              

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato 

correspondiente, y los costos de las pólizas.

• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.

• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.



Proveedor: 

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                                 

1 PRELIMINARES 

1 1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 344,00  $                         7.500,00  $                          2.580.000,00 

2 1,02
CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE 

NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).  INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.
ML 20,00  $                       75.000,00  $                          1.500.000,00 

3 1,03
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 24,00  $                       60.000,00  $                          1.440.000,00 

4 1,04
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
UN 2,00  $                       60.000,00  $                             120.000,00 

5 1,05
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
ML 3,00  $                     120.000,00  $                             360.000,00 

6 1,06 DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M M2 70,00  $                       35.000,00  $                          2.450.000,00 

7 1,07
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS

AUTORIZADOS.
M2 1,00  $                     500.000,00  $                             500.000,00 

8 1,08 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00  $                       30.000,00  $                             480.000,00 

9 1,09 DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA UN 3,00  $                       40.000,00  $                             120.000,00 

10 1,10
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                       55.000,00  $                             165.000,00 

11 1,11

DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE 

CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS 

POSTERIOR AL DESMONTE.

M2 58,00  $                       60.000,00  $                          3.480.000,00 

12 1,12
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y 

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
UN 55,00  $                       55.000,00  $                          3.025.000,00 

13 1,13 DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ML 127,00  $                       40.000,00  $                          5.080.000,00 

14 1,14 DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) UN 38,00  $                       30.000,00  $                          1.140.000,00 

15 1,15
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS 

AUTORIZADOS)
ML 300,00  $                       35.000,00  $                         10.500.000,00 

16 1,16
DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 

AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)
ML 100,00  $                       25.000,00  $                          2.500.000,00 

17 1,17
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, 

CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS
ML 6,00  $                       43.000,00  $                             258.000,00 

18 1,18
DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 

SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                       40.000,00  $                             120.000,00 

19 1,19
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
M2 3,00  $                       30.000,00  $                               90.000,00 

20 1,20 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL M2 10,00 25.000,00$                        $                             250.000,00 

21 1,21  RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00 15.000,00$                        $                             240.000,00 

22 1,22 DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS M2 1,00  $                       60.000,00  $                               60.000,00 

23 1,23 DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO) UN. 50,00  $                       35.000,00  $                          1.750.000,00 

SUBTOTAL 1  $                         38.208.000,00 

2 MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS

24 2,01 MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO M2 108,00  $                     210.000,00  $                         22.680.000,00 

25 2,02 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 216,00  $                       45.000,00  $                          9.720.000,00 

26 2,03 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) ML 5,00  $                       45.000,00  $                             225.000,00 

27 2,04 RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE) M2 12,50  $                       30.000,00  $                             375.000,00 

28 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO ML 33,45  $                       22.000,00  $                             735.799,54 

29 2,06

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA 

RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O 

MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) 

CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

M2 45,00  $                       55.000,00  $                          2.475.000,00 

30 2,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 M2 15,00  $                     150.000,00  $                          2.250.000,00 

31 2,08 PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 13,00  $                       60.000,00  $                             780.000,00 

SUBTOTAL 2  $                         39.240.799,54 

3 ACABADOS DE PISOS.

32 3,01
DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA 

(CURVO Y RECTO) EXISTENTES
M2 672,00  $                     120.000,00  $                         80.640.000,00 

33 3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA M2 3,00  $                     220.000,00  $                             660.000,00 

34 3,03 AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M M2 3,00  $                       70.000,00  $                             210.000,00 

35 3,04 ALISTADO DE PISOS  EN MORTERO 1:3   M2 3,00  $                       85.000,00  $                             255.000,00 

36 3,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), 

SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
M2 16,00  $                     120.000,00  $                          1.920.000,00 

SUBTOTAL 3  $                         83.685.000,00 

4 CIELO RASO

37 4,01

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON 

ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO 

GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON 

CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.

M2 3,00  $                     140.000,00  $                             420.000,00 

38 4,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 

PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)
M2 70,00  $                     110.000,00  $                          7.700.000,00 

SUBTOTAL 4  $                          8.120.000,00 

5 APARATOS Y ACCESORIOS

39 5,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O 

SIMILAR  
UN 1,00  $                     650.000,00  $                             650.000,00 

40 5,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO 

SANITARIO)
UN 1,00  $                     700.000,00  $                             700.000,00 

41 5,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) UN 1,00  $                     500.000,00  $                             500.000,00 

42 5,04 FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.) UN 6,00  $                  1.200.000,00  $                          7.200.000,00 

43 5,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) UN 1,00  $                     210.000,00  $                             210.000,00 

44 5,06 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE  18X11CM UN 1,00  $                     130.000,00  $                             130.000,00 

45 5,07 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE  DIAM= 26CM UN 1,00  $                     150.000,00  $                             150.000,00 

46 5,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE UN 1,00  $                     230.000,00  $                             230.000,00 

47 5,09 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM UN 1,00  $                     190.000,00  $                             190.000,00 

SUBTOTAL 5  $                          9.960.000,00 

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

 Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.

• El  valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos

• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.

• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.



48 6,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                       85.000,00  $                             170.000,00 

49 6,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                       53.500,00  $                             107.000,00 

50 6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3"  INCLUYE ACCESORIOS UN 1,00  $                       45.000,00  $                               45.000,00 

51 6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS ML 1,00  $                       63.600,00  $                               63.600,00 

52 6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                       26.900,00  $                             107.600,00 

53 6,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                       36.700,00  $                             146.800,00 

54 6,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" UN 1,00  $                     110.000,00  $                             110.000,00 

55 6,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" UN 1,00  $                     190.000,00  $                             190.000,00 

56 6,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" UN 1,00  $                     230.000,00  $                             230.000,00 

57 6,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA) UN 1,00  $                     123.000,00  $                             123.000,00 

SUBTOTAL 6  $                          1.293.000,00 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

58 7,01
DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE 

PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE
UN 300,00  $                       90.000,00  $                         27.000.000,00 

59 7,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) 

AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 43,00  $                     110.000,00  $                          4.730.000,00 

60 7,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO

CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS

NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 3,00 120.000,00$                      $                             360.000,00 

61 7,04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES,

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 60,00  $                       60.000,00  $                          3.600.000,00 

62 7,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA

CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 40,00  $                       80.000,00  $                          3.200.000,00 

63 7,06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA

TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E

INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.

UN 40,00  $                       55.000,00  $                          2.200.000,00 

64 7,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
ML 7,00  $                       45.000,00  $                             315.000,00 

65 7,08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN.
ML 13,00  $                       39.000,00  $                             507.000,00 

66 7,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
ML 6,00  $                       35.000,00  $                             210.000,00 

67 7,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN.
ML 3,00  $                       28.000,00  $                               84.000,00 

68 7,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN ML 30,00  $                       35.000,00  $                          1.050.000,00 

69 7,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA 

ROSCADA) 
ML 21,00  $                     139.000,00  $                          2.919.000,00 

70 7,13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE

COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA

LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

UN 2,00  $                     125.000,00  $                             250.000,00 

71 7,14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE 

HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA 

CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 14,00  $                       60.000,00  $                             840.000,00 

72 7,15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE

HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E

INSTALACIÓN.

UN 3,00 90.000,00$                        $                             270.000,00 

73 7,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
UN 41,00  $                     180.000,00  $                          7.380.000,00 

74 7,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP 

OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. 
UN 3,00  $                     120.000,00  $                             360.000,00 

75 7,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA UN 2,00  $                       50.000,00  $                             100.000,00 

76 7,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
ML 60,00 95.000,00$                        $                          5.700.000,00 

77 7,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES UN 2,00 700.000,00$                      $                          1.400.000,00 

78 7,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP ML 348,96 10.500,00$                        $                          3.664.048,04 

79 7,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM UN 1,00 130.000,00$                      $                             130.000,00 

80 7,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED  12  O  13  Ur  X  50  Cm  NEGRO FM UN 1,00 250.000,00$                      $                             250.000,00 

81 7,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW UN 1,00 950.000,00$                      $                             950.000,00 

SUBTOTAL 7  $                         67.469.048,04 

8 CAPINTERIA MADERA,  METÁLICA Y VIDRIOS

82 8,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm M2 118,00  $                     170.000,00  $                         20.060.000,00 

83 8,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 

SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O 

BLANCO)

M2 40,20  $                  1.800.000,00  $                         72.360.000,00 

84 8,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS) M2 63,00  $                       35.000,00  $                          2.205.000,00 

85 8,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD M2 1,40  $                       90.000,00  $                             126.000,00 

86 8,05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR

POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM

ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA

M2 2,34  $                  1.400.000,00  $                          3.276.000,00 

87 8,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS

REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)
ML 10,00  $                     230.000,00  $                          2.300.000,00 

88 8,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO

EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)
ML 10,00  $                     210.000,00  $                          2.100.000,00 

89 8,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM M2 0,60  $                     150.000,00  $                               90.000,00 

90 8,09
PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS 

SUPERFICIES.
M2 11,00  $                       40.000,00  $                             440.000,00 

SUBTOTAL 8  $                       102.957.000,00 

9 VARIOS

91 9,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN M2 206,00  $                     120.000,00  $                         24.720.000,00 

92 9,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE  DUCTOS PARA CONDUCCIÓN 

ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE )
UN 6,00  $                  2.350.000,00  $                         14.100.000,00 

93 9,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE  DUCTOS PARA 

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE )
UN 4,00  $                  1.200.000,00  $                          4.800.000,00 

SUBTOTAL 9  $                         43.620.000,00 

10 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL 

94 10,01 ASEO GENERAL M2 685,00  $                         9.500,00  $                          6.507.500,00 

SUBTOTAL 10  $                          6.507.500,00 

VALOR COSTO DIRECTO  $      401.060.347,58 

ADMINISTRACIÓN 23%  $                         92.243.879,94 

IMPREVISTO 7%  $                         28.074.224,33 

UTILIDAD 7%  $                         28.074.224,33 

IVA / UTILIDAD 19%  $                          5.334.102,62 

VALOR OBRA (CAP 1 A 10)  $                       554.786.778,81 

11 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS

95 11,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA UN 2,00  $                  2.550.000,00  $                          5.100.000,00 

96 11,02

SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE 

ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR  DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y 

MANIJA DE TRANSPORTE

UN 1,00  $                     900.000,00  $                             900.000,00 

SUBTOTAL 11 6.000.000,00$                          

VALOR OBRA + SUMINISTRO 560.786.778,81$                       

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, 

y los costos de las pólizas.

• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.

• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.



Proveedor: 

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                                 

1 PRELIMINARES 

1 1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 344,00  $                        5.550,00  $                  1.909.200,00 

2 1,02
CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE 
NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).  INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.

ML 20,00  $                       75.000,00  $                  1.500.000,00 

3 1,03
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 24,00  $                       39.500,00  $                     948.000,00 

4 1,04
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

UN 2,00  $                       65.000,00  $                     130.000,00 

5 1,05
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

ML 3,00  $                       27.600,00  $                       82.800,00 

6 1,06 DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M M2 70,00  $                       22.000,00  $                  1.540.000,00 

7 1,07
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS
AUTORIZADOS.

M2 1,00  $                       39.100,00  $                       39.100,00 

8 1,08 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00  $                       28.000,00  $                     448.000,00 

9 1,09 DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA UN 3,00  $                       34.000,00  $                     102.000,00 

10 1,10
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE 
ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 3,00  $                       22.000,00  $                       66.000,00 

11 1,11
DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS 
POSTERIOR AL DESMONTE.

M2 58,00  $                       20.700,00  $                  1.200.600,00 

12 1,12
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y 
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

UN 55,00  $                       27.200,00  $                  1.496.000,00 

13 1,13 DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) ML 127,00  $                        9.200,00  $                  1.168.400,00 

14 1,14 DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) UN 38,00  $                       22.900,00  $                     870.200,00 

15 1,15
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS 
AUTORIZADOS)

ML 300,00  $                        7.200,00  $                  2.160.000,00 

16 1,16
DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

ML 100,00  $                        5.400,00  $                     540.000,00 

17 1,17
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

ML 6,00  $                       20.700,00  $                     124.200,00 

18 1,18
DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

M2 3,00  $                       32.300,00  $                       96.900,00 

19 1,19
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 3,00  $                       39.100,00  $                     117.300,00 

20 1,20 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL M2 10,00 20.700,00$                        $                     207.000,00 

21 1,21  RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) M2 16,00 18.000,00$                        $                     288.000,00 

22 1,22 DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS M2 1,00  $                       38.000,00  $                       38.000,00 

23 1,23 DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO) UN. 50,00  $                     420.000,00  $                21.000.000,00 

SUBTOTAL 1 36.071.700,00$                

2 MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS

24 2,01 MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO M2 108,00  $                     170.000,00  $                18.360.000,00 

25 2,02 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 216,00  $                       24.500,00  $                  5.292.000,00 

26 2,03 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) ML 5,00  $                       20.125,00  $                     100.625,00 

27 2,04 RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE) M2 12,50  $                       36.800,00  $                     460.000,00 

28 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO ML 33,45  $                       15.000,00  $                     501.682,00 

29 2,06

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA 
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O 
MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) 
CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

M2 45,00  $                       42.000,00  $                  1.890.000,00 

30 2,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 M2 15,00  $                     115.000,00  $                  1.725.000,00 

31 2,08 PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 13,00  $                       32.000,00  $                     416.000,00 

SUBTOTAL 2 28.745.307,00$                

3 ACABADOS DE PISOS.

32 3,01
DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA 
(CURVO Y RECTO) EXISTENTES

M2 672,00  $                       46.000,00  $                30.912.000,00 

33 3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA M2 3,00  $                     142.000,00  $                     426.000,00 

34 3,03 AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M M2 3,00  $                       71.300,00  $                     213.900,00 
35 3,04 ALISTADO DE PISOS  EN MORTERO 1:3   M2 3,00  $                       43.700,00  $                     131.100,00 

36 3,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), 
SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

M2 16,00  $                     184.000,00  $                  2.944.000,00 

SUBTOTAL 3 34.627.000,00$                

4 CIELO RASO

37 4,01

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON 
ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO 
GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON 
CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.

M2 3,00  $                     134.500,00  $                     403.500,00 

38 4,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 
PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 70,00  $                       65.000,00  $                  4.550.000,00 

SUBTOTAL 4 4.953.500,00$                 

5 APARATOS Y ACCESORIOS

39 5,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O 
SIMILAR  

UN 1,00  $                  1.800.000,00  $                  1.800.000,00 

40 5,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO 
SANITARIO)

UN 1,00  $                  2.300.000,00  $                  2.300.000,00 

41 5,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) UN 1,00  $                  1.450.000,00  $                  1.450.000,00 
42 5,04 FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.) UN 6,00  $                     890.000,00  $                  5.340.000,00 
43 5,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) UN 1,00  $                     520.000,00  $                     520.000,00 
44 5,06 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE  18X11CM UN 1,00  $                     250.000,00  $                     250.000,00 
45 5,07 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE  DIAM= 26CM UN 1,00  $                     320.000,00  $                     320.000,00 
46 5,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE UN 1,00  $                     650.000,00  $                     650.000,00 
47 5,09 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM UN 1,00  $                     260.000,00  $                     260.000,00 

SUBTOTAL 5 12.890.000,00$                

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

EGSA INGENIEROS S.A.S.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

 Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.
• El  valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos
• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.



6 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

48 6,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                       66.700,00  $                     133.400,00 
49 6,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS ML 2,00  $                       36.800,00  $                       73.600,00 
50 6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3"  INCLUYE ACCESORIOS UN 1,00  $                     109.250,00  $                     109.250,00 
51 6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS ML 1,00  $                       51.750,00  $                       51.750,00 
52 6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                       25.300,00  $                     101.200,00 
53 6,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS ML 4,00  $                       28.750,00  $                     115.000,00 
54 6,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" UN 1,00  $                     132.250,00  $                     132.250,00 
55 6,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" UN 1,00  $                     155.250,00  $                     155.250,00 
56 6,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" UN 1,00  $                     212.750,00  $                     212.750,00 
57 6,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA) UN 1,00  $                     166.750,00  $                     166.750,00 

SUBTOTAL 6 1.251.200,00$                  

7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

58 7,01
DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE 
PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE

UN 300,00  $                       63.250,00  $                18.975.000,00 

59 7,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) 
AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 43,00  $                     189.750,00  $                  8.159.250,00 

60 7,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO
CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS
NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 3,00 201.250,00$                      $                     603.750,00 

61 7,04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA
TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES,
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 60,00  $                     155.250,00  $                  9.315.000,00 

62 7,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA
TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA
CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.

UN 40,00  $                     166.750,00  $                  6.670.000,00 

63 7,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA
TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E
INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.

UN 40,00  $                       97.750,00  $                  3.910.000,00 

64 7,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

ML 7,00  $                       27.600,00  $                     193.200,00 

65 7,08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN.

ML 13,00  $                       13.800,00  $                     179.400,00 

66 7,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

ML 6,00  $                       21.850,00  $                     131.100,00 

67 7,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN.

ML 3,00  $                       10.925,00  $                       32.775,00 

68 7,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN ML 30,00  $                       25.300,00  $                     759.000,00 

69 7,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA 
ROSCADA) 

ML 21,00  $                     143.750,00  $                  3.018.750,00 

70 7,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE
COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA
LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

UN 2,00  $                     281.750,00  $                     563.500,00 

71 7,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE 
HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA 
CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UN 14,00  $                     132.250,00  $                  1.851.500,00 

72 7,15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE
HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E
INSTALACIÓN.

UN 3,00 149.500,00$                      $                     448.500,00 

73 7,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

UN 41,00  $                     224.250,00  $                  9.194.250,00 

74 7,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP 
OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. 

UN 3,00  $                       74.750,00  $                     224.250,00 

75 7,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA UN 2,00  $                       55.200,00  $                     110.400,00 

76 7,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION

ML 60,00 71.300,00$                        $                  4.278.000,00 

77 7,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES UN 2,00 2.400.000,00$                   $                  4.800.000,00 
78 7,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP ML 348,96 14.650,00$                        $                  5.112.219,00 
79 7,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM UN 1,00 126.500,00$                      $                     126.500,00 
80 7,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED  12  O  13  Ur  X  50  Cm  NEGRO FM UN 1,00 1.092.500,00$                   $                  1.092.500,00 
81 7,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW UN 1,00 4.830.000,00$                   $                  4.830.000,00 

SUBTOTAL 7 84.578.844,00$                

8 CAPINTERIA MADERA,  METÁLICA Y VIDRIOS

82 8,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm M2 118,00  $                     484.000,00  $                57.112.000,00 

83 8,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O 
BLANCO)

M2 40,20  $                     533.000,00  $                21.426.600,00 

84 8,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS) M2 63,00  $                       66.700,00  $                  4.202.100,00 
85 8,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD M2 1,40  $                     175.250,00  $                     245.350,00 

86 8,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR
POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM
ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA

M2 2,34  $                     897.000,00  $                  2.098.980,00 

87 8,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS
REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)

ML 10,00  $                     241.500,00  $                  2.415.000,00 

88 8,07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO
EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)

ML 10,00  $                     264.500,00  $                  2.645.000,00 

89 8,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM M2 0,60  $                     299.000,00  $                     179.400,00 

90 8,09
PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS 
SUPERFICIES.

M2 11,00  $                       66.700,00  $                     733.700,00 

SUBTOTAL 8 91.058.130,00$                

9 VARIOS

91 9,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN M2 206,00  $                     155.250,00  $                31.981.500,00 

92 9,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE  DUCTOS PARA CONDUCCIÓN 
ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE )

UN 6,00  $                  1.867.500,00  $                11.205.000,00 

93 9,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE  DUCTOS PARA 
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE )

UN 4,00  $                  1.322.500,00  $                  5.290.000,00 

SUBTOTAL 9 48.476.500,00$                

10 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL 

94 10,01 ASEO GENERAL GL 1,00  $                  5.175.000,00  $                  5.175.000,00 

SUBTOTAL 10 5.175.000,00$                  

VALOR COSTO DIRECTO 347.827.181,00$              

ADMINISTRACIÓN 30%  $              104.348.154,00 

IMPREVISTO 2%  $                  6.956.544,00 

UTILIDAD 5%  $                17.391.359,00 

IVA / UTILIDAD 19%  $                  3.304.358,00 

VALOR OBRA (CAP 1 A 10)  $              479.827.596,00 

11 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS

95 11,01 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA UN 2,00  $                     650.000,00  $                  1.300.000,00 

96 11,02
SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE 
ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR  DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y 
MANIJA DE TRANSPORTE

UN 1,00  $                  1.924.310,00  $                  1.924.310,00 

SUBTOTAL 11 3.224.310,00$                  

VALOR OBRA + SUMINISTRO 483.051.906,00$              

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato 
correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.



MARZO



arzo



Bogota, Mayo 11 de 2026
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