Corponor

ESTABLECIMIENTO DE DOS (02) BIOFABRICAS - BIOPREPARADOS, MUNICIPIO DE MUTISCUA - NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	V/TOTAL
	BIOFABRICAS - BIOPREPARADOS				
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIOFABRICA-BIOPREPARADOS, VEREDA AVENTINO	UND	1	7.580.785,00	7.580.785,00
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIOFABRICA-BIOPREPARADOS, VEREDA SUCRE	UND	1	7.580.785,00	7.580.785,00
			SUB TOTAL		15.161.570,00
			ADMINISTRACION	19%	2.880.698,00
			IMPREVISTOS	1%	151.616,00
			UTILIDAD	10%	1.516.157,00
			IVA	19%	288.070,00
				COSTO TOTAL	**19.998.111,00**

ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Apoyo Profesional Oficina de Gestión de Proyectos