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Entre el MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS mayor de edad, vecina de la ciudad Neiva, identificada
con la cédula de ciudadania numero 1.075.224.421 expedida en la ciudad de Neiva — Huila obrando
en nombre y en representacion del Municipio de Neiva, en su condicion de jefe de la Oficina de
Contratacién nombrada mediante nombrada mediante Decreto nimero 0062 del cinco (05) de enero
de dos mil veinticuatro (2024) y posesionada mediante Acta nimero 313 del veintitrés (23) de octubre
de dos mil veinticuatro (2024) debidamente delegada para contratar, de conformidad con lo expuesto
en el Decreto 682 de 2014, modificado por el Decreto 0134 de 2016 y este a su vez modificado por
el Decreto 0085 de 2024, quien en adelante se denominara la Entidad, por una parte; y, por la otra,
[incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 —
Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrio el Proceso de
Contratacion nimero MNSDRLPOP011-2026

1. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 5 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CQNSTRUCCI()N DE PARQUE RECREO DEPORTIVO SAN JUAN Y
CONSTRUCCION, DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA INFANTIL, EN EL
PARQUE LEESBURG EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién numero
MNSDRLPOP011-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con

sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (6) MESES contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS
DIEZ MIL CIENTO OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.612.810.108°° MCTE), incluidos los
impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar], equivalentes a 921.12 SMLMV para el afio
de suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de
impuestos tanto del orden nacional como territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de
Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo establecido en el Acuerdo 028 de
2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, Acuerdo 021 de 2020 “POR
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE
NEIVA” y el Acuerdo 013 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”;
Acuerdo 036 de 2025 “ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Para el efecto, los
gravamenes pueden oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto
puede estar entre el 2% y 6% del valor total del contrato, a saber:

ACUERDO 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024.

¢ MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
ESTAMPILLA ARTICULO PORCENTAJE CUAL SE GENERA EL TRIBUTO VALOR QUE APLICA EN 2026

APLICAPARATODO TIPO DE CONTRATO
CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A 35 | APLICA CUANDO EL VALOR

0

PRO CULTURA 206/ 205-2 J\KTTIIEDSIEEE\{CZOR TOTAL DEL CONTRATO SMMLV (Entre otras exenciones, NO | SEA IGUAL O MAYOR A §
APLICA PARA contratos de prestaciéon de 61.281.675

SERVICIOS PERSONALES)

EN LOS HECHOS
1 INCISO: CONSTITUYE HECHO GENERADORES DEL INCISO
GENERADOR DE LA PRESENTE PRIMERO DEL ARTICULO 233
ESTAMPILLA LA  SUSCRIPCION DE (HECHO GENERADOR) LA
CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ORDENES TARIFA SERA DEL CERO
DE TRABAJO, ORDENES DE SERVICIO, DE PUNTO CINCO POR CIENTO

COMPRA Y CUALQUIER OTRO ACTO QUE
SEA ASIMILABLE A CONTRATO QUE APLICAPARATODO TIPO DE CONTRATO

PRO USCO 233 CELEBRE EL MUNICIPIO DE NEIVA, O CON g’\LlJlI/ﬁ_VCUANTIA SEA SUPERIOR A 15

LAS ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS

(0.5%) SOBRE LA BASE
GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

DESCRITAS EN EL PARAGRAFO PRIMERO B) EN LOS HECHOS
DEL ARTICULO 228 DEL PRESENTE GENERADORES DEL INCISO
ESTATUTO, CON CUANTIA SUPERIORA LOS SEGUNDO DEL ARTICULO
QUINCE (15) SALARIOS MINIMOS 233 (HECHO GENERADOR)
MENSUALES LEGALES VIGENTES. LA TARIFA SERA DEL UNO

POR CIENTO (1%) SOBRE LA
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2.INCISO: ASI MISMO, PARA LA PRESENTE BASE GRAVABLE
ESTAMPILLA CONSTITUYE HECHO CORRESPONDIENTE.

GENERADOR, LOS REMATES DE BIENES
MUEBLES Y/O INMUEBLES QUE ADELANTE
EL MUNICIPIO DE NEIVA, SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, A PARTIR DE SEIS (6)
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES

VIGENTES.
ADULTO 214 2% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | APLICAPARATODO TIPO DE CONTRATO | APLICA CUANDO EL VALOR
MAYOR ANTES DE IVA Y CUANTIA SEA IGUAL O MAYOR A $1

ACUERDO 021 DE 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO
013 DE 2024.

f MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
ESTAMPILLA ARTICULO PORCENTAJE CUAL SE GENERA EL TRIBUTO VALOR QUE APLICA EN 2026

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO Y CUANTIA
EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA TASA PRO
DEPORTE Y RECREACION LOS
CONVENIOS Y CONTRATOS DE APLICA CUANDO EL VALOR
CONDICIONES UNIFORMES DE LOS SEA IGUAL O MAYOR A $1
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,
DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUSCRITOS CON PERSONAS
NATURALES, EDUCATIVOS, Y LOS QUE
TIENEN QUE VER CON EL
REFINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE
LA DEUDA PUBLICA.

DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR TOTAL
DE CADA CONTRATO Y SUS ADICIONES

PRO DEPORTE ! SIN INCLUIR EL IVA U OTROS

GRAVAMENES.

ARTICULO 410. TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liquidar la contribucién sobre contrato
de obra publica seran la que se relacionan a continuacion:

HECHO GRAVADO TARIFA

La suscripcion de contratos de obra publica y sus adiciones con los
organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus entidades
descentralizadas, Empresas de Economia Mixta, Unidades Administrativas
Especiales y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria
Juridica, pero en cualquier caso que cumplan funcién de entidad estatal en
los términos de la Ley 80 de 1993, al Concejo Municipal, la Contraloria, La
Personeria

5% Sobre el valor total del contrato y
sus respectivas adiciones.

2.5 por mil del valor total del recaudo
bruto que genere la respectiva
concesion.

Las concesiones de construccion, mantenimiento y operaciones de vias de
comunicacion, terrestre o fluvial, puentes aéreos, maritimos o fluviales

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Version: 2 del 21 de agosto de 2025




) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP
DISPONIBILIDAD 02.%%%%/.%)%%03@7 - 1350-2.2.8.1.00 —
PRESUPUESTAL . ASIGNACIONES DIRECTAS | 2026.SGR.01.000008
TERMINACION ¥ (00AD) 2026.SGR.01.000004
ACABADOS DE EDIFICIOS -SGR.01.
cmgigg PEL | SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
El Municipio de Neiva, pagara al contratista seleccionado de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES: El Municipio pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema de
precios unitarios, asi:

Un primer pago equivalente al 70% del valor del contrato cuando el contratista tenga ejecutado el
90% del valor contratado.

Un segundo pago equivalente el 20% del valor del contrato cuanto el contratista tenga ejecutado el
100% del valor contratado.

PAGO FINAL: El pago final del Diez por ciento (10%) del valor del contrato, al acta de liquidacion
de la obra contratada, para lo cual sera requerido informe final, acompafado del certificado de

cumplimiento a satisfaccion expedido por el Supervisor, y la actualizacion del amparo de estabilidad
de la obra.

NOTA 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 1703 2002 y 510 de 2003, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el
Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad
Social, el Municipio podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos
recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

NOTA 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar al Municipio un informe, aprobado por el
Supervisor, que contenga como minimo:

Tabla de contenido;

Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;

Porcentaje de ejecucioén fisica a la fecha;

Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

Adicionales en valor y plazo, si aplica;

Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;

Vigencia de las garantias del contrato de obra;

Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y

parafiscales, si estuviera obligado a ello;

Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

10. La descripcién, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo
de la obra;

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. El valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final).

GNoaRwN=
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NOTA 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

(i) Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los
informes parciales, aprobado por el Supervisor;
(i) El Acta de recibo final suscrita por el Supervisor, el Contratista, y el Secretario de

Cultura o quien se delegue para el efecto;
(iii) El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Supervisor. En caso de liquidacion
unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizé, cuando se encuentre en

firme;

(iv) Original de la bitacora de obra;

(V) Los demas previstos en la ley, en el contrato de obra, o que requiera el Supervisor o
Supervisor.

NOTA 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado
por el Supervisor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.

NOTA 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

NOTA 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que hubiera lugar

Nota 7: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a
presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 8: Asi, la facturacion sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestidon / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP Il, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucién del
contrato, el Contratista se obliga a:
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1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al
definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regidon a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisiéon de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados Yy la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de
esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los CINCO (05) dias siguientes contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicara
en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se
constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por
la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas —
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicidn de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta

clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



10.

11.

12.

13.

14.

15.

) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacioén relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dano o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES (03) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucion del contrato las siguientes

actividades a las que se comprometio el proponente adjudicatario mediante el Formato 12 —
Criterios socio ambientales presentado con su oferta.
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El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la presencia de
grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a
la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan

Se determinara que para el reconocimiento de los costos de administracién e imprevistos el
CONTRATISTA debera aportar los respectivos soportes de generacion e inversiones de estos,
para que puedan ser reconocidos y pagados por la entidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Obligaciones Comunes:

1.

2,

Cumplir el objeto del Contrato de manera eficaz y oportuna, en la forma y tiempo pactado.

Dar cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pension,
sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello y presentar
los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y demas normas que regulen la materia. Acreditar durante la ejecucion del
Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones.

Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas,
técnicas y juridicas estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta
los cuales hacen parte vinculante del contrato.

Asumir los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar para la legalizaciéon y ejecucién del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante
la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

Asumir y acreditar el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y/o honorarios
de todo el personal requerido en la ejecucién del Contrato y garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.
Acreditar durante la ejecucién del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones.

Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalia, eventualidad o irregularidad
que pueda afectar la ejecucion del Contrato al interventor.
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Guardar total reserva de la informacién que por razén de sus obligaciones y desarrollo de sus
actividades obtenga, la cual sera propiedad del MUNICIPIO.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015,
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se
presenten en la ejecucion del mismo.

Suministrar al interventor del Contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los articulos
4°y 5° de la Ley 80 de 1993.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por al
interventor.

No causar dafios a personas y bienes de terceros o del Municipio, respondiendo por los dafos
gue se ocasionen por imprudencia, negligencia, impericia o descuido dentro o fuera de los
lugares de ejecucién del contrato, como producto de su actividad y/o personal a cargo.

Reparar los dafnos e indemnizar los perjuicios que cause al MUNICIPIO por el incumplimiento
del Contrato.

Mantener durante la ejecucion del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.

Asumir los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

Reemplazar los bienes o servicios dentro de la oportunidad que establezca el MUNICIPIO,
cuando estos presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie
el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, establecidas en los documentos
contractuales.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar
para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso

contractual.

Dotar al personal destinado para la ejecucion contractual, de los elementos de seguridad y
bioseguridad necesarios para el adecuado desempenio de las actividades.

Las demas obligaciones que sean analogas y de uso comun de acuerdo al objeto y obligaciones
contractuales

Obligaciones especificas:

1.

Cumplir con el objeto del contrato, consistente en la CONSTRUCCION DE PARQUE RECREO
DEPORTIVO SAN JUAN Y CONSTRUCCION, DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA INFANTIL, EN EL PARQUE LEESBURG EN EL MUNICIPIO DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA.”, en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta
presentada.

Entregar las obras del objeto contractual en las condiciones establecidas en los estudios previos,
pliego de condiciones, la oferta presentada por el oferente y aceptada por el municipio y demas
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documentos que obran dentro del proceso.

Ejecutar las actividades y obras contempladas, conforme al presupuesto general del proyecto,
siguiendo los capitulos técnicos detallados en el presupuesto de la obra y que se relacionan:

Parque San juan

1.

Il
M.
V.
V.
VL.
VILI.
VIIIL.
IX.
X.

PRELIMINARES GENERAL.
PARQUEADEROS

PISTA DE TROTE.
PLAZOLETA PRINCIPAL.
GYM.

JUEGOS INFANTILES.
PISTA DE PATINAJE.
PISTA DE BMX
URBANISMO.
ILUMINACION.

Parque Leesburg

XI.
Xil.
XIil.
XIV.

4.

10.

PRELIMINARES GENERALES
COMPLEJO PARQUES INFANTILES
PARQUE SECUNDARIO

PARQUE INMOBILIARIO

Garantizar el cumplimiento de todas las normas urbanisticas, licencias, permisos vy
autorizaciones que se encuentren previstas en la ley o autorizados por esta.

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice tanto la salubridad y seguridad de las personas,
como la estabilidad de los terrenos, edificaciones vecinas, elementos constitutivos del espacio
publico y areas de influencia como construcciones vecinas, las cuales no podran alterarse.

En la ejecucion de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se cefira a las
especificaciones técnicas, planos y/o detalles suministrados y aprobados por el supervisor e
interventor del contrato. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o las
especificaciones, sometera las variaciones junto con los estudios correspondientes al supervisor
explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se sujetara a los
planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procedera al
cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendran
con el contratista y se firmara el acta por las partes.

Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

Establecer las correspondientes podlizas de garantia que amparan el contrato y mantenerlas
vigentes en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar.

Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar.
Radicar con el Interventor y/o supervisor del contrato, previo a cada corte para pago los
documentos necesarios requeridos para tramite de cuentas. Dicho pago debera ser

acompanado del formato de certificado de cumplimiento firmado por el supervisor, que debera
ser cargado en la plataforma del SECOP Il en la seccion Documentos de Ejecucion del Contrato.
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Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de Obra.
Estas Actas de Obra deben estar aprobadas por el interventor.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta presentada la
Entidad contratante.

Los materiales que el contratista emplee en la ejecucién de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el interventor y/o supervisor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados con las normas aplicables, para lo cual deberan cumplir con las
Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC), demas normas establecidas en la Ley y lo
consignado en la propuesta presentada. El material rechazado se retirara del lugar,
reemplazandolo con material aprobado. Toda obra rechazada por deficiencia en el material
empleado o por defectos de construccion, debera ser reparada por el Contratista a su costo.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de
iniciar las obras y en el transcurso de ejecucion de las mismas, en caso de que fuera necesario.

Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier cesién, compra o venta de derechos
econdmicos, societarios, politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el presente
contrato.

Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

No detener injustificadamente la ejecucion de la obra en ningin momento, salvo fuerza mayor
y/o caso fortuito probado

Solicitar y justificar con la debida antelacion y detalle a la supervision la adicion de recursos,
prérrogas, mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios para la ejecucion de la
obra cuando asi se requiera, en tal caso deberan cumplirse los requisitos de legalizacién que
apliquen segun el caso (extension de las garantias, pago de impuestos adicionales, entre otros).

Las obras extras y adicionales deberan ser previamente acordadas entre el interventor y/o
supervisor y el contratista, previo aval por parte del municipio, lo cual se hara constar en actas
que suscriban las partes, el valor o los precios unitarios para estas obras deberan ser acordados
por ambas partes y aprobadas por el Municipio.

El contratista debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el Interventor
y/o supervisor, si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen estan fuera
de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisidn podréa objetar dicha
orden por escrito a la entidad durante los primeros diez dias calendario.

No causar dafio a personas y bienes de terceros o del MUNICIPIO respondiendo por lo que
ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde
se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores. El
contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que ocasione.
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Poner en practica procedimientos adecuados de construccién y proteccion de la obra contra
cualquier dafo o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo
debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles
aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

El dia en que se inicien los trabajos el contratista debera abrir el libro de obra (bitacora) en el
cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi
como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor y/o supervisor. En él se debe
plasmar el avance diario de las actividades realizadas, los recursos ejecutados, los inventarios
diarios periddicos de equipo, material y personal (con nombre e identificacion), el registro
fotografico, el estado climatolégico (dia soleado, lluvioso, etc.) asi como las diferentes actas de
las reuniones y los estudios realizados, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, accidentes de trabajo, etc. El libro debera ir organizado cronolégicamente indicando las
fechas de los reportes y cada anotacion diaria debera llevar la firma de los ingenieros residentes
del Contratista y o supervisor. El responsable de mantener al dia este diario sera el Residente
de Obra y debera ser revisado y aprobado por el supervisor. Este documento debera ser cargado
en la plataforma del SECOP Il en la seccién Documentos de Ejecucion del Contrato.

Llevar un registro fotografico, memorias del calculo, sefalizacion y demas labores que exija el
Interventor y/o supervisor. El registro fotografico debera ser a color y en tamafo de media hoja
por foto, con su correspondiente titulo, fecha y ubicacion y descripcidn o explicacion, cada item
de obra intervenido debera ser fotografiado antes, durante y después de la intervencion del
contratista.

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las
licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente y que se encuentren al dia con los
pagos al sistema de seguridad social integral de su personal. Como garantia de lo anterior el
contratista entregara al municipio, antes de la suscripcion del acta de iniciacion de las obras, los
permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizara durante la ejecucion
del contrato.

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y tramitar los
permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecucién de los trabajos.

Una vez finalizadas las obras y como requisito previo para la suscripcion del acta de liquidacién,
el contratista debera estar a paz y salvo, por todo concepto de servicios publicos utilizados en la
ejecucion de la obra.

Garantizar las normas de seguridad industrial, prevencion de accidentes, enfermedad
profesional, higienes y salubridad para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una
de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera estar debidamente
identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

Mantener en obra el personal profesional y técnico presentado para la firma del acta de inicio
con los tiempos exigidos so pena de imposicion de las correspondientes sanciones y ocupar el
personal experimentado en los trabajos que se le encomienden. En virtud de lo anterior, el
contratista no podra cambiar el personal solicitado dentro de las obligaciones sin previa
autorizacion del contratante. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
aprobado, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
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del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por escrito del contratante.

El Contratista debera emplear personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en
forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser faciimente identificable por la supervision o
interventoria cuando ésta requiera de alguna accién especial del personal a su mando, la cual
sera de su acatamiento.

El personal que ocupe sera nombrado y removido por el CONTRATISTA de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en Colombia, y El Municipio no adquiere con él ninguna
responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole, sin embargo, éste podra
exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reuna las calificaciones para el
desempefio de su oficio o que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa
solicitud fundamentada y escrita por el interventor, sin que por ello EI Municipio adquiera
obligacién alguna con el trabajador o con el Contratista.

El Interventor y/o supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién
sobre la nédmina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas
disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

El Contratista dara estricto cumplimiento al cédigo sustantivo del trabajo y normas que lo
complementan. Por lo tanto, debera suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley
(Auxilio de transporte, etc), dotarlos de los elementos de proteccién personal (EPP) necesarios
para el buen desempefio de las actividades, afiliarlos al Sistema de Seguridad Social Integral
(Pensién, Salud, Riesgos Profesionales) y realizar todos los pagos de honorarios, salarios,
seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente.

Demostrar el pago de aportes de parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere
obligado a ello.

Vigilar permanente y directamente la ejecucion técnica y administrativa de los trabajos a fin de
garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato.

Aceptar y acatar las observaciones y requerimientos que efectue el Interventor y/o supervisor,
relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construccién y la imposicidon de
medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de
las obras.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el anadlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la
mano de obra, deberan ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el
término indicado por el Interventor y/o supervisor.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demas elementos necesarios para
la ejecucion de los trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta

Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto a sefalizacion de seguridad para el area de
influencia de la obra.

Si el Municipio asi lo requiere, el contratista antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en

cualquier momento durante la ejecucién de la misma, debera suministrar con suficiente
anticipacion toda la informacion requerida referente a los programas, métodos y procedimientos
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que utilizara en la ejecucion de los trabajos.

Presentar informes puntuales al interventor y también a Ila secretaria General,
independientemente de los informes de avance, cuando se presenten situaciones que puedan
afectar la normal ejecucion del contrato y el cumplimiento de los compromisos previstos.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el
contratista o su interventor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratista y
proveedores y demas servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecucion del
contrato

Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos
que se realicen.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio
0 perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

Mantener en la obra la adecuada maquinaria y equipo necesario para la realizaciéon de las
actividades del objeto de esta contratacion.

Debera velar y garantizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad industrial durante
la ejecucion de la obra, tendientes a salvaguardar la vida e integridad fisica del personal
involucrado en la misma, de tal manera que cualquier omision al respecto exonere de
responsabilidad al municipio.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Las demas obligaciones que sean analogas y de uso comun de acuerdo al objeto del contrato.

El contratista debera presentar la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo conforme lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de
2017 para la suscripcion del acta de inicio.

El contratista garantiza que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio de Neiva o a
terceros por esta causa.

El contratista debera realizar el manejo y disposicion final de los Residuos de Demolicién y de

Construccion RCD conforme el Decreto 0437 de 2017 y demas normativa complementaria
cumpliendo todos los estandares y condiciones técnico-ambientales vigentes, para lo cual
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debera entregar al interventor las constancias de los pagos realizados para la disposicién como
requisito para la liquidacién del contrato suscrito.

58. Cumplir con la programacién de obra, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos.
En caso de producirse atrasos en la ejecucion de las obras adjudicadas por causas imputables
al contratista, el mismo debera abonar al municipio una multa del uno por ciento (1%) diario sobre
el valor total del contrato.

59. Mantener en obra el personal profesional y técnico presentado en la propuesta adjudicada con
los tiempos exigidos so pena de imposicion de las correspondientes sanciones y ocupar el
personal experimentado en los trabajos que se le encomienden. En virtud de lo anterior, el
contratista no podra cambiar el personal solicitado dentro de las obligaciones sin previa
autorizacion del interventor. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
aprobado, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién por escrito del supervisor. El incumplimiento
de esta obligacion por parte del contratista sera causal de imposicion de multas.

60. Presentar informe final una vez finalizado el plazo contractual, el cual debera ser aprobado por
la supervision y debera contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra

e Libro de obra (Bitacora)

e Planos record de obra aprobados por la supervision

e Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento

e Acreditacion de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80

de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al

dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,

asi como los propios al Servicio nacional de Aprendizaje — SENA Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Pago SENA FIC

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo por todo concepto de los proveedores y subcontratistas

Registro fotografico definitivo.

Documento suscrito por cada trabajador en donde manifieste que el contratista pago sus

salarios y prestaciones sociales o pago de honorarios pactados. Paz y salvo expedido por

la oficina del trabajo o delegado del Ministerio del Trabajo.

61. Toda la documentacion resultante de la ejecucién del contrato deberd ser cargada en la
plataforma del SECOP Il en la seccién Documentos de Ejecucion del Contrato.

62. Las demas obligaciones que sean analogas y de uso comun de acuerdo al objeto del contrato.
OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para
este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y
particulares estipuladas en el respectivo contrato.

Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y

medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de
disposicion de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y
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maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las
entidades competentes.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL.:

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo
caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacién de los profesionales o técnicos
requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Obtener la aprobacion del interventor con antelacion al cambio de profesionales requeridos y
propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucioén de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.

4. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a
la ejecucidon de la obra, y garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratas
necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

5. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con
ocasion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y
que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la
Secretaria General revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

4. En caso de aplicar se debera realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y
las demas pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los
materiales y los demas elementos que se requieran.

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafos; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al
Departamento por estos hechos.
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AMBIENTAL, FORESTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

1.

10.

11.

12.

Elaborar e Implementar su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo
con la normatividad vigente, durante la ejecucion del Contrato.

Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la supervision, para actualizar o elaborar
el inventario forestal y el inventario de zonas verdes cuando aplique.

Implementar los compromisos ambientales, forestales de seguridad y salud en el trabajo
aprobados por la supervisidon, segun los requerimientos contractuales y demas nomas.

Remitir a la supervisiéon un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro
de lo siguientes cinco (5) dias habiles después del corte, el cual debe contener todos los insumos
necesarios para la elaboracion del informe mensual ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo de la supervision, segun los requerimientos contractuales y demas normas vigentes.

Informar a la supervisién de todos los acontecimientos ambientales, forestales de seguridad y
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

Reportar a la supervision los pasivos y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo que se presenten durante la ejecucion del contrato y antes de la entrega final de la obra.

Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la supervision y/o el Municipio
en el desarrollo del seguimiento ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Efectuar y evidenciar documentalmente a la supervision los pagos al Sistema General de
Segundad Social e Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal
vinculado al contrato de obras, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato.
Elaborar y presentar a la supervision la certificacion de paz y salvo de parafiscales y prestaciones
sociales firmado por Revisor Fiscal Contador Publico y/o representante legal de toda empresa
que labore para el proyecto para el periodo correspondiente con sus soportes los cuales se
remitiran a la supervision.

Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social e Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar cuando corresponda.

Dotar de elementos de seguridad necesarios al personal contratado para realizar las labores de
construccion con el fin de evitar riesgos de accidentes del personal en obra, ademas debe
cumplir con los protocolos de seguridad que lo ameriten.

Verificar y dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato a las normas de prevencién y
atencion de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental,
ordenadas por las disposiciones legales vigentes.

Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto
en relacioén con su personal como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del
caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes,
si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de suministro
de agua potable y saneamiento.
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Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo verificados en el contrato, segun los
requerimientos contractuales y demas normas.

Elaborar e Implementar el Plan de Prevencion de Accidentes.
Elaborar e Implementar el Plan de Emergencias.

Solicitar de forma oportuna los permisos necesarios y ante los entes competentes los
tratamientos silviculturales respectivos, de acuerdo con las normas ambientales vigentes al
momento de la ejecucion.

Realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbéreos y de jardinerias plantadas y los
arboles bloqueados desde el momento de su plantacién y durante la construccion de la obra.

Elaborar e implementar el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicién y
remitirlo a la supervision para su revisién y aprobacion

Revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros y alcantarillas existentes
en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro fotografico. Debe realizar y mantener
la proteccidn de los mismos durante la ejecucion de las obras.

Proponer la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefalizacion y demas elementos
utilizados durante la ejecucién de la obra, antes de la firma del acta de recibié final de obra.

Proponer que las zonas aledafias a las areas intervenidas, susceptibles de haberse afectado por
la ejecucion de las obras queden en igual o mejores condiciones a las que se encontraron previa
ejecucion de la obra.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

2.

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

Los demas establecidos en la normativa vigente.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

Suministrar la informacién requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la
correcta ejecucion del contrato.

Delegar de manera oportuna el interventor del contrato
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6. Exigir al Contratista la ejecucidn idonea y oportuna del objeto contratado.
7. Exigir que los servicios y suministros sean de optima calidad.

8. Exigir calidad de los servicios prestados y que estos se ajusten a los requisitos previstos
por las normas técnicas obligatorias.

9. Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con los requisitos
exigidos, tanto operacionales como administrativos.

10. Verificar el cumplimiento de la contratacion laboral, la afiliacion al sistema de seguridad
social y parafiscales de los trabajadores del Contratista y exigir para cada pago la planilla
de pagos y exigirlas para cada pago de los servicios prestados.

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y
garantias a que hubiera lugar.

12. Las demads que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleito, quejas, demandas,
acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra no
calificada de la region causara multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién
del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial protecciéon constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a 10 SMMLV]por cada dia de incumplimiento. La imposicion
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

3. Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de la obligacién de vincular, durante toda
la ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos
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poblacionales, se entendera como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2.
Mujeres victimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pension de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para pensionarse,
segun lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a comunidades indigenas, negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante
la Jurisdicciéon Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena con
autorizacion de trabajo. 7. Victimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial proteccién
constitucional. 9. Personas en condicion de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con
lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Debera incluirse por cada dia de
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd puntaje en el proceso de
seleccion causara multas equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con la obligacién contenida en el numeral 15 0 18 segun la opcidn que corresponda de
la clausula novena durante la ejecuciéon del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 10
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causard multas equivalentes a 10 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 19, de acuerdo con el
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
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dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancioén se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Contratante con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleado una o varias de las siguientes opciones:

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria General de la Nacion, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria General de la Nacién, las Partes no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccidon contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacién es de obligatorio cumplimiento para las partes
y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento
en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
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Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS
19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica | _Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.

Asegurado/ beneficiario Municipio de Neiva, identificado con NIT 891180009-1

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento
general del contrato y

el pago de las multas Hasta la liquidacion del 20% del valor del
y la clausula penal contrato contrato
pecuniaria que se le
impongan

Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones

laborales del Plazo del contrato y 10% del valor del
personal que el tres (3) afios mas. contrato
contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la

Amparos, vigencia . -
p 9 y ejecucion del contrato

valores asegurados

Cinco (5) afios
contados a partir de

Estabilidad y calidad la fecha de

de las obras suscrincion del Acta 20% del valor total
ejecutadas P L del
de Recibo Definitivo
entregadas a isfaccion de | contrato
satisfaccion a satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad
Termino de
duracion del
contrato y un (1)
Callqad y qorrecto anos mas,lcontados 20% del valor total del
funcionamiento de a partir del
y e contrato
los bienes cumplimiento de los

requisitos de
ejecucién y de
legalizacion.
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la

garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

119.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1 y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

. Numero y afio del contrato
. Objeto del contrato
. Firma del representante legal del contratista

Informacion necesaria
dentro de la pdliza
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Caracteristica Condicién
. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacioén de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 23. LIQUIDACION

[la Entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacién o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término]

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de
ejecucion de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara
como domicilio contractual]

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

aokwb =

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP Il] En constancia
se firma el presente contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha
de suscripcion]
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Por la Entidad, Por el Contratista,
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