PROPUESTA DE SERVICIO

Fecha: 20 de abril de 2026
CLIENTE: COLEGIO DISTRITAL LA SALLE
REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A TODO COSTO
MODALIDAD: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN
PRESTADOR: WILLIAM EDGARDO SILLIE CUELLO
C.C.: 1.140.869.607

DETALLE DE TRABAJOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES

---

1. ARREGLOS PLAYA ALTA (SALONES Y AIRES)

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Cable #10	690	$5.000	$3.450.000
Caja 4x4	12	$7.000	$84.000
Tapas	12	$3.000	$36.000
Conectores	24	$2.700	$64.800
Cinta	2	$15.000	$30.000
Curvas	12	$3.000	$36.000
Cemento	3	$35.000	$105.000

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Arena	12	$3.333	$39.996
Discos de corte	4	$18.000	$72.000
Subtotal Materiales			**$3.917.796**
Mano de Obra y Ejecución			**$1.450.000**
TOTAL ÍTEM 1			**$5.367.796**

2. ALIMENTACIÓN DE CONCERTINA

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Cable #8	30	$9.000	$270.000
Subtotal Materiales			**$270.000**
Mano de Obra y Ejecución			**$780.000**
TOTAL ÍTEM 2			**$1.050.000**

3. TRABAJOS EN CAFETERÍA

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Canaleta	5	$15.000	$75.000
Cable dúplex	10	$5.500	$55.000
Chazos y Tornillería	40	$500	$20.000
Cajas sobre muro	5	$10.500	$52.500
Toma corriente	4	$18.500	$74.000
Interruptor	1	$18.500	$18.500
Cable #10	80	$5.000	$400.000
Subtotal Materiales			**$695.000**
Mano de Obra y Ejecución			**$550.000**
TOTAL ÍTEM 3			**$1.245.000**

4. LÍNEAS NUEVAS (TOTALIZADOR A TABLERO)

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Cable 2/0	30	$94.000	$2.820.000
Accesorios Técnicos (Terminales,	1	$143.500	$143.500

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Ponchado, Tubos, Codos)			
Totalizador Industrial	1	$680.000	$680.000
Trabajo en Poste y Altura	1	$620.000	$620.000
Subtotal Materiales			**$4.263.500**
Mano de Obra y Ejecución			**$950.000**
TOTAL ÍTEM 4			**$5.213.500**

5. CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Tablero trifásico 42C	1	$750.000	$750.000
Tacos 20 AMP	30	$22.000	$660.000
Cable #12 y Tubería 3/4	105	$4.000 (prom)	$458.000
Accesorios de Anclaje y Conexión	1	$131.000	$131.000

Concepto	Cant.	Vlr Unitario	Vlr Total
Subtotal Materiales			**$1.999.000**
Mano de Obra y Ejecución			**$1.152.704**
TOTAL ÍTEM 5			**$3.151.704**

6. SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADICIONALES

Descripción del Servicio	Vlr Total
Suministro y Operación de Carro Canasta para Trabajos en Altura	$1.180.000
Suministro e Instalación de Sistema de Malla a Tierra	$1.172.000
TOTAL ÍTEM 6	**$2.352.000**

RESUMEN ECONÓMICO TOTAL

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES	**$11.145.296**
TOTAL MANO DE OBRA Y SERVICIOS	**$7.234.704**
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**$18.380.000**

VALOR TOTAL: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

CONDICIONES DEL SERVICIO

- **Tiempo de ejecución:** 15 días calendario a partir de la firma del acta de inicio.
- **Forma de pago:** Según condiciones de la institución educativa.
- **Alcance:** La propuesta es integral "A Todo Costo", incluyendo suministros y ejecución técnica.

Cordialmente,

WILLIAM EDGARDO SILLIE CUELLO
C.C. 1.140.869.607
Teléfono: 3223080638
Email: williamsiliecuello69@gmail.com