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PROCESO No. IT-LP-26-04 
  

 
 
 

 
OBJETO CONTRACTUAL: 

 
 

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VETAS 
 
 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
  
 
DOS MIL NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS ($2.090.886.429,00) MONEDA CORRIENTE equivale a 1.194,17 SMLMV al año 2026. 
 
 

 
 
 
 

PLAZO DEL CONTRATO: 
 

SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
 

 
 
 
 

OFICINA GESTORA 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 
BUCARAMANGA, OCTUBRE DE 2026 
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INFORME DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se 
procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar 
la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 
establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, 
según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así 
mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del 
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece 
los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.  
 
1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.  

 
El Departamento de Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del 
presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II. 

 
2. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR 
 
El presente proceso de selección y contratación se fundamenta en los siguientes documentos: 
 

a. El Decreto Departamental número 0041 del 30 de enero de 2025, modificado por el Decreto 
Departamental número 081 del 14 de febrero de 2025, actos administrativos expedidos por el 
Gobernador del Departamento y por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de 
seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los 
contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes actos 
administrativos que produzcan con motivo y ocasión de la actividad contractual que se adelante en 
cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaria. 

b. La ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024, que adopta el nuevo Plan de Desarrollo Departamental 
³QVsWLHPSRsGHsZDQWDQGHU´sl4lu-2027  

c. Resolución 9865 de julio 12 de 2012- responsabilidad en la elaboración de estudios y documentos 
previos, proyectos, programas y sus respectivos presupuestos oficiales.  

d. Certificado de Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Santander que se relacionan a 
continuación: No. 342 del 02 de septiembre de 2026 expedido por la Secretaría de Planeación 
Municipal. 

e. Certificados de disponibilidad presupuestal No. 26003020 y 26003021 del 13 de octubre de 2026 y 
de disponibilidad presupuestal de vigencias futuras No. 26000005 y 26000006 del 13 de octubre de 
2026 expedidos por la Dirección Técnica de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
Departamental.  

f. Decreto 651 del 21 de noviembre de 2022, por el cual se adopta el Manual de Contratación del 
departamento de Santander 

 
3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el Departamento de 
Santander elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se pretenden 
adquirir durante la presente vigencia; encontrándose incluido el objeto a contratar. 
 
Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en la página web del Departamento de Santander y en el 
SECOP II 
 

4. AVISO DE CONVOCATORIA. 
 
En el proceso de selección de contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el Aviso de 
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
debe contener la información establecida en dicha norma. 
 
5. AVISO DE LICITACIÓN. 
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En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
224 del Decreto 019 de 2012, el Departamento de Santander, dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario 
anteriores a la apertura de la licitación publicará hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días 
calendario según lo exija la naturaleza objeto y cuantía del contrato, en su página web y en el SECOP II. 
  
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN. 
 
Conforme con lo señalado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales deben 
observar y cumplir los fines del estado. 
 
El Artículo l4,sGHsODs)RQVWLWXFLyQsIROtWLFDrsGLVSRQHsTXHs³La función Administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones´rs
principios y herramientas administrativas que direccionan la actividad de públicos y privados con el objetivo de 
cumplir con los fines del estado, dentro de los cuales se encuentra las intervenciones inmediatas de necesidades 
colectivas en los sectores cuya adecuación deba realizarse por parte del Gobierno Departamental. 
 
QQsHVWHs VHQWLGRrs HOs LQFLVRs ls GHOs DUWtFXORs l,ís GHs ODs)RQVWLWXFLyQsADFLRQDOrs HVWDEOHFHs TXHs ³Los Departamentos 
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la 
constitución y la ley´sdVXEUD\DGRsIXHUDsGHOsWH[WRsRULJLQDOS2 
 
TXHs HOs DUWtFXORs C4cs )RQVWLWXFLRQDOrs VHxDODs TXHs VRQs DWULEXFLRQHVs GHOs 5REHUQDGRUs HQWUHs RWUDVrs ODs GHs ³.LULJLUs \s
coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo 
integral de su territorio, de confoUPLGDGsFRQsODs)RQVWLWXFLyQs\sODVsOH\HV´2 
 
TXHs ODs OH\s ll44s GHs l4lls ³IUMs Oxs )YxOs ZQs .G)ÓxAs AUMRxZs ÓQA.GQAÓQZs xs RU.QMAG–xMs Oxs
UM5xAG–x)GÏAs zs QOs 3YA)GUAxRGQAÓUs .Qs OUZs .QIxMÓxRQAÓUZ´rs QQs VXs DUWtFXORs ls GHILQHs Ds ORVs
Departamentos como:   
 

³/RVoGHSDUWDPHQWRVoIRUPDQoSDUWHoGHoODoRUJDQL]DFLyQoWHUULWRULDOoGHOo(VWDGRo\oFRPRoHQWLGDGoWHUULWRULDOoWLHQHQo
autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la planificación, promoción, coordinación 
del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de 
complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los 
municipios y la Nación. 
 
Los departamentos son personas jurídicas de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía 
dentro de los límites legales y constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de 
recursos transferidas a los mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que 
les correspondan, establecen los tributos necesarios conforme a la ley para el cumplimiento de sus 
IXQFLRQHVo\oSDUWLFLSDQoHQoODVoUHQWDVoQDFLRQDOHV´i 

 
De conformidad con el artículo 4 de la norma en comento, corresponde a los Departamentos: 
 

³1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en: 
 
d«S 
1.14 Las demás inherentes al ejercicio de su autonomía territorial en el marco del Estado social de derecho. 
 
2. Bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad en: 
 
d«S 
2.5 En concertación con los municipios, determinaran en ejercicio del derecho al desarrollo sostenible, la 
XELFDFLyQsGHsLQIUDHVWUXFWXUDVsGHsDOWRsLPSDFWRrsVHDsEDMRsHVTXHPDVsUHJLRQDOHVsRsSURSLRVsGHsSODQLILFDFLyQ2´ 

 
Ahora bien, de conformidad con el Decreto Departamental No. 542 de 2021, el cual establece el manual de 
funciones de la Gobernación de Santander, señala la Secretaría de Infraestructura en su cargo Directivo, Código 
020, Grado 02, la cual cuenta entre sus funciones:  
 

1. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos que, en materia de obras civiles, debe 
desarrollar la Administración Departamental para el cabal cumplimiento de la misión institucional.  

2. Construir instalaciones para el servicio de la comunidad, salud, educación, recreación y deporte, y cultura.  
d«S 
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4. Preparar los estudios previos de licitaciones, selecciones abreviadas, mínimas cuantías o concurso de 
méritos para la contratación de estudios de factibilidad, prefactibilidad, diseños y construcción de obras 
civiles.  
d«S 

11. Celebrar contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de la misión de la Secretaria, de 
conformidad con la normatividad vigente.  
d«S 

1. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y la 
QDWXUDOH]DsGHOsHPSOHR2´ 

 
Dentro de este marco legal se evidencia la capacidad legal y competencia funcional que tiene el Departamento 
de Santander y la Secretaría de Infraestructura para desarrollar el actual proceso de selección de contratistas y 
en ese sentido procede a analizar la: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:  
 
El parque principal del municipio de Vetas, por las condiciones de deterioro no cuenta con las características 
optimas urbanísticas, ambientales, físicas y de equipamiento que faciliten el aprovechamiento del espacio 
público, carece de áreas adecuadas para la realización de actividades culturales y sociales lo que reduce la 
convivencia social y aumenta el sedentarismo. Por tanto, se requiere intervenir con miras a mejorar las opciones 
de acceso y disfrute del mismo por parte de los habitantes. 
 
Así mismo, se identifica en parque principal del municipio el deterioro de las superficies, la dificultad en el 
mantenimiento de las zonas verdes y el insuficiente equipamiento. La demanda de escenarios para la 
socialización, esparcimiento, y desarrollo cultural es alta y esto ha ocasionado inconformismo de propios y 
visitantes.  Los usos de la precaria infraestructura afectan el adecuado aprovechamiento del tiempo libre y la 
calidad de vida de los habitantes, redundando en un ambiente desfavorable para el esparcimiento y la 
socialización. 
 
En este entorno, el Municipio de Vetas y el Departamento de Santander han identificado los siguientes elementos 
críticos: 
 
CAUSAS DIRECTAS 
Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica física  
 
CAUSAS INDIRECTAS 
Deterioro y espacios existentes que se han quedado obsoletos en el tiempo  
 
EFECTOS DIRECTOS 
Poco interés por la práctica física y aprovechamiento del tiempo libre  
 
EFECTOS INDIRECTOS 
Aumento del sedentarismo  
 
Por lo anterior, el proyecto ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE 
VETAS, se promueve en respuesta a la demanda de espacios públicos de calidad que permitan la interacción 
social y el sano aprovechamiento del tiempo libre en procura de mejorar las condiciones de salud tanto física 
como mental de los habitantes del municipio.  
 
La propuesta incluye un parque infantil, equipado con juegos y se proyecta la incorporación de una plazoleta 
amplia de eventos, con una tarima aprovechando las diferencias de nivel. Así mismo el diseño incluye un área 
de contemplación, con mobiliario para permanencias y atractivo para toma de fotos que incluye una fuente en 
forma de cascada, se incluye una cafetería como equipamiento complementario. 
 
Como consecuencia de los análisis previos, se ha dispuesto de dos alternativas que permitirán satisfacer la 
necesidad identificada, siendo aquellas las siguientes: 
 
ALTERNATIVA 1:  
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS 
 
ALTERNATIVA 2:  
CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE CON LAS MISMAS DIMENSIONES EN EL MUNICIPIO DE VETAS 
SANTANDER 
 
Una vez realizados los análisis técnicos, jurídicos, sociales, ambientales y financieros por parte de la Dirección 
de Proyectos de la Secretaaría de Infraestructura y de la Secretaría de Planeación, la alternativa seleccionada 
es la ALTERNATIVA 1, las razones son las siguientes:  
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El proyecto surge en respuesta a las demandas actuales en el municipio, de espacios públicos, iluminados con 
el mobiliario urbano que facilite el uso, apropiación, protección y conservación del mismo, y adicionalmente 
motive el desarrollo de actividades sociales y culturales, de manera confortable, brindando una sana diversión 
en beneficio del desarrollo social de los habitantes y visitantes en general.  
 
El proyecto propenderá por incrementar el uso y aprovechamiento del espacio público y el mejoramiento y 
adecuación del parque a su vez facilitará el encuentro y será escenario de eventos de carácter cívico, social, 
comercial y cultural, gracias a la incorporación de plazoleta, fuente, tarima, juegos infantiles, cafetería y a la 
incorporación de equipamiento en condiciones de seguridad y confort. 
 
Por las razones antes expuestas, se hace lógica la ALTERNATIVA 1, ya que es necesaria la recuperación del 
equipamiento urbano municipal siendo este garante del incremento del sentido de pertenencia de los habitantes 
del municipio de Vetas. 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
Fuente: Provincias Administrativas y de Planificación ± PAP 

 
DATOS DE CARACTERIZACIÓN 

Código DANE: 68867 

Región:  Centro Oriente 
Provincia: Provincia Soto Norte 
Municipio: Vetas 
Categoría: Sexta categoría 
Extensión: 93 Km2 

Temperatura Promedio: 11 °C 

Fuente: Datos: DANE ± DNP. 
 
Con todo lo anterior, una vez culminado el proceso se estima que habrá una población beneficiada de 2.345  
habitantes Beneficiados residentes en el municipio de Vetas. 
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Así las cosas se evidencia la necesidad de adelantar un proceso de selección, bajo los postulados del Estatuto 
General de la Contratación Estatal, para ejecutar las obras tendientes a la ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN 
DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VETAS. 
 

7. OBJETO A CONTRATAR 
 
La ENTIDAD contratará de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
siguiente objeto contractual: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO 
DE VETAS. 
 

8. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
La Entidad contratará de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
siguiente objeto contractual:  
 

³ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VETAS´ 
 
Nota: Las descripciones, cantidades y valores a contratar se encuentran definidas en el documento presupuesto 
oficial. 
 
7.1 ALCANCE 
 
El alcance del proceso está dado en la ejecución del as siguientes actividades: 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
1 PRELIMINARES     

1.01 Cargue manual y retiro escombros (escombre autorizada) M3 451,29 
1.02 Cerramiento provisional con tela verde y postes madera M2 249,76 
1.03 Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m M2 256,30 
1.04 Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m lineal M 16,56 
1.05 Demolición de piso en baldosa M2 313,78 
1.06 Demolición placa maciza concreto e= 0.15m (inc refuer) M2 471,91 
1.07 Demolición manual de caja de inspección 50x50x50 cm UND 4,00 
1.08 Demolición manual de sardineles (inc refuerzo) M 124,88 
1.09 Desmonte de banca en madera/metálica UND 12,00 
1.10 Desmonte de canecas existentes UND 5,00 
1.11 Demolición manual de piso en baldosa lineal M 176,78 
1.12 Desconexión de acometida de la red de agua potable UND 1,00 
1.13 Desconexión de acometida eléctrica desde poste UND 1,00 
1.14 Desmonte manual fuente en piedra tallada UND 1,00 
1.15 Desmonte de luminarias (inc red eléctrica) UND 4,00 
1.16 Localización y replanteo M2 1.015,87 
1.17 Poda árboles hasta H=12m inc trasp, corte raiz, resin UND 5,00 
1.18 Remoción especies vegetales hasta h=4 m inc trasporte UND 3,00 
1.19 Demolición de placa maciza en concreto e= 0.15m lineal M 176,78 
1.20 Desmonte de juegos infantiles UND 3,00 
1.21 Desmonte de letrero señalizacion vertical UND 1,00 
1.22 Desmonte de letras en aluminio UND 10,00 
1.23 Desmonte de rejas metálicas M 244,10 
1.24 Demolición manual de viga de amarre en concreto M 109,02 
1.25 Demolición manual de gravilla M2 109,02 
1.26 Demolición manual de columneta en concreto h=0.50 M 98,00 
1.27 Desmonte de piso en grama sintética M2 78,73 
1.28 Demolición manual de columna en concreto h=2.00 M 24,00 
1.29 Desmonte de estructura en madera cubierta kiosco M2 36,66 
1.30 Desmonte de cubierta en teja barro M2 36,66 
1.31 Demolición de placa entrepiso maciza e= 0.12 m M2 33,66 
1.32 Demolición de escalera en concreto M2 3,42 

        
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.01 Descapote y limpieza manual M2 467,70 
2.02 Excavación en tierra seca h= 0-2 m M3 369,30 
2.03 Excavación Manual Zanja Material común ancho< 60 cm M 115,86 
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2.04 Lleno compactado con material transportado M3 105,38 
2.05 Cargue mecánico y retiro de tierra (escomb autorizada) M3 615,25 

        
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

3.01 Acero de refuerzo Fy= 420 MPa KG 7.744,29 
3.02 Concreto ciclópeo de 20.7 MPa M3 23,74 
3.03 Columna de amarre 15x20 cm de 20.7 MPa M 138,70 
3.04 Viga de amarre 15x15 cm de 20.7 MPa M 214,76 
3.05 Viga de cimentación en concreto de 20.7 MPa M3 20,79 
3.06 Solado en concreto de 11.7 MPa M3 2,21 
3.07 Escalera en concreto 20.7 MPa sobre terreno e= 0.12 m M2 85,17 
3.08 Placa maciza en concreto de 20.7 MPa e= 0.10 m M2 1.022,38 
3.09 Banca en concreto fabricada in situ M 17,17 
3.10 Sardinel en concreto de 20.7 MPa, 0.03 m³/m 0.10x0.30 M 115,86 
3.11 Vado en concreto e= 0.10 m M2 7,05 
3.12 Alfajía en concreto .20 de 20.7 MPa (Incluye refuerzo) M 58,90 
3.13 Placa maciza en concreto de 20.7 MPa e= 0.20 m imperm. M2 7,58 
3.14 Muro de contención en concreto de 20.7 MPa impermeabil M3 10,04 
3.15 Zapata en concreto de 20.7 MPa M3 1,28 
3.16 Columna en concreto de 20.7 MPa M3 1,37 
3.17 Placa en metaldeck de 3" Cal. 22, concreto de 20.7 MPa M2 32,44 
3.18 Sumin. e Instal. est. metálica perfil IPE (Inc pintura) KG 1.802,05 
3.19 Sumin. e Instal. columna metálica HEA200 (inc pintura) KG 468,68 
3.20 Sumin. e Instal. escalera metálica (Incluye pintura) KG 202,20 
3.21 Malla electrosoldada 6.0 mm 15x15 cm (188) M2 34,05 
3.22 Malla electrosoldada 8.5 mm 15x15 cm (378) M2 32,44 
3.23 Muro de contención en concreto de 27.6 MPa impermeab. M3 40,79 

        
4 PISOS     

4.01 Loseta peatonal gris de cemento M2 211,09 
4.02 Loseta peatonal gris de cemento lineal M 84,95 
4.03 Loseta táctil alerta 6x40x40 cm M 6,60 
4.04 Loseta táctil guía 6x40x40 cm M 110,00 
4.05 Gravilla lavada lineal M 159,56 
4.06 Loseta demarcadora visual M 128,22 
4.07 Piso en piedra mármol travertino j.p.x0.40 sellado M2 158,21 
4.08 Enchape en piedra crema j.p.x0.40 sellado M2 248,14 
4.09 Alistado de piso en mortero esmaltado e= 3 cm lineal M 268,48 
4.10 Suministro e instalación piso en EPDM M2 78,80 
4.11 Mortero de nivelación para piso e= 5 cm M2 911,68 
4.12 Afinado de cubierta plana en mortero imperm.  e= 6 cm M2 58,32 

        
5 MAMPOSTERÍA     

5.01 Muro en ladrillo e= 10 cm M2 23,89 
5.02 Muro en mampostería temosa lineal M 248,02 
5.03 Muro en mampostería temosa M2 29,41 

        
6 PAÑETES (REVOQUES)     

6.01 Enchape en piedra crema .03x.40xjp sellada M2 77,63 
6.02 Enchape en piedra crema lineal .03x.20xjp sellada M 256,77 
6.03 Pintura exterior M2 4,40 
6.04 Pintura exterior lineal M 196,04 
6.05 Pintura con vinilo en muros M2 21,16 
6.06 Pintura con vinilo en muros lineal M 12,60 
6.07 Estuco acrílico en muros M2 20,43 
6.08 Estuco acrílico en muros lineal M 208,64 
6.09 Pañete muro exterior con malla M2 48,22 
6.10 Pañete muro exterior impermeab. M2 29,58 
6.11 Pañete muro exterior M2 81,39 
6.12 Pañete lineal con malla M 198,24 
6.13 Pañete de filos y dilataciones impermeab. M 280,79 
6.14 Pañete de filos y dilataciones M 192,97 
6.15 Pañete bajo placa M2 16,58 
6.16 Estuco acrílico bajo placa M2 16,58 
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6.17 Pintura con vinilo bajo placa M2 16,58 
        
7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

7.01 Punto hidráulico pvc de 1/2" (3 m) UN 3,00 
7.02 Punto hidráulico pvc de 1 ½" (3 m) UN 5,00 
7.03 Tubería pvc presión Ø= 1/2" (Incluye accesorios) M 24,91 
7.04 Tubería pvc presión Ø= 1 ½" (Incluye accesorios) M 34,35 
7.05 Caja de inspección para contador piso UN 1,00 
7.06 Válvula de bola de pvc ø= 1 1/2" UN 3,00 
7.07 Flotador tanque de cobre 1" UN 1,00 
7.08 Bomba de efluentes 155AX de 1/2 HP UN 1,00 
7.09 Punto sanitario pvc de 2" (3 m) UN 5,00 
7.10 Punto sanitario pvc de 3" (3 m) UN 1,00 
7.11 Medidor de agua de 2" UN 1,00 
7.12 Punto sanitario pvc de 4" (3 m) UN 1,00 
7.13 Punto ventilación pvc de 3" (3 m) UN 1,00 
7.14 Punto agua lluvia pvc de 3" (3 m) UN 1,00 
7.15 Tubería pvc sanitaria Ø= 2" (Incluye accesorios) M 6,75 
7.16 Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (Incluye accesorios) M 4,13 
7.17 Tubería pvc ventilación Ø= 3" (Incluye accesorios) M 3,64 
7.18 Tubería pvc agua lluvia Ø= 3" (Incluye accesorios) M 5,40 
7.19 Bajante pvc amazona 3" (incluye accesorios) M 4,00 
7.20 Tubería pvc novafort Ø= 160 mm (incluye accesorios) M 51,10 
7.21 Caja de inspección 80x80x80 cm en concreto UN 7,00 
7.22 Batea formaleteada 0.03 x 0.15 M 16,23 
7.23 Batea formaleteada 0.09 x 0.15 M 14,31 
7.24 Batea formaleteada 0.10 x 0.15 M 37,10 
7.25 Batea formaleteada 0.20 x 0.15 M 28,50 
7.26 Rejilla para piso tragante 4" UN 3,00 
7.27 Rejilla para piso tragante 6" UN 6,00 
7.28 Tubería pvc novafort Ø= 110 mm M 6,19 

        
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

8.01 Módulo completo de medición y distribución inc gabinet UND 1,00 
8.02 Acometida eléctrica emt 1 ½" 2x8+8 #8 M 25,00 
8.03 Caja eléctrica 40x40x60 cm en concreto UND 2,00 
8.04 Salida eléctrica alumbrado 220 V pvc 1/2" poste 4.00 m UND 11,00 
8.05 Cruce subterráneo de vía perforación topo misil M 10,00 
8.06 Salida eléctrica alumbrado 220 V pvc 1/2" tipo sendero UND 20,00 
8.07 Salida eléctrica alu 220 V pvc 1/2" reflector UND 3,00 
8.08 Salida eléctrica alu 220V pvc 1/2" panel de piso UND 8,00 
8.09 Salida eléctrica cinta led UND 3,00 
8.10 Salida eléc alu 220 V pvc 1/2" panel de piso fuente UND 12,00 
8.11 Lámpara tipo farol celsa-cartagena 40W 5K 5524 Im UND 11,00 
8.12 Lámpara reflector celsa-acroled 50W luz neutra UND 3,00 
8.13 Lámpara sumergible ecolite 3W UND 12,00 
8.14 Lámpara tipo sendero 6W .12X.11X1.10 d=.115 UND 20,00 
8.15 Lámpara de piso ecolite 6W UND 19,00 
8.16 Lámpara cinta led 3W UND 4,00 
8.17 Poste metálico 4 m d=2 1/2 placa base .20X.20 galvaniz UND 11,00 
8.18 Trámite legalización equipo de medida eléctrico UND 1,00 
8.19 Salida de iluminacion en techo o placa con panel LED de 24W 

(incluye panel) 
UND 

12,00 
8.20 Salida de iluminacion en techo o placa con panel LED de 18W 

(incluye panel) 
UND 

7,00 
8.21 Salida de tomacorriente doble 110 V (incluye toma) UND 2,00 
8.22 Salida de tomacorriente doble 110 V tipo GFCI (incluye toma) UND 1,00 
8.23 Acometida a cuarto de maquinas bombas M 45,00 
8.24 Tuberia galvanizada IMC  1 1/2" (incluye capacete y elementos 

para su correcta instalacion y funcionamiento) 
M 

6,00 
8.25 Tuberia PVC 1 1/2"  (incluye elementos para su correcta 

instalacion y funcionamiento) 
M 

19,00 
8.26 Tuberia PVC 1"  (incluye elementos para su correcta instalacion y 

funcionamiento) 
M 

78,00 
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8.27 Tuberia PVC 3/4"  (incluye elementos para su correcta instalacion 
y funcionamiento) 

M 
48,00 

8.28 Tuberia PVC 1/2"  (incluye elementos para su correcta instalacion 
y funcionamiento) 

M 
336,72 

8.29 Red en 3#12 alambre de cobre  THHN/THWN AWGTHHN  (incluye 
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) 

M 
531,48 

8.30 Red en 3#12 cable de cobre PE HF FR LS AWG  (incluye 
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) 

M 
39,24 

8.31 Red en 3#10 alambre de cobre  THHN/THWN AWGTHHN  (incluye 
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) 

M 
48,00 

        
9 OBRAS DE URBANISMO     

9.01 Empradización de talud con tierra orgánica y semillas M2 105,34 
9.02 Planta ornamental h= 20-40 cm cintas verde UND 127,00 
9.03 Protector raíz en concreto de 17.2 MPa Ø=1.20 h=1.0 m UND 3,00 
9.04 Siembra de árboles paisajismo altura mínima 1.40 m UND 3,00 

        
10 MOBILIARIO URBANO     

10.01 Banca en madera 1.27 m con herrajes UND 15,00 
10.02 Suministro e inst kiosco outdoor vertical en acero 46" UND 4,00 
10.03 Basurero urbano en acero inox. UND 7,00 
10.04 Pasamanos en tubería HG Ø= 2" (Inc pintura) M 43,09 
10.05 Suministro e instalacíon letras en acrílico UND 8,00 
10.06 Suministro e instalación Puesto para banderas UND 1,00 
10.07 Suministro e instalación Juego infantil metálico sube y baja sencillo UND 1,00 
10.08 Suministro e instalación Juego infantil metálico cohete resortado UND 1,00 
10.09 Suministro e instalación Juego infantil metálico  león resortado UND 1,00 
10.10 Suministro e instalación Juego infantil metálico  caballo resortado UND 1,00 
10.11 Suministro e instalación Juego infantil metálico  rueda tubo UND 1,00 
10.12 Suministro e instalación Juego infantil metálico  columpio 2 

puestos 
UND 

1,00 
10.13 Suministro e instalación Juego infantil metálico  resbaladero malla UND 1,00 

        
11 CAFETERIA     

11.01 Enchape baldosa payande granallada 30x30 color blanco M2 32,03 
11.02 Enchape baldosa payande granallada 30x30 blanco lineal M 51,61 
11.03 Enchape cerámico rectificado 0,30x0,60 blanco brillant M2 8,34 
11.04 Enchape cerámico rectificado blanco 0,30x0,60 lineal M 4,20 
11.05 Enchape piso Baldosa micrograno Blanco albino 30x30 M2 41,50 
11.06 Enchape piso cerámica Loseta matíz verde cristal 30x30 M2 5,28 
11.07 Guardaescoba en baldosa micrograno blanco albino M 15,08 
11.08 Pasamanos en tubería HG Ø= 2" vidrio 8mm (Inc pintura) M 24,10 
11.09 Suministro e instalación de ventana con vidrio templad M2 9,13 
11.10 Rejilla persiana en aluminio color natural M2 1,06 
11.11 Pasamanos escalera en acero inoxidable 2" M 5,17 
11.12 Suministro e instalación puerta en vidrio templado 10 UND 1,00 
11.13 Suministro e instalación Puerta entamborada en madera UND 1,00 
11.14 Suministro e instalación sanitario descarga doble botó UND 1,00 
11.15 Suministro e instalacion de Lavamanos inc grifería sen UND 1,00 
11.16 Barra 0.50 de cafetería en madera soportes en acero in M 4,78 
11.17 Suministro e inst meson en acero inoxidable 2.43x0.60m UND 1,00 
11.18 Bordillo en concreto 20.7 MPa, 0.04 m³/m M 19,76 
11.19 Impermeabilización Placa en concreto sika fill M2 34,23 

        
12 REMATES     

12.01 Limpieza y aseo general M2 1.050,10 
 

7.2 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. 
 
La entidad determino los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el Anexo técnico 
(Especificaciones Técnicas), el cual hace parte integral de este estudio, y en el que se detallan las actividades a 
realizar y que estará obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato. 
 
7.2.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 



 
 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PUBLICA 
CÓDIGO AP-CCP-RG-62 
VERSIÓN 0 
FECHA DE 
MODIFICACIÓN 19/04/2023 

PAGINA 10 de 35 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en el siguiente cuadro: 
 
Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  
72 10 29  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

 
8.  DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
8.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de  Selección por LICITACIÓN PÚBLICA: 
 
8.2 JUSTIFICACIÓN. 
 
De conformidad con el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratara mediante la modalidad 
de Licitación Pública, esto por cuanto el valor estimado del contrato, objeto del proceso de selección a realizar, 
es superior al valor máximo de la menor cuantía de la Entidad. 
 
8.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, que a la letra dice: ³«De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 

pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
 
Cuando la Entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije 
el reglamento2´ 

 
Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
debe determinar la oferta más favorable para el caso de licitación teniendo en cuenta: 

 
³«$57Ë&8/2A nenememeneneneA 2IUHFLPLHQWRA PiVA IDYRUDEOH. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) 
la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la 
Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de 
condiciones: 
 
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
 
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso 
de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, 
que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios 
lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima 
requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a 
contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de 
satisfacción para la entidad, entre otras. 
 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir 
la ponderación de las ofertas presentadas. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los 
valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor 
relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga 
el resultado más bajo. 
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir 
el contrato por el precio total ofrecido. 
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Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar son: 
 
a) Ley 80 de 1993.  (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 
b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.) 
c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de  la gestión pública). 
d) Ley 361 de 1997. (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación 

y se dictan otras disposiciones). 
e) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas). 
f) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública). 
g) Ley 1682 de 2013. (Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 

transporte y se conceden facultades extraordinarias). 
h) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales). 
i) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública). 
j) Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
k) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

de planeación nacional). 
l) Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones). 
m) Decreto 392 de 2018. (Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, 

sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad). 
n) .HFUHWRsCulsGHsl49,s³IRUsHOsFXDOsVHsDGLFLRQDsODsZHFFLyQsósGHsODsZXEVHFFLyQs9sGHOs)DStWXORslsGHOsÓtWXORs9sGHs

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
IODQHDFLyQsADFLRQDO´2 

o) OH\sl4llsGHsl4l4s³IRUsODsFXDOsVHsPRGLILFDsHOsDUWtFXORsusGHsODsOH\s9íílsGHsl49ís\sVHsGLFWDQsRWUDVsGLVSRVLFLRQHV2 
p) Resolución 465 de 2024 ³IRUsODsFXDOsVHsDFWXDOL]DQsORVsGRFXPHQWRVsWLSRsSDUDsORVsSURFHVRVsGHsVHOHFFLyQsGHs

licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 GHsl4l4´2 
q) Decreto 0142 de 2023. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se 
incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se 
incluye el Título de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones. 

 
Al presente proceso, además le son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, Título V del Libro IV del Código de Comercio, Ley 
45 de 1990; Ley 389 de 1997 y demás normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto con las reglas 
previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del presente 
proceso de selección. 
 
ANÁLISIS DE PLIEGOS TIPO: 
 
El presente proceso se encuentra enmarcado en pliego tipo, por lo que se trata de infraestructura de social del 
sector de cultura, recreación y deportes, el pliego tipo a utilizarse es la versión No. 02 de conformidad con 
Resolución No. 539 de 2025, que inicio su vigencia a partir del 16 de febrero de 2026 y conforme se puede 
identificar en los análisis del sector.   
 
9 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato por celebrar: se identifica como un contrato de Obra. 
 
9.1.1 PLAZO DEL CONTRATO:  
 
El plazo estipulado por la entidad para la ejecución del contrato es de SEIS (06) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Parágrafo Primero: El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que 
incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, fecha 
de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre otros 
que se consideren necesarios. 
 
9.1.2 LUGAR DE EJECUCIÓN:  
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El objeto del contrato se ejecutará en el municipio de Vetas del departamento de Santander de acuerdo a los 
documentos técnicos que hacen parte del presente estudio.  
 
10 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE. 
 
10.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El Departamento de Santander estima el valor de la contratación a realizar en las sumas a continuación descritas: 
 
DOS MIL NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS ($2.090.886.429,00) MONEDA CORRIENTE equivale a 1.194,17 SMLMV al año 2026. 
 
10.2 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El presupuesto oficial se discrimina de la siguiente manera:  
 

ADECUACION Y REMODELACION PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS 

Nº ITEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL                                 GRAL PART. 

 1. PRELIMINARES 
1 1.01     Cargue manual y retiro escombros (escombre autorizada) M3 451,29  $81.120,00   $36.608.645,00  
2 1.02     Cerramiento provisional con tela verde y postes madera M2 249,76  $15.668,00   $3.913.240,00  
3 1.03     Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m M2 256,30  $16.974,00   $4.350.436,00  
4 1.04     Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m lineal M 16,56  $10.863,00   $179.891,00  
5 1.05     Demolición de piso en baldosa M2 313,78  $22.791,00   $7.151.360,00  
6 1.06     Demolición placa maciza concreto e= 0.15m (inc refuer) M2 471,91  $73.367,00   $34.622.621,00  
7 1.07     Demolición manual de caja de inspección 50x50x50 cm UND 4,00  $14.939,00   $59.756,00  
8 1.08     Demolición manual de sardineles (inc refuerzo) M 124,88  $15.742,00   $1.965.861,00  
9 1.09     Desmonte de banca en madera/metálica UND 12,00  $44.304,00   $531.648,00  
10 1.10     Desmonte de canecas existentes UND 5,00  $44.304,00   $221.520,00  
11 1.11     Demolición manual de piso en baldosa lineal M 176,78  $12.186,00   $2.154.241,00  
12 1.12     Desconexión de acometida de la red de agua potable UND 1,00  $81.154,00   $81.154,00  
13 1.13     Desconexión de acometida eléctrica desde poste UND 1,00  $360.527,00   $360.527,00  
14 1.14     Desmonte manual fuente en piedra tallada UND 1,00  $448.362,00   $448.362,00  
15 1.15     Desmonte de luminarias (inc red eléctrica) UND 4,00  $142.097,00   $568.388,00  
16 1.16     Localización y replanteo M2 1.015,87  $6.367,00   $6.468.044,00  
17 1.17     Poda árboles hasta H=12m inc trasp, corte raiz, resin UND 5,00  $760.872,00   $3.804.360,00  
18 1.18     Remoción especies vegetales hasta h=4 m inc trasporte UND 3,00  $227.066,00   $681.198,00  
19 1.19     Demolición de placa maciza en concreto e= 0.15m lineal M 176,78  $44.036,00   $7.784.684,00  
20 1.20     Desmonte de juegos infantiles UND 3,00  $70.542,00   $211.626,00  
21 1.21     Desmonte de letrero señalizacion vertical UND 1,00  $25.006,00   $25.006,00  
22 1.22     Desmonte de letras en aluminio UND 10,00  $39.072,00   $390.720,00  
23 1.23     Desmonte de rejas metálicas M 244,10  $8.107,00   $1.978.919,00  
24 1.24     Demolición manual de viga de amarre en concreto M 109,02  $13.549,00   $1.477.112,00  
25 1.25     Demolición manual de gravilla M2 109,02  $9.053,00   $986.958,00  
26 1.26     Demolición manual de columneta en concreto h=0.50 M 98,00  $10.874,00   $1.065.652,00  
27 1.27     Desmonte de piso en grama sintética M2 78,73  $10.414,00   $819.894,00  
28 1.28     Demolición manual de columna en concreto h=2.00 M 24,00  $10.874,00   $260.976,00  
29 1.29     Desmonte de estructura en madera cubierta kiosco M2 36,66  $46.853,00   $1.717.631,00  
30 1.30     Desmonte de cubierta en teja barro M2 36,66  $27.317,00   $1.001.441,00  
31 1.31     Demolición de placa entrepiso maciza e= 0.12 m M2 33,66  $71.786,00   $2.416.317,00  
32 1.32     Demolición de escalera en concreto M2 3,42  $79.144,00   $270.672,00  

Subtotal $ 124.578.860,00 
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

33 2.01     Descapote y limpieza manual M2 467,70  $5.183,00   $2.424.089,00  
34 2.02     Excavación en tierra seca h= 0-2 m M3 369,30  $53.825,00   $19.877.388,00  
35 2.03     Excavación Manual Zanja Material común ancho< 60 cm M 115,86  $29.329,00   $3.398.029,00  
36 2.04     Lleno compactado con material transportado M3 105,38  $420.455,00   $44.307.527,00  
37 2.05     Cargue mecánico y retiro de tierra (escomb autorizada) M3 615,25  $84.163,00   $51.781.317,00  

Subtotal $ 121.788.350,00 
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

38 3,01     Acero de refuerzo Fy= 420 MPa KG 7.744,29  $11.447,00   $88.646.177,00  
39 3,02     Concreto ciclópeo de 20.7 MPa M3 23,74  $806.688,00   $19.150.784,00  
40 3,03     Columna de amarre 15x20 cm de 20.7 MPa M 138,70  $98.364,00   $13.643.045,00  
41 3,04     Viga de amarre 15x15 cm de 20.7 MPa M 214,76  $92.227,00   $19.806.585,00  
42 3,05     Viga de cimentación en concreto de 20.7 MPa M3 20,79  $1.222.317,00   $25.411.970,00  
43 3,06     Solado en concreto de 11.7 MPa M3 2,21  $769.635,00   $1.700.893,00  
44 3,07     Escalera en concreto 20.7 MPa sobre terreno e= 0.12 m M2 85,17  $308.850,00   $26.304.780,00  
45 3,08     Placa maciza en concreto de 20.7 MPa e= 0.10 m M2 1.022,38  $188.653,00   $192.875.105,00  
46 3,09     Banca en concreto fabricada in situ M 17,17  $650.223,00   $11.164.337,00  
47 3,10     Sardinel en concreto de 20.7 MPa, 0.03 m³/m 0.10x0.30 M 115,86  $163.054,00   $18.891.477,00  
48 3,11     Vado en concreto e= 0.10 m M2 7,05  $179.373,00   $1.264.581,00  
49 3,12     Alfajía en concreto .20 de 20.7 MPa (Incluye refuerzo) M 58,90  $83.913,00   $4.942.493,00  

50 3,13     Placa maciza en concreto de 20.7 MPa e= 0.20 m 
imperm. 

M2 7,58  $367.366,00   $2.784.635,00  

51 3,14     Muro de contención en concreto de 20.7 MPa 
impermeabil 

M3 10,04  $1.552.817,00   $15.590.285,00  

52 3,15     Zapata en concreto de 20.7 MPa M3 1,28  $1.203.309,00   $1.540.236,00  
53 3,16     Columna en concreto de 20.7 MPa M3 1,37  $1.543.315,00   $2.114.341,00  
54 3,17     Placa en metaldeck de 3" Cal. 22, concreto de 20.7 MPa M2 32,44  $277.619,00   $9.005.973,00  
55 3,18     Sumin. e Instal. est. metálica perfil IPE (Inc pintura) KG 1.802,05  $42.170,00   $75.992.358,00  
56 3,19     Sumin. e Instal. columna metálica HEA200 (inc pintura) KG 468,68  $42.011,00   $19.689.551,00  
57 3,20     Sumin. e Instal. escalera metálica (Incluye pintura) KG 202,20  $50.139,00   $10.138.106,00  
58 3,21     Malla electrosoldada 6.0 mm 15x15 cm (188) M2 34,05  $41.541,00   $1.414.466,00  
59 3,22     Malla electrosoldada 8.5 mm 15x15 cm (378) M2 32,44  $70.956,00   $2.301.813,00  

60 3,23     
Muro de contención en concreto de 27.6 MPa 
impermeab. 

M3 40,79  $1.679.704,00   $68.515.116,00  

Subtotal $ 632.889.107,00 
4. PISOS 
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61 4,01     Loseta peatonal gris de cemento M2 211,09  $316.130,00   $66.731.776,00  
62 4,02     Loseta peatonal gris de cemento lineal M 84,95  $194.353,00   $16.510.266,00  
63 4,03     Loseta táctil alerta 6x40x40 cm M 6,60  $137.508,00   $907.555,00  
64 4,04     Loseta táctil guía 6x40x40 cm M 110,00  $137.508,00   $15.125.913,00  
65 4,05     Gravilla lavada lineal M 159,56  $60.149,00   $9.597.414,00  
66 4,06     Loseta demarcadora visual M 128,22  $82.181,00   $10.537.280,00  
67 4,07     Piso en piedra mármol travertino j.p.x0.40 sellado M2 158,21  $322.315,00   $50.993.488,00  
68 4,08     Enchape en piedra crema j.p.x0.40 sellado M2 248,14  $267.990,00   $66.499.001,00  
69 4,09     Alistado de piso en mortero esmaltado e= 3 cm lineal M 268,48  $30.137,00   $8.091.289,00  
70 4,10     Suministro e instalación piso en EPDM M2 78,80  $525.894,00   $41.440.435,00  
71 4,11     Mortero de nivelación para piso e= 5 cm M2 911,68  $51.300,00   $46.769.184,00  
72 4,12     Afinado de cubierta plana en mortero imperm.  e= 6 cm M2 58,32  $88.164,00   $5.141.751,00  

Subtotal $ 338.345.352,00 
5. MAMPOSTERÍA 

73 5,01     Muro en ladrillo e= 10 cm M2 23,89 89.739,00  $ 2.143.854,00 
74 5,02     Muro en mampostería temosa lineal M 248,02 101.119,00  $ 25.079.547,00 
75 5,03     Muro en mampostería temosa M2 29,41 171.578,00  $ 5.046.116,00 

Subtotal $ 32.269.517,00 
6. PAÑETES (REVOQUES) 

76 6,01     Enchape en piedra crema .03x.40xjp sellada M2 77,63 259.570,00  $ 20.150.411,00 
77 6,02     Enchape en piedra crema lineal .03x.20xjp sellada M 256,77 112.343,00  $ 28.846.299,00 
78 6,03     Pintura exterior M2 4,40 38.375,00  $ 168.850,00 
79 6,04     Pintura exterior lineal M 196,04 22.856,00  $ 4.480.592,00 
80 6,05     Pintura con vinilo en muros M2 21,16 21.468,00  $ 454.257,00 
81 6,06     Pintura con vinilo en muros lineal M 12,60 11.406,00  $ 143.717,00 
82 6,07     Estuco acrílico en muros M2 20,43 14.086,00  $ 287.775,00 
83 6,08     Estuco acrílico en muros lineal M 208,64 8.424,00  $ 1.757.583,00 
84 6,09     Pañete muro exterior con malla M2 48,22 58.157,00  $ 2.804.314,00 
85 6,10     Pañete muro exterior impermeab. M2 29,58 45.183,00  $ 1.336.518,00 
86 6,11     Pañete muro exterior M2 81,39 37.472,00  $ 3.049.842,00 
87 6,12     Pañete lineal con malla M 198,24 36.462,00  $ 7.228.257,00 
88 6,13     Pañete de filos y dilataciones impermeab. M 280,79 28.976,00  $ 8.136.283,00 
89 6,14     Pañete de filos y dilataciones M 192,97 23.836,00  $ 4.599.556,00 
90 6,15     Pañete bajo placa M2 16,58 60.710,00  $ 1.006.564,00 
91 6,16     Estuco acrílico bajo placa M2 16,58 19.417,00  $ 321.935,00 
92 6,17     Pintura con vinilo bajo placa M2 16,58 25.338,00  $ 420.107,00 

Subtotal $ 85.192.860,00  
7. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

93 7,01     Punto hidráulico pvc de 1/2" (3 m) UN 3,00 83.546,00  $ 250.638,00 
94 7,02     Punto hidráulico pvc de 1 ½" (3 m) UN 5,00 340.421,00  $ 1.702.107,00 
95 7,03     Tubería pvc presión Ø= 1/2" (Incluye accesorios) M 24,91 19.309,00  $ 480.988,00 
96 7,04     Tubería pvc presión Ø= 1 ½" (Incluye accesorios) M 34,35 70.943,00  $ 2.436.875,00 
97 7,05     Caja de inspección para contador piso UN 1,00 179.537,00  $ 179.537,00 
98 7,06     Válvula de bola de pvc ø= 1 1/2" UN 3,00 93.573,00  $ 280.718,00 
99 7,07     Flotador tanque de cobre 1" UN 1,00 428.516,00  $ 428.516,00 
100 7,08     Bomba de efluentes 155AX de 1/2 HP UN 1,00 2.211.143,00  $ 2.211.143,00 
101 7,09     Punto sanitario pvc de 2" (3 m) UN 5,00 105.297,00  $ 526.487,00 
102 7,10     Punto sanitario pvc de 3" (3 m) UN 1,00 175.254,00  $ 175.254,00 
103 7,11     Medidor de agua de 2" UN 1,00 2.736.314,00  $ 2.736.314,00 
104 7,12     Punto sanitario pvc de 4" (3 m) UN 1,00 212.416,00  $ 212.416,00 
105 7,13     Punto ventilación pvc de 3" (3 m) UN 1,00 192.573,00  $ 192.573,00 
106 7,14     Punto agua lluvia pvc de 3" (3 m) UN 1,00 192.573,00  $ 192.573,00 
107 7,15     Tubería pvc sanitaria Ø= 2" (Incluye accesorios) M 6,75 29.645,00  $ 200.101,00 
108 7,16     Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (Incluye accesorios) M 4,13 63.735,00  $ 263.225,00 
109 7,17     Tubería pvc ventilación Ø= 3" (Incluye accesorios) M 3,64 34.160,00  $ 124.344,00 
110 7,18     Tubería pvc agua lluvia Ø= 3" (Incluye accesorios) M 5,40 34.160,00  $ 184.466,00 
111 7,19     Bajante pvc amazona 3" (incluye accesorios) M 4,00 79.684,00  $ 318.735,00 
112 7,20     Tubería pvc novafort Ø= 160 mm (incluye accesorios) M 51,10 104.023,00  $ 5.315.570,00 
113 7,21     Caja de inspección 80x80x80 cm en concreto UN 7,00 943.919,00  $ 6.607.431,00 
114 7,22     Batea formaleteada 0.03 x 0.15 M 16,23 61.129,00  $ 992.129,00 
115 7,23     Batea formaleteada 0.09 x 0.15 M 14,31 89.361,00  $ 1.278.749,00 
116 7,24     Batea formaleteada 0.10 x 0.15 M 37,10 93.396,00  $ 3.464.980,00 
117 7,25     Batea formaleteada 0.20 x 0.15 M 28,50 131.721,00  $ 3.754.044,00 
118 7,26     Rejilla para piso tragante 4" UN 3,00 51.920,00  $ 155.759,00 
119 7,27     Rejilla para piso tragante 6" UN 6,00 72.170,00  $ 433.018,00 
120 7,28     Tubería pvc novafort Ø= 110 mm M 6,19 69.605,00  $ 430.853,00 

Subtotal $ 35.529.543,00  
8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

121 8,01     Módulo completo de medición y distribución inc gabinet UND 1,00 12.700.253,00  $ 12.700.253,00 
122 8,02     Acometida eléctrica emt 1 ½" 2x8+8 #8 M 25,00 129.850,00  $ 3.246.244,00 
123 8,03     Caja eléctrica 40x40x60 cm en concreto UND 2,00 423.511,00  $ 847.022,00 
124 8,04     Salida eléctrica alumbrado 220 V pvc 1/2" poste 4.00 m UND 11,00 386.355,00  $ 4.249.907,00 
125 8,05     Cruce subterráneo de vía perforación topo misil M 10,00 351.080,00  $ 3.510.797,00 
126 8,06     Salida eléctrica alumbrado 220 V pvc 1/2" tipo sendero UND 20,00 301.417,00  $ 6.028.344,00 
127 8,07     Salida eléctrica alu 220 V pvc 1/2" reflector UND 3,00 301.417,00  $ 904.252,00 
128 8,08     Salida eléctrica alu 220V pvc 1/2" panel de piso UND 8,00 341.852,00  $ 2.734.819,00 
129 8,09     Salida eléctrica cinta led UND 3,00 403.218,00  $ 1.209.654,00 
130 8,10     Salida eléc alu 220 V pvc 1/2" panel de piso fuente UND 12,00 340.308,00  $ 4.083.696,00 
131 8,11     Lámpara tipo farol celsa-cartagena 40W 5K 5524 Im UND 11,00 2.400.454,00  $ 26.404.993,00 
132 8,12     Lámpara reflector celsa-acroled 50W luz neutra UND 3,00 1.426.561,00  $ 4.279.684,00 
133 8,13     Lámpara sumergible ecolite 3W UND 12,00 371.332,00  $ 4.455.988,00 
134 8,14     Lámpara tipo sendero 6W .12X.11X1.10 d=.115 UND 20,00 623.244,00  $ 12.464.874,00 
135 8,15     Lámpara de piso ecolite 6W UND 19,00 358.474,00  $ 6.810.998,00 
136 8,16     Lámpara cinta led 3W UND 4,00 282.516,00  $ 1.130.063,00 
137 8,17     Poste metálico 4 m d=2 1/2 placa base .20X.20 galvaniz UND 11,00 2.730.858,00  $ 30.039.441,00 
138 8,18     Trámite legalización equipo de medida eléctrico UND 1,00 1.329.750,00  $ 1.329.750,00 

139 8,19     
Salida de iluminacion en techo o placa con panel LED de 
24W (incluye panel) 

UND 12,00 112.929,00  $ 1.355.146,00 

140 8,20     
Salida de iluminacion en techo o placa con panel LED de 
18W (incluye panel) 

UND 7,00 96.594,00  $ 676.157,00 

141 8,21     Salida de tomacorriente doble 110 V (incluye toma) UND 2,00 75.358,00  $ 150.717,00 

142 8,22     
Salida de tomacorriente doble 110 V tipo GFCI (incluye 
toma) 

UND 1,00 121.096,00  $ 121.096,00 

143 8,23     Acometida a cuarto de maquinas bombas M 45,00 64.571,00  $ 2.905.673,00 

144 8,24     
Tuberia galvanizada IMC  1 1/2" (incluye capacete y 
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) 

M 6,00 199.853,00  $ 1.199.116,00 
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145 8,25     
Tuberia PVC 1 1/2"  (incluye elementos para su correcta 
instalacion y funcionamiento) 

M 19,00 130.839,00  $ 2.485.947,00 

146 8,26     
Tuberia PVC 1"  (incluye elementos para su correcta 
instalacion y funcionamiento) 

M 78,00 123.819,00  $ 9.657.905,00 

147 8,27     
Tuberia PVC 3/4"  (incluye elementos para su correcta 
instalacion y funcionamiento) 

M 48,00 121.659,00  $ 5.839.646,00 

148 8,28     
Tuberia PVC 1/2"  (incluye elementos para su correcta 
instalacion y funcionamiento) 

M 336,72 120.882,00  $ 40.703.286,00 

149 8,29     
Red en 3#12 alambre de cobre  THHN/THWN 
AWGTHHN  (incluye elementos para su correcta 
instalacion y funcionamiento) 

M 531,48 32.276,00  $ 17.153.942,00 

150 8,30     
Red en 3#12 cable de cobre PE HF FR LS AWG  (incluye 
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento) 

M 39,24 36.916,00  $ 1.448.574,00 

151 8,31     
Red en 3#10 alambre de cobre  THHN/THWN 
AWGTHHN  (incluye elementos para su correcta 
instalacion y funcionamiento) 

M 48,00 45.241,00  $ 2.171.578,00 

Subtotal $ 212.299.562,00  
9. OBRAS DE URBANISMO 

152 9,01     Empradización de talud con tierra orgánica y semillas M2 105,34 82.580,00  $ 8.698.925,00 
153 9,02     Planta ornamental h= 20-40 cm cintas verde UND 127,00 25.576,00  $ 3.248.120,00 
154 9,03     Protector raíz en concreto de 17.2 MPa Ø=1.20 h=1.0 m UND 3,00 1.219.828,00  $ 3.659.483,00 
155 9,04     Siembra de árboles paisajismo altura mínima 1.40 m UND 3,00 203.634,00  $ 610.902,00 

Subtotal $ 16.217.430,00  
10. MOBILIARIO URBANO 

156 10,01     Banca en madera 1.27 m con herrajes UND 15,00 776.496,00  $ 11.647.436,00 
157 10,02     Suministro e inst kiosco outdoor vertical en acero 46" UND 4,00 40.879.168,00  $ 163.516.671,00 
158 10,03     Basurero urbano en acero inox. UND 7,00 953.513,00  $ 6.674.592,00 
159 10,04     Pasamanos en tubería HG Ø= 2" (Inc pintura) M 43,09 359.581,00  $ 15.494.328,00 
160 10,05     Suministro e instalacíon letras en acrílico UND 8,00 1.599.934,00  $ 12.799.469,00 
161 10,06     Suministro e instalación Puesto para banderas UND 1,00 7.430.620,00  $ 7.430.620,00 

162 10,07     
Suministro e instalación Juego infantil metálico sube y 
baja sencillo 

UND 1,00 3.657.732,00  $ 3.657.732,00 

163 10,08     
Suministro e instalación Juego infantil metálico cohete 
resortado 

UND 1,00 5.591.084,00  $ 5.591.084,00 

164 10,09     
Suministro e instalación Juego infantil metálico  león 
resortado 

UND 1,00 5.591.084,00  $ 5.591.084,00 

165 10,1     
Suministro e instalación Juego infantil metálico  caballo 
resortado 

UND 1,00 5.591.084,00  $ 5.591.084,00 

166 10,11     
Suministro e instalación Juego infantil metálico  rueda 
tubo 

UND 1,00 10.609.018,00  $ 10.609.018,00 

167 10,12     
Suministro e instalación Juego infantil metálico  columpio 
2 puestos 

UND 1,00 13.141.634,00  $ 13.141.634,00 

168 10,13     
Suministro e instalación Juego infantil metálico  
resbaladero malla 

UND 1,00 21.677.933,00  $ 21.677.933,00 

Subtotal $ 283.422.685,00  
11. CAFETERIA 

169 11,01     Enchape baldosa payande granallada 30x30 color blanco M2 32,03 182.492,00  $ 5.845.208,00 

170 11,02     
Enchape baldosa payande granallada 30x30 blanco 
lineal 

M 51,61 111.795,00  $ 5.769.732,00 

171 11,03     Enchape cerámico rectificado 0,30x0,60 blanco brillant M2 8,34 149.816,00  $ 1.249.468,00 
172 11,04     Enchape cerámico rectificado blanco 0,30x0,60 lineal M 4,20 91.566,00  $ 384.579,00 
173 11,05     Enchape piso Baldosa micrograno Blanco albino 30x30 M2 41,50 209.282,00  $ 8.685.220,00 
174 11,06     Enchape piso cerámica Loseta matíz verde cristal 30x30 M2 5,28 183.626,00  $ 969.543,00 
175 11,07     Guardaescoba en baldosa micrograno blanco albino M 15,08 35.883,00  $ 541.116,00 
176 11,08     Pasamanos en tubería HG Ø= 2" vidrio 8mm (Inc pintura) M 24,10 802.714,00  $ 19.345.409,00 
177 11,09     Suministro e instalación de ventana con vidrio templad M2 9,13 822.780,00  $ 7.511.986,00 
178 11,10     Rejilla persiana en aluminio color natural M2 1,06 313.137,00  $ 331.925,00 
179 11,11     Pasamanos escalera en acero inoxidable 2" M 5,17 530.963,00  $ 2.745.079,00 
180 11,12     Suministro e instalación puerta en vidrio templado 10 UND 1,00 2.152.786,00  $ 2.152.786,00 
181 11,13     Suministro e instalación Puerta entamborada en madera UND 1,00 769.701,00  $ 769.701,00 
182 11,14     Suministro e instalación sanitario descarga doble botó UND 1,00 718.736,00  $ 718.736,00 
183 11,15     Suministro e instalacion de Lavamanos inc grifería sen UND 1,00 301.878,00  $ 301.878,00 
184 11,16     Barra 0.50 de cafetería en madera soportes en acero in M 4,78 267.694,00  $ 1.279.578,00 
185 11,17     Suministro e inst meson en acero inoxidable 2.43x0.60m UND 1,00 1.696.168,00  $ 1.696.168,00 
186 11,18     Bordillo en concreto 20.7 MPa, 0.04 m³/m M 19,76 81.007,00  $ 1.600.693,00 
187 11,19     Impermeabilización Placa en concreto sika fill  M2 34,23 85.871,00  $ 2.939.357,00 

Subtotal $ 64.838.162,00  
12. LIMPIEZA Y ASEO 

188 12,01     Limpieza y aseo general M2 1.050,10 9.624,00  $ 10.106.320,00 
Subtotal $ 10.106.320,00  

SUBTOTAL OBRAS  $ 1.957.477.748,00          
    PGIO $ 56.119.781,00 

    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 44.288.900,00 

 
   CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA RETIE Y RETILAP $ 30.000.000,00 

    TRÁMITE LEGALIZACIÓN EQUIPO DE MEDIDA ACUEDUCTO $ 3.000.000,00 

    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 2.090.886.429,00 
    VALOR TOTAL $ 2.090.886.429,00          

    
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACION  A=  29% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  1% 

  
UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  35% 
  

 
10.2.1  CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO 
 
La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por la Oficina Gestora, 
en el cual consta la forma en que se calcularon y su soporte (análisis de precios unitarios); proyecto que se 
encuentra en trámite dentro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental  
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10.3 FORMA DE PAGO  
 
La forma de pago será por precios unitarios. 
 

a. Un pago anticipado equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato. 
 

b. Mediante actas parciales por valor del porcentaje de avance de obra hasta completar el NOVENTA POR 
CIENTO (90%) del valor del contrato, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución 
de las obras, así como certificaciones de cumplimiento expedida por el interventor del contrato y 
acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social 
integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando 
corresponda. 

 
c. Un saldo final equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, a la suscripción del acta de 

liquidación. 
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago 
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago 
de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden 
de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 6: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
10.4 SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:  
 
Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, 
en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar.  
 
Los pagos se realizarán por el Departamento, sin perjuicio de los trámites presupuestales o financieros 
correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro 
mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago, así como las 
condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados.  
 
10.5 ANTICIPO ± FIDUCIA  
 
N/A 
 
10.6 GRAVÁMENES:  
 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten el contrato 
y las actividades que de él se deriven. 
 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificación. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Hospitales. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Adulto Mayor 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Cultura. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Desarrollo. 
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte. 
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h) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribución especial 
de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

i) Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
 
OTROS PAGOS: 
 
Retención en la fuente en obra 2% 
Retención de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA  
Retención en la fuente industria y comercio:  De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio donde se realice 
la actividad. 
 
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.  
 
11 ESTUDIOS DEL SECTOR  
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander realizó en 
anexo 2 al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra Eficiente 
estableció en la respectiva guía, el correspondiente análisis económico del sector con el fin de establecer el 
contexto del proceso de contratación a realizar, el cual contiene tres áreas a saber: 
 
a) Análisis del mercado 
b)  de la demanda 
c) Análisis de la oferta 
 
Dentro del estudio del sector se evidencian el análisis de las cotizaciones recibidas a través de la plataforma 
SECOP II, las cuales sirvieron como soporte para determinar el presupuesto. 
 

 
12 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta 
más favorable para el caso de licitación teniendo en cuenta: 
 

³DSsODsSRQGHUDFLyQsGHsORVsHOHPHQWRVsGHsFDOLGDGs\sSUHFLRsVRSRUWDGRVsHQsSXQWDMHVsRsIyUPXODV8sR 
 b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. 
 
Para el presente proceso de selección se aplicará la alternativa a), esto es la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
12.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 
al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Es así, que la capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander establece los 
requisitos habilitantes que regirán para el presente proceso teniendo en cuenta: 
 
A) El riesgo del proceso de contratación 
B) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratación 
C) El análisis del sector económico respectivo 
D) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma 
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
VHsHYDOXDUiQsFRPRs³)YRIOQ´2sQQsFDVRsFRQWUDULRrsVHsHYDOXDUisFRPRs³AUs)YRIOQ´2 
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
A. GENERALIDADES 
 
A.) Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad 

de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 
B.) En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 
C.) Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 ± Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato 4 ± Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D.) Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
12.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Las condiciones y forma de acreditar la capacidad Jurídica se encuentran definidas en el documento pliego tipo 
que rige el presente proceso de selección. 
 
12.1.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en 
el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 ± 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 del pliego cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o Entidades Estatales 
 
Para el resto de la información, verificar el Pliego de Condiciones. 
 
12.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Las condiciones y forma de acreditar la capacidad financiera y organizacional se encuentran definidas en el 
documento pliego tipo que rige el presente proceso de selección. 
 
12.1.4 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Definido en el pliego base. 
 
12.1.5 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE O K DE CONTRATACION.  
 
Definido en el pliego base. 
 

13. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Definido en el pliego base 
 

13.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
El contrato resultante de este proceso licitatorio tendrá como forma de pago precios unitarios, de acuerdo al Anexo 
1 ± Anexo Técnico y Formulario 1 ± Formulario de Presupuesto oficial, por lo tanto, se aplicarán las normas 
señaladas en el Formulario 1 ± Formulario de Presupuesto oficial.  
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Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 
Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables que deberán ser tenidos en cuenta al presentar la oferta son los 
siguientes: 
 
Los gravámenes ordenanzales que debe cancelar el contratista son: 
 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificación. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Hospitales. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Adulto Mayor 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Cultura. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro ± Desarrollo. 
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte. 
h) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribución especial 

de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

i) Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
 
OTROS PAGOS: 
 
Retención en la fuente en obra 2% 
Retención de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA  
Retención en la fuente industria y comercio:  De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio donde se realice 
la actividad. 
 
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.  
 
NOTA: LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE. 
 

14. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.3.2. del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate 
se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para 
el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en 
las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
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modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 
otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 
de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del 
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A ± Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad 
del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 ± Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo 
menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar 
el «Formato 10 B ± Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C ± Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia ± (Empleador ± Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C ± Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia ± (Empleador ± Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 
todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C ± Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 
bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 
cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D ± Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) 
año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 
los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D ± Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por 
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 
de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 
expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
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que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
  
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de 
Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F ± Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante 
el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas 
que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. 
Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Proponente 
Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
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1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 
En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 
acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo 
la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», 
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 H ± Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 
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de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 
que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 
o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
12. Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 
al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 
que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de 
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 
un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los 
factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 
15. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 
La Matriz 3 ± Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
 
16.  AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el 
proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 
3 ± Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del 
presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la 
licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
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Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa 
de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
17. DE LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

17.1 GARANTÍA DE SERIEDAD  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no 
es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificada con NIT 890.2011.235-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego 
de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

x Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 

17.2  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificada con NIT 890.2011.235-6 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 Veinte (20%) del valor 
total del contrato   

Devolución del pago anticipado  Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
que la entidad Estatal 
verifique el 
cumplimiento de 
todas las actividades 
o la entrega de todos 
los bienes o servicios 
asociados al pago 
anticipado, de 
acuerdo con lo que 
determine la entidad 
estatal 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
pagado de forma 
anticipada, ya sea este 
en dinero o en especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%)  
del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibió definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
entidad 

Por un valor 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

 
 

Tomador  

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

x No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

x Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

x Número y año del contrato  
x Objeto del contrato 
x Firma del representante legal del contratista 
x En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
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17.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 

17.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Santander identificada con NIT 890.2011.235-6 

Tomador 

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

x No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

x Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Santander identificada con NIT 890.2011.235-
6 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

x Número y año del contrato  
x Objeto del contrato 
x Firma del representante legal del contratista 
x En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
18. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 
 
Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo ± MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública ± Colombia Compra Eficiente la pública por su 
importancia para las entidades públicas y los participantes en la contratación. 
 
Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ± MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia 
del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) 
Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) 
Alianza del Pacífico y (vii) Corea. 
 
Nota 3: Según el MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre 
de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) países de la Unión Europea, y (iii) países 
EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) 

 
Nota 4: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularán y 
convertirán a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República 
de Colombia del día anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. 
(ver ejemplo en la sección correspondiente) 

 
Nota 5: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por regla 
general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las entidades del nivel 
subcentral corresponden a las entidades del sector territorial. 

 
Nota 6: De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en 
procesos de contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicación de los 
acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes será el previsto por la norma equivalente a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000). Esta exclusión sólo es aplicable en los 
casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que 
una convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del 
Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de 
condiciones. 

 
UMBRAL MIPYMES 2026 

US   $ 125.000 
COL $ 511.708.497 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI 

BIENES Y SERVICIOS 
$1.147.016.154 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                  
$ 28.675.403.847 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 35, 37, 55, 61 

  

NO 

México N/A N/A N/A N/A 

Perú SI 

BIENES Y SERVICIOS 
$1.147.016.154 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                        
$ 28.675.403.847 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 35, 37, 55, 61  

NO 

Canadá N/A N/A N/A N/A 

Chile SI 

BIENES Y SERVICIOS            
$ 1.148.221.780 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                       
$ 28.705.544.496 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47- 

NO 
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Corea SI 

BIENES Y SERVICIOS             
$ 1.147.000.000 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                          
$ 86.020.000.000 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 34, 35, 37, 57, 58- 

NO 

Costa Rica SI 

BIENES Y SERVICIOS                  
$ 2.030.722.904 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                 
$ 28.617.834.543 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 58- 

NO 

Estados Unidos SI 

BIENES Y SERVICIOS $        
$ 2.030.722.904. 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                 
$ 28.617.834.543 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 - 

NO 

Estados AELC SI 

BIENES Y SERVICIOS           
$ 1.131.227.573 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                        
$ 28.280.689.315 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

NO 

Israel SI 

BIENES 250.000 DEG 
SERVICIOS 250.000 DEG 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 

5.000.000 DEG 

1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,19,28,29,32,34, 
35,37 

NO 

México N/A N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI 
ES APLICABLE A LOS 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN A 
PARTIR DEL LÍMITE 

INFERIOR DE LA MENOR 
CUANTÍA 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59 NO 

Guatemala SI 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 

59 
SI 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea   SI 

BIENES Y SERVICIOS               
$ 1.131.227.573 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                          
$ 28.280.689.315 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61 

NO 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI 

BIENES Y SERVICIOS           
$ 1.148.221.780 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSTRUCCION                          
$ 28.705.544.496 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61 

NO 

 
De acuerdo a la tabla de verificación de tratados internacionales, el presupuesto del proceso de contratación SI 
es superior al valor del acuerdo comercial, con TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA) Y LA CAN 

 
El proceso ostenta excepción número treinta y ocho (38), servicios de construcción, SI aplica para EL SALVADOR 
 
APLICABILIDAD DE UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
Para determinar la aplicación de un acuerdo comercial en un proceso de contratación, se deben tener en cuenta 
las siguientes reglas en orden consecutivo, a saber: 
 
REGLA 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el 
Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 
alguno.  
 
REGLA 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 
no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.  
 
REGLA 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 
 
RECIPROCIDAD  
El Departamento de Santander debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a 
aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado reciprocidad.  
 
Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad, y su contenido debe ser 
verificado pues no en todos los casos la Entidad debe conceder dicho trato.  
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En estos casos, la Entidad debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y 
servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y 
las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo  2.2.1.1.2.2.9. del decreto 1082 de 2015. 
 

19. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
El Departamento de Santander ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una 
interventoría contratada para el efecto por el Departamento de Santander. 
 
El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o 
jurídico sobre el proyecto, según las funciones propias asignadas por la entidad, y podrán en cualquier momento, 
exigir al contratista la información que requiera, así como la adopción de medidas necesarias para el desarrollo y 
ejecución del mismo. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el Interventor y/o 
Supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al 
interventor y/o supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En 
caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes 
se derivan perjuicios para el Departamento de Santander. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor y/o Supervisor, éste le notificará 
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, el 
Interventor y/o Supervisor comunicará dicha situación al Departamento de Santander 
± oficina gestora, para que este tome las medidas que considere necesarias. 
  
El Interventor y/o Supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, 
como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre 
otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 
 
El Interventor y/o Supervisor deben cumplir lo establecido por la ley para el desarrollo de sus funciones, así como 
por el Decreto 462 del 17 de septiembre de 2021. 
 

20. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Son obligaciones del DEPARTAMENTO, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las 
propias del contrato tales como las siguientes: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.  
4. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los 

pliegos de condiciones de la Contratación Pública.  
5. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley.  
6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte. 7. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de seguridad 
social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).   

7. Prestarle toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad 
con los términos contractuales.   

8. Ejercer la función de supervisión en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del contrato.   
9. Requerir al contratista e interventoría si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecución del contrato.  

11. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y 
entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar.  

12. Suministrar los diseños y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que estén a su 
cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligación señalada en los 
estudios previos (Revisión, comprobación y confirmación de los diseños).   

13. Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y 
especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor.  

14. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente 
contrato.  

15. No recibir las obras sin aprobación de la interventoría.  
16. Todas aquellas necesarias y pertinentes dirigidas a la ejecución de objeto del contrato. 

 
21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 
de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:   
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios 
previos vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el 10% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 

2) Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
± RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 

3) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4) Suscribir el Acta de inicio con el interventor y Departamento, previa revisión de planos, estudios y diseños 

y aprobación del personal clave. En el momento de dar inicio a las obras, se entenderá que conoce y está 
de acuerdo con los planos y diseños establecidos por la entidad. 

5) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con 
lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 
de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

6) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones.  

7) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios y de óptima calidad. 
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8) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío 
y recepción de estos en el sitio de la obra. 

9) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 
10) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
11) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
12) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
13) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
14) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato 
15) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.  
17) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, 

el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.  
18) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal o los subcontratistas contra El DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del 
contrato. 

19) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   

20) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

21) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas 
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según 
corresponda. 

22) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

23) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la 
supervisión y/o interventoría o el Departamento 

24) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean 
requeridos por la entidad y el interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

25) Realizar los subcontratos necesarios (sin que eso signifique subcontratar toda la obra a un tercero), 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 

26) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. 
27) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 
28) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 

contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
29) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 
30) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término 

establecido por la entidad. 
31) Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para 

la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución 
del contrato. 

32) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma  un profesional, 
que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO.  

33) Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños en 
aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran:  licencias, 
permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, 
materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según 
el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la Revisión, 
comprobación y confirmación de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, presentará el 
respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de 
los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, 
estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del Departamento, debiendo el jefe 
de la oficina gestora decidir sobre su aceptación o no, es decir en ningún caso el hecho de realizar la 
Revisión, comprobación y confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo 
recomendado. Como consecuencia de la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños, el 
contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por el Interventor. 
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34) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

35) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

36) El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

37) El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

38) [El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
 
[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante 
el formato 14 presentado con su oferta] 

 
39) El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente 

y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la Entidad. 

40) Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A ± Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el 60% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

41) Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B ± Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato 

 
21.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
- FRENTE A LAS OBRAS: 

 
1) Revisar integralmente los planos, diseños y demás documentación del proyecto, e informar de manera 

inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos. 
2) Presentar a la interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución, en un término 

no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de verificar que se cumpla con lo 
establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio 
de alguno de los perfiles, deberá remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la 
interventoría y Entidad Territorial. 

3) El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

4) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta 
presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde al objeto del contrato. 

5) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora donde se 
deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 

6) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del contrato. 
7) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la disposición y 

disponibilidad de los espacios objeto de intervención. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se 
indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de estas, dicha 
acta será suscrita por el interventor, el contratista y el Departamento y hará parte integral del presente 
contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el predio, 

8) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su 
propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare 
mal ejecutada a juicio del interventor. 

9) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Santander, y demás personas autorizadas. 

10) Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, financieras para 
el trasporte de los materiales. 

11) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su 
almacenamiento y custodia. 

12) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del 
presente contrato. 

13) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras 
objeto del presente contrato 



 
 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PUBLICA 
CÓDIGO AP-CCP-RG-62 
VERSIÓN 0 
FECHA DE 
MODIFICACIÓN 19/04/2023 

PAGINA 33 de 35 

14) Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos 
adecuados de construcción y de conservación de conformidad con los materiales y productos químicos no 
tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad y acabados. 

15) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras 
e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o 
adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

16) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
17) Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como 

consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
18) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la 

ejecución del presente contrato. 
19) Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, 

tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes 
se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o 
accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación. 

20) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor del 
contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe semanal con 
cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el informe este 
deberá ser publicado en la plataforma del SECOP II. 

21) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el 
desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoría 

22) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, 
municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de los mismos. 

23) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las autoridades 
locales. 

24) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecución 
del contrato 

25) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los sitios 
en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal 
que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

26) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales 
deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del plan de 
calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato. 

27) Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se requiere 
registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos 
horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se recojan las memorias de 
la ejecución de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la 
terminación y recibo a satisfacción. 

28) El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas naturales o 
jurídicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del 
DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación. 

29) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecución del 
proyecto para la puesta en funcionamiento. 

30) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de protección personal 
y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisión de enfermedades que afecten a la 
ciudadanía y a la ejecución del contrato. 

31) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con funcionarios, 
contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general. De generarse un hecho que incumpla con 
esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para la mitigación, corrección 
o prevención de estas a futuro. 

. 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL  
 
1) Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal aceptado por la interventoría, quien será 

el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.  
2) El contratista deberá presentar ante la interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 

de iniciación del Contrato de interventoría, para su revisión y aprobación, los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del 
contrato.  

3) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales requeridos y 
ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
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acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o 
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 
minino requerido.  

4) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del 
contrato.  

 
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  

 
1. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberán ser 

aprobados por la interventoría y contener 
1.1 Avance de cada una de las actividades programadas.  
1.2 Cantidades de obra ejecutadas.  
1.3 Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas 

en el cronograma presentado por el Contratista.  
1.4 Resumen de las actividades realizadas. 
1.5 Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993 ± 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje ± SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ± ICBF y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  

2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo: 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ± ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
3.1. Resumen de actividades y desarrollo de la obra 
3.2. Documentación técnica entre ella:  

3.2.1. Bitácora de obra. 
3.2.2. Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. 

3.3. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
± adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje ± SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ± ICBF y las 
cajas Cuando responda. 

3.4.  Registro fotográfico definitivo.  
3.5. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran (que deberán 

mantenerse actualizadas en todo momento) 
3.6. Registro fotográfico definitivo 
3.7. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

4. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de 
obra y de liquidación 

5. En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias, 
deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la interventoría o el 
Departamento, 

6. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego 
de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anterior 
 

22. ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

ANEXO 1: Anexo Técnico 
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ANEXO 2: Análisis del Sector 
ANEXO 3: Análisis de Riesgo y la Forma de Mitigarlo 
Documentos tipo ANCP -CCE 
 
En consecuencia, se: 

 
CONCLUYE QUE: 

 
Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la modalidad de 
LICITACIÓN PUBLICA para la contratación de las obras de: ³ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VETAS´, para lo cual se atenderán los parámetros establecidos en el presente 
estudio previo. Sin embargo, la prioridad y condiciones de este serán establecidas según instrucciones del señor 
Gobernador de Santander 
 
Dado en Bucaramanga, en el mes de octubre de 2026. 
 
 
 
 
 
 

JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
Secretaria de Infraestructura Departamental 

 
 
Proyectó y revisó Asp. Técnicos: Néstor Meneses ± CPS Ingeniero Secretaría de Infraestructura Departamental 
 
Proyectó y revisó Asp. Financieros: Leonardo Benavides ± CPS Contador Público Secretaría de Infraestructura Departamental 
 
Revisó Asp. Jurídicos. Abg. Carlos Fernando Quesada León - CPS Abogado Secretaría de Infraestructura Departamental 


