PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
Alcaldía de Aguazul	**CONSTANCIA DE NO PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES**		
	Código: A-ABS-F-99	Versión: 01	
Vigente: Resolución No. 098 del 06 de marzo de 2026			

LOS SUSCRITOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

CERTIFICAN QUE:

En el marco del proceso de Selección abreviada de menor cuantía No MA-SAM-SI-023-2026 cuyo objeto es:" **CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL.**", dentro del término establecido en la cronología del proceso, no se presentaron observaciones al **Proyecto de Pliego de Condiciones** en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, ni enviadas al correo electrónico contratacion@aguazul-casanare.gov.co .

Dada en Aguazul a los, 26 de octubre del 2026

Miembros comité evaluador;


JEIMY MARISELA SILVA MOLANO
Profesional contratado – OAJ
Aspectos Económicos

LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
Profesional contratado OAJ
Aspectos Técnicos

HAINNER STEVEN MARTINEZ
Profesional contratado OAJ
Aspectos Jurídicos

GABRIEL MORONI MANRIQUE AHUMADA
Profesional contratado Oficina Asesora Jurídica
Apoyo plataforma de SECOP II

YENIFER ANDREA PORRES GARZON
Personal de Apoyo a la Gestión
Apoyo correo electrónico


Gmail
MA-SAM-SI-023-2026
Activo
Google
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Todos
Spam
Papelera
Categorías
Compras
Notificaciones 1
Foros
Promociones
Más
tiquetas
2016
E.P 2021
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESOS EN DRIVE
Más
Correo
Conversaciones
Espacios
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
Mostrando los más relevantes
1–2 de 2
yo PARA PUBLICAR - PROCESO MA-SAM-SI-023-2026. NOTA. POR FAVOR ACUSAR RECIBO Y ENVIAR CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN. 20 ANALISIS DEL SECTOR_0001.pdf 19 oct
yo PARA PUBLICAR PROCESO NUEVO - PROCESO MA-SAM-SI-023-2026. NOTA. POR FAVOR ACUSAR RECIBO Y ENVIAR CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN. 1 ESTUDIO DE MER... 16 oct
Política del programa
Con la tecnología de Google
Última actividad de la cuenta: hace 3 días
Detalles
Búsqueda
11:34 a. m.
26/10/2026

Proceso :

Selección abreviada menor cuantía | Presentación de observaciones

MA-SAM-SI-023-2026 (Proyecto Docs en observaciones)
Valor estimado 135.424.918 COP | **Clasificación de objetos** Obra
Unidad de contratación OFICINA ASESORA JURÍDICA

PROVEEDORES
Interesados
14

CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 4/11/2026 8:00 AM - **Fecha de publicación** 16/10/2026 10:00 PM
Apertura 4/11/2026 8:10 AM

LÍNEA DE TIEMPO

Publicación del pliego de condiciones definitivo y Demonstración de Interés	Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones
16/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	26/10/2026

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Ver más »

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES — Contestar | Crear

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES — Crear

LIMITACION A MIPYMES CON DOMICILIO PRINCIPAL EN AGUAZUL
TAMYCA INGENIERIA — 22/10/2026 5:41 PM

LIMITACION A MIPYMES
J&M INGENIERIA S.A.S — 22/10/2026 5:26 PM

Ver más »

TAREAS — Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS — Crear

CO1.AMD.7067140
Razón:ANALISIS DEL SECTOR
19/10/2026 5:50 PM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS — Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Menor Cuantia SI / 16/10/2026 9:43 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación del proceso
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:DIRECTIVOS :: SECOP Cambiar
Tarea Tarea:DIRECTIVOS :: SECOP Cambiar
Tarea Tarea:LUIS ALEJANDRO PARADA LOPEZ Cambiar

Adjudicación
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cambiar
Tarea Tarea:JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Cambiar

Aprobar el contrato de la consulta
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cambiar
Tarea Tarea:NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO Cambiar

Aprobar la modificación del contrato
Paso 1 - Con orden - (1)
Tarea Tarea:INFRAESTRUCTURA :: Usuarios Cambiar
Tarea Tarea:JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Cambiar

Aprobar garantía
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:REVISORES POLIZAS :: Revisor Cambiar
Tarea Tarea:LUIS ALEJANDRO PARADA LOPEZ Cambiar

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.32335157 fue consultado por el Proveedor INGEOBRAS AB & M SAS.
INGEOBRAS AB & M SAS
26/10/2026 11:31 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.32335157 fue consultado por el Proveedor INGEOBRAS AB & M SAS.
INGEOBRAS AB & M SAS
26/10/2026 11:18 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.32335157 fue consultado por el Proveedor INGEOBRAS AB & M SAS.
INGEOBRAS AB & M SAS
26/10/2026 11:15 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.32331887 fue consultado por el Proveedor INGENIERIA OCIMACS S.A.S.
INGENIERIA OCIMACS S.A.S
26/10/2026 9:45 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.32391693 fue consultado por el Proveedor J&M INGENIERIA S.A.S.
J&M INGENIERIA S.A.S
24/10/2026 10:15 AM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Mensaje - Leído **CO1.REQ.11224285**
INGEOBRAS AB&M SAS - INGEOBRAS AB & M SAS
ver Constancia del SECOP **CO1.REQ.11224285**
26/10/2026 11:15 AM

Mensaje - Leído **CO1.REQ.11224285**
INTERCONSTRUCOL SAS - CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S
ver Constancia del SECOP **CO1.REQ.11224285**
20/10/2026 8:17 AM

Mensaje - Recibido **CO1.REQ.11224285**
INGEOBRAS AB & M SAS
ver Constancia del SECOP **CO1.REQ.11224285**
19/10/2026 5:50 PM

Mensaje - Recibido **CO1.REQ.11224285**
INGENIERIA OCIMACS S.A.S
ver Constancia del SECOP **CO1.REQ.11224285**
19/10/2026 5:50 PM

Mensaje - Recibido **CO1.REQ.11224285**
C.A.M soluciones técnicas S.A.S
ver Constancia del SECOP **CO1.REQ.11224285**
19/10/2026 5:50 PM

Ver más »