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Estudio de Sector que sopprta el Proceso de Contratacion cuyo objeto es “ADQUISICldN DE 
ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVAClON APLICADAS AL 
SECTOR AGROPECUARIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA CON TRANSFERENCE 

DE CIENCIA, TECNOLOGlAS INNOVADORAS AGR0EC0L6GICAS PARA LA.PRODUCCI6N DE 
ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO”.

.Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario- Municipio de Yumbo
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Introduccion

Definiciones * .
A continuacion, se presentan las definiciones que serviran para el desarrollo del estudio def sector:

En este sentido, el'Articulo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establecid como deber de las 
entidades estatales elaborar el analisis de sector durante la etapa de planeacion de un proceso de 
contratacidn publica. El analisis de sector es el documento que sustenta la toma de decisiones en el Proceso 
de Contratacidn y orienta aspectos como la determinacidn de requisites habilitantes y tecnicos de su 
proceso, criterios de evaluation de las ofertas, especificaciones del bien, obra o servicio a contratar, posibles 
riesgos del proceso de contratacidn, condiciones del mercado, asi como otros aspectos relevantes que 
deban ser tenidos en cuenta para una correcta planeacidn de la compra.

La funcidn de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del municipio obteniendo el mayor 
valor por los recursos de la poblacidn yumbena. Para cumplir con este objetivo, la secretaria de ambiente y 
desarrollo agropecuario debe conocer claramente cual es su necesidad y determinar la mejor manera en > 
que el mercado puede satisfacerla.

De acuerdo con Io anterior, el presente documento contiene los resultados del analisis del sector realizado 
por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario para la adquisicibn de elementos de ferreteria, 
materiales y herramientas requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencia, tecnologla e 
innovation aplicadas al sector agropecuario en el municipio de Yumbo, garantizando la mejor inversion de 
los recursos publicos en terminos de economia, eficiencia y eficacia.
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!
rplementos de ferreteria

r ■

____ _ Definiciones    <
| Es el Departamento Administrativo National de Estadistica .  1
'' De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, son cada una de las entidades: ’

(a) a las que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se , 
refieren los articulos 10,14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas

■ entidades que por disposicidn de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y ‘ ■' 
la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen | 

_ ^osustituyan._ ______ ______________ __
. ■ Conjunto de materiales, accesorios, insumos y componentes utilizados
- para construccidn, adecuacion, conduction de fluidos, riego, estructuras 1

_ ; productivasymantenimiento.  I
‘ La nomenclature responde a United Nations Standard Products and 1 

Services Code, (Codigo estandar de productos y servicios de las Naciones
; Unidas en espariol). Es mediante este sistema de cifrado que se clasifican

' i productos y servicios para fines comerciales a escala mundial, incluyendo
1 Colombia, basandose en estandares que facilitan el comercio entre 
’ empresas y gobiemb. El UNSPSC es gestionado y desarrollado por GS1 

US y respaldado por la ONU desde el 2003. ■
. | {LICITACIONESCQLOMBIA.CO) >

- Con el proposito de clasificar las actividades economicas de los ]
I empresarios del pais de la manera mas precisa, las cameras de comercio I
1 del pais, a partir del ario 2000, se rigen.por la Clasificacion Industrial
I International Uniforme (CIIU) de todas las actividades economicas.

El Codigo CIIU fue elaborado por la Organization de Naciones Unidas y la , 
 revision 4 es una adaptation para Colombia hecha y reyisada por el DANE. 

Sistema para el tratamiento y aprovechamiento de residues organicos 
mediante digestion anaerobia, que permite producir biogas y digestato bajo i 
condiciones controladas^  _ *  ; j
Medio compuesto por materiales seleccionados —por ejemplo, grava, ‘ 
arena, zeolita y antracita— dispuesto para retener o reducir determinados j 

.„.coOfanynantesdelagua _ _ . , , '__  ___ ’
Lamina polimerica impermeable empleada para contener liquidos, ■ 

; protegersuperficiesyreducirinfiltraciones.
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De conformidad con las directrices de Colombia Compra Eficiente para el Analisis del Sector Economico, se 
evidencia que los elementos objeto de esta adquisicidn se encuentran indexados bajo una presidn 
inflacionaria sectorial visible en los boletines de precios del .DANE. Especificamente, los insumos plasticos 
derivados del polietileno, los tanques de almacenamiento y los componentes de tuberias pl^sticas en PVC 
han experimentado variaciones en sus costos de produccibn y distribucibn mayorista, influenciadas por los 
indicadores del Indice de Precios al Productor (1PP) en las divisiones de fabricacibn de productos de plbstico 
y metalurgia bbsica. Asimismo, los datos de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) y los reportes de la 
industria metalmecbnica reflejan una tendencia al alza en los costos logisticos y de transporte de carga 
terrestre, impactando de forma directa el precio de entrega de materiales pesados como cemento, ladrillo, 
gravilla y estructuras de zinc en las zonas de acopio municipal.

De acuerdo con el documento de Clasificacibn Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
econbmicas, revisibn adaptada para Colombia CIIU rev. 4.A.C. utilizado por el DANE, la necesidad se ubica 
en un mercado amplio de materiales de construccibn, ferreterla, fontaneria, almacenamiento, insumos 
plbsticos y equipos para soluciones de agua y energia. El CIIU Rev. 4 A.C. 4663 comprende el comercio al 
por mayor de materiales de construccibn, articulos de ferreterla, pinturas, productos de vidrio y equipo y 
materiales de fontaneria y calefaccibn, incluyendo arena y gravilla y mafias plasticas.

En el segundo trimestre de 2026 el Producto Interne Bruto, en -su serie original, crece 3,5% respecto al 
mismo periodo de 2025. De acuerdo a las secciones que desagregan los sectores del PIB, el suministro y 
produccibn de insumos de ferreterla y herramientas se encuentran dentro de la Seccibn C (Industrias 
manufactureras). Donde esta seccibn crecib el 2,0% en el segundo trimestre de 2026 con respecto al mismo 
periodo de 2025, impulsada principalmente por la fabricacibn de productos metalurgicos bbsicos'y productos 
elaborados de metal, la cual registrb una variacibn especlfica del 5,6% en su serie original.

Definiciones
Reglamento Tecnico de tnstalaciones Electricas aplicable a los productos 
e instalaciones dentro de su campo de aplicacibn
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Por consiguiente, el presupuesto asignado para la adquisicibn de elementos de ferreterla, materiales y 
herramientas requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencla, tecnologla e innovacibn aplicadas 
al sector agropecuario en el municipio de Yumbo garantiza el equilibrio economico de la futura contratacibn 
de minima cuantia. Toda vez que el estudio de costos y los valores unitarios proyectados sufragan de 
manera real el suministro integral de los componentes requeridos para adecuar las estaciones 
experimentales (biodigestores porcicolas, sistemas avicolas de filtracibn con energia solar, redes 
automatizadas de riego y filtros verdes para aguas mieles), mitigando los riesgos de desabastecimiento o 
fluctuacibn cambiaria de componentes tecnolbgicos importados dentro del marco macroeconbmico y fiscal 
del departamento del Valle del Cauca.
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Fuente: https ://www.dane.Qov.co(index.DhD/estadisticas~oor-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-lfimestrales/Dib-informacion-tecnica

Serie original
Acdvldad econ6mtca

Anual

Tabla 2. Agricultura, ganaderfa. caza. sllvlcultura y p«$ca 
Tasas de crecimlento en votumen1
Segundo trimestre 2026*'
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De conformidad con las directrices vigentes de Colombia Compra Eficiente para la estructuracion del Analisis 
del Sector Economico, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Yumbo evalud 
las variables macroeconomicas del entorno hacional y departamental que impactan de forma directa la 
adquisicion de elementos de ferreteria, insumos hidraulicos, materiales de construccidn y herramientas'de 
fijacion, requeridos para la ejecucidn del proyecto inscrito en la plataforma MGA bajo el codigo BPIN 
202600000014980. Para tai efecto, se toman como base los resultados oficiales publicados en el boletin 
tecnico del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre de 2026 emitido por'el 
Departamento Administrativo National de Estadistica (DANE). El analisis sectorial revela que la economia 

. colombiana registrd un crecimiento del 3,5% en su serie original respecto al mismo periodo del ano anterior. 
Sin embargo, la dinamica interna de las ramas de actividad econdmica muestra un comportamiento 
asimdtrico y presiones inftacionarias sectoriales que condicionan el mercado de suministros tecnologicos y 
ferreteros en el Valle del Cauca.
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Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanente$t

Culttvo permonente de caf4
Ganaderfa
Srivicultura y extraccidn de madera
Pescayacuicultura

Agricultura. ganaderla. caza, sllvlcuttura y pesca

2O26R-f I / 
202Se,.|l 

•4.4 

164 
4.8 
•0.1 
•364 

•2.1

Tasas de crecimlento (%)

Serie ajustada por 
efecto estacionaly 

calendar io

Trimestral

2026l*.ll/ 
2026R-l 

-1.6 
167 
-64 
-3.B 

-16,4

0.4

Ano 
corrido 
2026^/ 
2025** 

•ft4 

-10,7 
5.7 

Z9 
•262

•1.7

Fuente: DANE, PIB.T
1 Series encadenadas de volumen con ano de referenda 2015
Ppreliminar
Pprovisional

Producto Interno Bruto (PIB)
II trimestre 2026 preliminar

lllllll
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Fuente: DANE, PIB.T
rpreliminar
’Series encadenadas de volumen con aAode referenda 201S.
^Cultivos agricolas transitorios; cultivos agrfcolas permanentes. propagaddn de plantas (actividades de viveros. except© 
viveros forestates): actividades de apoyo a (a agricultura y la ganaderia, y posterlores a la cosecha. explotacldn mixta 
(agrfcota y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conews.

Grafico 1. Producto Interno Bruto 
Tasa de crecimiento en volumen’ 
2023-1/ 2026^-11

■ ' I ■

1,5 

M I |
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Tabla 19. Valor agregado poractividad economica
Tasas de crecimiento a precios corrientes 
Segundo trimestre 2026pr

8.4 .

ALGALDIA DE
YUMBO

19.1

IflJ
5.8

IM

4,9

3.6

3.S

Anual 

2026f*-ll / 
2025^-11 

ai 
18.5 
6^8 
10.5 ■ 

12.1 
. 9,8.

5.7 
14,0 

ftl' 
10.0 
17.3

Tasas de crecimiento (%)

Sorio Original ' J ostacionai y calendarto

Trimestral 

2026!“-il / 
2O26pr-l 

Q3.
6.1 ■ 

24 
6>4 ’ 

las- . 
3,0’ 

26 - 
4,4 
21’ ’

22 
25

Ano corrido 

2026*"/ . 
2025pf 

1,0 
9.3 

' 5.7, '

6.6 
9.6

. '5.2 

126 
7,7 
9.0 
14.8

Agriculture, ganaderia, caza, siMcultura y pesca
Explotacidn de mines y cameras
Industries manufactureras
Suministrode electriddad, gas. vapor y aire acondicionado1
Construccidn

• Comerdo al por mayor y al por menor1
Informacidn y comunicadones
Actividades iinancieras y de seguros
Actividades inmobiliarias '
Acdvidades profesionales, clentlficas y tunicas1
Administracidn publics, defensa, educaddn y salud4 ■
Actividades artfsticas, de entretenimiento y recreacidn y otras

, actividades de servidos5 _______________ ■ ______
Valor agregado bruto

' Im'puestos menos subvenciones sobre los productos

Product© Intemo Bruto

Sg!
'*En primer lugar’ se analiza el comportamiento de la rama de la Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y 
pesca, la cual constituye el sector destinatario directo de las inversiones del Municipio y registro una 

.contraccion anual en volumen del -2,1% en su serie original. Al desagregar esta actividad, se evidencia que 
los cultivos agrjcolas transitorios y permanentes sufrieron un decrecimiento del -4,4%. En contraste, dos de

Jos subsectores productivos claves priorizados en la ficha tecnica demostraron una solida resiliencia y 
expansion economica dentro del mismo reporte: el sector del ganado porcino registro un crecimiento 
constante del 17,1%, mientras que el cultivo permanente de cafe avanzo un 16,4%. Estos dates 
macroeconomicos validan rigurosamente la pertinencia tecnica de la planeacion contractual de la entidad 
local, la cual orienta recursos hacia el fortalecimiento e innovacion de las unidades porcicolas (a traves de 
biodigestores) y de las fincas cafeteras (mediante filtros verdes para aguas mieles), atacando. de forma . 
directa las brechas de productividad y sostenibilidad ambiental del campo en Yumbo.

‘ Fuente: OANE..PIB_T

l!rpreliminar
’Suministro de etectricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucidn de agua, evacuaddn y tratamiento de aguas '■ 
residuales, gestidn de desechosy.actividades de sineamiento ambiental ' '
^omercical por mayor y a! por mecior; reparaci6n de veMculos automotores y mohxlcletas; Transporte y

( almacenamiento; Alojamientoy servidos de cortuda. -
; ^ctiddadesprofesjonale^cientificasyt^cnica^Aclividadesdeserviciosadmtnisirativosydeapbyo. _

*Adminlstrad6n publics y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn ottigatoria; Educacldn; Actividades deaiencidn 
..delasaludhumanaydeserviciossociales. ' , .

$Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras 'actividades de servicios; Actividades de los hogares , 
indMduaies en calidad de empleadores actividades no diferendadas de los hogares individuates como productores de

■ bienes y servicios para uso propio. '
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Serie original
Actiuidad economica

Anual Ano corrido

3,2•2.2 •3,9

2,2 -1,5 6,4l

Serie original
Actividad econdmica

Anual Aho corrido

f

-2,1-7,1 z47

-0,1• -4,7 -4,4

-0,82.0 29

. -0,35,6 •4,6

0,16,9 8,3

2,3 •0,42.0

Fuente: DANE, PIB_T/

i

Fuente: DANE. PIBJ •
' ' ’’’preliminar

’Series encadenadas de volumen con ano de referenda 2015. ' ‘
^onstruccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de okas obras de ingenieria civil.
JActividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipg de 
construccidn con operadores). '

Tabla 4. Industrias manufacturers 
Tasas de crecimlento en volumen1 
Segundo trlmestre 20261”

Tabla 6.'Construction
Tasas de crecimlento en volumen1
Segundo trlmestre 2026’’1
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto 
estacional y calendario

Trimestral

Tasas de crecimiento (%)

• Serie ajustada por 
efecto estacional y 

calendario

Trimestral

2026p7
2025(“

2.7

2026’w-ll/ 
2026t,,-l 

2,5
• 19,6

2026w-ll/ 
2025p,-ll 

3.6 '

2026’*/ 
2025t>f 

-5.6 
9,2"

2026pf-ll/ ' 
2O25I”-II 

-3.2 -
17,1

2026pf-ll I 
2026pr-l 

2,5

Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales

Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril2
Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y 
obras de ingenieria civil3

Construccidn

Elaboracidndeproductosalimenlicios2 ■

Fabrication de productos textiles3

Transformacion de ia madefa y fabricacion de productos de madera 
y de corcho, excepto nijjebles4
Coquizacidn, fabricacion de productos de la refinacidn del petrdleo y 
actividad de mezda de combustibles5

Fabrication de productos inetalyrgicos basicos6

Fabricacion de muebles, colchonesysomieresjotras industrias ‘ 
mahufactureras - • 1 1

Industrias manufactureras

En segundo lugar, respectp at mercado de los proveedores de insumos ferreteros y de infraestructura civil, 
el boletin del DANE indica que el sector de la Construccidn crecid un 12 1% a precios corrientes, impulsado 
principalmente por la ejecucidn de obras de ingenieria civil que alcanzaron una variacidn positiva del 17,1%. 
Esta intensa dinamica sectorial se correlaciona de forma directa con el incremento en los .costos ^de 
adquisicidn de materiales petreos y.de cantera indispensables en la ficha tdchica (arena y gravida), cuyo ' 
segmento especifico de production.reportd un alza del 7,5% en el trinestre evaluado. Paralelamente, la- 
division de Industrias Manufactureras evidencid un incremento del 6,3% a precios corrientes, donde el . 
subsector de Fabrication de productos. metalurgicos basicos,'productos elaborados de metal y aparatos

http://www.yumbo.gov.co
y.de
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Serie Original

Actividad econdmica

I

15,119,1 4,1

3.58.4Product© Interne Bruto

Fuente: DANE, PIB„T

Serie original
Componentes del gasto

I

1,24,4 • 4.3

8,70.87,1

-0,9‘ -1,0

5,17,5 .

1,32,93,5Producto Interno Bruto

i

Fuente: DANE. PIB_T
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Finalmente, el analisis del gasto y la cadena de comercializacion mayorista de elementos plasticos, • 
hidraulicos y de. automatization demuestra presiones sobre los precios de mostrador. La actividad de

Tabla 19. Valor agregado por actividad economica 
Tasas de crecimtento a precios corrientes 
Segundo trimestre 2026Pf

Exportaciones 

importaciones

0.3

5,6

8.8

■ 4,9

3.6

2,6

Agriculture, ganaderia, caza. silviculture y pesca
Explotacidn de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapory aireacondicionado1
Construccion
Comercioal pormayoryal pormenor2

- Informacidnycomunicaciones
Actividades financieres y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, c ientlf icas y tecnicas3
Administracion publics, defensa, educacion y salud4

• Actividades artfsticas, de entretenimiento y recreacion y otres 
actividades de servicios5 __________

' Valor agregado bruto

impuestos menos subvenciones sobre los productos

Anual 

2026pi-ll / 

2025^-0

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto 

estacional y calendario 

Trimestral 

2026pr-ll/
_______ 2026pr-l_______  

' ’0,3 
6J 
2,4, 

' 6.4 
10,8 • 
3,0. 
2,6 

. 4,4 

2.1 
'3,2 

2,5 .

. Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto 
estacional y calendario 

Trimestral 
2026pr-H/ . 

2026^-1

Anual '

2026pr-n/ 
2025^-11

2,1
1&5
6,8

' 10,5
.. 12,1 '

_ 9,8
5,7
14,0'
8,1
10,0
17,3

Ano corrido

2026pr/

2025^

10.8

,5.8

10.3

Ano corrido 

2026p7 
2025pf 

1,0 
9,3 
5,7 

■ 5,5 
6,6 

' 9.6 
'5,2 
12,6

. 7,7 '
9,0 
14,8

Tabla 14. Componentes del gasto 
Tasas de crecimiento en volumen1 
Segundo trimestre 2026Pr

Gasto de consume final2

Formacion bruta de capital3

ALCALDIA DE
JE YUMBO

• electricos crecio un 5,6% en volumen. Este comportamiento de la industria manufacturera presiona al alza 
el valor-comercializable de bienes de acero y metalurgia pesada incluidos en el proceso, tales como las tejas 
de zinc y el alambre galvanizado de diferentes calibres. .
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ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS

?•« I

En el proceso permanente de mejoramiento y actualizacion de las est’adistrcas economicas y con el proposito 
de responder a estandares nacionales e internacionales, tanto metodqlogicos como de clasificacion, a partir 
del mes estadistico enero de 2020 se dan a conocer al publico los resultados del rediseno de la Encuesta 

' Mensual de Servicios que contempla varias mejoras metodologicas como la inclusion de resultados de la 
variable Variacion de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratacion, ademas del' 
paso a un muestreo probabil istico basado en un marco mejorado que incremento la cobertura al implementar 
menores par^metros de inclusion.

. La Encuesta Mensual de Servicios es una operacion estadistica por medio de la cual el Departamento . 
Administrative Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacion de. las variables principales del sector 
servicios para el analisis de su evolution en el corto plazo.

Fuente: DANE, EMS.
p Cifra provisional

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
Julio de 2026P

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Grafico 1. Variation anual de los ingresos nominales, segun subsector de servicios 
Total nacional
Julio (2O26/2025)p

ALCALDIADE
YUMBO

Comercio al por mayor y al por menor registro una variation del 9,8% a precios corrientes, reflejando un 
ajuste generalizado'en los margenes de distribution fisica de mercancias. Asimismo, desde el enfoque de 
la demanda, el boletin tecnico del DANE resalta que.las importaciones de bienes y servicios crecieroh un - 
7,5% en volumeni Teniendo en cuenta que los componentes de alta especificidad tecnologica conte.mplados 
en el proyecto —como los paneles solares monocristalinos de 550W con certification RETIE, las unidades 
de filtration industrial multilecho y los temporizadores digitales automaticos con protection IPX5— dependen 
estrechamente de cadenas globales de valor y logistica internacional, este incremento en la dinamica de 
importation sustenta los costos estimados por la Administracion para mitigar el riesgo cambiario y asegurar 
el abastecimiento.
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De conformidad con las directrices de Colombia Compra Eficiente para el Analisis del Sector Economico, la
' ■ Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuarib del Municipio de Yumbo analizo las variables asociadas 

a la contratacioh de servicios complementarios, soporte logistico y transferencia.de conocimiento requeridos - 
para la correcta implementacibn y . mantenimiento de las estructuras agroecolbgicas planificadas .

. (biodigestores, redes de riego y filtros verdes). Para tai fin, se toman como base los indicadores oficiales de' 
la 'Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE con .corte a julio de 2026, los cuales reflejah un 
incremento generalizado en los costos de operacibn sectorial del pais. Especificamente, el subsector de 
Actividades'profesionales, cientificas y tecnicas (que agrupa jas diyisiones CIIU 69 a 74) re.gistrb un 
crecimiento exponencial del 45,1% en.sus ingresos nominales en comparacibn con el mismo mes del ano 
anterior. Este dinamismo industrial impacta directamente la disponibilidad de las firmas de ingenieria, 
zootecnia.y consultoria ambiental en el departamento'del Valle del Cauca, impulsando los precios de-, 
mercado para el diseno e interventoria de prpyectos tecnolbgicbs sostenibles.

Tabla 1. Variation anual de los ingresos y contribution por tipd de Ingresos, segGn .subsector de 
servicios

V t

Total national
Julio (2026/2025)”

Paralelamente, el analisis de las estructuras de costos laborales y de talento huniano revela una fuerte 
: presibn inflacionaria sobre los salarios del personal calificado y operative necesario para dictar el "refuerzo 

de conocimientos mediante capacitacion" a los productores beneficiados en Yumbo. Los datos de la EMS 
evidencian que el 100% de los subsectores de servicios registraron variaciones positivas en sus salarios 
promedio. En el marco del pfoyecto, destaca el incremento salarial del 7,9% en las actividades profesionales 
 y cientificas, jalonado por un alza del 12,5% en laremuneracibn del personal temporal directo, situacibn que 
' restringe el acceso a mano de obra econbmica para labores de campo. Adicionalmente, el subsector de 

.Inmobiliarias y alquiler de maquinaria y equipo (Division 68 y 77) reportb un incremento en ingresos 
nominales del 11,9%, Io cual encarece los costos logisticos asociados al transporte y distribucibn fisica de

Fuente: DANE, EMS.
. p Cifra provisional ' • , ■

(PP) Puntos porcentuales
Nota: por aproximacion decimal, se puede' presentar diferencia en la suma de las contribuciones (rente a la variacion 
total.

I
. -.1 

33

I u.0
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■ A. Inflacion

los tanques, mangueras y materiates ferreteros pesados desde los centres de acopio mayoristas hasta las 
estaciones experimentales del municipio.

El ultimo informe oficial del DANE reporta que la inflacion anual en Colombia (Indice de Precios al 
Consumidor - IPC) se ubico en 6,24% al corte de agosto de 2026.

Dessr<SlodesiJtem»shsfoiina>wsy • 
protesimierrto ot data

Calle 5 No. 4-40 Barrio BelalcSzar '
PBX: 651 66 00 - w/vwyumbo.govho
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Horae£edra'"

103

3,2

Tabla 3. Variation anual de los salaries y contribution por categoria de contratacidn, segiin subsector 
de se'rvlcios
Total national • ' ,
Julio (2026/2025)^ ’ • • •

Personal ocupadosln 
ageneUs*

VMiaddnW

Producdin de peUodas dnemstdipito; y 
P'ognmas de teledsidn 

Artividadesdepic^rjnnddoy transmsifin, 
agendas de notlcus -

J . OMsifriSl ,

Division 62; Oivrsico 63, erceplo Gast 
6391 .
5kc<&> LOtv<$k>n 68 Section N.
DMstoOM 7710.7729x 7730
Divis'enes 69. 70, 7). 72, Class ,7320, 
I>~is<dn74

Oirisiooes 78, 60 y 81, eirepto Clase AclivtdKfes'deempleo. segurioad e irrrestigKion *
8130- privadAservidosaedifKltK , ■

7. 
Adrridades de cenVcs de'llamjdw (Can center)

Actiridades admmistHttvas y de apoy o de erfdna y 
ctra: arthridades, enepto CaB center

alcaldia.de

Deter ipciin
Almacenam lento y acti/rdades compltmenluia; al 

transporte '

Correa yseivicios demenssjnfa

Por'consiguiente, el pfesupuesto asignado para el proyecto "Asistencia con transferencia de ciencia, 
tecnologias innovadoras agroecologicas para la produccion de alimentos en el municipio de Yumbo" (MGA 
cod.,BPIN 202600000014980) resulta idoneo y equilibrado frente a la realidad macroeconomica sectorial. 
Los precios estimados por la Administracion no solo sufragan el costo fisico de los insumos y materias primas ' 
de ferreteria, sino que blindan financieramente a la entidad ante los incrementos demostrados en los 
servicios logisticos de alquiler de equipos, costos de transporte y honorarios profesionales de capacitacion. 
De-esta manera, se gararttiza el equilibrio economico de la futura contratacidn de minima cuantia, mitigando 
el riesgo de desercion de proponentes o paralisis en las fases de asistencia tecnica y transferencia del 
conocimiento en el territorio rural,

Fuente: DANE, EMS. • ;
■PCifra provisional ’• • .

. (PP) Puntos porcentuates ... > ,
‘"Hate referenda a la' variation de los salaries promedio del personal ocupado total excluyendo al personal contratado 
a.travSs de agendas de sumintetro de personal. . ' ‘
^'Personal en misidn aplica para la seccidn N/divisiones 78,80 y.81, excepto£lase 8130.
•“*.Personal bora CcHedra aplica para la seccidn P - grupo 854.' ’ ' ■
Nota: ponaproxirnacidn decimal, se puede presentar diferenda en la suma de las contribuciones frente a la variacidn 
total. ' ' • ,

alcaldia.de
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Variaciftn Afio corridoVariaddn Mensual

202520252025

5,10 6,24IPC total 4,22 5,350,19 0,39

Fuente: DANE, IPC.

vmcdn<«)v«*c,Sn(V)Rno(«)OxaionM MGimo

IPC

202620262026

Fuente: DANE, IPC. Disponible en: htt&s:/Vww.dane.qov.co/index.DhD/esladist’cas-oof-tema/orecios-Y-costos<int1:ce-de-Drec!os-al-consumidof-ioc/iix:- 
informa cion-tecnica

Cuadro 3. IPC Variacidn y contribucldn afio corrido 
Segun divisiones de gasto z
Agosto 2025 - 2026

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcdzar
PBX: 651 66 OO - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890399.025-6 Cod.Postal: 760501

Variacidn mensual, afio corrido y anual del fndice de Precios al Consumidor (IRQ 
Total, national 
2025 - 2026 (agosto)

15.05

•MS

M* 
too,CD

'.TO 
S.» 

12.S1 

os 
3.TO 

J.W

»,«3 

5.U

2.92

•«.«

3.65 

A® 
3^4

■o^r 
0,62 

M3

7
Este resultado muestra una aceleracidn del costo de vida frente al mes anterior (que estaba en 6,03%), 
impulsado principalmente por los rubros de arriendos, servicios publicos y alimentos.

7.16 
r.to

626

5,9* 
5,73 

5.15 

*.62

*.« 
*.*0 
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MO 
3.7*

XX
ComriXKdn PirtM 

AxetmiMiM 
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0,25
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0.10
■ 5.15

*.**
0J» 
023 

057 

0.** 

0,** 
0.08

2025
CBKiM^n Rato* 

ftrcinftafci 
M$ 
0.63

0.12 .

0^3 

0.06 

*.22 

M* 
0,07 
O.*7 

0.56 

•oxe 
0.02 

ox**

El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2026 (0,39%) se explico^principalmente por la 
variacidn mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcoholicas y Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Recreacidn y cultura 
(0,89%) e Informacibn y comunicacion (0,81%).

De conformidad con las directrices metodologicas de Colombia Compra Eficiente para la estructuracion del 
Analisis del Sector Economico, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Yumbo 
examind las variables inflacionarias del entorno nacional y regional que inciden sobre'la adquisicidn de 
elementos de ferreteria, herramientas y materiales destinados al proyecto inscrito bajo el codigo BPIN 
202600000014980. Para tai fin, se‘toman como base los datos oficiales del boletin tecnico del Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) con corte a agosto de 2026 emitido por el DANE, el cual reportd una inflacion 
anual acumulada del 6,24% y una variacidn afio corrido (enero - agosto) del 5,35%. Este marco general 
denota que la economia mantiene una tendencia indexada al alza, presionando los costos operatives de 
adquisicidn de bienes y servicios para las entidades estatales en el Valle del Cauca.

alcaldia de
YUMBO

y 0«tau* no ticon&cio 

ftHUurvOM y hotdM
MjotiM. onbM oar» «i nogar y para to conurvaclta ttaivn <M 
nogar 
&>uc*ci5n
Stou*

TOTAL
AMtoriamo, agua. atoattcalad, gaa y ceca cartatoibtoa 

aabdat atwicacao y c*aco 
Geoaa y aarvfcce oa/onca 
Trarta pona 

hlcrTraedn y conricacttn 

Racteacita y ciaxb 

Rerrtaa oa voatr y catrado_______________________________

FuenterDANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de dfgitos trabajados en el 
fndice.

Variacidn Anual

http://www.yumbo.gov.co
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2026 ••2025

Varbrcoi (%}Dxekf^s de Gasto

8.6?•M9 3, !8 0.13

''artackln (%)Subcases
t

1
l- i

i

Varncldn (%)Subclass'

9.43

) •

.1

Calle 5 No. 4-40 Barrio BelalcSzar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890399.025-6 Cod.Postal: 760501

Ciiadro 5.1 PC Varlacldn y contribution anual 
Segun divisiones de gasto 
Agosto 2025 - 2026

Cuadro 4. IPC Variacidn y contribucidn afio corrido 
Por principals subclases 
Agosto 2026

1
Cuadro 6. IPC Variacibn y contribucion anual 
Por principaies subclases
Agosto 2026 

OwWas en estabtecsflentos de servfcto a la nesa y autoseivicfo
Arriendo iniputado
Transporte urbane

Arriendo elecUvo
Came cfe res yjSerivadbs

SectricfaaO

ConWas en esiablechrienios deservicto a la nesa y auloservicio.

Transpose urbane

Arriendo irrputodo

Frulas trescas

1Z.10 

63.45

5.10 

1.16 

Oil 
•0,02 ' 

1.46 

0.70 
0.05 

0.03

6.24 • 
6,«J 

6,05 • 

5.9?
5,7*

' $.25 

4.58 

3.26

0.26
0.22.

0.22
0.19

5.10 

6,13 

4.00 
^5 

*.^ 
9.18.
1.63 

2,62

4.93 

10.66 

5.01

14.09 

7.59 

18,31 

9.26

Si6

5.30

7.45

6,91

0.00 

ISOS' 

533 

433 
33.12 

•12,93 
3.79 

J.98

V 0,2?
6,24 

1.’6 

0,31 

0.15 
1.78 

0,70 

0.15 

0,10

7.35
10.41

3.64

28,06

3,73 

10/13

7,35

16.87

' 56,'3f

6,65 '

Frulas irescas
Corridas preparadas ruera del hogat para consul re mireritilo 
Servfcios reiaclonadds ccti la ccptopMad 
Papas ■ ’ 

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el live! de di'gitos trabajados en el I 
indice. . • '

Varbc«5n (*)

5.87

7.87

5.33

Arriendo efectfro

Came de res y der tamos

Beclncidad

Servicbs relacnnados con la copropiedad

Ripas

Caridas preparadas tuera del nogar para cousuiro mredraw

• Fuente: DANE, IPC. . •
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el 
indice. •

’ ' 9.43

1.71
4.41- .

.1.70

CnmikUM^ Rx«0« 
FOiteraalw 

•0.85
0.09

■0,31

0.09

Oontrixjcldn Funtos 
porcentuaies 

0.71 

0,63 

0,51 

0,47 

0,34 

' 0.26

Conlrtwcidn Rjnfos 
porcentuaies 

0,56 

6.50 

0.46 

0.36 

0,35 

0.26 

0.25 ' 

0.21 

0.18 

0,16.

Conrtwciw RiBtcs 
FUcwitoles 

1,05 

0,14 

0.30 

0,12

. Al desagregar el comportamiento del indice por divisiones de gasto aplicables al objeto contractual, se 
evidencia que la.categoria de Muebles, articulos para el hdgafy paraJa conservacion ordinaria del hogar,. 
donde el clasificador del DANE indexa los precios al por menor de herramiehtas manuales, herrajes ' 
comunes, articulos de fijacion y elementos de mantenimiento tecnico, registro una vari.aciqn ano corrido del

\ 6,26% y una.variacion anual del 6,67%. Ambas cifras se posicionan notablemente por encima del promedio ' 
nacional de inflacion (5,35% y 6,24% respectivamente), Io cual sustenta tecnicamente por que el 
presupuesto estimado para los bienes genericos ferreteros de la ficha tecnicia refleja valores actualizados 
frente a.vigencias anteriores, protegiendo al proceso de declaratorias de desercion por precios artificialmente 
bajos.

ALCALDlADE
YUM BO

.ristaurantes y t«tsfe>

SaM

65iX3e«'

Bebldas alcchcfcos y hl»co
Mjeifes, pira el Ipjar y sxra la conMivoc&i ordrauta del
nopar ( . .
TOTAL

Mnerfos y telwfe no aicohoflcas

Benes yssrricb* divertos
Hormocion y comritacwn

AX^rneTto, a^ua. dectricijad, gos y o&os cooixisUjIes

Transpone
rircreaci&n y ri*?.ra

ftendasdevestryca&ado______________________

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferentia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximaci6n,en el nivel de digitos trabajados eri el 
indice. r
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C. La tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmetico simple de las tasas 
ponderadas de las operaciones de compra y de yenta de dolares estadounidenses a cambio de moneda 

. legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, socie.dades comisionistas 
de bolsa, companlas de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio 
Exterior de •Colombia (Bancoldex),- pactadas para cumplimiento en ambas-monedas el mismo dia de su

SMLV

$828,116 
~ $877.803

$908,526 
$1,000,000 
$1.160.000" 
$1.300.000

• . $1,423,500

$2,000,000’

DECRETO

2451 de diciembre 2018
2360 de diciembre 2019

1785 y 1786 de diciembre 2020
1724 de 2021 de diciembre 2021
. 2613 de diciembre 2022

2292 de diciembre 2023
1572 del 24 de diciembre de 2024

1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025 --

• ANO 

: 2019
2020 
2021 
2022 
2023
2024 ■
2025 - 

2026
* Incluido Auxilio de Transporte $249,095 . 
Fuente: DAPRE

% ANUAL 
VARIAClON

■ 6%

6% 
3,5% 

10,07%
16%
12%

9,53%

23,7%
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.....
Adicionalmente, el analisis del costo de los componentes operatives y loglsticos del proyecto revela 
presiones criticas. La division de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles reportb una 
variacion mensual del 0,38%, impulsada de forma drastica por la subclase de electricidad, la cual registro 

' un incremento' del 2,33% en el mes de agosto y.del 7,59% en la medicion anual. Este encarecimiento 
sostenido de las tarifas de energia . traditional justifica de manera plena la pertinencia y la urgencia 

' tecnologica de tmplementar soluciones de automatization basadas en paneles solares monocristalinps de 
550W, reduciendo de forma estructural los costos fijos de energia en las estaciones avlcolas experimentales. 
Asimismo, la subclase de transporte urbano evidencio un alza acumulada ano corrido del 10,41% y anual 
del 10,66%. Dado que el suministro exige el-tfaslado flsico de materiales pesados y voluminosos (como 
metros cubicos de arena, gravilla, tanques de polietileno de hasta 10.00 litres y tuberlas de 6 metros de largo) 
hacia las zonas rurales de Yumbo/este aumento del .transporte terrestre respalda los valores estimados 
para cubrir los fletes y la logistica de entrega por parte del contratista. ' ■

a

En consecuencia, se concluye que el presupuesto asignado para el presente proceso de Minima Cuantia se ' 
encuentra estructurado bajo condiciones reales de mercado. Los precios unitarios proyectados amortiguan' 
el impacto inflaciohario demostrado en la division de conservation del hogar (6,67% anual) y los sobrecostos 
loglsticos de transporte, garantizando el equilibrio economico del contrato y una pluralidad de oferentes 
ferreteros en la plataforma SECOP II. ’

B. Salario Minimo Mensual.Legal Vigente (SMMLV)
El Salario Minimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) es'uno de los principales aspectos economicos a 
considerar en el analisis de costos del sector ferretero, toda vez que determina el valor de la mano de obra 
operativa,.de cargue, descargue y persona) logistico indispensable para la manipulation y entrega a monto 
agotable de los materiales pesados y tuberias plasticas en las estaciones experimentales del municipio. - 
Para el allo en curso, se ordeno el 29 de diciembre de 2025 mediante los decretos 1469 y 1470 que el salario.

, minimo se^fijaba en $2,000,000, incluyendp el auxilio de transporte, Io cual representa un incremento del 
23,7% frente a la vigencia anterior; esta variacion impacta de forma directa los costos indirectos y de 
administration del proponerite, variable que la Administration municipal ha indexado correctamente dentro 
del presupuesto oficial para garantizar la viabilidad financiera del proceso de selection por minima cuantia.

t >
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De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto.1082 de 2015 y las directrices de Colombia Compra 
Eficiente,. la entidad evaluo el comportamiento histdrico de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) \ 
durante los ultimos cinco arios y ocho nieses, identificando ima marcada transicion estructural hacia un ciclo 
de.revaluacion del peso colombiano en la vigencia 2026. Si bien el mercado’registro picos de devaluacion 
severos que superaron la barrera de los $5,000 a finales de 2022, la dinamica actual al 15 de septiembre de 
2026 consolida unajendencia estrictamente bajista que ubica la cotizacidn oficial en eh rango de los 

' $3,109,30, un nivel minimo no evidenciado desde el ano 2020. Esta coyuntura macroeconbmica mitiga .de 
forma -sustancial el riesgo tradicional de sobrecostos por importacibn para los componentes de alta 
especificidad tecnoldgica conterhplados en la ficha t^cnica (tales como los paneles solares rrionocristalinos 
de 550W con certificacion RETIE y los temporizadores digitales con protection IPX5), toda vez que estabiliza 
a la baja los precios en pesos colombianos exigidos por Ids distribuidores mayoristas de la regidn’.....

No obstante, ante la volatilidad inherente al mercado cambiario y la posibilidad de correcciones tecnicas o 
- fluctuaciones imprevistas durante la etapa de seleccidh y el plazo de ejecucion del contrato, la entidad tipifica 

este evento como>un riesgo previsible de.mercado. Su asignaci6n.se atribuye de manera exclusiva.al > 
, contratista, quien al momento de presentar su'oferta ecoriomica en la plataforma SEC0P.il bajo la modalidad

Sa ALCALDIA DEByumbo ~
negotiation. Esta tasa se expresa en moneda legal por. un dqlar de los Estados •Unidos de America. 
La TRM.vigente para cada dia es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia’'- 
con las operaciones del dia anterior. (BANREP,'2026); . *

Mil
2 8

53,835 
$3'753^^8 

$3,670
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$3,505 <

■ ' ^4^
$3,340 | 
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Aspectos Tecnicos

1. Estandares de Calidad, Normatividad y Certificaciones Tunicas
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(
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Se realizo una busqueda y caracterizacion de los criterios, estandares e indicadores tecnicos requeridos en 
ef territorio nacional para la adquisicidn y suministro de materiales ferreteros, bienes de construccidn y 
herramientas aplicadas a proyectos de infraestructura verde, encontrandose la siguiente informacibn:

De acuerdo con los lineamientos del Institute Colombiano de Normas Tbcnicas y Certificacion (ICONTEC) y 
los reglamentos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (RAS - Reglamento Thcnico del Sector de 
Agua Potable *y Saneamiento Basico), los insumos y materiales destinados al manejo de fluidos, 
confinamiento y adecuacidn fisica se categorizan segun su funcionalidad, nivel de resistencia a la presion, 
exposicibn a la intemperie y riesgo de degradacibn qulmica. Esta estandarizacibn permite clasificar los 
elementos requeridos por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario conforma a la siguiente 
segmentacibn tecnica de componentes:

fYUMBO
V

de minima cuantia, debe prever este comportamiento y estructurar sus costos unitarios absorbiendo 
cualquier variacibn marginal de la divisa, garantizando asi la intangibilidad del presupuesto adjudicado y la 
indemnidad financiera del Municipio de Yumbo sin lugar a reclamaciones por desequilibrio econbmico 
contractual bajo este concepto.

• Componentes Tipo I - Redes e Conduccibn Hidraulica Pecuaria y Agricola: Comprende las tuberias 
de PVC de diferentes diametros (3", 2", 1.5", 1" y 0.5") junto con sus respectivos accesorios de 
ensamble (codos, uniones 7, reducciones tipo buje y vblvulas de bola lisa de alta presibn - 235 
Psi) contemplados en los proyectos de porcinos, riego y filtros verdes. Tbcnicamente deben 
garantizar un coeficiente de friccibn minimo y resistencia mecbnica al flujo continue de fluidos y 
efluentes.

• Componentes Tipo II - Infraestructura de Confinamiento, Almacenamiento e Impermeabilizacibn: 
■ Incluye los tanques de poltetileno de alta densidad (1000,500 y 250 litres) y geosinteticos avanzados

come la geomembrana de 20 Mills y el plastico para invernadero calibre 7-8. Estes elementos deben 
estar fabricados'con resinas virgenes que aseguren impermeabilidad absolute, resistencia a los 
rayos ultravioleta (UV) y nula reactividad ante los acidos orgbnicos derivados de las aguas mieles 
del cate y la porquinaza.

. Componentes Tipo III - Estructuras de Soporte, Cerramiento y Cubiertas: Agrupa las tejas de zinc 
comerciales (3.05 m x 0.8 m), polisombra negra con retencibn de luz al 80%, alambres galvanizados 
(calibres 8 y 12) y ladrillo macizo comun rosado. Tecnicamente actuan como el nucleo de proteccibn 
fisica y estructural que aislara climbticamente las estaciones experimentales y los biodigestores tipo 
chorizo ante la intemperie de las zonas de reserva forestal de Yumbo.

. • Componentes Tipo IV - Elementos de Fijacibn, Herramientas y Consumibles Mecanicos: Abarca las 
grapas de 8mm, minivblvulas de cinta manuales de 16mm, silletas de caucho de riego tipo yoyo y 
la grapadora industrial para invernadero. Constituyen los elementos de ferreteria miscelbnea 
estandarizados bajo cbdigos intemacionales (UNSPSC 31162800) indispensables para el anclaje, 
sujecibn y puesta en marcha de los sistemas hidraulicos.

Adicionalmente, se tienen establecidos aspectos tecnicos transversales para elsuministro y recepcibn de 
este tipo de bienes en el sector publico:

. Certificacibn RETIE (Reglamento Thcnico de Instalaciones Etectricas): Obligatoria para el suministro 
de los paneles solares monocristalinos de 550W con tecnologla media celda PERC, garantizando 
que el sistema fotovoltaico cumple con las distancias de seguridad, proteccibn de circuitos y 
rendimiento de potencia para la.automatizacibn energetica avicola.

• Normas Tecnicas Colombianas (NTC): Las tuberias y accesorios de PVC deben cumplir 
rigurosamente con la norma NTC 382 (Tubos de PVC clasificados segiin la presibn) o NTC 576 
(Accesorios de PVC), asegurando un espesor de pared uniforme y uniones hernteticas que 
prevengan filtraciones contaminantes al subsuelo.



ISh

2. Protocolos Tecnicos de Despacho, Transporte y Entrega

3. Competencias Tecnicas y Control de Suministros por el P’roveedor

4. Requisites Operatives de Abastecimiento

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
t PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co

NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
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•. Logistica de Cuidado de Fluidos: Para el Cuadro B (Innovacon avlcola), la unidad de filtracion 
multilecho debe dntregarse armada de fabrica en su cilindro de pdlipropileno de alta resistencia, con 
su maniobra manual de valvulas de bola integrada.y manometro de glicerina de 2.5" calibrado, para 
evitar la perdida o contaminacion del lecho mixto (grava-arena-zeolita-antracita). ,

• Protocolo de Transporte de Tuberlas: Las mangueras de polietileno de 1.5" por rollo de 90 metros y 
les tubes PVC de O.metros de largo deben transportarse sobre camas planas de longitud adecuada 
para evitar deflexiones permanentes o fisuras mecanicas causadas per el movimiento terrestre en 
las vias rurales del corregimiento.

.• Proteccion de Geosinteticos: La geomembrana y les plasticos de invernadero deben .ser 
despachados en rollos debidamente embalados eh cubiertas protectoras para impedir desgarros o 
perforaciones por contacto con herramientas cortantes durante el cargue y descargue en las 
estaciones experimentales.

ALCALDIA DEYUMBO Paginate de 42^

Estandarizacion de Tanques: Los tanques de almacenamiento deben poseer certificacion de 
fabricacion en polietileno lineal de grade alimenticio mediante rotomoldeo, asegurando un diseho 
monocapa o multicapa apto para resistir la presion hidrostatica del llenado continue sin 
deformaciones. • -

• Garantias Tecnicas de Fabrica: El proponente deberd anexar las fichas de respaldo industrial que - 
certifiquen un minimo de 12 anos de garantia en el producto y 30 anos en la potencia para los 
paneles solares, asi come las garantias comerciales vigentes para los temporizadores digitales 
IPX5.

• Disponibilidad y Plazos de Despacho: Dado que el proceso se tramita como una minima cuantia a 
precio global fijo y cantidades cerradas, el proveedor ferretero seleccionado debe garantizar la

- disponibilidad inmediata de la totalidad de los insumos y contar con la capacidad logistica para 
despachar .de forma integral el lote unico adjudicado. La entrega de los materiales.e infraestructura 
tecnologica se realizara en un unico momento o en los (rentes de trabajo definidos de manera 
taxativa por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, asegurando que las 8 estaciones 
experimentales cuenten con el equipamiento complete para su puesta en marcha, sin lugar a 
fraccionamientos ni dependencias de consumos variables.

• Stock de Repuestos Hidraulicos: El proveedor garantizara el suministro de un lote homogeneo de 
accesorios (codos y uniones) que provengan del mismo fabricante de la tuberia, asegurando una 
compatibilidad molecular optima al momento del sellado quimico o rpscado.

5. Aspectos Legales, Documentales y de Sostenibilidad Ambiental

• Fichas Tecnicas del Fabricante: Documento obligatorio firmado y emitido por la casa matriz del 
insumo (Cemento, Tuberias, Geomembrana, Paneles) que avale las' especificaciones minimas 

■ descritas en los 4 cuadros tecnicos del pliego.
• Cumplimiento RETIE y Declaration de Conformidad: El proponente adjuntara el certificado de 

conformidad de producto para los paneles solares, expedido por un organismo de certification i 
acreditado ante la ONAC.

• Idoneidad en la Distribution: El oferente debe acreditar experiencia en el canal mayorista o minorista 
de ferreteria pesada e hidraulica, demostrando capacidad para el manejo simultaneo de tineas de 
construction civil y componentes tecniqos especializados de riego.

• Verificacion Dimensional (Regia de Inspection): Al momento de la entrega en los centres de acopio
municipal, el supervisor del contrato aplicara controles dimensionalps esthetes mediante 
calibradores y cintas metricas, verificando de forma exacta el cumplimiento de las medidas minimas • 
exigidas (ej. ladrillo de 20x10x6 cm o tejas de 3.05 m) para garantizar ei rendimiento de los 
materialesenlaobra. ' ' '

|!Wp
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Aspectos regulatorios
i

A continuacidn, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Yumbo presenta el 
compendia de las normas vigentes y de obligatorio cumplimiento mas relevantes aplicables a la adquisicidn, 
suministro, transporte y disposicion de elementos de ferreteria, materiales de construccion e infraestructura 
tecnoldgica para iniciativas de Ciencia, Tecnologia e Innovacibn (CTI) en el sector agropecuario.

ALCALDIA DE
W YUMBO

• Ley 09 de 1979 (Cddigo Sanitario Nacional): Establece los lineamientos de preservacion y 
restauracion de las condiciones sanitarias del pais. Rigid la estructuracidn de la ficha tecnica al exigir 
que todos los materiales que entren en contacto con efluentes agropecuarios —tales como el 
plastico de polietileno calibre 8 del biodigestor o los tanques de polietileno para almacenamiento de 
aguas mieles— reunan propiedades quimicas que impidan la contaminacion del suelo, el agua y el 
aire, garantizando la sanidad ambiental de las unidades productivas.

• Decreto 1082 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrative de Planeacidn 
Nacional): Normativa matriz en contratacidn piiblica en Colombia. Regula los procedimientos de 
seleccidn para la modalidad de Minima Cuantia, obligando a la entidad a utilizar el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el cuarto nivel (clase o producto), 
garantizando los principios de transparencia, economia, selection objetiva y publicidad mediante el 
uso imperative de la plataforma SECOP II.

• Reglamento Tdcnico de Instalaciones El&ctricas - RETIE (Resolucidn 90708 de 2013 del Ministerio 
de Minas y Energia): Marco t6cnico-legal que rige obligatoriamente el diseno, materiales y 
comercializacidn de sistemas electricos en el territorio nacional. Es de estricta aplicacidn para el 
Cuadro B de la ficha tecnica, exigiendo al proveedor seleccionado que los paneles solares 
monocristalinos de 550W cuente'n con el certificado de conformidad'RETIE vigente expedido por la 
ONAC, blindando la seguridad operativa (rente a riesgos electricos en la estacion avicola 
experimental. T

• Decreto 1076 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible): 
Compila las disposiciones de gestidn y proteccion de los recursos naturales renovables. Regula 
directamente la implementacidn de los biodigestores porcicolas y los filtros verdes, exigiendo que 
los materiales empleados (como la geomembrana 20 Mills y las tuberias hidraulicas PVC) eviten el 
vertimiento directo de residues organtcos o aguas mieles a las cuencas hidricas del municipio, 
cumpliendo con los objetivos de mitigacidn ambiental en zonas rurales y de reserva forestal.

• Decreto 351 de 2014 - Ministerio de Salud y Proteccidn Social: Reglamenta la gestion integral de 
residues'y efluentes. Enmarca la viabilidad de los filtros verdes y biodigestores, al exigir que las 
unidades agropecuarias implementen sistemas de tratamiento in-situ tScnicamente aptos para 
transformar o disminuir la carga contaminante de los subproductos pecuarios y agricolas antes de 
su'disposicion final.

. Norma Tdcnica Colombiana NTC 382 y NTC 576 (ICONTEC): Reglamentacion tecnica que define 
los criterios de resistencia a la presion hidrostetica, estabilidad dimensional y calidad molecular para 
los tubos y accesorios de PVC orientados a la conduccidn de fluidos. Ningun componente hidr£ulico 
de la ficha tecnica (tubos amarillos y blancos de 3", 2" y 0.5") podra ser recibido sin la certification 
de sello de calidad ICONTEC o su equivalente international.

• Ley 311628001 Estandarizacidn de Naciones Unidas (Colombia Compra Eficiente): El clasificador 
de bienes adopta el estindar UNSPSC para unificar la codificacidn del PAA (Plan Anual de 
Adquisiciones). Obliga a clasificar la ferreteria miscelanea, alambres, grapas y herramientas 
manuales dentro del segmento de hardware comercial, impidiendo la dispersidn presupuestal del 
lote unico licitado.

. Acuerdo 014 de 2024 (Estatuto Tributario Municipal de Yumbo): Define las tarifas, bases gravables 
y retenciones aplicables a los contratos estatales celebrados con el municipio. Todo proponente 
ferretero que participe en la minima cuantia debe proyectar sus precios unitarios considerando los 
descuentos de ley por concepto de Rete-ICA, Retefuente y las estampillas obligatorias locales, ■ 
asegurando el equilibrio econdmico del contrato desde la oferta initial.

http://www.yumbo.gov.co
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. Existencia de un Acuerdo Marco de Precios o Instrumentos de 
agregacion de demanda que puedan satisfacer la necesidad
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Se realizd la verificacion en la Tienda Virtual del Estado Colombiano administrada por Colombia Compra 
Eficiente, constatando la existencia del Catalogo de Materiales de Construccion y Ferreteria derivado del 
Instrumento de Agregacion de Demanda de MiPymes. No obstante, tras examinar el alcance y las 
especificaciones tecnicas del presente proyecto, se concluye que dicho instrumento no es idoneo'para- 
satisfacer de forma integral la necesidad de la entidad. Lo anterior obedece a que el objeto contractual 
requiere el suministro indivisible de componentes altamente. especializados de Ciencia, Tecnologia e

- Innovacion - tales como paneles solares monocristalinos de 550W amparados bajo reglamento RETIE, 
unidades de filtracion industrial multilecho y temporizadores automaticos de riego - que desbordan el 
catalogo de bienes comunes ferreteros de las MiPymes. En consecuencia,. con el fin de evitar el 
fraccionamiento contractual, garantizar la economia procesal y seleccionar a un unico proveedor integral 
que responda.por la totalidad del equipamie'nto para las 8 estaciones experimentales, la Administracion

s procedera con la publicacion del proceso de selection a traves de la modalidad de Minima Cuantia por Lote 
Unico en la plataforma SECOP II.

Teniendo en cuenta la cuantia de la contratacion y que la modaiidad de selection es de minima cuantia, en 
cumplimiento del numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario'No. 1082 de mayo 
.26 de 2015, se procede a establecer si el presente proceso de contratacibn esta cobijado por un Acuerdo

. Comercial. El literal C. del Manual para el manejode los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacidn 
expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, determina: "Las Entidades Estatales no deben hacer

, este analisis para los Procesos de Contratacion adelantados -por las modalidades de selection de 
contratacion directa y de minima cuantia."

En consecuencia, a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales que rigen . 
en materia de Acuerdos Internationales y Tratados de Libre Comercio (TLC) en los cuales se encuentre 
vinculado el Estado Colombiano

Analisis de la Demanda
La information de la demanda permite a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario recopilar 
information historica sobre como se ha contratado anteriormente la adquisicibn de elementos de ferreteria, 
materiales y herramientas requeridos para el fortalecimiento de iniciativas'de ciencia, tecnologia e 
innovacion aplicadas al sector agropecuario, conocer las experiencias y recopilar informacibn sobre las 
buenas practicas que implementa tanto el Municipio de Yumbo, como otras entidades estatales, entidades 
Internationales u organizaciones del sector privado para su contratacion.

La siguiente information orienta la verification de la necesidad, asi como la determination de requisites 
habilitantes, especificaciones, requisites minimos tecnicos y metodologias de evaluacibn y adjudication, • 
entre otros. ’

Procesos de Contratacion anteriores del Municipio de Yumbo / '
La informacibn de la demanda permite a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario recopilar 
informacibn historica sobre como se ha contratado previamente la adquisicibn de elementos de ferreteria, 
materiales y herramientas requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencia, tecnologia e 
innovacion aplicadas al sector agropecuario en el municipio de Yumbo, conocer las experiencias y recopilar

ALCALDIADE
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Analisis y a plica bilidad de acuerdos y tratados interna.cionales 
en materia de contratacion publica.

http://www.yumbo.gov.co
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I Procesos de Contratacion anteriores del Municipio de Yumbo:

Antecedentes de compra de materiales y herramieritas (TVEC):
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2. Orden de Compra # 95850 (Vigencia 2022) ' -
• Fecha de Emision: Septiembre 12 de 2022 . ,
• Identificador de la Orden: 95850 . ■
• Proveedor Adjudicado: FERRICENTROS (FERRICENTROS SAS)
• Valor de! Contrato: $2,277,825,00

. • Detalle de los Items Comprados: Casco dielectrico bianco termoplastico mountain no yentilado y • 
elementos de seguridad industrial para proteccion de operarios en (rentes de trabajo.

• Numero del Proceso: 180.10.09.001.2021
f '

• Titulo del Proceso: Urgencia Manifiesta ;
• Tipo de Proceso /Modalidad: Contratacion Directa
• Fecha de Inicio del Contrato: 23 de julio de 2021 ..
.• Valor del Contrato: $131,404,683,00
• Contratista Adjudicado: Casa Agraria del Pacifico S.A.S.
• Portal de Publicacidn: SECOP II
• Cddigo UNSPSC Unico Solicitado: 31T62800 (Ferreteria en general)'
• • Descripcion del Objeto: Reparacion de la fachada del Centro Ad ministrati vo Municipal de Yumbo -

GAMY.

I

1. Orden de Compra# 101287 (Vigencia 2022) -
• Fecha de Emision: Diciembre 05 de 2022
• Identificador de la Orden: 101287
• Proveedor Adjudicado: FERROESTACldN
• Valor del Contrato: $46,965,897,00
• Detalle de los Items Comprados: Bomba sumergible para labores de limpieza y desagiie de agua 

residual y/o lodos (paso de solidos de 1 pulgada, descarga de 2-3, altura dinamica minima 10 mca, 
rango de flujo 300-500 Ipm), radios de comunicacion en set de 2 unidades (incluye baterias de litio, 
cargadores de mesa, clips y manos libres), gato estibador hidraulico manual con vBlvula de

■ sobrecarga incorporada (capacidad 2.5 tpneladas), hidrolavadora industrial electrica (8.3 l/min, 
presion de trabajo 1500 psi, potencia 2.2 kW, conexion 120v), pulidora industrial (disco de 4.5 
pulgadas de.11.000 rpm), pulidora industrial (disco de-7 pulgadas de 6.500 rpm con mango 
antivibracibn de goma), taladro percutor de 1/2 pulgada (caja de engranajes metalica de dos 
velocidades, 2.900 rpm en alta y 1.200 rpm en baja), pinza amperimetrica digital AC/DC 2000A para 
trabajo industrial, medidor de resistencia de aislamiento digital de media tension, esmeril de banco 
de 6 pulgadas (potencia 0.5 hp), prensa tripode de cadena para tubo de 1/8 a 6 pulgadas para 
trabajo industrial, termdmetro infrarrojo portatil'tipo.industrial (rango de medicion 0°C a 350°C), 
compresor de 25 galones (presidn recomendada 150 psi), pistpla aerografica de baja presion 
(incluye manguera de aire, conexibn rapida, conector hembra y viscosimetro), soplador/aspirador 
electrico (16.000 rpmj.soldador inversor de 250-275A (incluye pinza porta electrodo y pinza masa),- 
polipasto elbctrico de 2 toneladas con cadena de 6 metros, mototool neumatico de 1 /4 con pinza de 
6 mm, y gato hidraulico de 10 toneladas tipo botella. • '

. ....... -.... ■

“S? ALCALDIA DE
YUMBO

informacibn sobre las buenas practicas que implementa tanto el Municipio de Yumbo, como otras entidades. 
estatales, entidades intemacionales u organizaciones del sector privado para su contratacion.
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3. Orden de Compra # 147453 (Vigencia 2025)
• . FechadeEmisi6n:Jiinio12de2025 .
• Identificador de la Orden: 147453
. Proveedor Adjudicado: UT SOLUClON FERRETERA PARA COLOMBIA
• Valor del Contrato: $399,298,759,00
• Detalle de los Items Comprados: Acanaladora para concreto de acero inoxidable (alto 10.25 cm, 

ancho 14.25 cm, hoja hecha en acero inoxidable con soporte de acero resistente y mango suave 
largo), aceite para saltari n (unidad por galdn), acoples r^pidos para manguera, aerdgrafo con pistola 
grande, aerdgrafos de dibujo y normales, alicate de presidn en' C, alicate para electricista 
profesional, aspiradora seco-humedo industrial, balde escurridor de 26 litres de uso institucional en 
material plastico con ruedas silenciosas de 10 cm de diametro y palanca ergonbmica, barra agricola 
larga de 18 lb (largo total 150 cm, diametro 1 pulgada, peso 8 kg, material acero), barra fina, baterias 
para herramientas inaldmbricas de 20V (5Ah de ion de litio), bisturi industrial, juego de brocas para 
lamina (medidas 1/8, 3/16,1/4, 5/16, 3/8 y 1/2 pulgada), brocas para rotomartillo SDS de 26 mm 
(pala y punta), brochas de cerdas comunes (medidas de 2, 3 y 4 pulgadas), bujia BP6ES, bujia 
BPR74 para guadarias, bujia CR5HSB con terminal de conexidn en forma de barril SAE y arandela 
de junta, cadenas para motosierra en formatos de 75 cm/30 dientes y 63 cm/25 dientes (espesor de 
1.6 mm para equipos Stihl), caja de tiza plana para metal, cajas de cartuchos para pistola de 
impacto, caladora normal, careta digital para soldar, careta profesional para soldar, carreta tipo 
buggy metalica (marca Herragro con capacidad maxima en volumen de 76 litres y 190 kg de peso, 
llanta antipinchazos y platdn con doble grabado de alta resistencia), carrete para movilizar 
manguera, cepillo texturizador para acabado profesional de concreto (cerdas aceradas de 120 cm- 
x 3/4), cincel de pala y punta, cinta mStrica de 8 metros (26 pies con caja ABS de alto impacto, 
recubrimiento de nylon y punta magnetica), cintas de enmascarar., cizalla inal^mbrica DLS 161 para 
corte de chapa metalica (corte hasta 1.6 mm compatible con baterias de 18V), clavijas macho con 
polo a tierra industriales de 15 amp, compresor portatil'libre de aceite y bajo ruido (110V, 125 psi

. con acoples rapidos), compresor de alta presion de 350 libras (110/220V de doble salida), cortafrio , 
profesional, cortatubo de PVC profesional, cortador de tubos de acero, cortadora depiso o concreto 
para pavimentos, cortadora para concreto en fresco manual con mango de madera, cortaseto 
profesional, cuchilla para guadana de alta resistencia a la friccidn (largo 35 cm, ancho 2.4 cm y 
diametro de ojo de 3/4 de pulgada), cuchillas de repuesto para bisturi, cuerda solid a de polipropileno 
(calibre 12 por 20 metros), cuerda trenzada de polipropileno (calibre 13 por 15 metros), diferencial 
electrico de 2 toneladas, discos de corte de 4.5 pulgadas, discos de corte de metal para tronzadora - 
(medidas 355 x 2.7 mm con eje de 1 pulgada y velocidad de 4.400 rpm), discos de madera de 4.5 
pulgadas, discos de pulir de 4.5 pulgadas, discos de sierra para madera de 7.1/4 pulgadas con 24 
dientes de carburo de tungsteno (eje de 1 pulgada con adaptadores de 5/8), engrasador manual 
industrial con cabeza de aluminio y presion maxima de 10.000 psi, envolvedor para machuelos 
industrial, equipo de oxicorte complete para soldar y cortar con mandmetros incluidos, escalera de 
8 peldanos en aluminio, escaleras de aluminio tipo A de 4 y 7 pasos, escalera dielectrica expandible 
de fibra de vidrio por 6 metros, escalera tipo plafaforma dieldctrica de fibra de vidrio de 6 peldanos 
(1.8 metros con resistencia de 160 kg), escuadra para Carpinteria, escuadras maghdticas para 
metalisteria, espdtulas variadas, estante metalico industrial de 6 entrepanos semipesados en lamina 
calibre 18 (pintura electrostatica de altura 2 metros, ancho 0.92 metros y fondo 0.40 metros), 
extensiones eldctricas encauchetadas de 3 hilos de 15 metros, extensiones eldctricas 
encauchetadas de 50 metros calibre 12 AWG, extensiones encauchetadas de 3 hilos calibre 14 con 
toma de polo a tierra de 10 metros, extensiones trifasicas de 10 metros, extractor de guillotina, falsa 
escuadra manual de 25 cm para trabajo industrial, flexbmetro profesional, formaletas de madera 
para construccion (medidas 15x30x20 cm), halador de concreto de diseho ergondmico de peso 
ligero para distribucion homogenea de mezclas en fresco, hidrplavadora industrial de 110V, 
hidrolavadora con accesorios profesionajes, hojas de segueta profesionales, hombresolos,

j ALCALDIADE 
fYUMBO
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FUENTEMODALIDADPLAZOENTIDAD

9 dias $ 59.945.772 SECOP 2

NUMERO 
PROCESO

MC-41- 
2021

Rama Judicial - 
Direccidn 

Seccional de , 
Administracidn 
.Judicial de 

Cartagena

Minima' 
cuantia

VALOR DEL 
. CONTRATOOBJETO

Contratar en nombre de LA 
NAClON - CONSEJO 

SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECClON 

EJECUTIVA DE 
ADIWNISTRACldN JUDICIAL 

SECCIONAL BOLfVAR, la 
adquisicidn de elementos de ‘ 

ferreteria y elementos de 
tecnologia nuevos y de

■ excelente calidad, que 
garanticen realizar el 

mantenimiento preventive y/o 
corrective que requieren las.

. El examen transactional, del proceso real # 180.10.09.001.2021 comprueba la existencia de. antecedentes 
plenamente validos en el Municipio de Yumbo bajo el cbdigo 31162800 (Ferreteria en general). El hecho de 
que la firma adjudicada sea Casa Agraria del Pacifico S.A.S., un proveedor con un perfil comercial e 
industrial de enfoque agropecuario y ferretero, demuestra que'el mercado de distribucion local y regional 
esta habituado'a proveer insumos estructurales a la entidad territorial. Aunque el objeto de la vigencia 2021'

■ ,estuvo ligado a la reparation fisica del CAMY, los bienes suministrados pertenecen a la misma familia 
generica estandarizada requerida para el fortalecimiento tecnologico actual. Al no registrarse antecedentes 
que agrupen de forma identica las lineas hidraulicas y de riego (40141600 y 21101500), la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario justifica la conveniencia de unificar el suministro actual bajq un Lote 
Onico por Minima Cuantia, amparandose en este historico de aprovisionamiento real y en cotizaciones 
vigentes. \ ?

El arialisis del comportamiento transactional historico de la Alcaldia de Yumbo en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano (TVEC) comprueba de forma real y fehaciente que la eptidad adquiere con regiilaridad 
materiales e infraestructura a traves del ,catalpgo ferretero. Lo anterior queda plenamente dem’ostrado 
mediante las ordenes de compra de adquisicidn de bienes fisicos correspondientes a las vigencias de control 

. evaluadas, destacando las ordenes de compra # 101287 y # 95850 de la vigencia 2022, y la orden de compra >
# 147453 de la vigencia 2025, celebradas con proveedores especializados de la industria como 
FERROESTAClOhl, FERRICENTROS SAS y la UT SOLUClON FERRETERA PARA COLOMBIA: La 
naturaleza de los items de herramientas de mano, acoples hidraulicos, bombas de desag’iie, discos 
metalmecanicos y equipos de anclaje de fluidos suministrados guarda plena analogia tdcnica con las 
necesidades fisicas actuales de las estaciones experimentales, lo cual valida la razonabilidad.de los precios 
analizados y blinda de manera absoluta la veracidad y legalidad del presente documento.

Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales
De conformidad con las directrices vigentes de la Agencia National de Contratacion Publica - Colombia . 
Compra Eficiente, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de. Yumbo adelanto . 
una investigation y muestreo de procesos contractuales preVios a nivel nacional. El objetivo es identificar la 
tendencia del mercado e institucionalidad en la adquisicibn de elementos ferreteros, bienes de construccion '

■ y herramientas aplicados al sector publico. Para tal fin, se examinaron las bases de dates de la plataforma 
SECOP 'll, recppilando un histbrico transactional de referencia entre las vigencias 2021 y 2025 gue permite 
validar las variables operativas de la futura contratacion.

Tabla 1 Procesos de contratacidn analizados de otras entidades para la adquisicion de elementos de 
ferreteria, materiales y herramientas requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencia, tecnologia e

• innovation aplicadas al sector agropecuario

• ALCALDfA de
YUMBO
ingleteadora telescopica de 12 pulgadas, juego de atornilladores, juego de brocas escalonadas, 
Juego de brocas para madera, juego de copas mecanicas de 150 piezas en milimetros y pulgadas, 
juego de destornilladores de impacto, juego .de destornilladbres dielectricos profesionales'y juego 
de destornilladores grandes para mecanica. .

Calle 5 No. 4-40 Barrio BelalcSzar
! PBX: 651 66 00- www.yumbd.gov.co
; NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
i' • ' ■ ' .... ...............................

razonabilidad.de
http://www.yumbd.gov.co


a itt
Pagina 22 de 42

SECOP 2$249,576,9001 mes

t

$ 75.000.000 SECOP 2DE 1 mes

$ 84.500.00052 dies SECOP 2

$ 20.000.000 SECOP 23 meses

A partir de la muestra del mercado identificada en el historico de SECOP II, se extraen los siguientes dates 
clave: ■■

• Idoneidad de la Modalidad de Selection: El'anSHsis comprueba de forma conpluyente que las 
entidades estatales utilizan preferentemente la modalidad competitiva de Minima Cuantia 
(representando el 80% de la muestra evaluada) para el suministro de materiales y ferreterla. Esto 
respalda la convehiencia legal'de la presente convccatoria abierta, garantizando los principios de. 
transparencia, econbmia y selection objetiva mediante una puja publica por menor precio. .

• Analogos del Sector Agropecuario: Resalta como antecedente critico el proceso MIC-079-2023 de 
Manizales. Este demuestra que las secretarias de agricuItura de orden municipal contratan de forma 
comun paquetes cerrados de insumos ferreteros para sus programas de asistencia en el campo. El 
presupuesto asignado por Yumbo ($70,000,000) guarda perfecta consistencia y proporcionalidad 
con dicho hito comercial, asegurando un techo firianciero razonable y competitivo. '

• Dinamica de Tiempos de Entrega (Eficiencia Logistica): Los plazos contractuales del sector oscilan 
entre los 9 y los 52 dias para suministros fijos. Esto valida tecnicamente el diseno de entrega rapida 
establecido por ej municipio de Yumbo para resguardar la vigencia del plan presupuestal antes del

instalaciones a cargo de la ' 
Direccidn Seccional de 

Administracidn Judicial de 
Cartagena

Seleccidn 
abreviada 
subasta 
inversa

Minima 
cuantia

Minima 
cuantia

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

MUNICIPIO DE 
CORRALES

Minima 
cuantia

SASI-002- 
2022

MC-MDC- 
048 DE * 

2025 .

MIC-079- 
2023

INSTITUTO 
PARA EL 

FOMENTO DEL 
DEPORTE, LA 
RECREACION, 

EL 
APROVECHAM 

IENTO DEL 
TIEMPO LIBRE 

Y LA 
EDUCACION 

FISICA DE 
BARRANCABE 

RMEJA

MUNICIPIO DE 
MANIZALES

ALCALDlA DE 
popayAn

ADQUISICION DE ELEMENTOS 
DE FERRETERlA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMENTO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL DISTRITO 
DE BARRANCABERMEJA, EN 

LA VIGENCIA 2022

ALCALDlA DE
YUMBO

MP-SG- .
MC-006-.

2024

SUMINISTRO DE INSUMOS DE 
FERRETERlA PARA LOS 
PROGRAMAS 
AGROPECUARIOS DE LA 
SECRETARIA DE
AGRICULTURA DEL MUNICIPIO 
DE MANIZALES 
SUMINISTRO DE FERRETERlA, 

MATERIALES DE 
CONSTRUCClON, 

CERRAJERfA Y MATERIALES 
EL^CTRICOS NECESARIOS 

PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES FiSICAS 

DONDE FUNCIONA LA 
ALCALDlA MUNICIPAL DE 
___________ POPAYAN__________ 

SUMINISTRO BAJO 
MODALIDIAD DE CONSUMOS 

UNITARIOS POR MONTO 
AGOTABLE DE MATERIALES 

DE CONSTRUCClON Y 
FERRETERlA, DESTINADOSA 

ATENDER DE MANERA 
OPORTUNA Y EFICIENTE LAS 
DIFERENTES NECESIDADES 
QUE SE PRESENTEN EN LA 

ADMINISTRAClON MUNICIPAL 
DE CORRALES BOYACA, 

■ RELACIONADAS CON EL 
MANTENIMIENTO,- 
ADECUAClON Y 

REPARACIONES MENORES 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA A.CARGO DEL- 
MUNICIPIO DE CORRALES ■ 

______ BOYACA
Fuente: Elaboracidn propia con base en datos de SECOP II.

http://www.yumbo.gov.co
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Grafico 3 y 4. Anatisis de la Demands. Cantidad de Contratos

Cantldad de contratos > Mensual
QS20

Oiri

Afio •?02l •2022 ewa •2K4 •2025 ®?C26

Consults de procesos de contratacion de otras entidades estatales a 
traves del Modelo de Abastecimiento Estrategico

Calle 5 No. 4-40 Barrio BelalcSzar
PBX: 651 66 00 • www.yumbo.gov.co 
NIT: 890399.025-6 Cod.Postal: 760501

A continuation, se realizara el anatisis correspondiente a traves del Modelo de Abastecimiento Estrategico, 
donde se podra observar como ha sido el comportamiento de los contratos a nivel nacional, cuales han sido 

' sus oferentes y la participacidn, entre otras cosas. Lo anterior con el fin de obtener informacibn relevante .
para el proceso de contratacibn.

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de contratacion Estatal en Colombia, la Agenda 
Nacional de Contratacion publica - Colombia Compra Eficiente,. desarrollb el Modelo de Abastecimiento 
Estrategico (MAE) para la Compra Publica, que estudiara los aspectos relevantes de la oferta requerida para 
el presente proceso.

311.62800 - Ferreteria en general
40141600-Valvulas
30151500 - Material para tejados y techos
21101500 - Maquinaria agricola para preparacibn del suelo

cierre de ano, otorgando un margen operative bptimo para la entrega e inspeccibn fisica in-situ de 
las mangueras, tanques y geomembranas por parte de la supervision.

• Trazabilidad de Proveedores del Lote Unico: Los procesos de Cartagena (MC-41 -2021) y Popayan 
(MP-SG-MC-006-2024) demuestran la viabilidad de exigir a un unico contratista la provision 
combinada de bienes ferreteros comunes y componentes electricos o tecnolbgicos. Esto convalida 
tecnicamente la decision de la Secretaria de Ambiente de Yumbo de licitar bajo la figura de Lote 
Unico Indivisible. Esta estrategia mitiga los sobrecostos logisticos de fletes y asegura que el 
proponente integre la ferreteria y la tecnologia solar bajo una sola responsabilidad contractual.

Cantidad de contratos - Anual
M20 1901 nd 19.01 mJ 1601 ml 16.01 ml

Contratos Total 
9820

ALCALDIA DE
YUMBO

III. 
2224 2225 ZZJi

AAo
Fuente ♦SfCOPj •SECOP.t

Se realizo la filtracibn de la informacibn durante los ultimos cinco anos y medio (01/01/2021) hasta 
(30/06/2026) identificado con los siguientes cbdigos UNSPSC:

3 r J

8 i 
£
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Gasto Mensual
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Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcdzar
PBX: 6S1 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890399.025-6 Cod.Postal: 760501
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Gasto Anual
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Las graficas anteriores nos muestran que durante los ultimos cinco anos y medio se realizaron 
aproximadamente un total de 9.820 contratos a nivel. nacioral con una inversion de $647,442,810,690. 
Durante estos cinco anos y medio el mayor numero de contratos se realizd en el ano 2021 con 3.11' 
contratos, llegando a presentar $130,494,010,940; mientras el mayor gasto estuvo en el ano 2025 con 
S151.177.435.366 y 1.389 contratos. El analisis historico de la cantidad de contratos totales, que.asciende 
a un volumen consolidado de 9.820 procesos, evidencia un cambio estructural definitivo en el 
comportamiento y la tendencia de la contratacion publica. Al evaluar a metrica anual, se observa que el 
mercado alcanzo su pico historico durante la vigencia 2021 (rozando los 3.000 contratos), para luego iniciar 
un proceso de estabilizacion y contraccion hacia un canal lateral constante entre 2023 y 2025, donde el 
volumen se fijo en un promedio de 1.400 adjudicaciones anua es. Por su parte, la dinamica mensual revela 
una marcada estacionalidad ciclica, caracterizada por una profunda caida en las curvas durante los meses 
de enero y febrero (frecuentemente por debajo de los 100 contratos) debido al periodo normal de apertura 
fiscal, seguida de una reactivacion progresiva y sostenida que alcanza sus maximos picos en el segundo 
semestre del ano, particularmente entre los meses de julio, agosto y septiembre. Esta regularidad en las 
curvas para las vigencias mas recientes, incluyendo el ano corrido de 2026, confirma que el periodo actual 
representa el memento de mayor madurez y dinamismo operative del mercado, garantizando un flujo 
constante de ofertas competitivas para el suministro integral de la ficha tecnica.

' ALCALDIA DE
YUMBO
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Valor Total 
$647 442.810 690
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Grafico 9. Origen de Proveedores
Orig«n de Proveedores
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Los principales proveedores en terminos del valor estimado de los contratos son el Aceros Distrilisto SAS y 
Ferrocentral SAS; mientras que el numero de contratos por proveedor a nivel Nacional Io encabeza la 
Empresa Trapichito SAS.

Iff.

<14 111-* .

BYUMBO
Grafico 6 y 7. Valor y Numero de contratos por Proveedores

Valor Total Estimado por Proveedores

TRAPtCHITO IAS L" — 

GUEVARA HENRY DE JESUS [

EU BERNARDO CALDERON CA CEOO  
DISTRICUCSONES AGU kA iV SAS ZOMAC ft [7 7.

fE.-TRETERMA EL MACNETCO DE UTO '___

JHON LEsDER GONZALEZ HERNANDEZ [ 

UTUO MlGUfiu MORALES CORDOGA
MAR-A HELENA RODR'GUEZ MANR QuE J 

FERRETERiA TECNXA SA 7_ .

COMERCIAUZAOORA ELECTROCON SAS 777 * J 

ADR'AN CARDENAS MEDINA 77 1 

ALMANCEN SANlTAR-O EJE CAFETERO SAS £ 1

ACEROS DiSTRiLISTO SAS 7 777 

FERROCENTRAL SAS f  

HUV HOSPITAL G'NfVERSlTAR.’O DEL VALLE EVARISTO 6 *

CONSORCIO ACUEOUCTO INCORA 2026 [

SUM NDFER SAS * 7 1 

EMPRESA DE VrvtENDA DE ANT QQUlAV. vA £  

LA GRAN FERFETERtA SAS £  

CONSTRUCGONES Y SOlUOONES AME JENTALES DE CO f ““ 7 

COMERQALtZADORA AL GRANO SAS [  

FERr^TERJAiOSTUeOSEAS f " 
 

RED COMERC1AL DE LA COSTA SAS [ 7 "

C t WARRIORS COMPANY SAS 77_ 

ALCALDIADE

•LT
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Grafico 11. Valor Estimado por Modalidad de Seleccion

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$0.13 bri:.
$0.09 bl!!.

$0.0 b:l.
D rteu

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Analisis de los Procesos de Contratacion identificados

Aspectos Tecnicos de la demanda

Con la informacion obtenida de la revision de los procesos de contratacion similares adelantados por otras 
Entidades Estatales, se pUede evidenciar Io siguiente:

• Modalidad de Contratacion establecida en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
informacion obtenida, las modalidades de seleccion utilizadas para contratar el bien o servicio objeto ■ 
del proceso es menor y minima cuantia.

• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la informacion 
obtenida, el plazo del contrato establecido para contratar el bien o servicio va desde 1 mes hasta 4 
meses.

• Presupuesto: Teniendo en cuenta la informacion obtenida, se identifica que el presupuesto vario de 
acuerdo con los requisites que demanda la entidad. ■

• Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la informacidn obtenda, se identifica que las condiciones 
de pago que mas predomina es pago del 100% una vez todos servicios y bienes sean entregados.

• Experiencia exigida al proveedonen los procesos consultados: Teniendo en cuenta la informacidn 
obtenida, se identifica que se requiere que el proveedor tenga entre 1 a 2 contratos cuya suma 
supere la del presupuesto oficial.

Calle 5 No. 4*40 Barrio Belalcdzar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890399.025-6 Cod.Postal: 760501

a) Clasificacion UNSPSC
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario considera que el proceso de contratacion que se busca 
adelantar se encuentra inscrito en los siguientes codigos UNSPSC.

Modalidad de Selection
• Contratacidn directs

• licitacidn obra publics

• txitaodn Pub’xa

©Minima cuantia

• Regimen Especial

• Selecc»6n Abreviada de Menor Cuantia

• Seteccidn abreviada subasta inversa

Modalidad general

En Io referente al valor estimado por modalidad de seleccion, para este tipo de servicios se encuentra que 
el principal tipo de contratacion a nivel Nacional es la seleccion abreviada por subasta inversa, seguida de 
la minima cuantia y de regimen especial.

$0,43 billn$0.4 bill, 
o 

■Q

e
(3

S
£ $0,2 bill.
o

'juM ALCALDIADE
S YUMBO

Los proveedores en su mayoria estSn ubicados en Colombia; es asi como se puede evidenciar que los 
principales proveedores estan en Antioquia (12,87%), Bogota (9,82%), Boyaca (7,13%) y Tolima (6,86%). El 
Valle del Cauca ocupa el puesto ocho con el 5,6%.

http://www.yumbo.gov.co
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Segmento Clase ProductoFamilia

31162800 N/A(3116) Ferreteria

y40141600 (401416) Valvulas N/A

30151500 N/A

21101500 N/A

A continuacion, se establecen los requerimientos de los bienes a adquirir.

• Descripcion elementos para Provecto de innovacidn biodiqestor Porcicola:

DESCRIPClON DEL BIEN O INSUMO

• Descripcidn de elementos para provecto de innovacidn avicola, tratamiento de aqua:

Calle 5 No. 4-4O Barrio BelalcSzar
PBX: 651 66 OO - wwwyumbo.gov’.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Tabla. Clasificacidn UNSPSC del proceso para la adquisicidn de elementos de ferreteria, materiales y 
herramientas requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencia, tecnologia e innovacidn aplicadas 
al sector agropecuario: '

b) Especificaciones tecnicas del bien a adquirir
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Alcaldia Municipal de Yumbo fequiere la 
contratacidn cuyo objeto es: “ADQUISICI6N DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CIENCIA, 
TECNOLOGlA E INNOVACI6N APLICADAS AL SECTOR AGROPECUARIO, EN EL MARCO DEL 
PROVECTO ASISTENCIA CON TRANSFERENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGlAS INNOVADORAS 
AGROECOL6GICAS PARA LA PRODUCClON DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO’.

(3015) Materiales para 
acabado de exteriores

(311628) Ferreteria en 
general

(301515) Material para 
tejados y techos

(211015) Maquinaria 
agricola para preparacibn 
del suelo

Cddigo 
, UNSPSC

ALCALDIA DE
S YUMBO

DESCRIPCION DEL BIEN 0 INSUMO ______________ .______ _
Unidad de filtracidn compuesta por un cilindro cerrado que incorpora un lecho mixto de grava-arena-zeolita- 
antracita-maniobra y control manual mediante valvulas de bola con sus respectivos colectores, interconexiones en 
tuberia y accesorios PVC _P de 1/2" y mandmetro de 2,5" en glicerina. Material: PP P, capacidad: 10 litres, caudal: 
150 L/hr, Diametro: 4 pulgadas, altura: 110 cm. Maniobra manual, entrada de y salida de 0,5".

(31)Componentesy 
suministros
(40) Componentes y 
equipos para distribucidn 
y sistemas de 
acondicionamiento 
(30) Componentes y 
suministros para 
estructuras, edificacibn y 
construccibn 
(21),Maquinariay 
accesorios para 
agriculture, pesca, 
silviculture y fauna

Arena x m3___________ , ____________________________ .
Cemento Gris procesado en hiimedo, bulto x 50kg______________________
Biodigestor tipo chorizo instalado en pldstico (material: Polietileno transparente) Calibre 8. x 2.2m x 4 m de largo, 
(sistema 3). Instalado y operando (mano de obra de la instalacidn del plastico y el plhstico) '

■ Plastico negro calibre 6,4 m de ancho x 12 metros de largo_________________________________ _
Malla Gallinero Plastica, de 1.8 m x 50 m________
Manguera de 1" x 50 metros___________________
Tubo PVC sanitario de 3 in x 6 metros_________________________________________ ._______
Tejas de zinc: largo de 3.05 m x 0.8 m de ancho_____ .___________ _ _______________________
Ladrillo macizo comun rosado 20x10x6 cm 

(2110) Maquinaria y 
equipo para agriculture, 
silviculture y paisajismo

Fuente: httDs://operaciones.colombiacompra.qov.co/clasificador-de-bienes-v-servicios

(4014) Tuberias 
accesorios
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• Descripcion de elementos para sistema de riego automatizado:

• Descripcion de elementos para Filtros verdes para aguas mieles:

t-
Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 -www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

ALCALDIA DE
YUMBO

DESCRIPCION DEL BIENO INSUMO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 250 LITROS
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 500 LITROS
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000 LITROS “ ——
TUBO PVC 3 PULGADAS X 6 METROS
TUBO PVC 2 PULGADAS X 6 METROS
TUBO PVC bianco 1 PULGADAS X 6 METROS \ 
f PVC 3 PULGADAS amarilla :
REDUCCION PVC 3 A 2 PULGADAS '
LEAVES PVC 2 PULGADAS . ' . —— -

CODO PVC 3 PULGADAS ““
CODO PVC 2 PULGADAS “ .
REDUCCION PVC 2 A 1 PULGADAS
REDUCCION TIPO BUJE LISO EN PVC DE 1 a 1/2 pulgadas bianco.
TUBO PVC 0.5 PULGADAS X 6 METROS '
T PVC 0.5 PULGADAS
CODO PVC 0.5 PULGADAS
GEOMEMBRANA 20 MILLS 10 METROS ANCHO X METRO (PROLAGOS)
ALAMBRE GALVANIZADO KILO CALIBRE 8 '
ALAMBRE GALVANIZADO KILO CALIBRE 12
POLISOMBRA .80% 4M ANCHO X METRO LINEAL NEGRA RETENCION DE LUZ
GRAVILLA METROS
GRAPAS 8MM CAJA 1.000. UNIDADES “ “ “
GRAPADORA INDUSTRIAL PARA INVERNADERO
PLASTICO INVERNADERO CALIBRE 7-8 METROS DE ANCHO X METRO LINEAL

DESCRIPCION DEL BIENO INSUMO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000 LITROS ■ ,
MANGUERA POLIETILENO 1.5 PULGADAS X 90 METROS
TUBO PVC 0.5 PULGADAS X 6 METROS,
CINTA RIEGO GOTEO CAPA 10 CM CALIBRE 5000X2.800 METROS _______ ________ ■
LEAVES VALVULA PVC 0.5 PULGADAS :
SILLETA DE CAUCHO DE 16MM
LEAVES VALVULA PVC 1.5 PULGADAS
TUBO PVC 1.5 PULGADAS X 6 METROS : ~
TpvcTTpulgadas

CODO PVC 1.5 PULGADAS __________ . ______________ __________________ ■'
Temporizador digital programable automatico para agua de riego, pantalla LED. equipado con un reductor de 
roscas, una cinta selladora de roscas y roscas macho GHT de 3/4 de pulgada para adaptarse a mangueras o grifos 
de diferentes tamanos y evitar fugas. con funcion de resistencia al agua IPX5, el temporizador del sistema de riego 
de jardin es ideal para sistemas de riego por goteo por gravedad exteriores, riego de jardines, controlador de 
rociadores de cesped, sistema de nebulizacion para invemaderos, piscinas, etc.

http://www.yumbo.gov.co
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Numero de Contratos por Proveedor

i

0

Fuente: Colombia Compra Eficiente

a) Identificacion de posibles proponentes

NIT Razon social de la sociedad Departamento de domicilio

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto del acxal 
cortrato. Las empresas identificadas se consultan a partir ce 3 fuentes principalmente:

Se utilizd el directorio de empresas colombianas suministrado per la plataforma de Dates Abiertos, dende 
se nitro por Actividades Economicas con los codigos CIIU (Clasi'lcacion Internacional Industrial Uniforme) 
referentes al proyecto en estudio:

- Superintendencia de Sociedades (Base de datos de informacidn empresarial), mediante la 
identificacion correspondiente del Codigo CIIU del subsector economico, identificado previamente 
(31162800) Ferreteria en general, (40141600) Valvulas, (30151500) Material para tejados y tecios 
y (21101500) Maquinaria agricola para preparacion de suelo.

- Buscador de procesos SECOR. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOR I y 
SECOR II, mediante la identificacion de empresas contraVstas y participantes en procesos 
relacionados con consultorias/interventorias en obras de ingenieria.

- Registro de Proveedores SECOR II (Codigos UNSPSC 31162800 Ferreteria en general, 40141600 
Valvulas, 30151500 Material para tejados y techcs y 21101500 Maquinaria agricola para 
preparacion del suelo).

100
Numero de Contratos

i

ALCALDIA DE
YUMBO

Calle S No. 4-40 Barrio BelalcSzar
PBX: 651 66 OO - www.yurnbo.gov.co
NIT: 890399.025-6 Cod.Postal: 760501

TRAPICHITO SAS !■■■■■ 
GUEVARA HENRY DE JESUS MHHB

EU BERNARDO CALDERON CAICEDO
DISTRI8UCIONES AGUILA JV SAS ZOMAC BIC HSH 

FERRETERIA EL MACHETICO DE UTO MHHH 
>HON LEIDER GONZALEZ HERNANDEZ HHHH 

LIRIO MIGUEL MORALES CORDOBA HHH 
MARIA HELENA RODRIQUEZ MANRIQUE HHBHH 

FERRETERIA TECNICA SA HHMHB 
COMERCLAUZADORA ELECTROCON SAS MH 

ADRIAN CARDENAS MEDINA HHH
■ ALMANCEN SANITAaIO EJE CAFETERO SAS Hi 

SERVIMEZCLAS CENTER SAS HHI 
FERRETERIA UNICASAS HHI

, O> 

o 
a

i

i

i
i

9C0.374.938-2
901.408.131-0
8S0.301.214-5
900.273.993-4

805.011.432-8
860.002.518-1
800.198.341-2

DISTRIBUIDORA FERRETERA COLOMBIANA S.A.S.
DISTRIBUIDORAFERRETERADE COLOMBIA D SFERCOA&A S.A.S.

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VAL.E S.A.S. 
DISTRiBUIDORA FERRETERA INTERNACICNAL S.A.S. 

TUBOS Y VALVULAS DEL OCCIDENTE SAS.

COMERCIAL DE RIEGOS S.A.S.
IRRIGACIONES DE COLOMBIA LTD*

BOGOTA D.C. 
CUNDINAMARCA 

VALLE DEL CAUCA
BOLlVAR 

VALLE DEL CAUCA 
BOGOTA D.C. 

VALLE DEL CAUCA

http://www.yurnbo.gov.co
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/

b) Cadena de Suministro

Fase 1: Sourcing y Abastecimiento en Origen (Fabricantes e Importadores)

® Fase 2: Consolidation y Logistica Intermedia (El Distribuidor Mayorista)

A continuacion, se detalla el flujo loglstico de la cadena de suministro para la adquisicibn de elementos de 
ferreteria, materiales y herramientas requeridos para el sector agropecuario, dividida en sus fases clave de 
operation, almacenamiento, transporte y control tecnico: 

f ' t

g*] Flujo de la Cadena de Suministro por Componentes
/

La cadena opera a traves de un -canal de abastecimiento, mixto que Integra componentes de fabrication 
pesada national y redes globales de'tecnologia electronica, articulados mediante un proppnente'o 
distribuidor integral-de la region:

ALCALDfA de 
YUMBO

Calle 5 No. 4~40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 ■ www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

901.124.582-7
890.903.411- 9 
900.512.388-3 
800.245.719-0

”80^022.T47’-6 
,900.414.712-4 
860.514.992-1 
890.309.871-3 
901.321.455-8 
800.147.258-4 
900.852.147-9 
805.112,459-2 
901.004.811-3 
890.201745-6
900.621.488-2 

. 800.159.342-7 
90t154.269-5 
860.011.452-9 
805,302.114-1 
9007847125^6 
890.330.415-8 
901:218.471-0
900.993.412- 4

TECNO-RIEGO Y ENERGiAS AGROECOLCGICAS S.A.S. 
ferreterIa aldIa S. A.

inversiones metAlicas e hidrAulicas S.A.S.
■ plAsticos e invernaderos industriales s.a. 

GLOBAL DE VALVULAS Y ACCESORIOS S.A.S.
INGENIERlA de fluidos y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S.

FERRETERIA PESADA CENTRAL S. A.S. ■ ~ ’
' MATERIALES Y TECHADOS DEL PACIFICO LTDA.

DISTRIBUIDORA MULTILlNEA INDUSTRIAL■S.A.S." 

GEOSINT^TICOS.Y GEOMEMBRANAS DE COLOMBIA S.A.S. 
SOLARTEC ENERGiAS REMOVABLES YAUTOMATIZAClON S.A.S. 

FERRETERIA Y TUBERlAS INDUSTRIALES DE YUMBO S.A.S? 
soluciones hidrAulicas y agroindustriales s.a.s.

ALAMBRES Y METALURGIA DE COLOMBIA S.A. 
AGRO-INNOVAClON Y SISTEMAS DE RIEGO S.A.S.

TANQUES Y DEPOSITOS DE POLIETILENO S.A. 
PRODUCTOS Y ABASTECIMIENTOS FERRETEROS SAS 

. MACRO FERRETERiA COLOMBIA S.A. 
DISTRIBUCIONES HIDRAULICAS DEL PACIFICO LTDA. 

ECO-TECNOLOGlAS AMBIENTALES Y BIODIGESTORES S.A.S.
“ COMPANlAFERRETERA DE OCCIDENTE S.A.S. 

SIDERURGICA Y SUMINISTROS ESTRUCTURALES S.A.S. 
INTEGRADORES DE INGENIERlA Y AGROINSUMOS S.A.S.

• '‘4 ■'....................7K

• Linea de Bienes Genericos Nationales (Commodities)-. Los materiales petreos (arena, gravilla), 
el cemento-gris y los ladrillos macizos se abastecen directamente de las cariteras y plantas

' productoras del Valle.del Cauca. Las tejas de zinc y el alambre galvanizado (calibres 8 y 12) 
provienen de las grandes industrias siderurgicas nacionales. (

• Linea Hidraulica de Conduccion: Las tuberias y accesorios de PVC (marcas con sello NTC 
382/576) ingresan a la cadena desde las plantas de extrusion de fluidos industriales para asegurar

’ la homogeneidacl molecular del lote.
• Linea de. Alta Especificidad Tecnoldgica (Importados): Los componentes del sistema 

fotovoltaico (parieles solares monocristalinos de 550W), las unidades de filtration multilecho y los 
temporizadpres digitales IPX5 dependen de la cadena de valor global. Estos ingresan por el nodo - 
loglstico del Puerto de Buenaventura, requiriendo. validation previa de nacionalizacibn y las 
declaraciones de conformidad exigidas por el reglamento RETIE.

VALLE DEL CAUCA 
. ANTIOQUIA

BOGOTA D.C. ' 
’cUndinamarcF 
VALLE DEL CAUCA 

atlAnticq
BOGOTA D.C. 1 ■ 

VALLE DEL CAUCA 
VALLE DEL CAUCA

BOGOTA D.C.'
. ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
ANTIOQUIA 

VALLE DEL CAUCA '

CUNDINAMARCA ■
VALLE'DEL CAUCA J 

BOGOTA D.C.
VALLE DEL CAUCA 
CUNDINAMARCA

VALLE DEL CAUCA 
atlAntico

VALLE DEL CAUCA

http://www.yumbo.gov.co


Fase 4: Entrega, Validacion Tecnica y Cierre de la Cadena

A Matriz de Riesgos Asociados a la Cadena de Suministro
i

Para blindar la estabilidad economica del proceso bajo la metodologia de riesgos de Colombia Compra 
Eficiente, se tipifican los siguientes eventos previsibFes dentro de la cadena:

. 1. Riesgo Cambiario (Volatilidad de la divisa): Controlado y mitigado gracias a la fuerte tendencia 
bajista y de revaluacion de la TRIM en Io corrido de 2026 (rango de $3,109,30), Io cual abarata y 
estabiliza los precios de adquisicion de los paneles solares y temporizadores importados frente a 
vigencias anteriores.

2. Riesgo de Ruptura de Stock (Desabastecimiento): Mitigado al exigir que el contratista cuente 
con el respaldo de comercializadoras mayoristas calificadas y que el suministro se ejecute mediante 
pedidos programados de acuerdo al avance de la adecuacion tecnica de los espacios.

3. Riesgo de Inconipatibilidad Hidraulica: Se previene obligando a que la totalidad de los accesorios 
y valvulas de bola (235 Psi) provengan de la misma llnea deHabricante de la tuberia, garantizando 
un sell’ado quimico optimo in-situ.

•. Inspeccion del Supervisor y Beneficiarios: La cadena se cierra en el punto de destine final, El - 
supervisor del contrato aplica controles tecnicos dimensionales (verificacion de calibres, medidas 
del ladrillo de 20x10x6 cm y cumplimiento de las fichas tecnicas del fabricants).

• Activacion de Garantias Industriales: Al recibirse a satisfaccion los elementos de innovacion 
. instalados y operando (como el biodigestor tipo chorizo), se transfieren formalmente al municipio las 

certificaciones de fabrica de los equipos de tecnologia, incluyendo las garantias de 12 ahos en 
producto y 30 ahos en potencia de los paneles solares.

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 OO - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
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• Lote Unico Indivisible: El proponente ferretero seleccionado en la Minima Cuantla opera como el . 
integrador de la cadena. Su funcion principal es adquirir las diversas lineas (construccion? hidraulica 
y energia) y consolidarlas en un unico in veritario tecnico, evitando el fraccionamiento del suministro.

• Almacenamiento Temporal de Seguridad: Debido a que el proceso' es a monto agotable, el 
, proveedor m'antiene un stock de contingencia en sus bodegas principales para responder con
rapidez a las ordenes de pedido parciales emitidos por la supervision de la Secretaria de Ambiente.

Fase 3: Distribucion Capilar y Transporte Terrestre (Ruta Nacional - Nodo Yumbo)

• Fletes y Logistica Pesada: Aprovechando que el municipio de Yumbo es un corredpr industrial 
estrategico interconectado con la Troncal del Occidente, el transporte mayorista traslada los 
insumos pesados y, voluminosos (como mangueras de 1.5" por rollos de 90 metros y tanques de 

. polietileno de hasta 1000 litres) en vehiculos de carga adecuados.
• Ultima Milla Rural: Es el tramo critico de la cadena. Involucre el transporte capilar desde el centra 

loglstico municipal hacia el corregimiento o vereda donde se ubican las estaciones experimentales
' (porcinas, avicolas, cafeteras y aromaticas). Los geosinteticos (geomembrana y plasticos de 

tnvernadero) viajan debidamente embalados para evitar desgarras mecanicos en las vias rurales.

http://www.yumbo.gov.co


fl
. Pagina33de42

Imagen 1. Ilustracion de cadena de suministros para elementos’de ferreteria.
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Matriz de Riesqos

Asignacidn

Entidad1

Entidad2

Del orxjen da toe matatiale» uw repowcton y mcupwacwn dal produdo

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcdzar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Especifico • interne • 
planeacidn • 

operacional/financier 
o

ClasificaciPn: clase - 
fuente • etapa • tipo

Especifico • interne • 
planeacidn - 
operacional

BtUAHOA < IBNVtCIO: I* CAOCHA TAMBltM It UUtVB 01 VlXlf.

Inttaiador I contrarlsta 
Lapacfeaaoa » onpi* •kmnbi*

Presupuesto o 
alcance 

insuficiente para 
cubrir la 

necesidad. La

Riesgo: evento, 
causa y 

consecuencla

Valoractdn 
inicial P +1 

= total

4 ■ Almacenamitnto 
karaptiAnrAUd 
jOCarton f conMda Nodi

El drea 
solicitante y el 

equipo financiero 
deben conciliar 

objeto,

El drea t^cnica 
debe revisar 
cada ficha, 

cantidad, unidad 
y uso previsto; 

validar 
compatibilidad 
entre tuberlas, 

vdlvulas y 
accesorios; 
establecer 
criterios 

verificables de 
recibo. Antes de 

publicar la 
invitacidn.

Tratamtento, 
responsable y 
oportunidad

Valoracidn 
residual 

estimada

Revision de 
anexo tdcnico 

por el 
responsable del 

drea; lista de 
chequeo firmada 
antes de publicar 

y control de 
observaciones 

durante la 
selecciOn.

ConciliaciOn 
dobumentada de 
ficha, estudios, 
presupuestc y 
CDP; nueva

Monitoreo y 
revision

Clients final ,
Hoqs SMNwanwnto poroctai

2 - Fabricacidn
HNiannaMM, (fsconv* 
uieriai postal, nicrctn

Posible (3) 
+ mayor 
(4) = 7, 

alto

Obra I induitna
UMren sHregsi pragrmate

5 - Diatribucibn

i fumiSobvgt

Improbabl 
e(2) + 

moderado 
(3) = 5, 
medio

1 • tnsumos 
Mnrta it aao madm. 
uswi vunoyauenMi

Posible (3) 
+ 

moderado 
(3) = 6, 

alto

Probable 
(4) + 

mayor (4) 
= 8. 

extreme

MAIA IMTSSAAk. - 116100 MOMtHO

Cadena de suministro de ferreteria

3 - Compras 
wmftsBco Mwiatyi. 
eMBHSi y iiS0cic>acaWi

Necesidad o 
especificaciones 
incompletas. La 
descripciOn no 

define con 
' suficiente 

precision 
medidas, 

materiales, 
capacidad, 

compatibilidad, 
unidad de medida 

o desempefio 
esperado. Las 
ofertas pueden 

no ser 
comparables y 
\ los bienes 

podrlan no servir 
para las 

iniciativas de 
biodigestores, 

filtraclbn, riego o 
filtros verdes.

N.°

Posvanta y repotlcibn
GaranKat tooSiWM rtpueiU

___________ 1

baa]? alcaldia de
YUMBO

Informacibn y planificacibn
vnijk aMteo, MowkM peOtel y IstoMad
PronMKo UMvarBOO Orta y ersto

Materiales y productos
Ho»«a<Mr» pimeeda -owl — uwano 
ttottmo refwacm v tnun

Dinero y acuerdos » 
'tF COsuwi. wyt OAdito y tw.lnruSn

Canoe, pism, c akdsa y nmi <M mmcd

I k I I
6 • Venla 
MayuraUw, tenMwiM, 
oors y conwts dipMi
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Asignacidn

3 Entidad

4

5 Contratista •

Especifico ■ externo ■ 
selection ■ 

econdmico/operacio 
nal

Especifico • externo ■ 
ejecucidn • 
economico •

Especifico ■ externo • 
ejecucidn • 

econdmico/operacio 
' nal

Clasificacidn: clase - 
fuente • etapa ■ tipo

Baja concurrencia 
o proceso 

desierto. La 
agrupacidn de 

bienes 
nacionales, 
hidraulicos y 

tecnoldgicos en 
un suministro • 
integral puede 

Jimitar el numero 
de proveedores 

capaces de 
atender todo el 

alcance, 
especialmente si 
los requisites no. 
estan justificados 
o son restrictivos.

Variacidn de 
.precios o de tasa 

de cambio en 
bienes de origen 

importado. 
Cambios en 

* costos 
internacionales o 

cambiarios de 
paneles, equipos 

de filtracidn o 
temporizadores 

pueden afectar la 
disponibilidad o 

sostenibilidad del 
. suministro. .

falta de 
correspondencia 
entre alcance, 

cantidades, 
costos de 
transporte, 
entregas 

parciales o 
instalacion —sh 

esta forma parte 
del objeto— 
puede dejar 

componentes sin 
adquiriro 

comprometer la" 
■ ejecucidn.

Ruptura de 
inventarioo, 
retraso de 

fabricantes y 
distribuidores. La

Riesgo: evento, 
causay 

consecuencra

Valoracten 
initial P +1 

= total

Posible (3) 
+ mayor 
(4) = 7, 

alto -

Contratista, 
respecto de los 

precios ofertados 
y los costos que 

asuma 
contractualmente

Verificar la oferta 
de proveedores 
y la capacidad 

real de 
distribution 

integral; justificar 
la estructura.del 

proceso. y 
mantener 
requisites • 

proporcionales.
Revisar' 

observaciones y
- ajustar 

documentos
cuando proceda. 

Durante la 
planeacibn y la 

seleccidn.

’Solicitar 
cronograma de 

abastecimiento y 
compromisos de 

disponibilidad

Establecer con 
claridad vigencia 
ycaracterdelos 
precios, costos 

incluidos y 
obligaciones de 
suministro. El 
oferente debe 
considerarsus 

costos al 
presentar la 

oferta. Desde la 
presentation de 
la oferta hasta la 

entrega.

cantidades, 
presupuesto 
disponible, 

costos que debe 
incluir el 

proveedor y 
actividades de 
instalacten, si 
aplican. Antes 

de abrir el 
proceso y al 

definir el valor 
estimado.

Tratamiento, 
responsable y 
oportunidad

Valoracidn 
residual 

estimada

Improbabl 
e(2) + 

moderado

Improbabl 
'■ e(2) + 
moderado 

(3) = 5, 
medio

Registrar 
proveedores 
consultados, 

observaciones 
recibidas, ofertas 

presentadas y 
causas de 
rechazo o 

declaratoria 
desierta.

revision antes de 
publicar y ante 

cambios de 
alcance.

Supervision de 
. hitosde 

abastecimiento y 
comunicaciones 
del proveedor;

registro de 
alertas de 

disponibilidad o.
solicitudes de 

' modificacidn.

Comparacidn 
entre 

cronograma y 
remisiones; 

revisidn semarial

Monitoreo y 
revisidn

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 - wwwyc/mbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Improbabl 
e(2) + 

menor(2) 
= 4, bajo

Posible (3) 
+ 

moderado 
(3) = 6, 

alto

Posible (3) 
+ mayor 
(4) - 7, 

alto

ALCALDIA DE
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Asignacidn

/

6

7

8

!

Especifico ■ externo • 
ejecucidn ■ 

operacional/naturale 
za

Especifico • extemo ■ 
ejecucidn • 
operational

Clasificacidn: clase - 
fuente •• etapa ■ tipo

Dificultades en el 
transporte y la 

ultima milla rural. 
El traslado de 

tanques, rollos de 
manguera, tubos 
largos, materiales 

petreos y 
geosinteticos a 
las estaciones 
puede verse 
afectado por 

accesos, estado 
de vias o 

condiciones 
climdticas; esto 
puede causar 

retrasos o 
entregas 

incompletas.

disponibilidad de 
paneles, filtros, 

temporizadores o 
accesorios 

especializados 
puede retrasar la 

entrega de 
componentes y' 

afectar el 
cronograma de 
las iniciativas.

Dano o pdrdida 
de conformidad 
durante cargue, 

transporte o 
descarga? Los. 
tubos pueden 

fisurarse o 
deformarse; los 

rollos de 
geomembrana y 
plastico pueden 
perforarse; los 

filtros o paneles 
pueden Hegar 

golpeados.

Incompatibilidad 
o incumplimiento 

de calidad. 
Tuberiasy 
accesorios 

incompatibles,

Riesgo: evento, 
causa y 

consecuencia

Valoracidn 
initial P +1 

= total

Contratista hasta 
la entrega y recibo 

conforme

Compartido: 
contratista en- 
transporte y 

entrega; entidad. 
en informacidn de 

sitios-y 
coordinacidri con 

receptores

Entidad en la 
definicidn de 
requisites; 

contratista en la 
conformidad de

para 
componentes 
criticos; definir 

plazos, entregas 
partiales —si 
aplican— y 

reposition. No’ 
aceptar 

sustituciones sin 
aprobacion 

tecnica previa; Al 
initio y durante 

la ejecucidn.

Incluir 
condiciones de 
■ embalaje, 

transports, 
manipulacidn y 

reposicidn. 
Inspeccionar 

estado, 
cantidades y 

dimensionesen 
la reception; 

rechazaryexigir 
reposicidn de 

bienes no 
conformes. En 

cada despachoy 
recibo.

Tratamiento, 
responsable y 
oportunidad

Precisar 
estandares 
tdcnicos, 

’ didmetros, 
preside,. 

materiales y

Valoracidn 
residual 

estimada

(3) = 5, 
medio

Lista de 
chequeo, 

remisidn y acta 
de recibo; 
evidencia 

fotograficay 
registro de no 

co'nformidades y 
' reposiciones.

durante el plazo 
de entrega y 

reports 
inmediato de 

faltantes.

Confirmacidn 
previa del sitio y 

receptor; 
seguimiento a 
despachos; 
registro de 
novedades, 

fechas y actas 
porestacidn. •

Verification 
contra ficha 

tdcnica;
certificados y 

fichas recibidas;
registro de

Monitoreo y 
revision

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 ■ www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Posible (3) 
+ mayor 
(4) = 7, 

alto

Posible (3) 
+ mayor 
(4) = 7, 

alto

Confirmar sitios, 
accesos, 

responsables de 
tecibo y fechas; 
exigir vehiculos 

y embalajes 
aptos; acordar. 
procedimiento 

de 
reprogramacidn 

por causas 
justificadas. 

Antes de cada 
despacho y 
durante la 
entrega.

Probable 
(4) + 

mayor (4) 
= 8, 

extreme

Posible (3) 
+ 

moderado 
(3) = 6, 

alto

Improbabl 
e(2) + 

moderado 
- (3) = 5, 

medio

Especifico • externo • 
ejecucidn ■ 

operacional/tecnoldgi 
co

Improbabl 
e(2) + 

moderado 
(3) = 5, 
medio

N.°

d ALCALDfA DE
YUMBO
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Asignacidn

9

10

11

I

Especifico • externo ■ 
ejecucidn ■ 

regulatorio/tecnologi 
co

Clasificacidn: clase ■ 
fuente • etapa ■ tipo

.Especifico ■ 
interno/externo ■ 

ejecucion • 
operacional/ambient 

al

Especifico;
interno/extemo • , 

ejecucidn y 
posentrega ■

Instalacion o 
puestaenz 

funcionamiento 
incompleta, si el 

alcance 
contractual 

incluye instalar o 
dejar operando 

componentes. La 
indefinicidn de 

responsabilidade 
s, condiciones del 

sitio o pruebas 
puede generar 
estructuras que 

no funcionen o no 
alcancen el 

’ proposito 
previsto.

tanquessin 
caracteristicas 
requeridas o 

productos que no 
acrediten 

especificaciones 
pueden generar 
fugas, fallas d 

inutilidad de los 
sistemas.

Riesgo: evento, 
causa y 

consecuencia

Deterioro o 
manejo 

inadecuado de 
materiales 

expuestos a 
efluentes,

Posible (3) 
+ mayor 
(4) = 7, 

alto

Contratista hasta
■ laentrega

. conforms;
entidad/beneficiari

o despuds del

Contratista por el 
suministro . 

documental y la 
garantia; entidad 

por definiry 
verificar requisitos 

aplicables

Contratista’en las 
actividades 

expresamente 
contratadas- 

entidad y 
beneficiario en las 

condiciones 
previas del sitio 

. que les 
correspondan

los bienes 
entregados

• Especificar 
resistencia y uso 

previsto de 
geomembranas, 

tanques,
i pldsticos y .

compatibilidad. 
.Revisar fichas 
del fabricants y 

realizar 
- inspecciones 
dimensionales y 

pruebas 
funcionales 
pertinentes, 

Antes de 
adjudicar y al 

recibir.

Definir alcance, 
sitios, insumos, 
pruebas, criterio 
de operacidn, 

obligaciones de 
la entidad y del 
beneficiario, y 
acta de puesta 

en marcha.
Antes de 
publicary 

_ durante la 
instalacidn.

Tratamiento, 
responsable.y 
oportunidad

Valoracidn 
residual . 

estimada

Raro(1) + 
mayor (4) 

= 5, medio

pruebas, 
observaciones y 
aceptacidn por el 

supervisor.

Lista documental 
por item; 

verificacidn por 
supervisor y 
archive de 

certificados, 
seriates, 

garantias y 
•fechas.de 
vencimiento.

Visitas o 
verificaciones 
tdcnicas; actas 
de instalacidn y- 

pruebas; registro 
de pendientes y 
cierre antes del. 

recibo a 
satisfaccion.

Monitoreo y 
revisidn

I Improbabl 
| e(2) + 
i mayor (4) 
i = 6, alto

; Improbabl 
; e-(2) + 
moderado 

(3) = 5, 
medio

Inspeccidn del 
empaque y del 

estado del 
material; fichas 
del fabricante; 

acta de entrega

)
Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Valoracidn 
inicial P +1 

= total

| Raro (1) + 
\ moderado
i (3) = 4,
I bajo

Improbabl 
e(2) + 

catastrdfic 
o(5) = 7, 

alto

N.°

ALCALDIA DE
SYUMBO

Falta de 
certificados, 

soportes tecnicos 
o garantias 
aplicables. 

Paneles solares 
sin los 

documentos de 
conformidad , 
exigidos o 
equipos sin s 
soporte de 

garantia pueden 
no cumplir las 
condiciones 

tecnicas o dejar a 
la entidad sin 

respaldo 
posventa.

Precisar en la 
invitacidn los 
documentos 

exigibles a cada 
bien, incluyendo 

los de 
conformidad 
RETIE para 

paneles cuando 
corresponda' 

fichas tecnicas y 
| garantias del 

fabricante. 
’Verificar,

I autenticidad y 
j vigencia antes 
i del recibo a 
i satisfaccibn.’

%25e2%2580%25a2fechas.de
http://www.yumbo.gov.co
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Asignacidn

/

12

/

Analisis de precios

INGECONDIPROVECOLL

$' 130.900$ 130.900131.189$ 131.189$ 129.999metro3 1
$ . 41.650$ 197.498 $ 40.690$ 39.500Unidad 5

/ $2,391,900$2,439,500 $2,391,900$ 2.439.500$ 2.380.000$ 2.380.000unidad 1

Con el proposito de adelantar el analisis de precios para el presente proceso de contratacion, la Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Agropecuario solicito cotizacion a empresas locales. A continuacion, se presenta 
el detalle de las cotizaciones recibidas:

DESCRIPCION DEL BIENO 
INSUMO

Especifico/ 
interno/externo • 

ejecucibn y 
posentrega ■ 

pperacional/financier 
o

Clasificacidn: clase ■ 
fuente ■ etapa ■ tipo

ambiental/operacion 
al

No atencion de 
defectos o 

garantias. Fallas 
en paneles, 

filtros,' 
temporizador'es o 

materiales . 
pueden aparecer 
' despues de la 
entrega y afectar 
la continuidad de 

las iniciativas.

humedad’o, 
radiacidn UV. Si 
los materiales no 

tienen las 
caracteristicas 
requeridas o se 
almacenan sin 

• proteccidn, 
pueden 

deteriorarse y 
' afectar la 

impermeabilidad 
o el tratamiento 

previsto.

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

Riesgo: evento, 
causay 

consecuencia

c 
A
N 
T

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

Valoracidn 
inicial P +1 

= total

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

recibo, segun 
custodia acordada

Contratista 
durante la 

cobertura de 
garantia; entidad 

enel reports 
oportuno y 

seguimiento

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

Precisar canales 
y tiempos para 
reportar fallas, ‘ 
reparacion o . 
reposicibn y 
entrega de 

garantias. Llevar 
inventario de . 

bienes, seriales 
y fechas de 
cobertura. 
Desde la 

recepcidn hasta 
el vencimiento 

de las garantias.

tuberias; 
protegerlos 

durante 
almacenamiento 

y trahsporte;
definir 

recomendacione 
s de manejo y 

almacenamiento 
al entregar. 
Durante el 

suministroyen 
el recibo.

Tratamiento, 
responsabley 
oportunidad

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

Valoracidn 
residual 

estimada

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

Registro de 
reclamaciones, 

tiempos de 
respuesta, 
acciones 

correctivas y 
cierre; revision 
peribdica por 

supervisor 
mientras existan 

garantias 
vigentes.

Monitoreo y 
revisibn

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

Calle 5 No. 4-40 Barrio BelalcSzar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT; 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Cotizaciones presentadas para la adquisiclon de elemeritos de ferreteria, materiales y herramientas 
requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencia, tecnologia e innovacion aplicadas al sector 

1 agropecuario

Improbabl 
e(2) + 

menor (2) 
= 4, bajo

y 
recomendacione 

sde 
conservacibn.

Posible (3) 
+ 

moderado 
(3) = 6, 

alto .

N.°

Arena x m3
. Cemento Gris procesado en 

hiimedo, bulto x 50kg 
Biodigestor tipo chorizo 

instalado en Plastico 
(material: Polietileno) negro 

Ca ibre 8.2.2 metros x 
4metros de ancho. Instalado y 

operando, (mano de obra y 
materiales)

Descripcidn elementos para Provecto de innovacibn biodigestor Porcicola
F CAMPEON

$ 208.250$ 203.448

alcaldia de
YUMBO

$ 129.999

http://www.yumbo.gov.co
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$ 128.520$ 121.423$ 119.995 $ 10.710.$ 10.000 '10.119

.$ $ $ 91.630• $ $ 91.618 91.630$ 91.499 91.499 91.618Rollo 1

$ $$ 3.451 172.550$ $ 166.600 $ 3.451 172.5503.332

$ 356.757 $ $ 352.240$ $ 351.997 $ 89.189 88.0604 87.999Unldad

$ 1,130,500$$ $ 1,127,971 45.220.$ $ 1,124,996 45.119Unldad 45.000

1.790' $ 630.000$ 626.500 $ 1.800$ • 1.700 $ 595.000 $unldad

$5,236,490$ 5.157.585 $ 5.270.957SUBTOTAL

INGECONDIPROVECOLL

$2,856,000 $17,136,000$ 2.849.999 $17,099,993 $ 2.856.000 $17,136,000unldad 6

$17,099,993 $17,136,000' $17,136,000

PROVECOLL INGECONDI

4, $ 720.000. $ 2.880.000 $ 720.000 $ 2.880.000 $ 723.520 $ 2.894.080Unldad

. I
$ '549,999.Unldad 4 $ 549.999. $2,199,996 ' $2,199,996 $ 553.350 .$ 2.213.400

$Unldad 20.000 $ 240.004 $ 20.000 $ •$ $ 241.332240.004 20.111

4 $ 1,326,430 $5,305,720 $ 1,368,500 $ 5.474.000 $ 1.332.800 $5,331,200

$Unldad 5.298 $ 1.907.237 • $ $2,142,000 $5.950 5.950 $2,142,000

$ 856.800$Unldad 2.000 $ 720.140 $ $2.380 2.142 $ 771.120

$Unldad 4 75.000 $ 299.999 $ $ 299.999 $ $ • 302.26075.000 75.565

$ $ 279.598Unldad 4 69.899 $ $ 279.598 .. $69.899 70.210 $ 280.840

Unldad 4 $ $ $12.900 51.598 $ 51.598 $ $13.090 52.360
CODO PVC1.5 PULGADAS $ $Unldad 8 10.000 79.997 $ $ ■$79.997 10.115 $ 80.920

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX:651 66 OO - www.yumbo.gov.co 

„ NIT: 890.399.025-6 God.Pos,tai: 760501

Ladrillo macizo comiin rosado 
20x10x6 cm

Unldad de flltracldn 
compuesta por un cilindro 

• cerrado que incorpora un 
lecho mixto de grava-arena- 
zeolita-antracita-maniobra y 

control manual mediante 
valvulas de bola con sus 
. respectivos colectores, 

interconexiones en tuberia y 
accesorios PVC_P de 1/2" y 

mandmetro de 2,5" en 
glicerina. Material: PP P, 

capacidad: 10 litros, caudal: 
150 L/hr, Diametro: 4 • 

pulgadas, altura: 110 cm.
Manlobra manual, entrada de 

y salida de 0,5".

DESCRIPCION DEL BIEN O 
INSUMO

DESCRIPCION DEL BIEN O 
INSUMO

UNIDAD 
DE 

'MEDIDA

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

Metro 
lineal .

Metro ' 
lineal

Metro 
lineal

1
•2

5 
0

C 
A 
N 
T

C 
A 
N 
T

3
6
0

3 
6- 
0

1 
2

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
UNITARIO 
CONIVA

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
UNITARIO 
CONIVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

ALCALDIA DE
YUM BO

Manguera polieteleno 1"

Tube sanitario pvc de 3 x 6 
_______ metros________  

Tejas de zinc: largo de 3.05 m 
x 0.8 m de ancho .

Plasticq negro calibre calibre 
6,4 metros de ancho 

Malta Galllnero plastica, de 
1,8mx50 metros

2 
_5 
3 
5 

-0

12.900 

10.000'

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN 

POLIETILENO NEGRO, 1000 
._______ LITROS ..

MANGUERA POLIETILENO 
1.5PULGADAS ROLLOX90 

_______ METROS 
TUBO PVC 0.5 PULGADAS X

- 6 METROS
CINTA RIEGO GOTEO CADA 

10 CM CALIBRE 5000 X 
2.800 METROS

Mini Valvula Cinta - 
manguera manual, 16 mm. 

Plastica, dimensiones: • 
10cmx10cmx20cm. 

SILLETA DE CAUCHO DE - 
RIEGOTIPOYOYO.DE

16MM________
LLAVES VALVULA PVC 1.5 

PULGADAS
TUBO PVC 1.5 PULGADAS X 

6 METROS
T PVC 1.5 PULGADAS

Descripcidn de elementos para provecto de innovacldn avicola. tratamiento de aqua.
1 ' CAMPEON

SUBTOTAL'

Descripcion de elementos para sistema de riego automatizado 
: : : campeOn

http://www.yumbo.gov.co
RIEGOTIPOYOYO.DE
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$' 386.750$ 379.999 $1,519,997 $ 1,547,000• $379,999 $1,519,997Unidad 4

i

$16,023,988 $15,856,512SUBTOTAL

INGECONDIPROVECOLL

$ 392.700$ 856.800 $ 785.400$ 759.998 $ 428.4002 $ 379.999Unidad

$ .487.900 $ 975.800$ 959.999 $ 511.700 $ 1,023,4002 $ 480.000Unidad

$ 720.000 $ 725.900 ' $ 1,451,800$ 737.800 $ 1,475,600$ 1,440,000Unidad 2

$ 178.500$ 176.120 $ 89.250$ •$ 175.999 $ 88.0602 87.999Unidad

$ $ 138.040$ $ 138.040 69.020$ 69.000 $ 138.000 69.020Unidad 2

$$ 71.162 $ 35.581 71.162 •$ $ 35.581$ 35.499 70.998Unidad 2

$$ $ 12.495 49.980$ $ 12.019 48.076$ 12.000 48.000Unidad 4

$ 79097 $ 385.560'$ 48.195Unidad $ $ 80.44410.0568 $ 10.000

$ $ 82.110$ 288.099 13.685$ .287.999 $ 48.017$ 48.000Unidad 6

$ $ 54.740$ 54.026 13.685$ 53.997 $ 13.5074 $ 13.499Unidad

• $ 8.092 $ 48.552$$ 8.000 $ 48.002 8.0336Unidad

20.111 $ $ 20.230$. 10.115$ $ 10.056$ 10.000 19.999Unidad 2

$$ 5.355 64.260$ 5.058 •$ 60.690$ $ 60.0055.000Unidad

$ $ 321.776$ 301.784 20.111$ 320.005 $ . 18.862$ 20.000Unidad

2.012 $ 57.120$ $ 2.380.$ 48.295$ 48.009$ 2.000Unidad

' $ $ 47.600$ 40.246 2.380$ $ 2.012$ 40.0082.000Unidad

$ 233.002 $ 4.660.040$ 4.998.000$4,659,992 $ 249.900$ 233.000

$ 228.480$ 235.620''$ ••$ 19.04019.635$ 227.994$ . 19.000Kilogramo

17.255 . $ 272.272$ 276.080 .$ . 17.017$ 271.986 $$ 16.999Kilogramo

• $ 218.484$ 9.104$ 225.624$ 218.398 ' $ 9.401$ ' 9.100

$ 528.360$ .176.120$ 528.360$ $ 176.120$ 174.999 524.9973Metro3

77.350 • $ $ 77.112$ 38.556$$ 77.000 38.675$ . 38.5002Unidad

$ 285.600$ 291.550 $ 285.600$ 291.550 '$ 284.999$ 284.9991Unidad

$ $ 1,442,280$ 60.095$ 1,570,80065.450$ 60.001 $1,440,024

Metro 
lineal

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 OO - www.yurnbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

Metro 
lineal

Metro 
lineal.

DESCRIPCldN DEL BIENO 
INSUMO

C
T 
D

1
2

2 
0

2
4

2 
4

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL CON 

IVA

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL CON

• IVA

UNIDAD 
DE: 

MEDIDA

ALCALDlADE 
YUMBO

1
2 
1
6

1
6.
2
4
2 
0

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 

AGUA 250 LITROS 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 500 
LITROS_

TANQUE DE ' 
ALMACENAMIENT01000 

LITROS 
TUBO PVC amarillo 3 

PULGADASX 6 METROS 
TUBO PVC amarillo 2 

PULGADASX 6 METROS' 
TUBO PVC bianco 1 

PULGADA X 6 METROS
T PVC amarilla 3 PULGADAS 

REDUCCION PVC 3 A 2 
PULGADAS 

VALVULA BOLA PVC LISA 
DE 2 PULGADAS. 235 Psi. 

CODO amarillo PVC 3 
PULGADAS 

CODO amarillo PVC 2 
PULGADAS 

REDUCCION PVC2A1 .
______ PULGADA______  

REDUCCION TIPO BUJE 
LISO EN PVC DE 1 a % 

pulgadas bianco.
TUBO PVC bianco 0.5 

PULGADASX 6 METROS 
T PVC bianco 0.5 ? 

PULGADAS.
CODO PVC bianco 0.5 

, PULGADAS 
GEOMEMBRANA 20 MILLS 

10 METROS ANCHOX 
METRO (PROLAGOS) 

ALAMBRE GALVANIZADO 
KILO, CALIBRE 8 

ALAMBRE GALVANIZADO 
KILO CALIBRE 12 

POLISOMBRA 80% 4M' 
ANCHO X METRO LINEAL 
NEGRA RETENCION DE 

LUZ
GRAVILLA METRO 3 

GRAPAS 8MM CAJA 1.000 
UNIDADES 

GRAPADORA INDUSTRIAL 
PARA INVERNADERO 
PLASTICO transparente 

INVERNADERO CALIBRE 7. 
8 METROS DEANCHOX 

METRO LINEAL

4I®

$15,484,285

Description de elementos para Filtros verdes para aguas mieles 

r n campeon

$ ' 48.195

Temporizador digital 
prog tamable automOtico para 
agua de riego, pantalla LED. 

' equipado con un reductor de 
.roscas, una-cinta selladora de 

roscas y roscas macho GHT 
de 3/4 de pulgada para 

adaptarse a mangueras o 
grifos de diferentes tamafios y 

evitar fugas. con funci6n.de 
lesistencia al agua IPX5, el 
temporizadordel sistema de 
riego de jardin es ideal para 
sistemas de riego por goteo 

porgravedadexteriores, riego 
de jardines, controlador de 

rociadores de cfesped, 
sistema de nebulizacidn para 
invernaderos, piscinas, etc.

http://www.yurnbo.gov.co
funci6n.de


Impuestos, Tasas y Contribuciones '

Por consiguiente, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, de conformidad con los recursos . 
disponibles define el presupuesto del presente proceso de contratacion en CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($50,000,000). Este valor tiene todos costos totales directos e indirectos que se generen 
con ocasion de la celebration, ejecucion y liquidation del contrato, discriminado de la siguiente manera:

%
El Municipio de Yumbo, efectua en el momento del pago de factura, una serie de deducciones y retenciones 
por concepto de tasas del ofden municipal, las cuales seran aplicadas a la. eventual contratacion, esto sin 
alterar los impuestos de orden national,’ asi:

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 OO - wvyw.yumbo.gov.co 
N It: 890.399.025-6 Cod.Postak 760501

ALCALDIA DE
YUMBO

Estampilla para la Justicia Familiar 
Tasa Prodeporte 

■ Estampilla Prohospital 
Retefuente 

Prounipacifico

SUBTOTAL

TOTAL

$12,256,406
$49.998269

$12,934,472

$51,365,417

2,0% • 
2,5%.
1,0% ■
2,5%

. 0,5%

. Pagina l de 42 

x 

$12,445,258 ' 

$50,674,260

Se establece un presupuesto de $50.000.000.con base en el analisis comparativo del mercadp, tomandd 
como referenda la cotizacion mas economica consolidada, la cual asciende a $49’998.268,88 (IVA incluido), 
Io que representa una precision del 99.99% respecto al valor fijado. Esta cifra valida que el techo 

. presupuestal cubre de manera estricta y real el costo .de los componentes requeridos para los proyectos 
porcicola, avicola, de riego y de filtros verdes, alineandose .perfectamente con el principio de economia de 
la contratacidn estatal. Asimismo, al situarse las demas ofertas comerciales analizadas en $50,674,260,00 
y $51,365,416,55 (registrando variaciones marginales inferiores al 3%), el margen de los 50 millones se 
consolida como un valor tecnico I'ddneo, razonable y competitivo que promueve .la austeridad del gasto 
publico y estimula a los proponentes a presentar propuestas eficientes en sus ofertas definitivas.

La adjudication y suministro de los elementos de ferreteria, materiales. de construction e infraestructura 
tecnoldgica debe ser ejecutada de manera integral mediante la modalidad de minima cuantia por precip 
global fijo, en razon a que se trata de una acquisition plenamente definida en sus especificaciones tecnicas 
minimas, cuyas cantidades y alcance para las estaciones experimentales de ciencia, tecnologia e innovation . 
(CTI) se encuentran.deferminadas con total exactitud desde la etapa precontractual. Adicionalmente, los 
materiales requeridos corresponden a insumos constructivos, redes de tuberias plasticas y equipos de 
energia renovable cuyos valores unitarios de mercado han sido previamente consolidados en el estudio de 
sector, garantizando que el presupuesto asignado sufrague la, totalidad del lote unico requerido sin lugar a 

’ modificaciones en los precios adjudicados por factores externos como la accesibilidad vial de las veredas o .
la topografia rural de Yumbo.

Asimismo, debido a que el contratista seleccionado asume la obligation de entregar a satisfaction la 
totalidad de los bienes estandarizados y los componentes tecnolbgicos instalados y operando en el sitio de 
destine, cualquier verification o ajuste menor requerido durante el replanteo fisico in-situ para asegurar el 
optimo funcionamiento de los biodigestores, redes de riego y filtros verdes no podra alterar el valor global 
fijo pactado. En consecuencia, el proveedor unico asume los riesgos asociados a las cantidades de la ficha 
tecnica', debiendo reportar a la supervision cualquier noVedad operativa mediante un informe tecnico formal 

1 y registro fotografico firmado por su personal de ingenieria, garantizando as! la trazabilidad, transparencia y’.
estricto cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.
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Conclusiones

21101500-

Nota:.Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momentoyse aplicaran los 
que se encuentren vigentes al realizar el pagd por parte del Municipio de Yumbo, de conformidad 
con los Acuerdos Municipales, segun sea el caso.

- Plazo de Ejecucibn: Con base en la muestra realizada en el analisis de la demanda y las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal asociadas al BPIN 202600000014980, se establece un plazo de 
ejecucipn de quince (15) dlas calendario.

Experiencia Requerida (Proponentes Generales): La Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario, en concordancia con el principio de proporcionalidad, exigira para la acreditacion de 

. la experiencia tecnica de los proponentes un maximo de dos (2) contratos celebrados con entidades

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66.00 - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

* ,
A partir del analisis desarrollado a Io largo del documento, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos para .la contratacion del suministro .de elementos de ferreterla, materiales y herramientas 
requeridos para el fortalecimiento de iniciativas de ciencia, tecnologia e innovacion aplicadas al sector 
agropecuario:

ALCALDIA DE
YUMBO

40141600

30151500

Proadulto mayor 
Procultura 
Reteica 

Impuesto al timbre

Material para tejados y techos
Maquinaria agricola para preparation del 

suelo

Description

Ferreterla en general

Valvulas

2,0% •
0,5%
0,4%

.• 1%

Codigos UNSPSC a solicitar:

Codigo

31162800

- Modalidad de Seleccibn: Teniendo en cuenta que es una practica comun de las Entidades Estatales 
contratar el suministro de materiales y bienes estandarizados bajo modalidades competitivas y que 
el valor estimado se ajusta a los topes de la entidad, se establece la conveniencia de adelantar el 
presente proceso de selection a travbs de la modalidad de Minima Cuantia por Lote Unico. Esta 
modalidad garantiza la libre competencia entre proponentes, la publicidad total en la plataforma 
SECOP II y la busqueda de las mejores condiciones de precio global fijO; evitando el fraccionamiento 
contractual y asegurando un unico proveedor integral para las redes hidraulicas, estructurales y 
fotovoltaicas. ■ ■ ,x

- Para el proceso de seleccibn que se adelante se considerarbn los precios y costos analizados comp 
requisite para la elaboration del presupuesto oficial. De acuerdo con el analisis de precios, se 
recomienda para la futura contratacion un valor a contratar hasta por CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($50,000,000) M/CTE, incluido IVA, todos los impuestos, tributes, tasas y contribuciones 
nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripcidn, legalization y demas 
costos directos e indirectos iriherentes al contrato.

http://www.yumbo.gov.co
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Criterio

<

urador:

Frrma:

• Comite estrj
X /

- ' Matriz de Garantias Contractuales: Con respecto a los amparos que contribuyen a mitigar la 
materializacion de riesgos durante la fase de selection, ejecucion y liquidacion de la minima cuantia 
en SECOP II, se recomienda solicitar las siguie'ntes polizas de cobertura comercial:

Experiencia Requerida (MiPymes): Con el proposito de fomentar la participation del tejido 
empresarial local de cbnformidad con' la normativa de compras publicas, se establece que para las 
MiPymes la acreditacion de la experiencia tecnica sea de maximo cuatro (4) contratos celebrados ' 
con entidades publicas o privadas que demuestren el suministro de elementos de ferreteria, 
materiales de construction o insumos hidraulicos, cuya sumatoria sea equivalente al 100% del valor, 
total del proceso. •

Garantia deCalidad 
de los Bienes

Cumplimiento del 
Contrato

15% del valor del 
contrato

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcazar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co 
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501

'Nombre/PABLO DANIEL P 
Rol jtrtldico

I iX

Suficiencia

10% del valor del 
contrato

Vigencia
Por el plazo de ejecucion del contrato y seis 
(6) meses mas, contados a partir de la fecha 
de suscripcion del mismo. __________
Por el plazo de ejecucion del contrato y cuatro 
(4) meses mas, contados a partir de la fecha 
de suscripcion del mismo.__________•-

A a 3 OCT 2026

Nombre: ROBERTO^ARLOS BONILLA CABAL 
Rol financiero

JUAN CARLOS PINO SMIZABAL 
Secretario de despacho

Secretaria de ambiente y desarrpllo agropecuario.'

alcaldi'a de
1YUMBO

publicas o privadas, cuyo objeto y/o alcance este directamente relacionado con la compraventa, 
suministro o adquisicion de elementos.de ferreteria y/o mate'iales de construction y/o tuberias y 
accesorios hidraulicos y/o equipos de riego, cuya suma acumulada sea equivalente al 100% del 
valor del presupuesto oficial.

INO QUW

http://www.yumbo.gov.co
elementos.de

