

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-029
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

BIENES NACIONALES RELEVANTES	
SECTOR AL QUE PERTENECE	DEPORTE Y RECREACIÓN
OBJETO	"REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO DE SABANALARGA Y LOS CENTROS POBLADOS, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE".
PRESUPUESTO OFICIAL	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIESCISIETE PESOS M/CTE. (\$155.250.817,00)
DEPENDENCIA QUE LIDERA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA	19 DE OCTUBRE DE 2026.

PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.

Para el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Decreto 680 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816 de 2003 para las contrataciones públicas de servicios (en la cual se incluye la obra pública). Es así como para obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, las ofertas de 'servicios nacionales' seguirán siendo presentadas por personas naturales y jurídicas colombianas, pero además deberán usar los 'bienes nacionales relevantes' definidos por la entidad pública en sus pliegos de condiciones.

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-029
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el puntaje de que trata el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano establecido por la Entidad Estatal, que en todo caso no podrá ser inferior al 40% del total de personal asociado al cumplimiento del contrato. Acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en el que se consagraron los parámetros a tener en cuenta para definir de manera razonable y proporcionada los bienes nacionales relevantes necesarios para la prestación del servicio, la entidad procede a determinar si para la ejecución del objeto contractual se emplean bienes nacionales relevantes y determinar el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-029
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

1. Se identificó dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

DESCRIPCION	UN D	RENDIMIEN TO	CANT. APU
Puntilla con cabeza 2"	LB	0,02	2,083
Durmiente -abarco 4x4	ML	0,06	6,249
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	1,25	10,900
Acetileno	GL	0,00	0,126
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	GL	0,05	1,850
Lamina galvanizada cal 18 de 1.22*2.44 m	UN D	0,22	8,140
Oxigeno industrial	M3	0,01	0,333
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas)	KG	0,18	6,660
Wash Primer A Pintura 1/4 GL	UN D	0,25	9,250
Wash Primer B Catalizador 1/4 GL	UN D	0,25	9,250
Cemento gris	KG	315,000	163,800
Agua para obra	LT	178,500	92,820
Arena lavada de rio	M3	0,5040	0,262
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,9975	0,519
Durmiente - ordinario 5 x 5	ML	3,00	1,620
Tabla chapa ordinario 0.30	ML	3,00	1,620
Vara de clavo 3M -1	ML	0,50	0,270
Puntilla con cabeza 2"	LB	0,10	0,054
Cemento gris	KG	441,0000	238,140



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Agua para obra	LT	210,0000	113,400
Arena lavada de rio	M3	0,7035	0,380
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,7035	0,380
Tabla burra Ordinaria 0.25	ML	3,56	7,787
Repisa Ordinario 3 m	ML	1,00	2,190
Puntilla con cabeza 2"	LB	1,50	3,285
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	ML	8,00	17,520
Cemento gris	KG	441,0000	965,790
Agua para obra	LT	210,0000	459,900
Arena lavada de rio	M3	0,7035	1,541
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,7035	1,541
Repisa Ordinario 3 m	ML	7,26	5,445
Paral telescopico a 3.70 m	DÍA	14,00	10,500
Puntilla con cabeza 2"	LB	3,00	2,250
Tabla burra cedro macho 0.30	ML	2,64	1,980
Cemento gris	KG	441,0000	330,750
Agua para obra	LT	210,0000	157,500
Arena lavada de rio	M3	0,7035	0,528
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,7035	0,528
Hoja Segueta	UN D	0,03	11,596
Alambre negro No 18 o 17	KG	0,03	11,793



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Acero de refuerzo 60000 Psi	KG	1,05	412,755
Durmiente - ordinario 5x5	ML	3,00	1,680
Puntilla con cabeza 2"	LB	0,10	0,056
Tiras alistada 3x3x3	ML	3,00	1,680
Vara de clavo 3M -1	ML	0,50	0,280
Cemento gris	KG	441,0000	246,960
Agua para obra	LT	210,0000	117,600
Arena lavada de rio	M3	0,7035	0,394
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,7035	0,394
Tabla chapa ordinaria 0,10 m	m	0,51	41,483
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m2	1,05	85,407
Cemento gris	KG	367,50	3.138,70 7
Agua para obra	LT	199,50	1.703,87 0
Arena lavada de rio	M3	0,59	5,022
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,88	7,533
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	UN D	64,10	2.115,30 0
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UN D	0,00	0,096
Cemento gris	KG	382,00	321,453
Agua para obra	LT	240,00	201,960



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Arena lavada de rio	M3	1,28	1,077
Acero de refuerzo 60000 Psi (liso)	KG	3,15	12,600
Broca de acero 7/8" X8"	UN D	0,08	0,308
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	UN D	0,00	0,013
Malla eslabonada Cal. 10 de 2"	M2	0,25	1,000
Oxigeno industrial	M3	0,01	0,054
Platina 1 1/4" x 1/8"	ML	0,61	2,440
Platina 1/8" x 3/4"	ML	1,60	6,400
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	KG	0,14	0,560
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	M2	0,02	2,679
Disco de corte desbaste metal 7" *1/4" o similar	UN D	0,00	0,272
Esmalte mate supersintetico de 1a calidad tipo pintuco o similar	GL	0,02	1,480
Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	GL	0,04	2,560
Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	GL	0,10	11,584
Thinner	GL	0,01	1,448
Agua para Obra	LT	0,02	0,280
Lija Pliego No.120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	UN D	0,30	4,200
Pintura Gris Basalto	GL	0,07	0,910
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	GL	0,03	0,462
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	GL	0,05	0,700
Thinner	GL	0,01	0,140



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Anticorrosivo gris/blanco/rojo	GL	0,02	0,594
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	GL	0,03	0,891
Thinner	GL	0,01	0,184
Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.428,00 0
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.247,40 0
Tela laminada o sintética para caseton-ancho 1.2ml o 1.60ml	M2	1,00	60,280
Grapa industrial 1/2" -12mm (1000und)	CJ	0,09	5,666
Cable guaya en acero galvanizado 1/4" 7*19	ML	1,00	122,22
Guardacabo T.P	ML	0,25	30,56
Grapa o abrazadera	UN D	0,25	30,56
Fotocelda 208 V	UN D	1	4,000
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UN D	1	4,000
Acetileno	KG	0,02	0,090
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	GL	0,04	0,240
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	GL	0,05	0,300
Lamina HR 3/16"	M2	0,01	0,046
Oxigeno Industrial	M3	0,06	0,360
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	KG	0,18	1,072
Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=1.5 mm	ML	3,40	20,400

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-029
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT	ML	0,33	29,040
Union tipo EMT 3/4"	UN D	0,33	264,000
Cinta bandit de 5/8"ith	ML	0,60	52,800
Hebilla para cinta bandit 5/8"	UN D	0,60	52,800
Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	ML	1,03	113,300
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	UN D	2,06	226,600
Coraza tipo americana 3/4" - recubierta PVC	ML	1,00	8,000
Conector recto para coraza 3/4"	UN D	2,00	16,000
Caja 2400 (4"x4") tipo pesada aluminio 4 salidas EMT intemperie	UN D	1,00	5,000
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	ML	1,50	10,500
Clavija de caucho	UN D	1,00	7,000
Conector terminal tipo resorte No 12	UN D	3,00	21,000
Kits guayas para colgar lampara Led	UN D	1,00	7,000
Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm.	UN D	1,00	7,000
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halogenos	ML	13,50	94,500

2. Posteriormente se calculó el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se multiplicó el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

DESCRIPCION	UN D	RENDIMIENT O	CANT. APU	VALOR UNITARIO
Puntilla con cabeza 2"	LB	0,02	7,728	\$ 5.715



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Durmiente -abarco 4x4	ML	0,06	6,249	\$ 5.223
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	1,25	10,900	\$ 62.815
Acetileno	GL	0,00	0,216	\$ 108.932
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	GL	0,05	3,441	\$ 107.665
Lamina galvanizada cal 18 de 1.22*2.44 m	UN D	0,22	8,140	\$ 162.661
Oxigeno industrial	M3	0,01	0,747	\$ 16.193
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas)	KG	0,18	6,660	\$ 111.119
Wash Primer A Pintura 1/4 GL	UN D	0,25	9,250	\$ 46.147
Wash Primer B Catalizador 1/4 GL	UN D	0,25	9,250	\$ 29.142
Cemento gris	KG	315,000	5.405,6 00	\$ 614
Agua para obra	LT	178,500	2.847,3 30	\$ 100
Arena lavada de rio	M3	0,5040	9,203	\$ 36.811
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,9975	10,894	\$ 80.066
Durmiente - ordinario 5 x 5	ML	3,00	1,620	\$ 4.760
Tabla chapa ordinario 0.30	ML	3,00	1,620	\$ 8.528
Vara de clavo 3M -1	ML	0,50	0,550	\$ 5.289
Tabla burra Ordinaria 0.25	ML	3,56	7,787	\$ 9.256
Repisa Ordinario 3 m	ML	1,00	7,635	\$ 7.008
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	ML	8,00	17,520	\$ 3.636
Paral telescopico a 3.70 m	DÍA	14,00	10,500	\$ 439



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Tabla burra cedro macho 0.30	ML	2,64	1,980	\$ 18.842
Hoja Seguenta	UN D	0,03	11,596	\$ 6.202
Alambre negro No 18 o 17	KG	0,03	11,793	\$ 8.572
Acero de refuerzo 60000 Psi	KG	1,05	412,755	\$ 5.477
Durmiente - ordinario 5x5	ML	3,00	1,680	\$ 4.760
Tiras alistada 3x3x3	ML	3,00	1,680	\$ 1.710
Tabla chapa ordinaria 0,10 m	m	0,51	41,483	\$ 10.870
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m2	1,05	85,407	\$ 22.219
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	UN D	64,10	2.115,3 00	\$ 1.608
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UN D	0,00	0,096	\$ 1.395.528
Acero de refuerzo 60000 Psi (liso)	KG	3,15	12,600	\$ 6.111
Broca de acero 7/8" X8"	UN D	0,08	0,308	\$ 90.000
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	UN D	0,00	0,013	\$ 11.737
Malla eslabonada Cal. 10 de 2"	M2	0,25	1,000	\$ 27.400
Platina 1 1/4" x 1/8"	ML	0,61	2,440	\$ 4.644
Platina 1/8" x 3/4"	ML	1,60	6,400	\$ 2.761
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	KG	0,14	1,632	\$ 21.777
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	M2	0,02	3,975	\$ 72.820
Disco de corte desbaste metal 7" *1/4" o similar	UN D	0,00	0,272	\$ 11.737
Esmalte mate supersintetico de 1a calidad tipo pintuco o similar	GL	0,02	1,480	\$ 107.665



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	GL	0,04	14,444	\$ 92.850
Thinner	GL	0,01	1,772	\$ 47.630
Lija Pliego No.120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	UN D	0,30	4,200	\$ 3.130
Pintura Gris Basalto	GL	0,07	0,910	\$ 104.989
Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.428,000	\$ 10.956
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.247,400	\$ 8.013
Tela laminada o sintética para caseton-ancho 1.2ml o 1.60ml	M2	1,00	60,280	\$ 2.400
Grapa industrial 1/2" -12mm (1000und)	CJ	0,09	5,666	\$ 9.300
Cable guaya en acero galvanizado 1/4" 7*19	ML	1,00	122,22	\$ 5.000
Guardacabo T.P	ML	0,25	30,56	\$ 5.090
Grapa o abrazadera	UN D	0,25	30,56	\$ 11.500
Fotocelda 208 V	UN D	1	4,000	\$ 27.843
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UN D	1	4,000	\$ 1.941.280
Lamina HR 3/16"	M2	0,01	0,046	\$ 267.257
Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=1.5 mm	ML	3,40	20,400	\$ 22.629
Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT	ML	0,33	29,040	\$ 35.503
Union tipo EMT 3/4"	UN D	0,33	264,000	\$ 857
Cinta bandit de 5/8"ith	ML	0,60	52,800	\$ 3.632
Hebilla para cinta bandit 5/8"	UN D	0,60	52,800	\$ 809



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	ML	1,03	113,300	\$ 4.564
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	UN D	2,06	226,600	\$ 7.386
Coraza tipo americana 3/4" - recubierta PVC	ML	1,00	8,000	\$ 5.540
Conector recto para coraza 3/4"	UN D	2,00	16,000	\$ 3.923
Caja 2400 (4"x4") tipo pesada aluminio 4 salidas EMT intemperie	UN D	1,00	5,000	\$ 15.847
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	ML	1,50	10,500	\$ 5.257
Clavija de caucho	UN D	1,00	7,000	\$ 5.853
Conector terminal tipo resorte No 12	UN D	3,00	21,000	\$ 496
Kits guayas para colgar lampara Led	UN D	1,00	7,000	\$ 15.500
Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm.	UN D	1,00	7,000	\$ 79.748
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halogenos	ML	13,50	94,500	\$ 3.059

3. Se calculó el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

DESCRIPCION	UN D	RENDIMIENTO	CANT. APU	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
Puntilla con cabeza 2"	LB	0,02	7,728	\$ 5.715	44.165,52
Durmiente -abarco 4x4	ML	0,06	6,249	\$ 5.223	32.638,53
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	1,25	10,900	\$ 62.815	684.683,50
Acetileno	GL	0,00	0,216	\$ 108.932	23.529,31
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	GL	0,05	3,441	\$ 107.665	370.475,27



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Lamina galvanizada cal 18 de 1.22*2.44 m	UN D	0,22	8,140	\$ 162.661	1.324.060,54
Oxigeno industrial	M3	0,01	0,747	\$ 16.193	12.089,69
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas)	KG	0,18	6,660	\$ 111.119	740.052,54
Wash Primer A Pintura 1/4 GL	UN D	0,25	9,250	\$ 46.147	426.859,75
Wash Primer B Catalizador 1/4 GL	UN D	0,25	9,250	\$ 29.142	269.563,50
Cemento gris	KG	315,000	5.405,600	\$ 614	3.319.038,55
Agua para obra	LT	178,500	2.847,330	\$ 100	284.732,97
Arena lavada de rio	M3	0,5040	9,203	\$ 36.811	338.781,63
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,9975	10,894	\$ 80.066	872.217,98
Durmiente - ordinario 5 x 5	ML	3,00	1,620	\$ 4.760	7.711,20
Tabla chapa ordinario 0.30	ML	3,00	1,620	\$ 8.528	13.815,36
Vara de clavo 3M -1	ML	0,50	0,550	\$ 5.289	2.908,95
Tabla burra Ordinaria 0.25	ML	3,56	7,787	\$ 9.256	72.074,29
Repisa Ordinario 3 m	ML	1,00	7,635	\$ 7.008	53.506,08
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	ML	8,00	17,520	\$ 3.636	63.702,72
Paral telescopico a 3.70 m	DÍ A	14,00	10,500	\$ 439	4.609,50
Tabla burra cedro macho 0.30	ML	2,64	1,980	\$ 18.842	37.307,16
Hoja Segueta	UN D	0,03	11,596	\$ 6.202	71.921,18
Alambre negro No 18 o 17	KG	0,03	11,793	\$ 8.572	101.089,60



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Acero de refuerzo 60000 Psi	KG	1,05	412,75 5	\$ 5.477	2.260.659, 14
Durmiente - ordinario 5x5	ML	3,00	1,680	\$ 4.760	7.996,80
Tiras alistada 3x3x3	ML	3,00	1,680	\$ 1.710	2.872,80
Tabla chapa ordinaria 0,10 m	m	0,51	41,483	\$ 10.870	450.924,56
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m2	1,05	85,407	\$ 22.219	1.897.658, 13
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	UN D	64,10	2.115, 300	\$ 1.608	3.401.402, 40
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UN D	0,00	0,096	\$ 1.395.528	133.552,03
Acero de refuerzo 60000 Psi (liso)	KG	3,15	12,600	\$ 6.111	76.998,60
Broca de acero 7/8" X8"	UN D	0,08	0,308	\$ 90.000	27.720,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	UN D	0,00	0,013	\$ 11.737	154,93
Malla eslabonada Cal. 10 de 2"	M2	0,25	1,000	\$ 27.400	27.400,00
Platina 1 1/4" x 1/8"	ML	0,61	2,440	\$ 4.644	11.331,36
Platina 1/8" x 3/4"	ML	1,60	6,400	\$ 2.761	17.670,40
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	KG	0,14	1,632	\$ 21.777	35.531,35
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	M2	0,02	3,975	\$ 72.820	289.444,94
Disco de corte desbaste metal 7" *1/4" o similar	UN D	0,00	0,272	\$ 11.737	3.192,46
Esmalte mate supersintetico de 1a calidad tipo pintuco o similar	GL	0,02	1,480	\$ 107.665	159.344,20
Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	GL	0,04	14,444	\$ 92.850	1.341.125, 40
Thinner	GL	0,01	1,772	\$ 47.630	84.381,31



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Lija Pliego No.120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	UN D	0,30	4,200	\$ 3.130	13.146,00
Pintura Gris Basalto	GL	0,07	0,910	\$ 104.989	95.539,99
Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.428,000	\$ 10.956	15.645.168,00
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.247,400	\$ 8.013	9.995.416,20
Tela laminada o sintética para caseton-ancho 1.2ml o 1.60ml	M2	1,00	60,280	\$ 2.400	144.672,00
Grapa industrial 1/2" -12mm (1000und)	CJ	0,09	5,666	\$ 9.300	52.696,78
Cable guaya en acero galvanizado 1/4" 7*19	ML	1,00	122,22	\$ 5.000	611.100,00
Guardacabo T.P	ML	0,25	30,56	\$ 5.090	155.524,95
Grapa o abrazadera	UN D	0,25	30,56	\$ 11.500	351.382,50
Fotocelda 208 V	UN D	1	4,000	\$ 27.843	111.372,00
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UN D	1	4,000	\$ 1.941.280	7.765.120,00
Lamina HR 3/16"	M2	0,01	0,046	\$ 267.257	12.186,92
Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=1.5 mm	ML	3,40	20,400	\$ 22.629	461.631,60
Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT	ML	0,33	29,040	\$ 35.503	1.031.007,12
Union tipo EMT 3/4"	UN D	0,33	264,000	\$ 857	226.248,00
Cinta bandit de 5/8"ith	ML	0,60	52,800	\$ 3.632	191.769,60
Hebilla para cinta bandit 5/8"	UN D	0,60	52,800	\$ 809	42.715,20



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	ML	1,03	113,300	\$ 4.564	517.101,20
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	UND	2,06	226,600	\$ 7.386	1.673.667,60
Coraza tipo americana 3/4" - recubierta PVC	ML	1,00	8,000	\$ 5.540	44.320,00
Conector recto para coraza 3/4"	UND	2,00	16,000	\$ 3.923	62.768,00
Caja 2400 (4"x4") tipo pesada aluminio 4 salidas EMT intemperie	UND	1,00	5,000	\$ 15.847	79.235,00
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	ML	1,50	10,500	\$ 5.257	55.198,50
Clavija de caucho	UND	1,00	7,000	\$ 5.853	40.971,00
Conector terminal tipo resorte No 12	UND	3,00	21,000	\$ 496	10.416,00
Kits guayas para colgar lampara Led	UND	1,00	7,000	\$ 15.500	108.500,00
Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm.	UND	1,00	7,000	\$ 79.748	558.236,00
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halogenos	ML	13,50	94,500	\$ 3.059	289.075,50
					59.747.081,77

4. Seguidamente se determinó el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial dividido por el valor total, cociente que fue multiplicado por cien (100).

DESCRIPCION	UND	RENDIMIENTO	CANT. APU	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION	PARTICIPACION
Puntilla con cabeza 2"	LB	0,02	7,728	\$ 5.715	44.165,52	0,07%	0,07%
Durmiente -abarco 4x4	ML	0,06	6,249	\$ 5.223	32.638,53	0,05%	0,13%
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	1,25	10,900	\$ 62.815	684.683,50	1,15%	1,27%



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Acetileno	GL	0,00	0,216	\$ 108.932	23.529,31	0,04%	1,31%
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	GL	0,05	3,441	\$ 107.665	370.475,27	0,62%	1,93%
Lamina galvanizada cal 18 de 1.22*2.44 m	UND	0,22	8,140	\$ 162.661	1.324.060,54	2,22%	4,15%
Oxigeno industrial	M3	0,01	0,747	\$ 16.193	12.089,69	0,02%	4,17%
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas)	KG	0,18	6,660	\$ 111.119	740.052,54	1,24%	5,41%
Wash Primer A Pintura 1/4 GL	UND	0,25	9,250	\$ 46.147	426.859,75	0,71%	6,12%
Wash Primer B Catalizador 1/4 GL	UND	0,25	9,250	\$ 29.142	269.563,50	0,45%	6,57%
Cemento gris	KG	315,000	5.405,600	\$ 614	3.319.038,55	5,56%	12,13%
Agua para obra	LT	178,500	2.847,330	\$ 100	284.732,97	0,48%	12,61%
Arena lavada de rio	M3	0,5040	9,203	\$ 36.811	338.781,63	0,57%	13,17%
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,9975	10,894	\$ 80.066	872.217,98	1,46%	14,63%
Durmiente - ordinario 5 x 5	ML	3,00	1,620	\$ 4.760	7.711,20	0,01%	14,65%
Tabla chapa ordinario 0.30	ML	3,00	1,620	\$ 8.528	13.815,36	0,02%	14,67%
Vara de clavo 3M -1	ML	0,50	0,550	\$ 5.289	2.908,95	0,00%	14,67%
Tabla burra Ordinaria 0.25	ML	3,56	7,787	\$ 9.256	72.074,29	0,12%	14,79%
Repisa Ordinario 3 m	ML	1,00	7,635	\$ 7.008	53.506,08	0,09%	14,88%
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	ML	8,00	17,520	\$ 3.636	63.702,72	0,11%	14,99%
Paral telescopico a 3.70 m	DÍA	14,00	10,500	\$ 439	4.609,50	0,01%	15,00%
Tabla burra cedro macho 0.30	ML	2,64	1,980	\$ 18.842	37.307,16	0,06%	15,06%
Hoja Segueta	UND	0,03	11,596	\$ 6.202	71.921,18	0,12%	15,18%
Alambre negro No 18 o 17	KG	0,03	11,793	\$ 8.572	101.089,60	0,17%	15,35%



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Acero de refuerzo 60000 Psi	KG	1,05	412,755	\$ 5.477	2.260.659,14	3,78%	19,13%
Durmiente - ordinario 5x5	ML	3,00	1,680	\$ 4.760	7.996,80	0,01%	19,15%
Tiras alistada 3x3x3	ML	3,00	1,680	\$ 1.710	2.872,80	0,00%	19,15%
Tabla chapa ordinaria 0,10 m	m	0,51	41,483	\$ 10.870	450.924,56	0,75%	19,91%
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m2	1,05	85,407	\$ 22.219	1.897.658,13	3,18%	23,08%
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	UND	64,10	2.115,300	\$ 1.608	3.401.402,40	5,69%	28,78%
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UND	0,00	0,096	\$ 1.395.528	133.552,03	0,22%	29,00%
Acero de refuerzo 60000 Psi (liso)	KG	3,15	12,600	\$ 6.111	76.998,60	0,13%	29,13%
Broca de acero 7/8" X8"	UND	0,08	0,308	\$ 90.000	27.720,00	0,05%	29,18%
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	UND	0,00	0,013	\$ 11.737	154,93	0,00%	29,18%
Malla eslabonada Cal. 10 de 2"	M2	0,25	1,000	\$ 27.400	27.400,00	0,05%	29,22%
Platina 1 1/4" x 1/8"	ML	0,61	2,440	\$ 4.644	11.331,36	0,02%	29,24%
Platina 1/8" x 3/4"	ML	1,60	6,400	\$ 2.761	17.670,40	0,03%	29,27%
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	KG	0,14	1,632	\$ 21.777	35.531,35	0,06%	29,33%
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	M2	0,02	3,975	\$ 72.820	289.444,94	0,48%	29,81%
Disco de corte desbaste metal 7" *1/4" o similar	UND	0,00	0,272	\$ 11.737	3.192,46	0,01%	29,82%
Esmalte mate supersintetico de 1a calidad tipo pintuco o similar	GL	0,02	1,480	\$ 107.665	159.344,20	0,27%	30,09%
Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	GL	0,04	14,444	\$ 92.850	1.341.125,40	2,24%	32,33%
Thinner	GL	0,01	1,772	\$ 47.630	84.381,31	0,14%	32,47%
Lija Pliego No.120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	UND	0,30	4,200	\$ 3.130	13.146,00	0,02%	32,49%
Pintura Gris Basalto	GL	0,07	0,910	\$ 104.989	95.539,99	0,16%	32,65%



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.428,000	\$ 10.956	15.645.168,00	26,19 %	58,84%
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.247,400	\$ 8.013	9.995.416,20	16,73 %	75,57%
Tela laminada o sintética para caseton-ancho 1.2ml o 1.60ml	M2	1,00	60,280	\$ 2.400	144.672,00	0,24%	75,81%
Grapa industrial 1/2" -12mm (1000und)	CJ	0,09	5,666	\$ 9.300	52.696,78	0,09%	75,90%
Cable guaya en acero galvanizado 1/4" 7*19	ML	1,00	122,22	\$ 5.000	611.100,00	1,02%	76,92%
Guardacabo T.P	ML	0,25	30,56	\$ 5.090	155.524,95	0,26%	77,18%
Grapa o abrazadera	UND	0,25	30,56	\$ 11.500	351.382,50	0,59%	77,77%
Fotocelda 208 V	UND	1	4,000	\$ 27.843	111.372,00	0,19%	77,96%
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UND	1	4,000	\$ 1.941.280	7.765.120,00	13,00 %	90,95%
Lamina HR 3/16"	M2	0,01	0,046	\$ 267.257	12.186,92	0,02%	90,97%
Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=1.5 mm	ML	3,40	20,400	\$ 22.629	461.631,60	0,77%	91,75%
Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT	ML	0,33	29,040	\$ 35.503	1.031.007,12	1,73%	93,47%
Union tipo EMT 3/4"	UND	0,33	264,000	\$ 857	226.248,00	0,38%	93,85%
Cinta bandit de 5/8"ith	ML	0,60	52,800	\$ 3.632	191.769,60	0,32%	94,17%
Hebilla para cinta bandit 5/8"	UND	0,60	52,800	\$ 809	42.715,20	0,07%	94,24%
Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	ML	1,03	113,300	\$ 4.564	517.101,20	0,87%	95,11%
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	UND	2,06	226,600	\$ 7.386	1.673.667,60	2,80%	97,91%
Coraza tipo americana 3/4" - recubierta PVC	ML	1,00	8,000	\$ 5.540	44.320,00	0,07%	97,98%
Conector recto para coraza 3/4"	UND	2,00	16,000	\$ 3.923	62.768,00	0,11%	98,09%



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Caja 2400 (4"x4") tipo pesada aluminio 4 salidas EMT intemperie	UND	1,00	5,000	\$ 15.847	79.235,00	0,13%	98,22%
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	ML	1,50	10,500	\$ 5.257	55.198,50	0,09%	98,31%
Clavija de caucho	UND	1,00	7,000	\$ 5.853	40.971,00	0,07%	98,38%
Conector terminal tipo resorte No 12	UND	3,00	21,000	\$ 496	10.416,00	0,02%	98,40%
Kits guayas para colgar lampara Led	UND	1,00	7,000	\$ 15.500	108.500,00	0,18%	98,58%
Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm.	UND	1,00	7,000	\$ 79.748	558.236,00	0,93%	99,52%
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halogenos	ML	13,50	94,500	\$ 3.059	289.075,50	0,48%	100,00%

59.747.081,

77

5. Así mismo, se halló el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se organizaron los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignó el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados.

DESCRIPCION	U N D	R E N D I M I E N	CA NT. APU	VAL OR UNIT ARI O	VALOR PARCIAL	PARTIC IPACI ON	PARTI CIPA CION



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

		T O					
Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M 2	1 , 0 0	1.42 8,00 0	\$ 10.9 56	\$15.645. 168,00	26,19%	26,19 %
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M 2	1 , 0 0	1.24 7,40 0	\$ 8.01 3	\$9.995.4 16,20	16,73%	42,92 %
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	U N D	1	4,00 0	\$ 1.94 1.28 0	\$7.765.1 20,00	13,00%	55,91 %
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	U N D	6 4 , 1 0	2.11 5,30 0	\$ 1.60 8	\$3.401.4 02,40	5,69%	61,60 %
Cemento gris	K G	3 1 5 , 0 0 0	5.40 5,60 0	\$ 614	\$3.319.0 38,55	5,56%	67,16 %
Acero de refuerzo 60000 Psi	K G	1 , 0 5	412, 755	\$ 5.47 7	\$2.260.6 59,14	3,78%	70,94 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m 2	1 , 0 5	85,4 07	\$ 22.2 19	\$1.897.6 58,13	3,18%	74,12 %
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	U N D	2 , 0 6	226, 600	\$ 7.38 6	\$1.673.6 67,60	2,80%	76,92 %
Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	G L	0 , 0 4	14,4 44	\$ 92.8 50	\$1.341.1 25,40	2,24%	79,17 %
Lamina galvanizada cal 18 de 1.22*2.44 m	U N D	0 , 2 2	8,14 0	\$ 162. 661	\$1.324.0 60,54	2,22%	81,38 %
Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT	M L	0 , 3 3	29,0 40	\$ 35.5 03	\$1.031.0 07,12	1,73%	83,11 %
Triturado de 1/2"-3/4"	M 3	0 , 9 9 7 5	10,8 94	\$ 80.0 66	\$872.217 ,98	1,46%	84,57 %
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas)	K G	0 , 1 8	6,66 0	\$ 111. 119	\$740.052 ,54	1,24%	85,81 %
Base Triturada T.max 1 1/2"	M 3	1 , 2 5	10,9 00	\$ 62.8 15	\$684.683 ,50	1,15%	86,95 %
Cable guaya en acero galvanizado 1/4" 7*19	M L	1 , 0 0	122, 22	\$ 5.00 0	\$611.100 ,00	1,02%	87,97 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm.	U N D	1 , 0 0	7,00 0	\$ 79.7 48	\$558.236 ,00	0,93%	88,91 %
Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	M L	1 , 0 3	113, 300	\$ 4.56 4	\$517.101 ,20	0,87%	89,77 %
Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=1.5 mm	M L	3 , 4 0	20,4 00	\$ 22.6 29	\$461.631 ,60	0,77%	90,55 %
Tabla chapa ordinaria 0,10 m	m	0 , 5 1	41,4 83	\$ 10.8 70	\$450.924 ,56	0,75%	91,30 %
Wash Primer A Pintura 1/4 GL	U N D	0 , 2 5	9,25 0	\$ 46.1 47	\$426.859 ,75	0,71%	92,02 %
Esmalte mate supersintetico de la calidad tipo Pintuco o Similar	G L	0 , 0 5	3,44 1	\$ 107. 665	\$370.475 ,27	0,62%	92,64 %
Grapa o abrazadera	U N D	0 , 2 5	30,5 6	\$ 11.5 00	\$351.382 ,50	0,59%	93,22 %
Arena lavada de rio	M 3	0 , 5 0 4 0	9,20 3	\$ 36.8 11	\$338.781 ,63	0,57%	93,79 %
Anticorrosivo gris/blanco/r ojo	M 2	0 , 0 2	3,97 5	\$ 72.8 20	\$289.444 ,94	0,48%	94,28 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halogenos	M L	1 3 , 5 0	94,5 00	\$ 3.05 9	\$289.075 ,50	0,48%	94,76 %
Agua para obra	LT	1 7 8 , 5 0 0	2.84 7,33 0	\$ 100	\$284.732 ,97	0,48%	95,24 %
Wash Primer B Catalizador 1/4 GL	U N D	0 , 2 5	9,25 0	\$ 29.1 42	\$269.563 ,50	0,45%	95,69 %
Union tipo EMT 3/4"	U N D	0 , 3 3	264, 000	\$ 857	\$226.248 ,00	0,38%	96,07 %
Cinta bandit de 5/8"ith	M L	0 , 6 0	52,8 00	\$ 3.63 2	\$191.769 ,60	0,32%	96,39 %
Esmalte mate supersintetico de 1a calidad tipo pintuco o similar	G L	0 , 0 2	1,48 0	\$ 107. 665	\$159.344 ,20	0,27%	96,65 %
Guardacabo T.P	M L	0 , 2 5	30,5 6	\$ 5.09 0	\$155.524 ,95	0,26%	96,91 %
Tela laminada o sintética para caseton- ancho 1.2ml o 1.60ml	M 2	1 , 0 0	60,2 80	\$ 2.40 0	\$144.672 ,00	0,24%	97,16 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	U N D	0 , 0 0	0,09 6	\$ 1.39 5.52 8	\$133.552 ,03	0,22%	97,38 %
Fotocelda 208 V	U N D	1 	4,00 0	\$ 27.8 43	\$111.372 ,00	0,19%	97,57 %
Kits guayas para colgar lampara Led	U N D	1 , 0 0	7,00 0	\$ 15.5 00	\$108.500 ,00	0,18%	97,75 %
Alambre negro No 18 o 17	K G	0 , 0 3	11,7 93	\$ 8.57 2	\$101.089 ,60	0,17%	97,92 %
Pintura Gris Basalto	G L	0 , 0 7	0,91 0	\$ 104. 989	\$95.539, 99	0,16%	98,08 %
Thinner	G L	0 , 0 1	1,77 2	\$ 47.6 30	\$84.381, 31	0,14%	98,22 %
Caja 2400 (4"x4") tipo pesada aluminio 4 salidas EMT intemperie	U N D	1 , 0 0	5,00 0	\$ 15.8 47	\$79.235, 00	0,13%	98,35 %
Acero de refuerzo 60000 Psi (liso)	K G	3 , 1 5	12,6 00	\$ 6.11 1	\$76.998, 60	0,13%	98,48 %
Tabla burra Ordinaria 0.25	M L	3 , 5 6	7,78 7	\$ 9.25 6	\$72.074, 29	0,12%	98,60 %
Hoja Segueta	U N D	0 , 	11,5 96	\$ 6.20 2	\$71.921, 18	0,12%	98,72 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

			0 3				
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	M L	8 , 0 0	17,5 20	\$ 3.63 6	\$63.702, 72	0,11%	98,83 %
Conector recto para coraza 3/4"	U N D	2 , 0 0	16,0 00	\$ 3.92 3	\$62.768, 00	0,11%	98,93 %
Cable de cobre encaucheta do 3 x 16 AWG	M L	1 , 5 0	10,5 00	\$ 5.25 7	\$55.198, 50	0,09%	99,02 %
Repisa Ordinario 3 m	M L	1 , 0 0	7,63 5	\$ 7.00 8	\$53.506, 08	0,09%	99,11 %
Grapa industrial 1/2" -12mm (1000und)	C J	0 , 0 9	5,66 6	\$ 9.30 0	\$52.696, 78	0,09%	99,20 %
Coraza tipo americana 3/4" - recubierta PVC	M L	1 , 0 0	8,00 0	\$ 5.54 0	\$44.320, 00	0,07%	99,28 %
Puntilla con cabeza 2"	L B	0 , 0 2	7,72 8	\$ 5.71 5	\$44.165, 52	0,07%	99,35 %
Hebilla para cinta bandit 5/8"	U N D	0 , 6 0	52,8 00	\$ 809	\$42.715, 20	0,07%	99,42 %
Clavija de caucho	U N D	1 , 0 0	7,00 0	\$ 5.85 3	\$40.971, 00	0,07%	99,49 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Tabla burra cedro macho 0.30	M L	2 , 6 4	1,98 0	\$ 18.8 42	\$37.307, 16	0,06%	99,55 %
Soldadura electrosolda da 6013 de 1/8"	K G	0 , 1 4	1,63 2	\$ 21.7 77	\$35.531, 35	0,06%	99,61 %
Durmiente - abarco 4x4	M L	0 , 0 6	6,24 9	\$ 5.22 3	\$32.638, 53	0,05%	99,67 %
Broca de acero 7/8" X8"	U N D	0 , 0 8	0,30 8	\$ 90.0 00	\$27.720, 00	0,05%	99,71 %
Malla eslabonada Cal. 10 de 2"	M 2	0 , 2 5	1,00 0	\$ 27.4 00	\$27.400, 00	0,05%	99,76 %
Acetileno	G L	0 , 0 0	0,21 6	\$ 108. 932	\$23.529, 31	0,04%	99,80 %
Platina 1/8" x 3/4"	M L	1 , 6 0	6,40 0	\$ 2.76 1	\$17.670, 40	0,03%	99,83 %
Tabla chapa ordinario 0.30	M L	3 , 0 0	1,62 0	\$ 8.52 8	\$13.815, 36	0,02%	99,85 %
Lija Pliego No.120 de 9" x 11* (230 x 280 mm)	U N D	0 , 3 0	4,20 0	\$ 3.13 0	\$13.146, 00	0,02%	99,87 %
Lamina HR 3/16"	M 2	0 , 0 1	0,04 6	\$ 267. 257	\$12.186, 92	0,02%	99,89 %



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Oxigeno industrial	M 3	0 , 0 1	0,74 7	\$ 16.1 93	\$12.089, 69	0,02%	99,91 %
Platina 1 1/4" x 1/8"	M L	0 , 6 1	2,44 0	\$ 4.64 4	\$11.331, 36	0,02%	99,93 %
Conector terminal tipo resorte No 12	U N D	3 , 0 0	21,0 00	\$ 496	\$10.416, 00	0,02%	99,95 %
Durmiente - ordinario 5x5	M L	3 , 0 0	1,68 0	\$ 4.76 0	\$7.996,8 0	0,01%	99,96 %
Durmiente - ordinario 5 x 5	M L	3 , 0 0	1,62 0	\$ 4.76 0	\$7.711,2 0	0,01%	99,98 %
Paral telescopico a 3.70 m	D Í A	1 4 , 0 0	10,5 00	\$ 439	\$4.609,5 0	0,01%	99,98 %
Disco de corte desbaste metal 7" *1/4" o similar	U N D	0 , 0 0	0,27 2	\$ 11.7 37	\$3.192,4 6	0,01%	99,99 %
Vara de clavo 3M -1	M L	0 , 5 0	0,55 0	\$ 5.28 9	\$2.908,9 5	0,00%	99,99 %
Tiras alistada 3x3x3	M L	3 , 0 0	1,68 0	\$ 1.71 0	\$2.872,8 0	0,00%	100,0 0%
Disco corte/desbaste metal	U N D	0 , 0 0	0,01 3	\$ 11.7 37	\$154,93	0,00%	100,0 0%



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

7"x1/4"
similar

o

6. Se identificaron los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado estaba dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

DESCRIPCION	UND	RENDIMI ENTO	CANT. APU	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PARTICI PACION	PARTICI PACION
Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.428,000	\$ 10.956	\$15.645.168,00	26,19%	26,19%
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.247,400	\$ 8.013	\$ 9.995.416,20	16,73%	42,92%
Luminaria de 64 leds, 70- 250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UND	1	4,000	\$ 1.941.280	\$7.765.120,00	13,00%	55,91%
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	UND	64,10	2.115,300	\$ 1.608	\$ 3.401.402,40	5,69%	61,60%
Cemento gris	KG	315,000	5.405,600	\$ 614	\$3.319.038,55	5,56%	67,16%
Acero de refuerzo 60000 Psi	KG	1,05	412,755	\$ 5.477	\$ 2.260.659,14	3,78%	70,94%
Malla electrosoldada Q-5 o M- 188 (2.35 x 6m)	m2	1,05	85,407	\$ 22.219	\$1.897.658,13	3,18%	74,12%
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	UND	2,06	226,600	\$ 7.386	\$ 1.673.667,60	2,80%	76,92%
Esmalte brillante tipo Pintulux de Pintuco o similar	GL	0,04	14,444	\$ 92.850	\$1.341.125,40	2,24%	79,17%
Lamina galvanizada cal 18 de 1.22*2.44 m	UND	0,22	8,140	\$ 162.661	\$ 1.324.060,54	2,22%	81,38%
Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT	ML	0,33	29,040	\$ 35.503	\$1.031.007,12	1,73%	83,11%
Triturado de 1/2"-3/4"	M3	0,9975	10,894	\$ 80.066	\$ 872.217,98	1,46%	84,57%
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas)	KG	0,18	6,660	\$ 111.119	\$ 740.052,54	1,24%	85,81%
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	1,25	10,900	\$ 62.815	\$684.683,50	1,15%	86,95%



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

7. Identificados los bienes o insumos que cumplieron con la condición anterior y en relación con estos se procedió a calcular el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculó realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividió entre el número de bienes.

DESCRIPCION	UND	RENDIMI ENTO	CANT. APU	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PARTICI PACION	PARTICI PACION
Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.428,000	\$ 10.956	\$15.645.168,00	26,19%	26,19%
Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2	1,00	1.247,400	\$ 8.013	\$9.995.416,20	16,73%	42,92%
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UND	1	4,000	\$ 1.941.280	\$7.765.120,00	13,00%	55,91%
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox	UND	64,10	2.115,300	\$ 1.608	\$3.401.402,40	5,69%	61,60%
Cemento gris	KG	315,000	5.405,600	\$ 614	\$3.319.038,55	5,56%	67,16%
Acero de refuerzo 60000 Psi	KG	1,05	412,755	\$ 5.477	\$2.260.659,14	3,78%	70,94%
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	m2	1,05	85,407	\$ 22.219	\$1.897.658,13	3,18%	74,12%
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	UND	2,06	226,600	\$ 7.386	\$1.673.667,60	2,80%	76,92%

En este orden de ideas y luego de realizar el análisis se concluyó que los bienes relevantes son: los ítems denominados "**Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon**"; "**Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon**", "**Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda**" cuyos porcentajes de participación son superior al promedio calculado en el paso anterior.

De acuerdo a lo anterior se procede a realizar consulta de los bienes nacionales <https://pn.vuce.gov.co/#/consultas> encontrándose lo siguiente:

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-029
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon	M2
2	Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon	M2
3	Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda	UND

1 Malla para cerramiento lateral calibre No. 5 hueco 13cm 100% Nylon

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Nombre técnico

Nombre comercial:

Malla para cerramiento lateral calibre No. 5

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
-----	----------	--------------	---------------------	-----------------------------	--------------	----------------	------------------	----------------	----------------------

No se encontraron registros

13-10-2026

No se encuentra registro de este insumo.

2 Malla para cerramiento techo calibre No. 3 hueco 13cm 100% Nylon



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE

CÓDIGO: F-CT-029

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

D

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Nombre técnico

Nombre comercial:

Malla para cerramiento calibre No. 3

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit



Radicado



Razón Social



Partida
Arancelaria



Código
Numérico
Único (CNU)



Tipo de bien



Nombre
Técnico



Nombre
Comercial

No se encontraron registros

13-10-2026

No se encuentran registro de este insumo

3 Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-029
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/06/2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripcio

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Nombre técnico

Nombre comercial:

Luminaria de 64 leds, 70-250W

Consultar

Mostrar 10 ▼ entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad
-----	----------	--------------	---------------------	-----------------------------	--------------	----------------	------------------	--------

No se encontraron registros

13-10-2026

Conclusión: Una vez realizada la consulta en el Registro Nacional de bienes Relevantes se estableció que del total de los bienes requeridos por la entidad en el presupuesto no existen bienes nacionales relevantes que deberán ser objeto de asignación de puntaje en el pliego de condiciones por parte de la entidad.


ELABORÓ:

COMPONENTE TÉCNICO

Nombre: FRANCISCO EFRAIN TUAY JARAMILLO

Cédula: 4372701 de Armenia, Quindío

Cargo: Professional Contratada S.P.O.P

Firma: 

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre: NOMBRE: MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES

Cédula número: 1.019.015.402 de Bogotá D.C

Cargo: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Firma: 