ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA	OCTUBRE de 2026
MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, COMPONENTES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-CASANARE
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($124.997.600) MCTE.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	SUMINISTRO DE TURBIDIMETRO	UND	1	$ 13,000,000.00	$ 13,000,000.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DOSIVAC DD600	UND	2	$ 17,000,000.00	$ 34,000,000.00
3	MANTENIMIENTO HACH	UND	3	$ 2,350,000.00	$ 7,050,000.00
4	MANTENIMIENTO MOTOREDUCTORES	UND	2	$ 6,000,000.00	$ 12,000,000.00
5	MANTENIMIENTO MACROMEDIDOR 8"	UND	1	$ 7,300,000.00	$ 7,300,000.00
6	MANTENIMIENTO BOMBAS TANQUE BALANCE HIDRAULICO	UND	4	$ 1,500,000.00	$ 6,000,000.00
7	SUMINISTRO DE UN EQUIPO CLORADOR	UND	1	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00
8	MANTENIMIENTO AL GENERADOR ELECTRICO	UND	1	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00
9	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE CONTROL DE TANQUES DE FILTRACION	UND	2	$ 1,270,000.00	$ 2,540,000.00
10	SUMINISTRO LAMINA PERFORADA CALIBRE 14 EN ACERO INOXIDABLE PARA REJILLA BOCATOMA	UND	1	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00
				SUBTOTAL	**$ 105,040,000.00**
				IVA 19%	**$ 19,957,600.00**
				TOTAL	**$ 124,997,600.00**

Nota aclaratoria: Se deja constancia que el presupuesto oficial se define en base a las cotizaciones efectuadas y que dichos valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato.

La empresa una vez recibida las cotizaciones solicitadas, realizó un estudio de mercado donde se tomó la propuesta económica de menor valor y la que cumplió con todos los ítems cotizados para dar cumplimiento a los establecido en el objeto del proceso contractual.

Elaboro y Aprobó: Jenier Alexi Rodríguez Medina
Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado