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Villavicencio 13 de octubre del 2026

CODIGO B
UNSPSG DESCRIPCION

1 | 72101511 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire
acondicionado

NO

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Modalidad de seleccion MINIMA CUANTIA
Clase de contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Obijeto PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE
REPUESTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS
, DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VlLLAVICENCIO
Plazo de ejecucion UN (01) MES ‘ i

El estudio de mercado es una herramienta que permite, por un lado, establecer el precio de
un determinado bien o servicio, y, por el otro, estructurar y sustentar el presupuesto estimado
de un proceso de contratacion.

El Estudio de mercado permite comprender la dinamica de los pre ‘establecer el
presupuesto oficial de la contrataciéon. Este comprende la realizacién‘de ‘'un analisis de los
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar en los diferentes mecanismos:

1) Solicitud de cotizaciones
2) Consulta en bases de datos especializadas.
3) Analisis de precios historicos.

Para la elaboracion del presente estudio de mercado, se debe tener en cuenta los lineamientos
de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, donde se utilizo
el mecanismo de analisis por Solicitud de cotizaciones.

1. ANALISIS DE PRECIOS POR COTIZACIONES.

Las especificaciones técnicas relacionadas en el presente analisis del. sector para la ejecucion
del objeto contractual “PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 'PREVENTIVO
Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS
DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO”, fueron definidas por la Subdireccion
Administrativa del ITV mediante la ficha técnica correspondiente.

Los requerimientos comprenden el mantenimiento preventivo de equipos de aire
acondicionado tipo mini Split de diferentes capacidades, asi como una bolsa de: ‘repuestos que
contempla el suministro e instalacién de componentes, materiales : \ cesorlos necesarios
para atender eventuales necesidades de mantenimiento correctivo; “de’acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas por la entidad. La ficha técnica contempla actividades
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reIamonadas con Ias umdades condensadoras y evaporadoras los: S|stemas ‘eléctricos, Ias

de procedlmlentos técnicos para la deteccién y correccion de fugas, Ilmpleza y recuperamon
del funcionamiento de los equipos.

A continuacion, se relacionan las especificaciones técnicas suministradas por la dependencia
solicitante:

TEM 'MANTENIMIENTO»PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE AC‘ pic

; MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDIGIOANDO Uil 5
TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTUS

) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO | | = ]
TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTUS

s MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO [ |~ ]
TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTUS

: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO [ (5= ' |4
TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTUS il :

BOLSA DE REPUESTOS INC EINSTALACION 'UNIDA ) DE |

, MEDIDA

"~ [UNIDAD CONDESADORA e

5 SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 12.000 BTUS Unidad

6 SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 18.000 BTUS Unidad

7 SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 24.000 BTUS Unidad

8 SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 36.000 BTUS i

i SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILACION A/A .
12.000 BTUS HE

0 SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILACION A/A 1
18.000 BTUS

» SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILACION A/A| 7
24.000 BTUS

12 SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILACION AA[ . 1
36.000 BTUS

13 SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR DE COMPRESOR " [Unidad 1

Py SUMINISTRO  E INSTALACION  MOTOR _ VENTILADOR |- 1
CONDENSADOR A/A 12.000 BTUS 1| Uniaad i

1 SUMINISTRO  E INSTALACION ~ MOTOR  VENTILADOR | | 7
CONDENSADOR A/A 18.000 BTUS

" SUMINISTRO  E _ INSTALACION  MOTOR _ VENTILADOR |, 7
CONDENSADOR A/A 24.000 BTUS

. SUMINISTRO  E  INSTALACION  MOTOR  VENTILADOR |, 7
CONDENSADOR A/A 36.000 BTUS ide

i SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR DEG 1 7
VENTILACION Bt L

" SUMINISTRO E INSTALACION  TARJETA  ELECTRONICA| ;= 7
CONDENSADORA A/A 12.000 BTUS

o SUMINISTRO E INSTALACION  TARJETA  ELECTRONICA| 7
CONDENSADORA A/A 18.000 BTUS

o SUMINISTRO E INSTALACION  TARJETA  ELECTRONICA | | 1
CONDENSADORA A/A 24.000 BTUS

- SUMINISTRO _E  INSTALACION _ TARJETA _ ELECTRONICA Uridad 1
CONDENSADORA A/A 36.000 BTUS i

23 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CAPILAR Unidad 7

24 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA Unidad 1
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E DETECCION Y CORRECCION D

PROCEDIMIENTO

: EVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | ¢

25 ESCAPE (INCLUYE SOLDADURA E IMPLEMENTOS PARA TAPAR EL |
ESCAPE)
26 PRESURIZADO CON NITROGENO + LIQUIDO LIMPIADOR 1
27 PROCEDIMIENTO DE VACIO (EXTRACION HUMEDAD) 1
28 SUMINISTRO Y APLICACION GAS REFRIGERANTE R-410 Kilo 1
29 SUMINISTRO Y APLICACION GAS REFRIGERANTE R-22 Kilo 1
30 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 3/4 ‘Metro Lineal | : 1
31 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 5/8 [ Metro Lineal | 1
32 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 3/8 ‘[ Metro Lineal 1
33 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 1/2 Metro Lineal 1
34 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 1/4 Metro Lineal 1
35 SUMINISTRO E [INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO Metro Lineal 1
RUBATEX DE 1/4 X 1/2 X 1.80
SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO ; 1
36 RUBATEX DE 3/8 X 1/2 X 1.80 Hem Ledl
37 SUMINISTRO E [INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO, Metr "Liih!é"lél i 1
RUBATEX DE 1/2 X 1/2 X 1.80 e et
28 SUMINISTRO E INSTALACIONAISLAMIENTO TERMICO TIPO Nvllyétrtt‘az Lihéal 1
RUBATEX DE 5/8 X 1/2 X 1.80
39 SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO Metro Lineal 1
RUBATEX DE 3/4 X 1/2 X 1.80
40 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE DE PVC 1/2 Metro Lineal 1
41 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE DE PVC 3/4 Metro Lineal 1
42 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE SENAL 3X12 Metro Lineal 1
43 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE SENAL 4X14 {| Metro Llneal § 1
44 DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT .Unldad G| 1
(MANO DE OBRA)
45 DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO Unidad 1
PISO TECHO (MANO DE OBRA)
46 INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIOCANDO TIPO MINI SPLIT Uni
. ) L nidad 1
(incluye trabajos de albafileria y acabados).
47 INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO TIPO PISO TECHO Unidad 1
(incluye trabajos de albariileria y acabados). g
|{UNIDAD MANEJARORA Y/O EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO ‘
48 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A MINI SPLIT: Unida 1
12.000 BTUS
49 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A Unidad 1
MINI SPLIT 18.000 BTUS
50 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A MINI SPLIT Unidad 1
24.000 BTUS
51 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A MINI SPLIT 1
36.000 BTUS !
52 SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A | 1
12.000 BTUS
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A .
53 18.000 BTUS Unidad 1
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A .
% |24.000 BTUS Uriidad !
55 SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A 1

36.000 BTUS

Unidad
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iTEM MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONAD

SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE|| i i
56 CONTROL (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT unidad i

1
12.000 BTUS
CAMBIO DE  TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL
57 (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT | Unidad 1
18.000 BTUS
CAMBIO DE  TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL
58 (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT | Unidad 1
24.000 BTUS o[ g |4
CAMBIO DE  TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL | i
59 (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT |Unidad::: 1
36.000 BTUS
60 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CAPILAR Unidad 1
61 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA Unidad 1
62 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CONDENSADO AUXILIAR Uridad 1
TIPO TANQUE
63 SUMINISTRO CONTROL REMOTO INALAMBRICO Unidad 1
64 SERVICIO MANTENIMIENTO BOMBA AUXILIAR TIPOTANQUE- Unidad 1

||ACCESORIOS SISTEMAS ELECTRICOS .
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA F’ARCIAL DESDE : :
65 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Metro Lineal 1
EN CABLE THHN N° 8
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE
66 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE |Metro Lineal 1
ACONDICIONADO EN CABLE THHN N° 6
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE |
67 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE|N
ACONDICIONADO EN CABLE THHN N° 4 4]
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE ‘
68 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE |Metro Lineal 1
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 4X14
SUMINISTRO E INSTALACIONACOMETIDA PARCIAL DESDE
69 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE |Metro Lineal 1
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADOQ 4X12
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDAS PARCIALES DESDE |
70 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14. kil
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE| *
71 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE |Metro Lineal 1
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12.
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE

72 TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE |Metro Lineal 1
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X10. ‘

73 SUMINISTRO E INTALACION TABLERO ELECTRICO DE 18| 1
CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR ek i

74 SERVICIO DE CONEXION LINEAS TIPO THHN ‘Servicio' 1

LUGAR DE EJECUCION: Ellugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Villavicencio.

Las personas naturales y/o Juridicas cotizantes adjuntaron los siguientes documentos:
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a. Registro Unico Tributario: se debe evidenciar que esta vigente y que cuenta con la
actividad econémica requerida (4322).

b. Certificado de Existencia y Representacién Legal o Matriéu’la »‘M“e'rcah'til (segun
aplique). se debe evidenciar que esta renovada en la presente vigencia y que cuenta
con la actividad econémica

Para el presente proceso de contratacién, se tomaron como referencia tres (3) cotizaciones de
posibles proveedores, con el fin de analizar los precios unitarios ofertados para las actividades
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondICIonado i asi como para
el suministro e instalacién de repuestos y accesorios incluidos' en' tado;:de elementos
previstos en las especificaciones técnicas que seran manejados como bolsa de recursos
agotable segln la necesidad o requerimiento.

BOLSA DE RECURSOS : es importante indicar que, dada la naturaleza imprevisible del
consumo de los materiales y servicios necesarios para el mantenimiento preventivo y
correctivo de aires acondicionados, cuyas cantidades no pueden-ser .determinadas con
exactitud, el presente proceso contractual debe ejecutarse bajo el S|stem de precnos unitarios
a monto agotable o bolsa de recursos. Este enfoque permitira ajustar la ejecucién del contrato
a las necesidades particulares que surjan durante su vigencia, garantizando el suministro o
servicio oportuno y adecuado de los elementos.

Las cotizaciones obtenidas servirdn como insumo para el analisis comparativo de precios
unitarios y la determinacién del presupuesto estimado del proceso, teniendo en cuenta las
caracteristicas técnicas, las unidades de medida y las cantidades: contempladas ‘en la ficha
técnica. Las empresas que presentaron cotizacion para la elaboracién del estudio de mercado
son las siguientes:

Proveedor Direccion - Teléfonos
(Razén Social/NIT) E-mail
JDM SOLUCIONES SAS Carrera 27 No 47 Bis 13 Cauda §
Nit. 900814106-0 jdmsoluciones4045@gmail.com i
Cel: 3204373332

TERMO ENERGIA LTDA Calle 28 No 27 — 61 Barrio Porvenir
Nit. 900052569-6 termoenergialtda@yahoo.es

‘ Cel: 3202717744
ELECTRICOS. COM SAS Calle 10 No 12 C 92 Barrio Estero
Nit. 900311805- 1 facturacionelectricos2019@gmail.com

Cel: 3108079098
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

: $ $ $ $

1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO | Unidad 1
e IO 259.000 258.000 260.000 259.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO . . - P s

2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO | Unidad 1 i) s b
TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTUS 260.000 266.800 280299, 269.100
MANTENIMIENTO PREVENTIVO . ; i "

3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO | Unidad 1
TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTUS ekt 2re.a00 2000 280,200
MANTENIMIENTO PREVENTIVO " " . p

4 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO | Unidad 1
B o oy REACONDICIA 290.000 346.000 320.100 318.700

5 | SUMINISTRO E INSTALACION Unidad $ $ . $
COMRESOR A/A 12.000 BTUS 1]1.635.850 1.636.250 | 1.636.250

6 | SUMINISTRO E INSTALACION Unidad $ $ Ll §l el $
COMRESOR A/A 18.000 BTUS 1]1.970.164 1.971.200 1.969.128 1.970.164

5 | suminisTRO E INSTALACION Unidad 5 $ $ $
COMRESOR A/A 24.000 BTUS 1| 2.365.346 2.367.000 2.360.173 2.364.173

s | SUMINISTRO E INSTALACION Unidad $ $ $ $
COMRESOR A/A 36.000 BTUS 1]3.900.885 3.901.400 3.900.370 3.900.885
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA g 5 s

2 ?E%%NBTT'H;C'ON AR Unidad 1386.000 387.500 386.750 386.750
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA 5 ;s i N

10 ?g%%"gT'bASC'ON e Unidad 1| 468.000 468.509 469.000 468.503
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA 5 g : g

L gfgg%“BTT‘b‘gc'ON Al Unidad 1] 494.100 495.146 494,623 494,623
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA . g g g

12 gg%%NBTT'ULgC'ON AlR Unidad 1| 593.488 592,800 594.176 593.488

43 | SUMINISTRO E INSTALACION Unidad $ $ $ $
CAPACITOR DE COMPRESOR 1] 147.000 146.013 145.026 146.013
SUMINISTRO E _INSTALACION . . ” 3

gl Lo s o R 1| 589.100 590.666 . |580.883 569.883
SUMINISTRO E_INSTALACION : . x

1a ggggENsX%%TALQ?\aglooo - Unidad 1] 730.124 731400 = |728.848 730.124
SUMINISTRO E_INSTALACION " ” " "

18 '\C"S;SENS\A’\%NOTQL:}XOZE 000 BTUS Unidad 1 950.400 950.386 950.393 950.393
SUMINISTRO E_INSTALACION " s p "

1 |MOTOR VENTILADOR Unidad 1]1.041.250 1.042.500 1,040,000 1.041.250

CONDENSADOR A/A 36.000 BTUS
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SUMINISTRO E  INSTALACION s " s s
18 | CAPACITOR DE Unidad
VERTIL AGIEH 92.150 93.416 94.680 93.415
SUMINISTRO E INgTALACION " s s
19 | TARJETA ELECTRONICA Unidad ; .
CONDENSADORA A/A 12.000 BTUS 911.500 910.1521 1 T4l 910.626: 910.826
SUMINISTRO E INSTALACION " s s s
20 | TARJETA ELECTRONICA Unidad
CONEESISADERE Bik 1o hi0 BTLS 1.005.550 1.007.800 1.003.300 1.005.550
SUMINISTRO E INSTALACION 5 S g 5
21 | TARJETA ELECTRONICA Unidad
CONCENSATORA STA S B0 BALE 1.174.500 1.175.016 1.175.512 1.175.009
SUMINISTRO E INSTALACION " s s
22 | TARJETA ELECTRONICA Unidad |
CONDENSADORA A/A 36.000 BTUS 1.268.500 1.267.032 1:267,768
23 | SUMINISTRO E INSTALACIONTUBO | -~ $ $ R T $
CAPILAR ! 46.800 44.830 45.815 45.815
b4 | SUMINISTRO E INSTALACION Oisidad $ $ $ $
SENSOR DE TEMPERATURA 123.900 121.240 122.570 122.570
PROCEDIMIENTO DE DETECCION
Y CORRECCION DE s $ $
25 | ESCAPE (INCLUYE SOLDADURA E Unidad
IMPLEMENTOS PARA TAPAR EL 355.453 356.800 SEGAT0
ESCAPE)
26 | PRESURIZADO CONNITROGENO + | ).\ $ $ i $
LIQUIDO LIMPIADOR 373.900 375.800 374.850 374.850
57 | PROCEDIMIENTO DE VACIO Un[dad $ $ $ $
(EXTRACION HUMEDAD) 196.350 197.500 195.200 196.350
8 | SUMINISTRO Y APLICACION GAS il $ $ $ $
REFRIGERANTE R-410 232.400 233.604 233.002 233.002
59 | SUMINISTRO Y APLICACION GAS ik $ $ ; $
REFRIGERANTE R-22 200.753 200.000 200.753
30 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ e s $
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 Lineal 66.400 68.546 67.473 67.473
31 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ $ $
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 Lineal 58.250 57.500 59.000 58.250
47 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ $ $
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 Lineal 45.600 44.364 44.982 44.982
33 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ . $!
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 Lineal 39.865 38.900 - | 4C 39.865
34 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ $ $
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 Lineal 36.500 34.662 35.581 35.581
SUMINISTRO E INSTALACION Vetro s " "
35 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO {
RUBATERDE 455 16 % 48 Lineal 16.065 15.900 16.065
SUMINISTRO E INSTALACION
36 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO Metro L 3 s -
RUBATEX DE 3/8 X 1/2 X 1.80 inea : A0 ;
SUMINISTRO E INSTALACION
37 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO ﬁ’.'et”’l 251 soi 2$0 - 2$1 .
RUBATEX DE 1/2 X 1/2 X 1.80 Ineg ' : #
SUMINISTRO E
38 |INSTALACIONAISLAMIENTO Metro $ $ $ $
TERMICO TIPO RUBATEX DE 5/8 X Lineal 23.900 23.224 23.562 23.562
1/2 X 1.80
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39 i'US“S’I‘N"L?ET"F‘{%ETlgs'\T"?CLSCTI'gg [”.ﬁéﬁ 1 2$5 763 2$6 800 2$4 726 2$5 763
RUBATEX DE 3/4 X 1/2 X 1.80 ' : : :

40 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $
TUBERIA DE DESAGUE DEPVC 1/2 | Lineal 1]14.101 14.000 14.101

41 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ 3 $
TUBERIA DE DESAGUE DEPVC 3/4 | Lineal 1] 20.600 20.692 20.646 20.646

4> | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $ $ $
CABLE DE SERAL 3X12 Lineal 1| 24.900 22.224 23.562 23,562

43 | SUMINISTRO E INSTALACION Metro $ $
CABLE DE SENAL 4X14 Lineal 1]17.900 16.966 [17.433
DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE s N s

44 | ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | Unidad :
(MANO DE OBRA) 1| 684.250 685.900 684.250
DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE $ s s s

45 | ACONDICIONADO TIPO Unidad
PISO TEGHO (MANO DE OBRA) 1| 928.200 929.700 926.700 928.200
INSTALACION EQUIPO DE AIRE

46 |ACONDICIOANDO TIPOMINISPLIT | /0 $ $ $ $
(incluye trabajos de albafileria y 1703.500 698.500 701.000 701.000
acabados). HAE
INSTALACION EQUIPO DE AIRE

47 | ACONDICIOANDO TIPO PISO Lisidad $ $ i : $
TECHO (incluye trabajos de albaiileria 1]1.131.500 1.129.500 1.130.500 1.130.500
y acabados).

[ UNIDAD MANEJARORA YIO'

| EvAPORADORA AIR .

| ACONDICIONADO . 1

SUMINISTRO E INSTALACION | s s| s s

48 |MOTOR VENTILADOR A/A MINI Unidad .
S5 T 13860 BTUS 1 316.302 317.400 | 315.204, 316.302
SUMINISTRO E INSTALACION s i N

49 |MOTOR VENTILADOR A/A Unidad ;
MR R0 IT 48, 000 BT 1 410,900 411.628 | 411.264 411.264
SUMINISTRO E INSTALACION s sl s s

50 |MOTOR VENTILADOR A/A MINI Unidad
SPLIT 24.000 BTUS 1 625.800 624.452 | 623.104 624.452
SUMINISTRO E INSTALACION s sl s 5

51 |MOTOR VENTILADOR A/A MINI Unidad ‘ .
SELTT 9000 BTLIG 1 821.600 820,540 819.480 820.540
SUMINISTRO E INSTALACION s s s

52 | BLOWER ASPA AXIAL A/A Unidad '
15.000 BTUS 1 436.900 435.302 435.302
SUMINISTRO E INSTALACION s sls $

53 | BLOWER ASPA AXIAL A/A Unidad
18,000 BTUS 1 570.545 571.600 | 569.490 570.545
SUMINISTRO E INSTALACION , e ih]g

54 | BLOWER ASPA AXIAL A/A Unidad ‘ SoRiss
24, D00 BTUS 1 650.900 4]649802 [ 649.502
SUMINISTRO E INSTALACION s sl s $

*% | BLOWERASEA AXIAL fia Unidad 1 830.620 831.500 | 829.740 830.620

36.000 BTUS




PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lo TURSPO
Vﬂla\ficencm

ESTUDIO DE MERCADO

(TODAS LAS MODALIDADES DE CONTRATACION)

Cadigo:
110-10

FR-GCO-+

Version:

02

Vigencia: 02/0 1/2026|

56

SUMINISTRO E INSTALACION
TARJETA ELECTRONICA DE
CONTROL (MANEJADORA Y/O
EVAPORADORA) A/A TIPO MINI
SPLIT 12.000 BTUS

Unidad

1

$

.287.600

1

$
.286.000

$
1.284.584

$
1.286.061

57

CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA DE CONTROL
(MANEJADORA Y/O EVAPORADORA)
A/A TIPO MINI SPLIT

18.000 BTUS

Unidad

1

$
.459.400

1

458.345

1.457.290

$
1.458.345

58

CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA DE CONTROL
(MANEJADORA Y/O EVAPORADORA)
A/A TIPO MINI SPLIT

24.000 BTUS

Unidad

1

$
.863.500

1

$
.862.112

3
1.860.724

$
1.862.112

59

CAMBIO DE TARJETA
ELECTRONICA DE CONTROL
(MANEJADORA Y/O EVAPORADORA)
A/A TIPO MINI SPLIT

36.000 BTUS

Unidad

2.

$
133.253

2.

$
133.500

$
2.133.006

$
2.133.253

60

SUMINISTRO E INSTALACION TUBO
CAPILAR

Unidad

$
46.800

$
44.830.

$
45.8156

61

SUMINISTRO E INSTALACION
SENSOR DE TEMPERATURA

Unidad

$
123.900

121.240 | 122.570

$
122.570

62

SUMINISTRO E INSTALACION
BOMBA CONDENSADO AUXILIAR
TIPO TANQUE

Unidad

E
584.200

18
585.600 | 582.800

$
584.200

63

SUMINISTRO CONTROL REMOTO
INALAMBRICO

Unidad

$
232.050

$18%
233.500 | 230.600

$
232.050

64

SERVICIO MANTENIMIENTO

BOMBA AUXILIAR TIPO TANQUE

ACCESORIOS:
ELECTRICOS

65

SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO DE CONEXION HASTA
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
EN CABLE THHN N° 8

Unidad

Metro
Lineal

$
220.150

¥ 8.

| 218.800°

$
220.150

66

SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO DE CONEXION HASTA
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN CABLE THHN
N° 6

Metro
Lineal

67

SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO DE CONEXION HASTA
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN CABLE THHN
N° 4

Metro
Lineal

40.600

41.510

41.055

41.055

68

SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO DE CONEXION HASTA
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN CABLE
ENCAUCHETADO 4X14

Metro
Lineal

$
17.433

$
18.000

$
16.866

¥
17.433
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SUMINISTRO E
INSTALACIONACOMETIDA PARCIAL
DESDE TABLERO DE CONEXION Metro $ $ $ $
HASTA EQUIPO DE AIRE Lineal 1 22.074 23.000 21.148 22.074
ACONDICIONADO EN CABLE
ENCAUCHETADO 4X12
SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDAS PARCIALES DESDE
TABLERO DE CONEXION HASTA Metro $ $ ;

EQUIPO DE AIRE Lineal 1 37.425 38.100 36.750 37.425
ACONDICIONADO EN CABLE
ENCAUCHETADO 3X14.
SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO DE CONEXION HASTA Metro $
EQUIPO DE AIRE Lineal 1 21.950
ACONDICIONADO EN CABLE
ENCAUCHETADO 3X12.
SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA PARCIAL DESDE a :

TABLERO DE CONEXION HASTA Metro $ $ $ $
EQUIPO DE AIRE Lineal 1 23.900 26.900 25.400 25.400
ACONDICIONADO EN CABLE
ENCAUCHETADO 3X10.
SUMINISTRO E INTALACION
TABLERO ELECTRICO DE 18 Unidad $ $
CIRCUITOS CON ESPACIO PARA -1 1.783.453 1.784.600
TOTALIZADOR ;
SERVICIO DE CONEXION LINEAS
TIPO THHN

69

70

71

72

$
73 1.783.453

74

e
Turismo de Villavicencio tendra en cuenta los antecedentes contractuales relacionados
con el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, los precios ofertados por
los posibles proveedores mediante las cotizaciones solicitadas y las condiciones
técnicas previstas en la ficha correspondiente, incluidos el mantenimiento preventivo y
correctivo, asi como el suministro e instalacién de repuestos.

ALOR UNITARIO;%
_PROMEDIO

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO
TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTUS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO R T
2 | TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTUS Wridad - e 269.100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO .
3 | TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTUS Unidad & i

Unidad 259.000
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO .

4 | TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTUS Unidad 915,700

5 | SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 12.000 BTUS Unidad 1.636.250

6 | SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 18.000 BTUS Unidad 1.970.164

7 | SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 24.000 BTUS Unidad 2.364.173

8 | SUMINISTRO E INSTALACION COMRESOR A/A 36.000 BTUS Unidad . | 3.900.885
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILACION A/A T

9 | S TS Unidad 386.750
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILAGION A/A )

10 | SHanNISTRC Unidad 1] s 468.503
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILAGION A/A T

1 24.000 BTUS Unidad 11 9% 494.623
SUMINISTRO E INSTALACION ASPA DE VENTILACION A/A )

12 36.000 BTUS Unidad 1 593.488

13| SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR DE COMPRESOR Unidad 146.013
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR N

4 | CONDENSADOR A/A 12.000 BTUS Unldad -4 589.883
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR .

15 | CONDENSADOR A/A 18.000 BTUS Uinigad 1% S
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR .

16 | CONDENSADOR A/A 24.000 BTUS Unidad L & 950.393
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR . 1

7 | CONDENSADOR A/A 36.000 BTUS Unidad  ofic 1 8 o, 1.041.250
SUMINISTRO E__ INSTALACION _ CAPACITOR _ DE i

18 | oL acre Unidad 93.415
SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA .

19 | CONDENSADORA A/A 12.000 BTUS Unidad T # q1a8%0
SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA .

20 | CONDENSADORA A/A 18.000 BTUS Unlgad 118  1.005:550
SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA .

21 | CONDENSADORA A/A 24.000 BTUS Unidad 1.175.009
SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA i

22 | CONDENSADORA A/A 36,000 BTUS Unidad 1.20¢.766

23 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CAPILAR Unidad 1 s 45.815

24 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA Unidad 1]s 122,570
PROCEDIMIENTO DE DETECCION Y CORRECGION DE

25 | ESCAPE (INCLUYE SOLDADURA E IMPLEMENTOS PARA TAPAR EL Unidad 1] s 355.453
ESCAPE) ,

26 | PRESURIZADO CON NITROGENO + LIQUIDO LIMPIADOR Unidad 17 | $.  374.850

27 | PROCEDIMIENTO DE VACIO (EXTRACION HUMEDAD) Unidad | “|: & M ['$ ©  196.350

28 | SUMINISTRO Y APLICACION GAS REFRIGERANTE R-410 Kio 13 233.002

29 [ SUMINISTRO Y APLICACION GAS REFRIGERANTE R-22 Kilo 1] s 200.753

30 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 3/4 Metro Lineal $ 67.473

31| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 5/8 Metro Lineal 3 58.250

32| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 3/8 Metro Lineal $ 44.982

33| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 1/2 Metro Lineal 2|2 5 39.865

34 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE DE 1/4 Metro Lineal - '$ 7 35.581

a5 | SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO e e ol s 16 685

RUBATEX DE 1/4 X 1/2 X 1.80
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SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO

Metro Lineél

36 | RUBATEX DE 3/8 X 1/2 X 1.80 s o276
SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO 4

37 | RUBATEX DE 1/2 X 1/2 X 1.80 Metro Lineal 11 % <1420
SUMINISTRO E INSTALACIONAISLAMIENTO TERMICO TIPO .

38 | RUBATEX DE 5/8 X 1/2 X 1.80 Metre Lineal 118 2902
SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO TERMICO TIPO 4] A

39 | RUBATEX DE 3/4 X 1/2 X 1.80 Metro Lined s 29,763

40| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE DE PVC 172 Metro Lineal s 14.101

41__| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE DE PVC 3/4 Metro Lineal 11s 20.646

42| SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE SENAL 3X12 Metro Lineal 11s 23.562

43 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE SENAL 4X14 Metro Lineal 118 17.433
DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT .

44 | RN B oRRA Unidad 1] s 684.250
DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO A

45 | PISO TECHO (MANO DE OBRA) Unidad. | 928.200
INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO TIPO MINI SPLIT .

44 (incluye trabajos de albanileria y acabados). Unidag 18 401.800

47 |INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIOANDO TIPO PISO i e issusce

| UNIDAD MANE Jz
| ACONDICIONAD

TECHO (incluye trabajos de albafileria y acabados).

SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A MINI

48 | SPLIT 12.000 BTUS Unidad 3. 316.302
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A .

49 | MINI SPLIT 18.000 BTUS Unided 18 411204
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A MINI )

B0 | T pos e Unidad 1] s 624.452
SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENTILADOR A/A MINI .

51 | SPLIT 36.000 BTUS Unidad 820,540
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A —

W [P Unidad 435.302
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A . T

53 | 55000 5108 Unidad 1|'s 570.545
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A .

54 | Sroon TS Unidad 1] s 649.502
SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER ASPA AXIAL A/A )

g5 |SoTIa T Unidad 1] s 830.620
SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE —

56 | CONTROL (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT | Unidad | '$ . 1.286.061
12.000 BTUS : 0
CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL il

57 | (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT Unidad 1s  1.458.345
18.000 BTUS
CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE GONTROL

58 | (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT Unidad 1ls 1862112
24.000 BTUS
CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL

59 | (MANEJADORA Y/O EVAPORADORA) A/A TIPO MINI SPLIT Unidad . 2.133.253
36.000 BTUS i1

60 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CAPILAR Unidad 1" 45815

61 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA Unidad “1's 122.570

52 |SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CONDENSADO AUXILIAR Uridad s 584200

TIPO TANQUE
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63 | SUMINISTRO CONTROL REMOTO INALAMBRICO Unidad 232.050

64 | SERVICIO MANTENIMIENTO BOMBA AUXILIAR TIPOTANQUE Unidad

220.150
[ACCESORIOS SISTEWAS ELECTRICOS | .

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE
65 | TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal 118 26.894
ACONDICIONADO EN CABLE THHN N° 8

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE af:
66 | TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal . |
ACONDICIONADO EN CABLE THHN N° 6

34.212

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE
67 | TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal 118 41.055
ACONDICIONADO EN CABLE THHN N° 4

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE
68 | TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal 118 17.433
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 4X14

SUMINISTRO E INSTALACIONACOMETIDA PARCIAL DESDE ol
69 |[TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 4X12 1

22.074

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDAS PARCIALES DESDE : !
70 | TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal 118 37.425
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14.

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE
71 | TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal 118 22.253
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12.

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL DESDE
72 |TABLERO DE CONEXION HASTA EQUIPO DE AIRE Metro Lineal: !
ACONDICIONADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X10. 1

08 25.400

SUMINISTRO E INTALACION TABLERO ELECTRICO DE 18 — T
73 | CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Urnildad $: 1783453

74 | SERVICIO DE CONEXIC)N LINEAS TIPO THHN Servicio 1% 26.953
— — : 7 T . 40.893.025

Con fundamento en el analisis de mercado y en las necesidades ldentn‘"cadas por la entidad,
el presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacmn corresponde ala
suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) M/CTE, para que sea considerado como
bolsa de recursos disponibles para el presente proceso, incluidos el IVA, si hay lugar a este,

los impuestos, costos directos e indirectos, tasas y demas contribuciones de ley a que haya
Jugar.

3. RELACION DE GRAVAMENES

Se relacionan los descuentos que aplica la entidad a los procesos dependiendo el tipo de
contratacion y la cuantia son los siguientes:

Los pagos derivados del presente proceso de contratacion estaran sujetos a las retenciones,
descuentos, estampillas, tasas y contribuciones que resulten legalmente aplicables, de
acuerdo con la naturaleza del contrato, la calidad del contratista, la cuantiayy las dlsposmlones
vigentes en el municipio de VlllaV|cenC|o y demas normas per‘unentes




s TURSMO -
Villavicencio

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ESTUDIO DE MERCADO

(TODAS LAS MODALIDADES DE CONTRATACION)

Cadigo:

110-10

FR-GCO- Version: | Vigencia: 02/01/2026

02

Para efectos de la determinacién del valor neto a pagar al contratista,

I Instltuto de Turismo

de Villavicencio verificara la procedencia de los descuentos y estampillas correspondlentes al
momento de efectuar los pagos, conforme a la normativa aplicable y a las condiciones
particulares del contrato

ESTAMPILLAS

'DESCUENTO

o » Se excluye comratos de prestacion de servicios, cuyo pago mensual sea mfenor
JUST FAMILIAR 2% a 10SMLMV.
La estampilla PRO DEPORTE (1.5%), no aplica para contra 0s de prestamon de
DEPORTE 1,5% servicios liberales suscritos con personas naturales fundaciones o
corporaciones sin animo de lucro, cuyo objeto sea cultura o deporte
ANCIANATO 2% Aplica para todos los contratos celebrados
CULTURA 2% Aplica para todo®os contratos celebrados
TURISMO 2% Aplica para todog Ids contratos celebrados
UNILLANOS 1% Se excluye contratos e prestacion de servicios profesionales y no profesionales
SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON
Subdirectora admnm#tratlva y Financiera
Nombre Cargo Firm

Elaboré: Diana Carolina Quiroga Pulido

Contratista del componente financiero y econdmico oM -




