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 No. DE PROCESO 041-SAMC-2026 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.  
NIT 800095785-2 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S 
NIT: 901829532-4 
REPRESENTANTE LEGAL JUAN DIEGO VALERO YAGUÉ 
C.C. 1.117.551.956 de Florencia Caquetá 
DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 2 - 80 - puerto redondo 

OBJETO: 
DESMANTELAMIENTO, RETIRO, RELLENO Y CONFORMACIÓN 
FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.  

No. CDP 

	
 
 
 
 
 
 
TIPO DE  
RECURSOS    

1. Presupuesto General de la 
Nación - PGN 

 

2. Presupuesto de entidad 
nacional. 

 

 

3. Sistema General de 
Regalias - SGR 

 

4. Recursos Própios   

5. SGP. 
$230.000.000,0

0 
 

6. Recursos de Crédito  
7. Otros Recursos (Especie, 

Privados, Cooperación, 
Propios Entidades 
Autónomas, Asignación 
Especial SGP para 
Resguardos Indígenas - 
AESGPRI 

 

	
NO de cdp 925 Fecha de 

expedición   21/09/2026 

Valor  $230.000.000,00 
	
 

VALOR CONTRATO: 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($230.000.000) MCTE, incluido IVA, y demás impuestos, tasas, 
contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.  

PLAZO: 
El plazo de ejecución de la aceptación de oferta que resulte del 
presente proceso de selección será de DOS (02) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta inicio sin que exceda el 30 de diciembre 
de 2026. 
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Entre los suscritos: LUIS TRUJILLO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 
17.672.500, expedida en San Vicente del Caguán – Caquetá, en su calidad de alcalde, según escritura 
pública No 00000535 del 29 diciembre de 2023, Debidamente facultado para contratar según lo 
preceptuado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia de 1991, ley 136 y en 
el artículo 11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representación del Municipio de SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ con NIT. 800.095.785-2, quien para los efectos del presente 
contrato se denomina [MUNICIPIO] o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, [JUAN 
DIEGO VALERO YAGUÉ] identificado con [cedula de ciudadanía] con No. [1.117.551.956] expedida 
en Florencia – Caquetá, [actuando en nombre y representación legal de CONSTRUCTORA JDV 
ZOMAC S.A.S con Nit. 901829532-4, quien para los efectos del presente Contrato se denominará 
[CONTRATISTA], hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 
i. Que la misión de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] es [es una 

entidad territorial que se establece las políticas y estrategias para promover el desarrollo y la 
productividad con ética pública y transparencia, satisfaciendo las necesidades básicas de sus 
ciudadanos para generar una mejor calidad de vida, en el marco del plan de desarrollo] y el 
contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque] [se busca satisfacer necesidades 
básicas y mejorar la calidad de vida de las personas mediante obras que beneficien a la 
comunidad sanvicentuna], 

ii. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es [“la construcción y 
mejoramiento del alcantarillado; lo anterior, con el fin disminuir el déficit de cobertura de 
alcantarillado y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio., para lo 
cual se han apropiado recursos destinados al desarrollo del proyecto denominado, 
DESMANTELAMIENTO, RETIRO, RELLENO Y CONFORMACIÓN FINAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, por valor de DOSCIENTOS TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($230.000.000) MCTE, consolidándose como un referente 
institucional, administrativo y ciudadano. 

iii. Que en cumplimiento del principio de planeación, la necesidad identificada se encuentra vinculada 
al proyecto de inversión registrado con código BPIN/BPIM No. 202400000002632, asociado al 
producto 400302200 – “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado”, y cuenta 
con respaldo presupuestal por valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($230.000.000) 

III.   Que el [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos, 

 
IV.    Que la Oferta del Proponente [CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] resultó como la ganadora 

del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el [Pliego 
de Condiciones] de la [Selección Abreviada de menor cuantía No. [041-SAMC-2026], 
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 V.  Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una [Selección Abreviada de menor 
cuantía No. [041-SAMC-2026], 

 
VI.   Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, 

 
VII.  Que por medio de la [de la resolución de adjudicación N° 804 del 27 de octubre de 2026 la 

Entidad Estatal contratante adjudicó el presente Contrato, y 
 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

Cláusula 1 – Definiciones 

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial 
deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo 
al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos 
referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 

 
Definiciones 

Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio 
de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato 

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega 
definitivas de la obra. 

Acta de Obra 
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y 
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de 
obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten 
con ítem de obra] 

Anexo Técnico 
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las 
especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, 
presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y 
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. 

Anticipo 
Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al 
Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye 
utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo 
con la ley. 

Entidad Estatal 
contratante [MUINICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] 

Contratista [CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] 
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. 
Cronograma Estimado 
de Obra 

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el 
presente Contrato. 

 
Cláusula 2 – Objeto del contrato 
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 El objeto del contrato es DESMANTELAMIENTO, RETIRO, RELLENO Y CONFORMACIÓN FINAL 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: 

Para la ejecución del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligación de ejecutar el 
Contrato de Obra que tiene por objeto “DESMANTELAMIENTO, RETIRO, RELLENO Y 
CONFORMACIÓN FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, teniendo en 
cuenta los presentes códigos y normas colombianas de obras civiles, como también las siguientes 
especificaciones técnicas, que se mencionan a continuación:  
 

Tabla 2- Especificaciones Técnicas 
DESMANTELAMIENTO, RETIRO, RELLENO Y CONFORMACIÓN FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID

AD 
VR/. UNITARIO VR/. TOTAL 

1 DESMANTELAMIENTO Y CONFORMACIÓN 
FINAL DE LA CELDA 

   
 $ 128.433.394,00  

1,1 Desmantelamiento y conformación inicial del 
área de la celda, incluye levantamiento, retiro y 
clasificación de geotextil NT 2000, 
geomembrana de 30 mil, malla eslabonada y 
demás elementos existentes; cargue, 
transporte, disposición final de residuos no 
aprovechables, limpieza, nivelación y 
conformación inicial del área intervenida. 

m2 1.921,00  $ 10.167,00   $ 19.530.807,00  

1,2 Demolición y retiro de cajilla de concreto de 
0,80 × 0,80 × 0,80 m, incluye demolición, 
extracción, cargue, transporte, disposición final 
de RCD y limpieza del área intervenida. 

Und 6,00  $ 424.516,00   $ 2.547.096,00  

1,3 Demolición y retiro de cajilla de concreto de 
2,00 × 2,00 × 2,00 m, incluye demolición, 
extracción, corte de elementos cuando aplique, 
cargue, transporte, disposición final de RCD y 
limpieza del área intervenida. 

Und 2,00  $ 976.463,00   $ 1.952.926,00  

1,4 Suministro, transporte, extendido, 
conformación y compactación de material 
arcilloso para cobertura final de la celda. e = 
0,60 m. 

m2 1.921,00  $ 40.502,00   $ 77.804.342,00  

1,5 Suministro, transporte, extendido y 
conformación de tierra fértil para 
establecimiento de cobertura vegetal, e = 0,10 
m 

m2 1.921,00  $ 10.990,00   $ 21.111.790,00  

1,6 Suministro y establecimiento de cobertura 
vegetal mediante siembra de gramínea. 

m2 1.921,00  $ 1.773,00   $ 3.405.933,00  

1,7 Construcción y conformación de zanja de 
coronación para manejo de aguas de 
escorrentía superficial. 

ml 237,50  $ 8.760,00   $ 2.080.500,00  

2 DESMANTELAMIENTO Y CONFORMACIÓN 
FINAL DEL SISTEMA DE MANEJO DE 
LIXIVIADOS 

   
 $ 39.511.172,00  
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 2,1 Demolición y desmantelamiento de caseta de 
contingencia para bombeo de 2,00 × 2,00 m, 
incluye demolición de placa, cimentaciones y/o 
pedestales; retiro de cubierta, estructura, 
cerramientos, instalaciones y demás elementos 
existentes; cargue, transporte, disposición final 
de residuos no aprovechables, relleno, limpieza 
y conformación final del área intervenida. 

Gl 1,00  $ 2.089.158,00   $ 2.089.158,00  

2,2 Demolición y retiro de cajilla de concreto de 
0,80 × 0,80 × 0,80 m, incluye demolición, 
extracción, cargue, transporte, disposición final 
de RCD y limpieza del área intervenida. 

Und 4,00  $ 424.516,00   $ 1.698.064,00  

2,3 Desmantelamiento, relleno y conformación final 
del área del pozo de lixiviados, incluye 
levantamiento, retiro y clasificación de geotextil 
NT 2000, geomembrana de 30 mil, malla 
eslabonada y demás elementos existentes; 
cargue, transporte, disposición final de residuos 
no aprovechables, relleno con material 
seleccionado, compactación, limpieza y 
conformación final del área intervenida. 

m2 803,00  $ 29.672,00   $ 23.826.616,00  

2,4 Retiro de tubería sanitaria perforada de 6" y 
conformación final del área, incluye excavación, 
extracción, clasificación, cargue, transporte, 
disposición final de elementos no 
aprovechables, relleno, compactación y 
conformación del área intervenida. 

ml 216,80  $ 54.877,00   $ 11.897.334,00  

3 DESMANTELAMIENTO DE CASETA DE 
CONTROL Y CIERRE DEL POZO SÉPTICO  

   
 $ 8.978.511,00  

3,1 Demolición y desmantelamiento integral de la 
caseta de control de entrada, incluye demolición 
de estructura en concreto, mampostería, 
cubierta, placa de piso, cimentaciones, 
columnas, vigas y muros; retiro de elementos 
metálicos, instalaciones y demás componentes 
existentes; cargue, transporte, disposición final 
de residuos no aprovechables, relleno, limpieza 
y conformación final del área intervenida. 

Gl 1,00  $ 6.397.355,00   $ 6.397.355,00  

3,2 Demolición y retiro de placa de concreto del 
pozo séptico de 1,50 × 2,00 m, incluye corte, 
demolición, fragmentación, cargue, transporte, 
disposición final de RCD y limpieza del área 
intervenida. 

Gl 1,00  $ 828.466,00   $ 828.466,00  

3,3 Relleno y compactación del pozo séptico con 
recebo seleccionado, incluye suministro, 
transporte, extendido por capas, compactación 
y conformación final.  

m3 6,00  $ 292.048,00   $ 1.752.690,00  

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 
   

$ 
176.923.077,00 

A.I.U
. 

  
  

30% $ 53.076.923,00 

  Administración (A) 
 

25,0% $ 44.230.769,00 
 

  Imprevistos (I) 
 

1,0% $ 1.769.231,00 
 

  Utilidad (U) 
 

4,0% $ 7.076.923,00 
 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO     
 

$ 
230.000.000,00 
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Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, 
alcance y obligaciones del Contrato. 

 
Cláusula 3 – Actividades / Obligaciones específicas del Contrato 

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:  
 

1. Suministrar toda la información que la entidad Contratante le requiera. 
2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administración 

municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y 
modificaciones, si fuese el caso. 

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades 
planteadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios 
unitarios fijos contenidos en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los 
demás documentos precontractuales y contractuales. 

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma 
de obra.  

5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, 
disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución de las obras.  

6. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, 
para prevenir cualquier tipo de riesgo.  

7. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional 
o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto 
bueno del supervisor.  

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente será el responsable de la 
elaboración de los subcontratos necesarios.  

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administración municipal, informes de 
avance de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que deberá ser como mínimo cada 
mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.  

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, 
acta final de obra y acta de liquidación. 

11. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato. 
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza 

y libre de escombros.  
13. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a 

terceros en la ejecución del contrato.  
14. Mantener durante la ejecución del contrato las medias de seguridad en las áreas de intervención, 

con el fin de garantizar la custodia de los bienes.  
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 15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del 
contrato. El Contratista deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Normas de 
seguridad en la manipulación de equipos, herramientas  

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. Además, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad 
de todos los materiales empleados para la ejecución del Contrato. 

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio 
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de 
los defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las 
Pólizas. 

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres días siguientes a la celebración 
del contrato, para la revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la 
administración municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los 
ajustes hechos por el supervisor designado por la administración municipal.   

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro 
general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en 
horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia 
de los ingenieros residentes.  

21. Instalar una valla en obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares 
de dos (2) metros de ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboración del texto en 
tipografía familia formato, color negro. Contenido: Deberá contener como mínimo el escudo del 
MUNICIPIO, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, 
presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminación del proyecto.  
Instalación de la valla: Se instalará en sitio visible previamente determinados por el supervisor. 
La valla. Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de CINCO (05) días 
calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la obra. 

22. Entregar al supervisor designado por la administración municipal la reprogramación de obra en 
el caso de suspensiones y prórrogas. 

23. Llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo 
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 
firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a 
esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante 

 
Obligaciones del control ambiental: 
 

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas 
las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato. 

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y 
normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, por concepto 
de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados 
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 por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e 
impactos generados en su Área de influencia.  

4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en 
el campo ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra. 
6. El contratista deberá tramitar y mantener vigentes, cuando resulten aplicables, los permisos, 

autorizaciones y soportes ambientales propios de las actividades bajo su responsabilidad, tales 
como disposición de residuos, aprovechamiento de materiales, fuentes de suministro, transporte 
y demás operaciones requeridas para la ejecución, sin perjuicio de los instrumentos y obligaciones 
ambientales que correspondan directamente al Municipio. 

7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental 
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las 
obras. 

9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra se 
enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los 
esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios. 

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguán sobre los posibles riesgos de daño 
ambiental que se puedan generar durante la ejecución de la obra, o acerca del incumplimiento 
de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicación de las 
sanciones de ley 

 
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  
 
1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido 
en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el 
cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas 
en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos. 
 
2) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir 
con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo 
o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL MUNICIPIO o con terceros. Además de 
lo anterior, deberá contar con una oficina en el Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte 
en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
 
3) El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, 
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  
 
4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Residente 
de obra, al Inspector de obra y demás personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente 
deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor 
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones 
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  
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 5) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos 
y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 
experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o 
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de 
participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 
mínimo requerido. 
 
6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado 
y EL MUNICIPIO. 
  
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.  
 

§ Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.  

§ Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  

§ Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
§ Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento 
de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

 
OBLIGACIÓN ESPECIAL: 
§ Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el 
permiso a su gestión. 
 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, 
por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores 
o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias 
del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. 
En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del 
CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de 
cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por 
cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.  
 
Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento 
de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que 
vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador 
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 se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 
Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, El CONTRATISTA se obliga a 
efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. 
Corresponderá al supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su 
liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida 
en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá 
para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 
 

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago 
 

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de [DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($230.000.000) MCTE incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos a que haya lugar. El cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó 
mediante precios unitarios. 
 
El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones 
técnicas y presupuesto: 
 

DESMANTELAMIENTO, RETIRO, RELLENO Y CONFORMACIÓN FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID

AD 
VR/. UNITARIO VR/. TOTAL 

1 DESMANTELAMIENTO Y CONFORMACIÓN 
FINAL DE LA CELDA 

   
 $ 128.433.394,00  

1,1 Desmantelamiento y conformación inicial del 
área de la celda, incluye levantamiento, retiro y 
clasificación de geotextil NT 2000, 
geomembrana de 30 mil, malla eslabonada y 
demás elementos existentes; cargue, 
transporte, disposición final de residuos no 
aprovechables, limpieza, nivelación y 
conformación inicial del área intervenida. 

m2 1.921,00  $ 10.167,00   $ 19.530.807,00  

1,2 Demolición y retiro de cajilla de concreto de 
0,80 × 0,80 × 0,80 m, incluye demolición, 
extracción, cargue, transporte, disposición final 
de RCD y limpieza del área intervenida. 

Und 6,00  $ 424.516,00   $ 2.547.096,00  

1,3 Demolición y retiro de cajilla de concreto de 
2,00 × 2,00 × 2,00 m, incluye demolición, 
extracción, corte de elementos cuando aplique, 

Und 2,00  $ 976.463,00   $ 1.952.926,00  
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 cargue, transporte, disposición final de RCD y 
limpieza del área intervenida. 

1,4 Suministro, transporte, extendido, 
conformación y compactación de material 
arcilloso para cobertura final de la celda. e = 
0,60 m. 

m2 1.921,00  $ 40.502,00   $ 77.804.342,00  

1,5 Suministro, transporte, extendido y 
conformación de tierra fértil para 
establecimiento de cobertura vegetal, e = 0,10 
m 

m2 1.921,00  $ 10.990,00   $ 21.111.790,00  

1,6 Suministro y establecimiento de cobertura 
vegetal mediante siembra de gramínea. 

m2 1.921,00  $ 1.773,00   $ 3.405.933,00  

1,7 Construcción y conformación de zanja de 
coronación para manejo de aguas de 
escorrentía superficial. 

ml 237,50  $ 8.760,00   $ 2.080.500,00  

2 DESMANTELAMIENTO Y CONFORMACIÓN 
FINAL DEL SISTEMA DE MANEJO DE 
LIXIVIADOS 

   
 $ 39.511.172,00  

2,1 Demolición y desmantelamiento de caseta de 
contingencia para bombeo de 2,00 × 2,00 m, 
incluye demolición de placa, cimentaciones y/o 
pedestales; retiro de cubierta, estructura, 
cerramientos, instalaciones y demás elementos 
existentes; cargue, transporte, disposición final 
de residuos no aprovechables, relleno, limpieza 
y conformación final del área intervenida. 

Gl 1,00  $ 2.089.158,00   $ 2.089.158,00  

2,2 Demolición y retiro de cajilla de concreto de 
0,80 × 0,80 × 0,80 m, incluye demolición, 
extracción, cargue, transporte, disposición final 
de RCD y limpieza del área intervenida. 

Und 4,00  $ 424.516,00   $ 1.698.064,00  

2,3 Desmantelamiento, relleno y conformación final 
del área del pozo de lixiviados, incluye 
levantamiento, retiro y clasificación de geotextil 
NT 2000, geomembrana de 30 mil, malla 
eslabonada y demás elementos existentes; 
cargue, transporte, disposición final de residuos 
no aprovechables, relleno con material 
seleccionado, compactación, limpieza y 
conformación final del área intervenida. 

m2 803,00  $ 29.672,00   $ 23.826.616,00  

2,4 Retiro de tubería sanitaria perforada de 6" y 
conformación final del área, incluye excavación, 
extracción, clasificación, cargue, transporte, 
disposición final de elementos no 
aprovechables, relleno, compactación y 
conformación del área intervenida. 

ml 216,80  $ 54.877,00   $ 11.897.334,00  

3 DESMANTELAMIENTO DE CASETA DE 
CONTROL Y CIERRE DEL POZO SÉPTICO  

   
 $ 8.978.511,00  

3,1 Demolición y desmantelamiento integral de la 
caseta de control de entrada, incluye demolición 
de estructura en concreto, mampostería, 
cubierta, placa de piso, cimentaciones, 
columnas, vigas y muros; retiro de elementos 
metálicos, instalaciones y demás componentes 
existentes; cargue, transporte, disposición final 
de residuos no aprovechables, relleno, limpieza 
y conformación final del área intervenida. 

Gl 1,00  $ 6.397.355,00   $ 6.397.355,00  
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 3,2 Demolición y retiro de placa de concreto del 
pozo séptico de 1,50 × 2,00 m, incluye corte, 
demolición, fragmentación, cargue, transporte, 
disposición final de RCD y limpieza del área 
intervenida. 

Gl 1,00  $ 828.466,00   $ 828.466,00  

3,3 Relleno y compactación del pozo séptico con 
recebo seleccionado, incluye suministro, 
transporte, extendido por capas, compactación 
y conformación final.  

m3 6,00  $ 292.048,00   $ 1.752.690,00  

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 
   

$ 
176.923.077,00 

A.I.U
. 

  
  

30% $ 53.076.923,00 

  Administración (A) 
 

25,0% $ 44.230.769,00 
 

  Imprevistos (I) 
 

1,0% $ 1.769.231,00 
 

  Utilidad (U) 
 

4,0% $ 7.076.923,00 
 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO     
 

$ 
230.000.000,00 

 
NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del 
contrato; así como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales 
este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista deberá asumir toda la 
carga tributaria del valor indicado. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO 
podrán superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisición de los bienes, 
relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos. 
 
NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL y hasta por 
el valor total del presupuesto oficial y se ejecutará de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.   
 
Para el pago [EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] expedido para la vigencia 2026 
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de hacienda, tal como 
se evidencia a continuación:  
	
 
 
 
 
 
 
TIPO DE  
RECURSOS    

1. Presupuesto General de la Nación - PGN  
2. Presupuesto de entidad nacional. 

 
 

3. Sistema General de Regalias - SGR  
4. Recursos Própios   

5. SGP. $230.000.000,00 
 

6. Recursos de Crédito  
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 7. Otros Recursos (Especie, Privados, 
Cooperación, Propios Entidades Autónomas, 
Asignación Especial SGP para Resguardos 
Indígenas - AESGPRI 

 

	
NO de cdp 925 Fecha de expedición   21/09/2026 

Valor  $230.000.000,00 
 
FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la 
siguiente manera: 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera: 
 
Se pagará un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el cual 
se amortizará mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser 
verificables físicamente, deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios 
y el valor del AIU pactado.  
 
Los respectivos pagos, se harán hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total 
del contrato, previa presentación de informe de actividades en medio físico y magnético, con registros 
fotográficos y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin 
perjuicio de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario. 
 
Un último pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las 
cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción, este desembolso se realizará previa 
suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción por parte de la supervisión designada, así 
como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas, parafiscales y demás requisitos y 
una vez se haya liquidado el contrato. 
 
La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten 
autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas 
expresadas. 
 
a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES 
 
1. Informes: El contratista deberá presentar informe de ejecución donde se evidencien las 
actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando el 
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período 
correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el 
CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado 
del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el 
Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido 
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 correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término 
para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. 
 
3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de 
la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto 
sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre 
de 2012.  
 
Nota 1. En caso de requerirse prórroga del plazo de ejecución, está no alterará en principio, las demás 
condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permanecerán inalteradas. Por tal razón, no se 
reconocerán factores de permanencia o stand – by del equipo del personal del contratista.  
Nota 2. No se reconocerán el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del 
proyecto del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en el 
mismo.  
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocerá pago sobre:  

ü Obras, ítems o cantidades no ejecutadas.  
ü Obras, ítems o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.  
ü El supervisor no podrá autorizar la ejecución de obras, ítems o cantidades no previstas o no 

pactadas.  
ü Toda modificación en obras, ítems, cantidades o precios, deberá tramitarse ante el ordenador del 

gasto con concepto de la supervisión sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de 
hacer los ajustes que en todo caso constarán por escrito y será previos a su ejecución.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, 
costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
Los anteriores pagos, se harán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correspondiente 
facturación, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los 
siguientes requisitos, en todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad PAC -Programa 
Anual Mensualidad de Caja.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 100% de 
cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no 
serán objeto de ajustes. 
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 PARÁGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el que resulte 
del cálculo del valor correspondiente a los ítems de obra realizados durante el plazo de ejecución por su 
valor mensual o fracción, liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada. 
 
Sistema de Pago 
 
El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye 
de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, 
entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato.  
 
EL MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que NO 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar 
todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto 
contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y 
diseños realizados, si a ello hubiere lugar.  
Para cada uno de los pagos se deberá anexar:   
 
a) A cargo del contratista: 
 

1. Certificado de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado 
por el supervisor. 

2. Informe detallado de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso 
de ser necesario.   

3. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, solo para la 
procedencia del primer pago. 

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 
621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. 

5. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o 
Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, 
se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 

6. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar 
igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto 
por el representante legal. 

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente 
al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar. 
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b) A cargo del supervisor del contrato: 
 
Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisión.  
Nota 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la 
procedencia del pago establecido.  
 
Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables 
al contratista. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, 
costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes 
 

1. Cargas tributarias territoriales  
 
El contratista deberá asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan.  A 
nivel territorial, el contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que 
deberán considerarse e incorporarse al valor de la oferta.   
 
Impuesto  Tarifa  Observaciones  
Estampilla Pro – Cultura 1.0%  

 
Por mandato expreso del Estatuto de Rentas 

Municipal 

Estampilla Pro – Adulto Mayor  4.0% 
Estampilla Pro – Uniamazonia 0.5% 
Estampilla Pro – Electrificación Rural  1.0% 
Estampilla Pro - Deporte 2.0% 
Estampilla Pro - Justicia familiar 2.0%   
Retención En La Fuente  2% Por mandato Legal, en caso que aplique.  
ICA 10 x Mil Por mandato Legal, en caso que aplique.  
Fonset 5% Por mandato Legal 

 
Parágrafo: El valor de las Estampillas se causará con la firma del Contrato, la cual deberá ser cancelada 
en la Secretaría de Hacienda Municipal con el perfeccionamiento del respectivo contrato, y se allegará el 
soporte de pago previo a la firma del acta de inicio 
 

Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra 

El plazo de ejecución de la aceptación de oferta que resulte del presente proceso de selección será de 
DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta inicio sin que exceda el 30 de diciembre 
de 2026.     
 

Cláusula 7 – Derechos del Contratista 
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 7.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del 
presente Contrato. 

 
Cláusula 8 – Obligaciones particulares del Contratista 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato de prestación de 
servicios (si se conviene esta última), conjuntamente con el supervisor del mismo. 

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes 
parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, 
conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 
2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 
2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren. 

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la orden o contrato. 

4. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y 
hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural, o daños 
ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminación 
de éste, con la asesoría del Grupo de Almacén e Inventarios quien expedirá el certificado de recibo a 
satisfacción que formará parte del informe final y acta de liquidación. 

5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en 
desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente. 

6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no 
trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. 

7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, 
adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin 
de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. • Actualizar y/o 
modificar las garantías cuando a ello hay lugar. 

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o 
de información que le formule. 

9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice 
para la prestación del servicio. 

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y 
ejecución del contrato. 

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. • Asistir 
a las reuniones que sea convocado por parte del contratante. 

12. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual. 
13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 
14. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes 

a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. 
15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 

traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 
16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 

contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
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 18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal 
(estampillas), a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, una vez suscrito este por 
las partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa 
suscripción del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

19. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos 
previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. 

 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno 
y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones 
labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias 
del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. 
En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del 
CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de 
cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por 
cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto. 
 

Cláusula 9 – Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante 

9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o 
modificaciones que la obra necesite. 

 
9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 

 
9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 

consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 
 

Cláusula 10 – Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante 

10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 
10.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 

Contrato. 
10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 

seguimiento y monitoreo del Contrato que defina [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] 
10.5. [Constituir la Reserva Presupuestal del contrato]. 
10.6. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en la 

forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo 
necesario con la misma finalidad. 

10.7. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes 
10.8. Las demás que sean necesarias para garantizar el interés general. 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
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 1. Aportar los recursos económicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato de 
obra mediante la forma de pago prevista.  

2. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra 
3. Facilitar al Contratista de obra la información pertinente. 
4. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra 
5. Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA 

y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por 
la normatividad vigente. 

6. Revisar y aprobar la garantía única de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra. 
7. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista 

de obra. 
8. Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna. 
9. Revisar y aprobar la justificación o razones de las posibles solicitudes de prórrogas por parte del 

Contratista de obra, con respecto a la fecha de entrega o terminación del proyecto. 
10. Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de 

obra, previamente avaladas por el supervisor designado por el ordenador del gasto. 
 

Cláusula 11 - Responsabilidad 

[CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
en la cláusula 2 del presente Contrato. [CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] será responsable por 
los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. 

 
Cláusula 12 - Confidencialidad 

En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte 
que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato 

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 

Cláusula 14 – Caducidad 

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] estará facultada a declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con 
el procedimiento previsto por la ley. 
 

Cláusula 15 – Multas 
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 En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, 
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias equivalentes al uno (1%) 
por ciento del valor del presente contrato, las cuales sumadas entre sí, no podrán exceder del diez 
(10%) por ciento de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito.  
 

Cláusula 16 – Cláusula Penal 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, [CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] debe pagar a [MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN], a título de indemnización, una suma equivalente a [DIEZ PORCIENTO 
(10%)]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, 
no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN] adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las normas que rigen la materia. 

 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad 
Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la 
siguiente tabla: 

 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-
2] 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

 [Diez por ciento 
(10%) del monto del 
contrato]   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

[cien por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo]   

Devolución del pago 
anticipado  

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta que la entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de todas las 
actividades o la entrega de 
todos los bienes o servicios 
asociados al pago anticipado, 

NO APLICA. 
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 Característica Condición  
de acuerdo con lo que 
determine la entidad estatal 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

[Cinco por ciento 
(5%) del monto del 
contrato]  

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

[Cinco (5) años contados del 
acta del recibo final del 
contrato] 

[Diez por ciento 
(10%) del monto del 
contrato] 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
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 El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de [TRES (03) años] contados a partir de la fecha del 
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT 
[800.095.785-2] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor [doscientos (200) SMMLV]  
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 Característica Condición 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada 
con NIT [800.095.785-2] 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato. 
 
El Contratista debe presentar dentro de los [tres (03) días] días hábiles siguientes a la firma del presente 
contrato las garantías a favor de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN]. 
 

Cláusula 18 – Independencia del Contratista 

El Contratista es una entidad independiente de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN], y en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [CONSTRUCTORA JDV 
ZOMAC S.A.S] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la [CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo. 
 

Cláusula 19 – Cesión 
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 El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 
Contrato sin la autorización previa y por escrito de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN]. 

 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN] está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 
Contratista se obliga a informar oportunamente a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] 
de la misma y solicitar su consentimiento. 
 
[Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN] exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la 
cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía 
adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad 
correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control]. 
 

Cláusula 20 – Subcontratación 

[CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las 
actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe 
comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de 
este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante 
de acuerdo con la cláusula 21. 

 
Cláusula 21 - Indemnidad 

El Contratista se obliga a indemnizar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] 
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado. 

 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter 
laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 

Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas 
del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un 
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y 
la jurisprudencia colombiana. 

 
Cláusula 23 – Solución de Controversias 
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 Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la 
explique someramente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe 
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el centro de conciliación más cercano, 
previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de 
ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la 
fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no llegan a un 
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o al 
Tribunal de Arbitramento pactado. 
. 

Cláusula 24 - Notificaciones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 

 
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 
CAQUETÁ. 

[CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S] 

Nombre: MICHAEL STEVEN ACERO PARRA  Nombre: JUAN DIEGO VALERO YAGUÉ 
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO Cargo: Representante Legal 
Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 Esquina    Dirección: CARRERA 7 No. 2 - 80 - puerto 

redondo.  
Teléfono: 098/4644757 Teléfono:  

3102538897 
Correo electrónico: 
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co                                                    

Correo electrónico: juandiegovaler 
yague98@gmail.com 

 
Cláusula 25 - Supervisor 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor 
de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de [YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ 
identificada con Cedula de ciudadanía No.1.075.290.461 de Neiva - Huila, quien funge como de 
Secretaria de Infraestructura].1 
 

 
1 En caso que la Entidad Estatal contratante no hubiera contratado la interventoría al momento de celebración del contrato de obra debe indicar el número de proceso 
de contratación que tiene por objeto contratarla 



 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. 456-2026 FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2026 
 

Elaboró Duberney Rojas Raigosa – Asesor de Contratación Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 
Esquina    

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 
Aprobó Luis Trujillo Osorio – Alcaldesa Municipal contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 
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 Cláusula 26 – Anexos del Contrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
 
26.1. Los estudios previos. 
26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Publica No. [002-LP-2026], sus anexos, 

adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 
26.3. La oferta presentada por el Contratista. 
26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. N° 395 del 08 de abril de 2026 expedido por el 

Municipio de San Vicente del Caguán]. 
26.6. Especificaciones técnicas, estudios y diseños. 
26.7. [todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso]. 

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal [la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del 
presente Contrato], el pago de estampillas, y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y 
salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 
Cláusula 28 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 

El contrato se ejecutará en el Municipio de San Vicente del Caguán; 1. Relleno sanitario El Diviso, 
vereda El Diviso, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán;  

 
 
Este contrato se entiende firmado electrónicamente en el SECOP II, con la aprobación del usuario de 
cada una de las partes, el día veintisiete (27) días del mes de octubre de 2026. 

 
Aprobó por el municipio: 
LUIS TRUJILLO OSORIO 
Alcalde municipal  

 
 

Aprobó por el contratista: 
CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S 
NIT: 901829532-4 
RL: JUAN DIEGO VALERO YAGUÉ 
CC 1.117.551.956 de Florencia Caquetá 

 
 

Elaboro 
DUBERNEY ROJAS RAIGOSA 
Asesor de Contratación 


