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1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.:  202500000034231 –A1

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA. 

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONVITES COMUNALES 

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES" 

OBJETO: GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  EN LA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04 -04

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ARIEL ADOLFO VARGAS 
GAMÉZ -  GERENCIA DE CONVITES COMUNALES.

CIUDAD Y FECHA: Tunja,  Septiembre de 2026.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.

La Secretaría de Infraestructura Pública y la Gerencia de Convites presentan el siguiente 
estudio para la celebración de un contrato de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión, el cual se encuentra fundamentado y soportado en la siguiente necesidad: 

1. Teniendo en cuenta que el Departamento de Boyacá es una entidad pública del
nivel territorial, perteneciente a la rama del poder ejecutivo con nivel territorial
autonomía administrativa, personería jurídica e independencia para la
administración de asuntos seccionales, ejerce tutela administrativa sobre los
municipios con el fin de planificar y coordinar el desarrollo regional y local del
mismo.

2. Que el fin de la contratación pública en el Estado Social del Derecho está
directamente asociada al cumplimiento de del interés general, puesto que el
contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el
Estadio para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar
los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes
corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El
interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está
llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las
actuaciones de la administración de los servidores que la representan   y de los
contratistas, estos   últimos vinculado al cumplimiento de     obligaciones generales
de todo contrato y por ende supeditados al complimiento de los fines del Estado”.

3. El contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales que se encuentra
regulado por la ley 80 de 1993, que se suscribe con persona natural o jurídica con
el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.
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4. Que las actividades a establecer dentro del presente estudio a la fecha no pueden
ser cumplidas por parte de los servidores públicos que laboran y se encuentran
adscritos a la Secretaría de Infraestructura; debido a la insuficiencia de los mismo
en cuanto al número de personal existente.

5. Que la necesidad de la presente contratación corresponde a contratar un
profesional con posgrado especialización con 16 a 25 meses de experiencia

laboral, que brinde apoyo en actividades de formulación y seguimiento de los
proyectos desarrollados por la gerencia de convites.

6. Que por parte de la Gerencia Regional de Convites debe cumplir con las metas
establecidas en su condición de procesos misionales dentro de la gestión
administrativa de la entidad.

7. De igual manera, En Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. Dra.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, hace la Corte hincapié en la relación
existente entre la Contratación Pública y los Fines Esenciales del Estado,

“El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente 
asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es 
uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir 
sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su 
cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a 
nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de 
guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de 
contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los 
servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al 
cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende 
supeditados al cumplimiento de los fines del Estado”. 

8. De acuerdo con lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con la
presente contratación es la de apoyar en dichas actividades que no puedan
realizarse con el personal de Planta o requieran conocimientos en la Secretaria de
Infraestructura, en cada uno de los procesos y procedimientos que desarrolle con
el único propósito de dar cumplimiento a los fines estatales y garantizar la continua
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de la Administración Departamental, en cumplimiento de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Es por esto que la Secretaría
de Infraestructura, Certifica que realizó el debido Estudio y Análisis Previo de
manera rigurosa y detallada, referente a que esta necesidad a contratar no
Constituye Gasto Suntuario ni contradice las directrices de Austeridad en el Gasto
Público.

9. Por esto y en desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA
GERENCIA DE CONVITES COMUNALES PARA EL AÑO 2026 EN EL
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DEPARTAMENTO DE BOYACA” se requiere la celebración del presente 
Contrato. 

Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión Departamental No. 202500000034231 –A1 e incluido en el
Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “NUESTRO GRAN PLAN ES 
BOYACÁ”, proyecto que se encuentra Armonizado de acuerdo a la certificación 
expedida el día 10 de septiembre de 2025, registro número DPT-862 
expedido por la Secretaría de Planeación del Departamento. 

Estrategia de Desarrollo 2 Tierra para Crecer y Productiva 

Dimensión de Desarrollo 2.4 Modernización, conectividad y transporte multimodal para la 
Boyacá Grande  

 

Apuesta para el 
Desarrollo 
Territorial 

2.4.2  Sistema de gestión de infraestructura 

Objetivo apuesta Consolidar información que contribuya a planificar el desarrollo y 
crecimiento de la infraestructura vial del departamento, y como 
soporte a la función y trámites administrativos de la entidad  

META 30. Estudios de pre-inversión realizados

SECTOR 24. Transporte
PROGRAMA 2402 Infraestructura red vial regional 

Que, de acuerdo con lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con la 
presente contratación es la de apoyar en dichas actividades que no puedan 
realizarse con el personal de Planta o requieran conocimientos especializados en 
la Secretaría de Infraestructura Pública, en cada uno de los procesos y 
procedimientos que desarrolle con el único propósito de dar cumplimiento a los 
fines estatales y garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la Administración 
Departamental, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. 

Específicamente esta contratación apoyará el ítem 1,04 del proyecto que refiere: 
APOYAR EN ACTIVIDADES DE FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE CONVITES 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.1. OBJETO: GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04 -04

3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CODIGO UNSPSC,  

Código Nombre Código Nombre Familia Código Nombre Clase 
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Segmento Segmento Familia Clase 

80 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 

Empresa y 
Servicios 

Administrativos 

8011 
Servicios de 

recursos 
humanos 

80111600 
Servicios de 

personal temporal 

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato de 

Prestación de Servicios. 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

Contratante:   Departamento de Boyacá 
Contratista: Persona Natural 

3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley
80 de 1993.

2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
de la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos
formatos en desarrollo del contrato y participar en la actualización de
procedimientos del sistema según asignación.

3. Previo a la ejecución del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor
designado y radicar el documento original en Secretaría de Contratación de la
Gobernación de Boyacá dentro de los tres (3) días calendario siguientes para
efectos de publicación y reporte a entes de control.

4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los
estudios y las cláusulas del contrato.

5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes
solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.

6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
supervisor del contrato.

7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y entrabamientos.

8. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad
social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. incluido el pago
de aportes a ARL, para lo cual el contratista deberá realizar la afiliación de manera
directa ante la administradora de riesgos laborales de su preferencia. Hasta la
entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024. El pago de los aportes de
seguridad social deberá realizarse de manera mensual independientemente
del trámite de las cuentas de cobro.

9. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art.
2.2.4.2.2.16 Decreto 723 de 2013)

10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

11. El CONTRATISTA debe custodiar, y a la terminación del presente contrato,
devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, inventarios y/o
materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio y
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especialmente realizar la entrega de la producción documental, los archivos físicos 
y electrónicos (debidamente tramitados e inventariados); en cumplimiento de la 
Ley 594 de 2.000, Acuerdo 038 2002, Ley 1712 de 2014 y circular 001 de 
septiembre 10 de 2019, con el fin de controlar la producción documental dentro del 
archivo de gestión de cada dependencia de la Gobernación; Se verificará como 
requisito para recibido a satisfacción del contrato. 

12. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de
toda la información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o
conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información
sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar
todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de
propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ relacionados con el objeto del
presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En
consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información
confidencial que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ comparta o suministre; 2.
Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de
la información el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 3. No dar a
conocer a terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o
clasificada a terceros, que pueda perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4.
No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o
suministrada, salvo previa autorización por escrito del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la
nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con el plan de
continuidad del negocio el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 7.
No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en
concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se
obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare
ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información de manera
distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma
dolosa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido
por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del
siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad
y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De
igual manera diligenciar el link
https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link, para la Inducción del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la
Gobernación de Boyacá y repórtalo con soporte en la plataforma a través de
documentos de ejecución.

2. Elaboración de los proyectos de inversión que requieran y/o solicité la oficina
asesora del Despacho del Gobernador, Gerencia    de Convites Comunales.

3. Apoyar en la supervisión y visita de obras celebradas entre las Juntas de Acción
Comunal y el Departamento de Boyacá, las cuales serán asignadas por reparto

https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad
https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link
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desde la Oficina Asesora del Despacho, Gerencia de Convites Comunales, 
rindiendo los respectivos informes. 

4. Asistir y participar en mesas de trabajo convocadas por la gerente de convites
comunales, así como prestar asesoría técnica y administrativa a las
organizaciones de acción comunal en temas relacionados con los convenios
solidarios

5. Entregar, debidamente organizados los archivos y documentos desarrollados
durante la ejecución y liquidación del contrato al supervisor del mismo.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 

1). Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 

desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le 
|corresponda como obligación al contratista. 
2). Coordinar la ejecución de los servicios contratados en tiempo y oportunidad.  
3). Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena 

satisfacción, siempre que se cumpla con el objeto contractual.  
4). Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los 
servicios contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 
5). Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art. 

2.2.4.2.2.15 Decreto 676 de 2020). A partir de la entrada en vigencia de la Ley 
2381 de 2024 el contratista tendrá derecho a que el Departamento, en los términos 
de la citada Ley, descuente de sus honorarios, en el momento del pago, el 
porcentaje que por concepto de aportes debe pagar el CONTRATISTA. Para dicho 
efecto se entiende que el DEPARTAMENTO está plenamente facultado, por la Ley 
y por el CONTRATISTA, para efectuar el respectivo descuento. 
6). A partir de la vigencia del artículo 21 de la Ley 2381 de 2024, será obligación 

del Departamento responder por la totalidad de la cotización, aún en el evento de 
que no hubiere efectuado el descuento al CONTRATISTA”. 

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: 
 N/A 

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de duración del contrato será de DOS (02)
MESES. Contados a partir de la firma del acta de inicio. 

3.8. LUGAR: Departamento de Boyacá – Tunja, Calle 20 No. 9-90, Edificio La Torre, 

Gobernación De Boyacá. 

3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: Se recomienda tener en cuenta que, de conformidad 
con el objeto contractual, se requiere un perfil de Profesional en INGENIERIA CIVIL con 
posgrado de especialización y experiencia profesional de 16 a 25 meses.  

3.10. VALOR: El valor del contrato se estima en la suma de OCHO MILLONES
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NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($8.937.000) M/CTE. Valor que incluye
IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

3.11. APORTES: N.A. 

3.12. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO   pagará al 
contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: Un primer pago el último 
día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos 
mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.468.500,00) M/CTE, por cada mes de 
ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso 
proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del 

contrato, valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que 
haya lugar, lo anterior. Previa verificación de la prestación de servicios a entera 
satisfacción, entrega del informe de actividades desarrolladas en el formato 
establecido por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, acta expedida por el 
supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales. Nota. Si con la cuenta no 
se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del (la) 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación 
de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL 
DERECHO DE TURNO. Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del 
Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC.  PARÁGRAFO I: Los informes, 
certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse al correo 
autorizado por la secretaria de contratación para la radicación. Su publicación será conforme a 

los parámetros establecidos en el manual de contratación y la plataforma SECOP II. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.

Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que
celebran las Entidades Estatales se encuentran regulado por la Ley 80 de 1993, siendo

una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con
el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
una entidad pública.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas en el evento 
que tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en 
la entidad o en el caso que para su cumplimiento se requieran conocimientos 
especializados con los que no cuentan tales servidores; pero siempre con sujeción a las 
restricciones establecidas en la norma que lo define. Se trata de un acto reglado, cuya 
suscripción debe responder a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de 
satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la entidad pública respectiva pues 
si esto es posible o si en tal personal concurre la formación especializada que se requiere 
para atender tal necesidad, no hay lugar a su suscripción. 

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 prevé la posibilidad de contratar directamente la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
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El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, señala que “Las Entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de 
lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita”.  

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. 

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 emitida por Colombia Compra 
Eficiente el 31 de Marzo de 2014, se procede a realizar un análisis del valor estimado del 
contrato y justificación del mismo en los siguientes términos: 
Atendiendo a que el objeto que se pretende contratar tiene como finalidad el apoyo 
especializado en los procesos de selección adelantados por la Secretaría de 
Contratación, se requiere una persona natural que posea los conocimientos y la 
experiencia que le permitan ejercer el objeto contractual de manera idónea, mediata y no 
requiere capacidad organizacional específica, por lo cual no se requiere de una persona 
jurídica. 

PERFIL: Se recomienda tener en cuenta que, de conformidad con el objeto contractual, 
se requiere un perfil de Profesional en INGENIERIA CIVIL con posgrado especialización y 
experiencia profesional de 16 a 25 meses 

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

Estos servicios profesionales antes señalados, fueron contratados recientemente por la 
Entidad por la suma de ($4.212.000,oo) M/CTE  dicho valor fue pactado por el desarrollo 
de actividades específicas, que se relacionaban dentro del contrato como obligaciones y 
cuyo avance se reportaba por medio de informes mensuales. Con la celebración de este 
contrato la Entidad satisfizo la necesidad presentada para el caso y la cual es requerida 
para adelantar las funciones propias de la Entidad.  

De acuerdo al proyecto aprobado y el alcance de la Circular Conjunta de 2025; mediante 
la cual se fija la tabla de honorarios a efecto de estructurar proyectos para la vigencia 
2026. El valor de la prestación del servicio a contratar se calcula por un valor mensual de 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

PESOS ($4.468.500,00) M/CTE; Como quiera que la prestación del servicio es 
requerida es de DOS (2) MESES, el valor total del contrato equivale a la suma de 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($8.937.000) M/CTE.



FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación directa la prestación de servicios con 
persona natural o jurídica; no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas. Verificado el cumplimiento del perfil, el contratista debe 
presentar los siguientes soportes: 

1. Hoja de Vida de la Función Pública Impresa de la plataforma SIGEP (aplica para
CPS).

2. Fotocopia Cédula de Ciudadanía.
3. Certificaciones y/o títulos de Estudios
4. Tarjeta Profesional (cuando aplique)
5. Certificaciones de experiencia laboral y/o profesional  (aplica para CPS).
6. Constancia de consulta de Antecedentes y Requerimientos Judiciales Policia

Nacional (No mayor a 3 meses)
7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios  Procuraduría General  - Vigente (No

mayor a 3 meses).
8. Certificado de Antecedentes de la Contraloría - Vigente (No mayor a 3 meses).
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios por profesión (Aplica para Abogados,

Contadores e Ingenieros)
10. Consulta de medidas Correctivas RNMC
11. Examen medico Pre-ocupacional

12. Certificado de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de

18 años (vigente).

13. Certificado REDAM (vigente).
14. Certificación de afiliación a seguridad social en salud o planilla de pago del mes

anterior a la contratación
15. Certificación de afiliación a pensiones o  planilla de pago del mes anterior a la

contratación
16. Declaración Juramentada de  Bienes  y Rentas Impresa de la plataforma SIGEP

(aplica para CPS).
17. RUT  (Persona Natural o Jurídica) - Actualizado.
18. Propuesta Económica donde conste la aceptación a los términos y condiciones

establecidos en los estudios y documentos previos.
19. Certificado de idoneidad expedido por la dependencia de donde surge la 

necesidad
20. Constancia de Actualización SIGEP expedida por enlace SIGEP de la

dependencia correspondiente.

21. Compromiso Anticorrupción.

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN,
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES.
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A
 

1 General 
Exter

no 
X 

E
c
o
n
o
m

ic
o

 

El 
inadecuado 

calculo y 
proyeccion 

de costos de 
la propuesta 
economica. 

Ineficiente 
calidad en 

la 
prestación 

del 
servicio 

2 3 5 
Riesg

o 
medio 

Para 
el 

propo
nente  
100% 

2 
Específi

co 
Exter

no 
X 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
s
 

Cambios 
políticos o 

reformas de 
las 

condiciones 
económicas 
del mercado 

a nivel 
interno y 

externo que 
conlleven a 

cambios 
significativos 

en los 
precios 

contratados. 

Modificaci
ón de los 
términos 
establecid
os en el 
Contrato. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

La 
Entida

d la 
contra
tista 

3 General 
Inter
no 

X 

J
u
rid

ic
o

 

Demora por 
parte del 

contratista 
en 

suscripción  
del acta de 
inicio  del 

contrato, sin 
justificación 

alguna. 

Retraso 
en el 

inicio y 
ejecucion 

del 
Contrato 

2 3 5 
Riesg

o 
medio 

Contr
atista 

al 
100% 

4 
Específi
co 

Exter
no 

X X 

J
u
rid

ic
o

 

Cambios en 
las 

condiciones 
y/o 

necesidades 
con fecha 

posterior a la 
firma del 
contrato 

Modificaci
ón de las 
condicion

es del 
Contrato 

para 
adecuarlo 

a las 
nuevas 

condicion
es acorde 

a las 
necesidad

es. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

Al 
Contr
atista 
y la 

Entida
f 
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5 
Específi
co 

Exter
no 

X X X 

J
u
ríd

ic
o
s
/F

in
a
n
c
ie

ro
s
 

Cambios o 
modificacion

es en la 
normatividad 
aplicable Al 
objeto del 
Contrato. 

Modificaci
ón de los 
requerimi

entos 
establecid
os por la 
Entidad 

para 
adecuarlo

s a las 
nuevas 

disposicio
nes. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

Al 
contra
tista 

6 
Específi

co 
Exter

no 
X X X 

J
u
ríd

ic
o
s
/F

in
a
n
c
ie

ro
s
/R

e
g

u
la

to
rio

s
 

En caso de 
la 

expedición 
de un acto 
general y 
abstracto 

proveniente 
de otra 

autoridad 
diferente a 
La Entidad, 

que a su vez 
rompa la 
ecuación 
financiera 

del Contrato. 
Las partes 

estudiarán el 
restablecimi
ento de la 
ecuación 

contractual. 

Modificaci
ón de los 
requerimi

entos 
establecid
os por la 
Entidad 

para 
adecuarlo

s a las 
nuevas 

disposicio
nes. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

Al 
contra
tista 

7 General 
Inter
no 

X
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No 
obtencion de 
informacion 
oportuna por 
parte de las 
autoridades 
externa para 
verificacion 
documental 
de la hoja de 

vida y la 
propuesta 
presentada 

No poder 
establecer 

la 
veracidad 

de los 
document

os 

2 3 5 
Riesg

o 
Medio 

La 
Entida

d 
100% 

8 
Especifi

co 
Inter
no 

X
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Que la 
informacion 
recolectada 

no sea veraz 

Inexactitu
d en la 

necesidad 
de La 

Entidad 

1 2 3 
Riesg
o bajo

A la 
Entida

d 
100% 
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9 General 
Inter
no 

X X X X 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Existencias 
de 

inadecuados 
procesos, 

procedimient
os, 

parámetros, 
sistemas de 
información  

de la 
Entidad 

Fallas en 
la 

ejecución 
del 

Contrato. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

A la 
Entida

d 
100% 

1
0 

General 
Exter

no 
X X X X 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Inadecuados  
equipos y/o  
tecnología 

indispensabl
e para la 
ejecución 

del contrato 

Fallas en 
la 

ejecución 
del 

Contrato. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

Al 
Contr
atista 
100% 

1
1 

Específi
co 

Inter
no 

X 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falta de 
supervisión, 

control y 
vigilancia de 
la ejecución 
del Contrato. 

Impacto 
negativo 
en los 
logros 
planteado
s frente al 
cronogra
ma de 
actividade
s, al 
diseño y 
producto 
ofertado 

1 1 2 
Riesg
o bajo

La 
Entida

d 

1
2 

General 
Inter
no 

x 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Terminación 
anticipada 

del Contrato 

No 
cubrimient
o de la
demanda
asignada

1 1 2 
Riesg
o bajo

La 
Entida

d 
/contr
atista 

1
3 

Específi
co 

Exter
no 

X 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Error 
involuntarios 

en la  
estructuració

n de la 
necesidad a 

contratar 

Impacto 
negativo 
en los 
logros 

planteado
s frente al 
cronogra

ma de 
actividade

s y 
servicio 
ofrecido 

1 1 2 
Riesg
o bajo

La 
Entida

d 
100% 
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1
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Especifi
co 

Exter
no 

X
 

X
 

R
e
g
u
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rio

 

Cambio de 
regimen 
politico - 

inestabilidad 
juridica 

Concertar 
nuevas 

obligacion
es para 

las partes 

1 1 2 
Riesg
o bajo

A la 
Entida

d 
100% 

1
5 

General 
Exter

no 
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S
o
c
ia

l o
 p
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lític

o
 

Ocurrencia 
de 

situaciones 
de orden 
publico, 

calamidad 
pública, 
paros, 

huelgas, 
actos 

terroristas, 
estados de 
excepción o 
los efectos 
derivados y 
ocasionados 

por los 
mismos 

El 
Incumplim
iento del 
Objeto 
Contractu
al o la 
Modificaci
ón de los 
términos 
establecid
os en el 
Contrato. 

1 1 2 
Riesg
o bajo

La 
Entida

d / 
contra
tista 
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X X X X X 
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Fallos en las 
telecomunic
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suspensión 
de servicios 

públicos, 
advenimient
o de nuevos
desarrollos

tecnológicos

El 
Incumplim
iento del 
Objeto 
Contractu
al o la 
Modificaci
ón de los 
términos 
establecid
os en el 
Contrato. 

1 2 3 
Riesg
o bajo

La 
Entida

d 
/contr
atista 
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ta
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Monitoreo y Revisión 
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Requeri
miento 

al 
oferente 
para que 
explique 

las 
razones 
de los 
precios 

2 3 5 

Rie
sgo 
me
dio 

Si, 
teniendo 

en cuenta 
que se 
deberá 
justificar 

los valores 
ofertados y 
cumplir las 
condicione

s en el 
lapso de 

Entida
d 

Desde 
el 

moment
o en

que se 
detecte 

la 
ocurren
cia del 
riesgo. 

Al 
momen
to del 
cumpli
miento 
de los 
requisit

os. 

En la etapa 
de 
evaluacion 
de la 
propuesta 
economica 

Durante 
el 

proceso 
de 

contrata
ción 
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tiempo 
establecid

o. 

Por ser 
un 

riesgo 
externo 
ajeno Al 
contratis
tay a La 
Entidad, 

no 
podrían 
impleme
ntarse 

controle
s que 

preveng
an la 

ocurrenc
ia del 
riesgo 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Si, 
teniendo 

en cuenta 
que una 

vez 
producido 
el riesgo, 

el 
contatista 
procedería 
a realizar 

las 
solicitudes 

que 
correspon
dan ante 

La 
Entidad. 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato y 
los 

funcio
narios 
encar
gados 
de la 
Secci
on de 
Gestio

n 
Contr
actal 

Desde 
el 

moment
o en

que se 
detecte 

la 
ocurren
cia del 
riesgo. 

Al 
momen
to en 

que se 
adopte

n 
medida

s 
admini
strativa

s 
orienta
das a 

subsan
ar la 

ocurren
cia del 
evento. 

No aplica 
por ser un 

riesgo 
externo 

No 
aplica 
por ser 

un 
riesgo 

externo 

Supervis
ion, 

Seguimi
ento y 
control  

permane
nte. 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Si 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato. 

Desde 
el 

moment
o en

que se 
detecte 

la 
ocurren
cia del 
riesgo. 

Al 
momen
to en 

que se 
adopte

n 
medida

s 
admini
strativa

s 
orienta
das a 

subsan
ar la 

ocurren
cia del 
evento. 

Supervision 
No 

aplica 
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Durante  
la 

ejecució
n del 

Contrato 
se debe 
realizar 

un 
seguimi

ento 
permane
nte a las 
condicio
nes que 
originaro

n la 
necesid

ad. 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Si, 
teniendo 

en cuenta 
que se 
deberá 

justificar la 
nueva 

necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documenta
ción 

correspon
diente  y 

cumplir las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecid
o. 

Los 
funcio
narios 
encar
gados 

de 
acom
pañar 

la 
solicit
ud de 
necesi
dad y 

los 
encar
gados 
de la 
Secci
on de 
Gestio

n 
Contr
actual 

El 
mismo 
día en 
que la 

Entidad 
tiene 

conoci
miento 
de los 
cambio
s en lo 

que 
respect
a a la 

necesid
ad. 

Al 
momen
to del 
cumpli
miento 
de los 
requisit

os. 

El 
supervisor 

y la 
dependenci

a 
solicitante 
verificaran 

el 
cumplimien

to del 
objeto 

contractual 
el cual 

debe ser 
acorde con 

las 
necesidade

s. 

Durante 
toda la 

ejecució
n del 

Contrato
. 

Seguimi
ento 

permane
nte a las 
disposici
ones y/o 
regulaci

ones 
aplicable

s al 
objeto 

del 
Contrato

. 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Si, 
teniendo 

en cuenta 
que se 
deberá 

justificar la 
nueva 

necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documenta
ción 

correspon
diente  y 

cumplir las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecid
o. 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato y 
los 

funcio
narios 
encar
gados 
de la 
Secci
on de 
Gestio

n 
Contr
actual 

El 
mismo 
día en 
que la 

Entidad 
tiene 

conoci
miento 
de los 
cambio
s en la 
normati
vidad 

aplicabl
e al 

objeto 
del 

Contrat
o. 

Al 
momen
to del 
cumpli
miento 
de los 
requisit

os. 

El 
supervisor 

y la 
dependenci

a 
solicitante 
verificarán 

el 
cumplimien

to del 
objeto 

contractual 
el cual 

debe ser 
acorde con 

las 
necesidade

s. 

Durante 
el 

proceso 
de 

selecció
n, 

contrata
ción y 

ejecució
n del 

Contrato
. 
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Seguimi
ento 

permane
nte a las 
disposici
ones y/o 
regulaci

ones 
aplicable

s al 
objeto 

del 
Contrato

. 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Si, 
teniendo 

en cuenta 
que se 
deberá 

justificar la 
nueva 

necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documenta
ción 

correspon
diente, 

actualizar 
las pólizas 
y cumplir 

las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecid
o. 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato y 
los 

funcio
narios 
encar
gados 
de la 
Secci
on de 
Gestio

n 
Contr
actual 

El 
mismo 
día en 
que La 
Entidad 
tenga 
conoci
miento 
de los 
cambio
s en la 
normati
vidad 

aplicabl
e al 

objeto 
del 

Contrat
o. 

Al 
momen
to del 
cumpli
miento 
de los 
requisit

os. 

El 
supervisor 

y la 
dependenci

a 
solicitante 
verificarán 

el 
cumplimien

to del 
objeto 

contractual 
el cual 

debe ser 
acorde con 

las 
necesidade

s. 

Durante 
el 

proceso 
de  

ejecució
n del 

Contrato
. 

Mayor 
tiempo 
para la 

verificaci
ón de 

docume
ntos 

2 3 5 

Rie
sgo 
Me
dio 

Si, por el 
incumplimi

ento del 
contratista 

Si, 
evalu
adore
s por 
parte 
de la 

entida
d 

Iniciacio
n de 

ejecuci
on del 

Contrat
o 

Termin
acion 

de 
ejecuci
on del 

Contrat
o 

En los 
informes de 
evaluación 
que debe 
presentar 

por el 
comite 

Cuando 
se 

requiera 

Verificac
ión de la 
informac
ión de la 

ultima 
ejecució

n 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo 

No 
Area 
ejecut

ora 

Durante 
la etapa 
planeac

ion y 
constru
ccipon 

de 
estudio

s 
previos, 
especifi
cament

e la 
necesid

ad y 
obligaci

ones 
específi

cas 

Al 
momen
to en 

que se 
adopte

n 
medida

s 
admini
strativa

s 
orienta
das a 

subsan
ar la 

ocurren
cia del 
evento. 

Revision de 
las 

actividaes 
específicas 

Diariam
ente 
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Retroali
mentaci

ón y 
adecuac
ión de 

proceso
s y 

procedi
mientos 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato 
sin alterar 

el 
beneficio 
para las 
partes 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato y 
los 

funcio
narios 
encar
gados 
de la 
Secci
on de 
Gestio

n 
Contr
actual 

Desde 
el 

moment
o en

que se 
detecte 

la 
ocurren
cia del 
riesgo. 

Al 
momen
to en 

que se 
adopte

n 
medida

s 
admini
strativa

s 
orienta
das a 

subsan
ar la 

ocurren
cia del 
evento. 

Retroalime
ntación 

inmediata 
Diario 

Dispone
r de 

forma 
inmediat

a de 
equipos 

y/o 
tecnolog

ia 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo 

Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato 
sin alterar 

el 
beneficio 
para las 
partes 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato y 
los 

funcio
narios 
encar
gados 
de la 
Secci
on de 
Gestio

n 
Contr
actual 

Desde 
el 

moment
o en

que se 
detecte 

la 
ocurren
cia del 
riesgo. 

Al 
momen
to en 

que se 
adopte

n 
medida

s 
admini
strativa

s 
orienta
das a 

subsan
ar la 

ocurren
cia del 
evento. 

Retroalime
ntación 

inmediata 
Diario 

Evitar 
todos 

los 
eventos 

que 
afecten 

al 
normal 

desarroll
o del

Contrato
. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo 

Si, Afecta 
la 

ejecución 
del 

Contrato 
sin alterar 

el 
beneficio 
para las 
partes 

El 
Super
visor 
del 

Contr
ato. 

Iniciacio
n de 
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

no exigirá garantías por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior al 10% de la menor 
cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, conforme lo determina el 
Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de 
manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al 
cumplimiento y labor del contratista. 

En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de orden legal 
y mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones legales 
o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado.

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR.

Nombre del funcionario: ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
Cargo: ASESOR DE DESPACHO – Gerente Regional De Convites Comunales, 
Despacho Del Gobernador 
Identificación: C.C. 79.896.782
Secretaria: Infraestructura 

En caso que la titular del cargo sea sustituida, la supervisión será asumida por su 
reemplazo y debe formalizarse a través del formato “CÓDIGO: A-AD-GC-F-051” 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO.

A los procesos contractuales en los que la selección del contratista se realiza por medio 
de contratación directa no le son aplicables las obligaciones contenidas en los Acuerdos 

Comerciales suscritos y vigentes con Colombia. 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

El Secretario de Contratación certifica que la presente necesidad se encuentra incluida en 
el Plan Anual de Adquisiciones con el código: 

12. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN.

1. Certificación del Proyecto 202500000034231 –A1
2. Certificado de Viabilidad

80111600 Servicios de personal temporal 
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3. Presupuesto del Proyecto
4. Certificado de Talento Humano (insuficiencia de personal)
5. Circular Conjunta - Tabla de Honorarios.
6. Disponibilidad Presupuestal.

 




