Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CVC

CERTIFICA

Que previo análisis de los documentos presentados por la **FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO**, identificada con número de NIT No. **805.021.814-9**, se considera que los aportes que se describen en la siguiente tabla, propuestos para la ejecución del Convenio para: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LOS ACTORES PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA, COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA, FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA, PROMOVIENDO EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD".

Los aportes de la **FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO** en dinero serán distribuidos de la siguiente manera:

No.	Componente / Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Aporte Convenio
1	DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN Y PLANEACIÓN					
1.1	Jornadas de socialización y talleres de priorización del proyecto	Informe	1	$ 132.427.623	$ 132.427.623	$ 81.670.423
1.2	Caracterización técnica, productiva, socioambiental y de afectación	Caracterización	200	$ 1.670.491	$ 334.098.164	$ 163.340.914
1.3	Formulación de planes de fortalecimiento productivo	Plan de Intervención	200	$ 862.138	$ 172.427.623	$ 81.670.423
				Subtotal componente 1	**$ 638.953.410**	**$ 326.681.760**
2	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES					
2.1	Jornadas de capacitación en producción agroecológica	Jornada	10	$ 15.687.457	$ 156.874.570	$ 126.117.370
2.2	Jornadas de capacitación en prevención de riesgo	Jornada	10	$ 15.687.457	$ 156.874.570	$ 126.117.370
2.3	Jornadas de capacitación en adaptación y resiliencia	Jornada	10	$ 15.687.457	$ 156.874.570	$ 126.117.370
				Subtotal componente 2	**$ 470.623.710**	**$ 378.352.110**
3	IMPLEMENTACIÓN PLANES DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO					
3.1	Implementación de alternativas de fortalecimiento productivo	Global	1	$ 2.867.891.413	$ 2.867.891.413	$ 524.469.421
				Subtotal componente 3	**$ 2.867.891.413**	**$ 524.469.421**
4	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CIERRE					
4.1	Divulgación del proyecto "Historias de vida" - Material POP	Global	1	$ 150.000.000	$ 150.000.000	$ 50.000.000
4.2	Sistematización de experiencias y resultados	Producto	1	$ 86.592.361	$ 86.592.361	$ 40.835.211
4.3	Jornada de cierre y entrega de elementos	Jornada	10	$ 32.318.482	$ 323.184.820	$ 40.835.212
				Subtotal componente 4	**$ 559.777.181**	**$ 131.670.423**
				TOTAL CONVENIO	$ 4.537.245.714	$ 1.361.173.714

Comprometidos con la vida

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, 20 de octubre de 2026.

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIÉRREZ
Director General

Elaboró: Jessica Morales Gonzalez – Contratista Profesional DGA
Revisó: Andrés Carmona Tobar – Coordinador Grupo Implementación de Instrumentos y estrategias de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático DGA
Aprobó: Adriana Patricia Ramírez Delgado - Directora de Gestión Ambiental (C)

Archívese en: 0703-014-013-T10466-2026