
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9481120  
Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 28/04/2026 9:15:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.9481120  

Objeto del contrato SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS CAMPESENA DEL SENA REGIONAL CALDAS  

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

150 Días  
4/05/2026 1:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20 días para terminar (15/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 46 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 2 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Slocon Obras SAS

COLOMBIA, La Dorada 
Número de documento 901394710

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Suministro, Logística, Consultoría y Obras
SAS

Caja Social Ahorros 085000209206

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Nohora Isabel
Hernandez
Torrijos

Fecha de
aprobación:

28/04/2026 10:47:53 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

OSCAR ANDRES
MALDONADO
MORA

Fecha de
aprobación:

28/04/2026 10:48:39 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9481120_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9481120_En ejecución

Información del contrato

Selección abreviada menor cuantía
DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS  
SAMC-CLD-1010-002-2026  
SLOCON  
486.000.000 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
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Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28/04/2026 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/03/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28/04/2026 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/03/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

4/05/2026 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 18/09/2026 11:56:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20720169 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

97.200.000,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

15/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.19833519 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

97.200.000,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

30/01/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.19825503 Seriedad de la oferta - 55.984.000,00 COP - 17/07/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9481120
Suministro, Logística, Consultoría y Obras SAS

-
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MANIZALES COLOMBIA > Caldas > Manizales

2 La Dorada - Caldas COLOMBIA > Caldas > La Dorada

3 Aguadas - Caldas COLOMBIA > Caldas > Aguadas

4 Samaná - Caldas COLOMBIA > Caldas > Samaná

5 Marquetalia - Caldas COLOMBIA > Caldas > Marquetalia

6 Victoria - Caldas COLOMBIA > Caldas > Victoria

7 Filadelfia - Caldas COLOMBIA > Caldas > Filadelfia

8 Salamina - Caldas COLOMBIA > Caldas > Salamina

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA  
CO-CAL-17001 - Manizales  
COLOMBIA  
Caldas  
Manizales  
KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9481120

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
0,00 486.000.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 44121600
SUMINISTRO DE MATERIALES E
INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS CAMPESENA DEL
SENA REGIONAL CALDAS

1,00 VG 486.000.000,00 0,00 486.000.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202400000000188 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

8126 CDP No se ha iniciado 486.000.000 COP 36-02-00-017-000000 -

Saldo de CDP

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Documentos contrato.zip Documentos contrato.zip (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto OSCAR ANDRES MALDONADO MORA Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10182819  

Supervisor PAULA ALEJANDRA CASTILLO NAVARROTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 30392719  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago OSCAR ANDRES MALDONADO MORA Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10182819  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago OSCAR ANDRES MALDONADO MORA 28/04/2026 10:48:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Ordenador del Gasto OSCAR ANDRES MALDONADO MORA 28/04/2026 10:48:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Supervisor PAULA ALEJANDRA CASTILLO NAVARRO 28/04/2026 10:48:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 486.000.000

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

486.000.000

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

36-02-00-017-000000  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  

Agregar usuario
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Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

36026 Presupuestal
(CDP)

- Generado 486.000.000
COP

183.976.732,71
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0 COP  

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

486.000.000 COP  
0 COP  
486.000.000 COP  

 
-  

Modificaciones del Contrato 

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

CO1.CTRMOD.24488182 Modificar el contrato 17/09/2026 3:20 PM (UTC -5 horas) 17/09/2026 4:30 PM (UTC -5 horas) Publicado 2 Ver Detalle
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9481120-2026 de 2026 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Dirección Regional Sena Caldas 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9481120 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28/04/2026 

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PROYECTOS CAMPESENA DEL SENA REGIONAL CALDAS 

CONTRATISTA SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA Y OBRAS SAS 

NIT 901394710 

LUGAR DE EJECUCIÓN El lugar de ejecución del contrato será en los municipios de Aguadas, 

Pácora, Samaná, La Dorada, Marquetalia, Victoria, Riosucio, Risaralda, 

Anserma, Filadelfia, Salamina y Villamaría del departamento de Caldas. 

FECHA DE INICIO 4/05/2026 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  30/09/2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $486.000.000 

PRÓRROGA NRO. 1 15/11/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/11/2026 

ADICIÓN NRO. N/ A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $486.000.000 

FORMA DE PAGO El SENA pagará al contratista mediante pagos mensuales, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del 
contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa 
recepción a satisfacción del suministro recibido por parte de la 
supervisión (contra entrega). Para la realización del(los) pago(s) el 
contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar 
previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea 
a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL  

NRO. DE PÓLIZA I-100055860 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 28/04/2026 

FECHA APROBACIÓN 30/04/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 28/04/2026 30/01/2027 $ 48.600.000 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

28/04/2026 30/01/2027 $ 48.600.000 

contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) 
deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad 
con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// 
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de 
los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo 
empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta 
o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los 
documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos 
serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // 
El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia 
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 
se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato 
está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual a la ejecución 
realmente efectuada, sin perjuicio de lo indicado.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 04 

PERIODO DEL INFORME SEPTIEMBRE 
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En virtud de la modificación realizada a través de la plataforma Secop con ID. CO1.CTRMOD.24488182 

aprobada el 17/09/2026, se actualizan las pólizas de la siguiente manera:  

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL  

NRO. DE PÓLIZA I-100055860 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 18/09/2026 

FECHA APROBACIÓN 18/09/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 28/04/2026 15/03/2027 $ 48.600.000 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

28/04/2026 15/03/2027 $ 48.600.000 

 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Entregar los materiales requeridos 

por el SENA, en los municipios donde 

sea indicado por la supervisión, 

conforme a las necesidades de los 

beneficiarios y la ficha técnica. 

Se entregan los materiales requeridos 

por el SENA para los Núcleos 

Campesinos 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega  

2. Desarrollar el objeto contractual en 

condiciones de eficiencia, oportunidad y 

calidad. 

Cumple  

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

3. Entregar los elementos a que se 

refiere el objeto del contrato, los cuales 

deben cumplir con las especificaciones 

técnicas y los precios correspondientes 

a lo diligenciado u ofertado por el 

contratista en su oferta. 

Cumple 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

4. Realizar la entrega de los elementos 

dentro de los plazos establecidos por la 

entidad y acordados con el supervisor 

del contrato. 

Cumple 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

5. Garantizar al momento de la entrega 

que todos los productos cumplan con el 

empaque, rotulado y etiquetado de 

acuerdo con la normatividad vigente, las 

características del producto y la 

descripción detallada del producto. 

Cumple 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

6. La entrega de los elementos se hará 

en el almacén de la Regional Caldas. 
Cumple 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

7. Entregar al SENA los bienes, de 

acuerdo con las especificaciones dadas 

en la ficha técnica y demás condiciones 

requeridas por la entidad en la 

plataforma SECOP II. 

Cumple 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

8. Serán asumidos por el PROVEEDOR la 

entrega, riesgo y propiedad de los 

bienes requeridos por el SENA, hasta 

que se realice la entrega total a 

satisfacción en el lugar indicado. 

Cumple 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

9. Presentar la factura de cobro al 

momento de la entrega de los 

elementos. 

Cumple 

Factura FEVS412 
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10. Reemplazar o restituir a su costa, sin 

que implique modificación al plazo de 

entrega, los bienes que resulten 

defectuosos o de mala calidad o con 

especificaciones diferentes o inferiores 

a los requeridos por la entidad, sin costo 

adicional para la entidad. Plazo máximo 

de cinco (5) días para reposición o 

cambio. 

N/A N/A 

11. Si el PROVEEDOR no restituye los 

bienes defectuosos dentro del término 

señalado por el SENA, éste podrá 

declarar el siniestro de incumplimiento 

y/o solicitar el pago de las multas 

señaladas en el contrato. 

N/A N/A 

12. Cuando los elementos a suministrar 

correspondan a insumos agropecuarios, 

químicos, bioquímicos, fertilizantes, 

plaguicidas u otros productos que 

representen riesgo para la salud o la 

seguridad, el contratista deberá 

garantizar que estos se entreguen 

debidamente empacados, rotulados y 

transportados conforme a la 

normatividad vigente, así como 

suministrar las fichas técnicas y hojas de 

seguridad cuando aplique. 

Cumple 

 

 

 

 

 

3. Informe de actividades  

 4. Acta de entrega 

 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

Se confirma el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las políticas institucionales: ambientales, 

seguridad y salud en el trabajo, energéticas, entre otras, conforme al formato GCCON-AN-001 Anexo de 

verificación criterios de contratación. 

 

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. El contratista deberá cumplir con la 

normatividad vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

aplicable a su actividad económica, de 

conformidad con el Decreto 1072 de 

2015, la Resolución 0312 de 2019 y 

Verificación del cumplimiento 

normativo legal vigente del SG-SST de la 

empresa contratista aplicado a 

actividades comerciales y de 

distribución. 

Certificación de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales 

de persona jurídica con fecha del 11 de 

octubre de 2026. 
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demás normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

2. El contratista deberá garantizar que el 

personal que intervenga en la ejecución 

del contrato, especialmente en 

actividades de transporte, cargue, 

descargue y entrega de materiales e 

insumos, se encuentre afiliado y al día al 

Sistema General de Seguridad Social 

Integral, incluyendo salud, pensión y 

riesgos laborales, cuando aplique. 

Validación de la afiliación y planillas de 

pago al Sistema General de Seguridad 

Social de los operarios encargados del 

cargue, transporte y descargue de 

materiales e insumos en los municipios. 

Certificación firmada por la 

Representante Legal Nohora Isabel 

Hernández Torrijos con fecha del 11 de 

octubre de 2026. 

3. El contratista deberá suministrar y 

exigir el uso de los elementos de 

protección personal requeridos para el 

desarrollo seguro de las actividades de 

transporte, manipulación, cargue, 

descargue y entrega de los bienes 

objeto del contrato. 

Inspección técnica del cumplimiento en 

la dotación de Elementos de Protección 

Personal (guantes, botas de seguridad, 

respiradores) al personal de logística del 

contratista para el manejo seguro de 

insumos. 

Registro de entrega de EPP e 

inspecciones visuales en los puntos de 

recepción en las subsedes de los 

municipios. 

4. El contratista deberá adoptar las 

medidas necesarias para prevenir 

accidentes y enfermedades laborales 

durante la ejecución del contrato, 

especialmente en las actividades 

asociadas al transporte y manipulación 

de cargas. 

Verificación de las pautas de seguridad 

vial y manipulación segura de cargas 

agropecuarias para evitar lesiones y 

accidentes biomecánicos. 

Registro de inducción o cartilla de 

seguridad en manejo manual de cargas 

suministrada por el contratista. 

5. Cuando dentro de los bienes a 

suministrar se incluyan sustancias 

químicas, bioinsumos, fertilizantes, 

plaguicidas u otros productos que 

representen riesgo para la salud o la 

seguridad, el contratista deberá 

entregar las correspondientes fichas 

técnicas y hojas de seguridad, así como 

garantizar su empaque, rotulado, 

transporte y entrega conforme a la 

normatividad vigente. 

Revisión exhaustiva del empaque, 

rotulado bajo el Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA) y el transporte 

seguro de las sustancias químicas y 

fertilizantes entregados en las sedes. 

Hojas de seguridad (MSDS) de 16 

columnas según la Resolución 773 de 

2021 y fichas técnicas de los insumos 

agroquímicos entregadas a la 

supervisión. 

6. El contratista deberá informar de 

manera inmediata al supervisor del 

contrato cualquier incidente, accidente 

o situación de riesgo que se presente 

durante la ejecución contractual y que 

pueda afectar a las personas, bienes o 

instalaciones del SENA. 

Seguimiento al reporte de novedades, 

accidentes o condiciones de riesgo en 

las entregas municipales. 

Sin novedades. No se presentaron 

incidentes ni accidentes reportados en 

el periodo 

7. El contratista será responsable de 

implementar las medidas de prevención 

y control necesarias para evitar daños a 

personas, infraestructura o bienes 

Acompañamiento y monitoreo en las 

entregas efectuadas en las subsedes y 

almacenes de la Regional. 

Actas de recibo a satisfacción firmadas 

por la supervisión de los municipios. 
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durante la entrega de los materiales e 

insumos. 

 

Obligaciones ambientales del contratista 

 

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Entregar los productos debidamente 

etiquetados acorde con lo establecido 

en el Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos. 

CUMPLE  

2. Entregar las fichas de datos de 

seguridad suministrada por el 

fabricante, comercializador o 

importador acorde con lo definido en el 

Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos. 

CUMPLE  

3. Nota: Las Fichas de datos de 
seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la 
Resolución 773 de 2021 y estar 
actualizadas (fechas no superiores a los 
5 años)  
(Aplica para los ITEMS # 

13,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,37

, 50,51,57,58,61,84,87,92,94,101) de la 

Ficha Técnica). 

CUMPLE  

 

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 
VALOR FACTURADO VALOR EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTA

JE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIER

A 

2/06/2026 FEVS393 $ 95,780,213 $ 95,780,213 $390.219.787 N/A 

24/08/2026 FEVS401 $26.729.056,48 $122.509.269,48 $363.490.730,52 N/A 

16/09/2026 FEVS406 $179,513,997.81 $302.023.267,29 $ 183.976.732,71 N/A 

15/10/2026 FEVS412 $79,169,719.44 $381.192.986,73 $104.807.013,27 N/A 

 

CDP No: 9126 de 21-04-2026. 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se adjunta la certificación mediante la cual se deja constancia de que la empresa SUMINISTRO, LOGÍSTICA, 

CONSULTORÍA Y OBRAS SAS con NIT 901394710, se encuentra a paz y salvo con todos sus aportes causados 

y vencidos al Sistema de Seguridad Social Integral (SALUD – PENSIÓN – RIESGOS PROFESIONALES). 

Asimismo, se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales, el pago de honorarios y sueldos del 

personal empleado.  

 

Se certifica también el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses, en cumplimiento de las 

disposiciones de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003. 

 
 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA. 
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A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del 

contratista:  

 

• Certificación de antecedentes fiscales 

• Certificación de antecedentes penales  

• Certificación de antecedentes disciplinarios 

• Certificación de registro nacional de medidas correctivas  
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7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

N/A 

 

8. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
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9. OBSERVACIONES 

 

N/A 

 

 

Para constancia se firma en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026; todos los 

elementos fueron adquiridos en Manizales y se entregan a los Núcleos Campesinos en los respectivos 

municipios. 

 

 

 
PAULA ALEJANDRA CASTILLO NAVARRO 

Supervisor(a) del contrato 

 

 

 

EDITH VIVIANA CARDENAS BARRERA 

VoBo Dinamizadora SST  

 

 

 
YHON FREDY SEPÚLVEDA GÓMEZ 

VoBo Dinamizador Ambiental  

 

 

 



 
 

NIT. 901.394.710-1 Email: sloconobrassas@gmail.com – Celular: 3113547552 

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04. 

 

NUMERO DEL CONTRATO  CO1.PCCNTR.9481120 
TIPO SUMINISTRO 

CONTRATANTE SENA REGIONAL CALDAS – Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto 

CONTRATISTA SLOCON OBRAS SAS 
OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES E 

INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS CAMPESENA DEL 
SENA REGIONAL CALDAS 

VALOR TOTAL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS ($486.000.000) 

FECHA DE INICIO 04 DE MAYO DE 2026 
FECHA DE FINALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

SUPERVISOR PAULA ALEJANDRA CASTILLO 
NAVARRO 

VALOR CUENTA 1 NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
($95.780.213) 

VALOR CUENTA 2 VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS ($26.729.392) 

VALOR CUENTA 3  CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
($179.513.997.81) 

VALOR A FACTURAR  SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($79.169.719.44) 

PORCENTAJE DE AVANCE 78.43% 
FECHA DEL INFORME 15 DE OCTUBRE DE 2026 

 

I. RESUMEN DE EJECUCIÓN. 

Durante este periodo de ejecución se realizó entrega de los materiales conforme a 
las especificaciones técnicas contratadas y solicitados por la supervisión en 
diferentes municipios del departamento de Caldas, donde se encuentran los núcleos 
campesinos beneficiaros del proceso. Los materiales entregados fueron: 
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N° Elemento Unidad Cantidad 

1 Papel tamaño carta (resma) Resma 20 
10 Melaza Bulto 30 kg 12 
11 Salvado de trigo Bulto 40 kg 4 
12 Harina de roca Bulto 40 kg 20 
13 Azufre Kg 40 
15 Tierra de diatomea Bulto 25 kg 12 
16 Cloruro de sodio Bulto 25 kg 4 
17 Inóculo microbial para compostaje Galón 12 
18 Caneca o bidón 20 L Unidad 80 
19 Cernidor de tierra Unidad 4 
20 Paleta mezcladora Unidad 8 
21 Fosfato natural molido Lb 80 
22 Sulfato de potasio Lb 80 
23 Carbonato de calcio Lb 80 
24 Sulfato de magnesio Kg 40 
25 Sulfato de zinc Kg 40 
26 Sulfato ferroso Kg 40 
27 Borax Kg 40 
28 Sulfato de cobre Kg 40 
29 Sulfato de manganeso Kg 40 
30 Cloruro de calcio Kg 40 
31 Balde plástico 15 L Unidad 40 
32 Caneca 250 L con aro y tapa Unidad 8 
35 Termohigrómetro digital Unidad 4 
39 Probeta graduada 500 ml Unidad 8 
40 Probeta graduada 100 ml Unidad 8 
41 Gramera digital 5 kg Unidad 4 

45 Machete Unidad 8 

52 Microorganismos eficientes Galón 8 
57 Fertilizante edáfico 17-6-18-2 Bulto 50 kg 12 
58 Fertilizante edáfico 46-0-0 Bulto 50 kg 12 

85 Tijeras de poda Unidad 12 
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86 Balanza analítica Unidad 12 

90 Regadera plástica 8 L Unidad 16 
94 DAP 18-46-0 Bulto 50 kg 12 

93 Fumigadora manual 20 L Unidad 8 

  

Para constancia de ello, se anexa acta de entrega de los respectivos. 

 

Atentamente, 

 

 

NOHORA HERNANDEZ TORRIJOS  
C.C. nro. 30.390.428  
SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA 
Y OBRAS S.A.S 

SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA Y OBRAS S.A.S 

NIT. 901.394.710-1  
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MANIZALES, OCTUBRE  2026 

ACTA DE ENTREGA 

La empresa SLOCON OBRAS SAS, identificada con Nit. 901.394.710-1, por medio de esta 
acta hace constar que hace entrega de los elementos relacionados a continuación a la 
profesional PAULA ALEJANDRA CASTILLO NAVARRO, en calidad de supervisora, 
mismos que se entregan de manera íntegra y cumpliendo con las especificaciones de la 
ficha técnica establecida dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.9481120, cuyo objeto es 
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS CAMPESENA DEL SENA REGIONAL CALDAS. 

Materiales entregados: 

N° Elemento Unidad Cantidad 

1 Papel tamaño carta (resma) Resma 20 
10 Melaza Bulto 30 kg 12 
11 Salvado de trigo Bulto 40 kg 4 
12 Harina de roca Bulto 40 kg 20 
13 Azufre Kg 40 
15 Tierra de diatomea Bulto 25 kg 12 
16 Cloruro de sodio Bulto 25 kg 4 
17 Inóculo microbial para compostaje Galón 12 
18 Caneca o bidón 20 L Unidad 80 
19 Cernidor de tierra Unidad 4 
20 Paleta mezcladora Unidad 8 
21 Fosfato natural molido Lb 80 
22 Sulfato de potasio Lb 80 
23 Carbonato de calcio Lb 80 
24 Sulfato de magnesio Kg 40 
25 Sulfato de zinc Kg 40 
26 Sulfato ferroso Kg 40 
27 Borax Kg 40 
28 Sulfato de cobre Kg 40 
29 Sulfato de manganeso Kg 40 
30 Cloruro de calcio Kg 40 
31 Balde plástico 15 L Unidad 40 
32 Caneca 250 L con aro y tapa Unidad 8 
35 Termohigrómetro digital Unidad 4 
39 Probeta graduada 500 ml Unidad 8 
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40 Probeta graduada 100 ml Unidad 8 
41 Gramera digital 5 kg Unidad 4 

45 Machete Unidad 8 

52 Microorganismos eficientes Galón 8 
57 Fertilizante edáfico 17-6-18-2 Bulto 50 kg 12 
58 Fertilizante edáfico 46-0-0 Bulto 50 kg 12 

85 Tijeras de poda Unidad 12 

86 Balanza analítica Unidad 12 

90 Regadera plástica 8 L Unidad 16 
94 DAP 18-46-0 Bulto 50 kg 12 

93 Fumigadora manual 20 L Unidad 8 

 

 

Entrega, 

 

 

NOHORA HERNANDEZ TORRIJOS  
C.C. nro. 30.390.428  
SUMINISTRO, LOGÍSTICA, 
CONSULTORÍA Y OBRAS S.A.S 

SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA Y OBRAS 
S.A.S 

NIT. 901.394.710-1  
 
 

Recibe. 

 

PAULA ALEJANDRA CASTILLO NAVARRO 
Supervisora  
Sena – Regional Caldas 
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