
0

Nº ITEM INVIAS ITEM PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

PRELIMINARES

1 1,6 ***
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, 

SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3-KM 111.199,00  $                      2.100,00  $                                       233.517.900,00 

Subtotal $ 233.517.900,00

EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

2 3,15 311,1 AFIRMADO M3 372,00  $                  163.500,00  $                                         60.822.000,00 

3 1,1 201 P
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
M3                                       236,00  $                  257.800,00  $                                         60.840.800,00 

4 APU 1 REMOCION DE ALCANTARILLAS M 135,00  $                    84.900,00  $                                         11.461.500,00 

5 2,13 600.4 P
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 664,00  $                    76.100,00  $                                         50.530.400,00 

6 2,9 600,1
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 1.563,00  $                    34.100,00  $                                         53.298.300,00 

Subtotal $ 236.953.000,00

MANTENIMIENTO RASANTE

7 APU 2

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

(Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)

M3 8.146,00  $                    78.700,00  $                                            641.090.200 

8 APU 3

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)

M3 0,00  $                  204.100,00  $                                                             - 

9 APU 4

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para  suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  300.300,00  $                                            611.711.100 

10 APU 5

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  112.300,00  $                                            228.755.100 

11 APU 6

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  258.700,00  $                                            526.971.900 

12 APU 7

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)

M3 2.037,00  $                    56.400,00  $                                            114.886.800 

13 APU 8

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  226.300,00  $                                            460.973.100 

14 APU 9

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  177.500,00  $                                            361.567.500 

15 APU 10

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  155.800,00  $                                            317.364.600 

16 APU 11

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  155.800,00  $                                            317.364.600 

17 APU 12

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                  132.600,00  $                                            270.106.200 

18 APU 13

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                    29.400,00  $                                              59.887.800 

19 APU 14

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

M3 2.037,00  $                    57.600,00  $                                            117.331.200 

20 APU 15

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE 

EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo 

in situ)

M3 2.037,00  $                  247.500,00  $                                            504.157.500 

21 3,16 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 M2 44.803,00  $                    17.800,00  $                                            797.493.400 

Subtotal $ 5.329.661.000,00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  - ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA 

PRESUPUESTO DE OBRA

 INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

TEQUENDAMA



Nº ITEM INVIAS ITEM PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  - ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA 

PRESUPUESTO DE OBRA

 INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

TEQUENDAMA

ALCANTARILLAS

22 4,6 630,4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 145,00  $                  903.000,00 $ 130.935.000,00 

23 4,7 630,4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 91,00  $               1.085.900,00 $ 98.816.900,00 

24 4,24 630,60 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 134,00  $                  574.500,00 $ 76.983.000,00 

25 4,52 640,10 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 28.407,00  $                      9.700,00 $ 275.547.900,00 

26 4,23 610,10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 356,00  $                  202.600,00 $ 72.125.600,00 

27 4,48 661,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" 

CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA
ML 135,00  $               1.045.400,00 $ 141.129.000,00 

28 APU 16 CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM M 25.998,00  $                    47.800,00 $ 1.242.704.400,00 

29 6,50 801,10 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) HA 17,00  $                  903.200,00 $ 15.354.400,00 

30 6,20 801,60

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE 

RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 

KM

UN 28,00  $                  274.300,00 $ 7.680.400,00 

31 6,60 801,40
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 

A UNA DISTANCIA DE 5 KM)
M2 8.100,00  $                      3.000,00 $ 24.300.000,00 

Subtotal $ 2.085.576.600,00

MUROS

32 4,6 630,4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 102,00  $                  903.000,00 $ 92.106.000,00 

33 4,7 630,4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 102,00  $               1.085.900,00 $ 110.761.800,00 

34 4,24 630,60 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 17,00  $                  574.500,00 $ 9.766.500,00 

35 4,23 610,10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 280,00  $                  202.600,00 $ 56.728.000,00 

36 4,22 673,1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3 17,00  $                  250.400,00 $ 4.256.800,00 

37 4,42 ***
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 

SEPARACIÓN)
M2 247,00  $                    14.600,00 $ 3.606.200,00 

38 3,11 TUBERÍA DRENAJE PVC 110 ML 145,00  $                    50.000,00 $ 7.250.000,00 

39 4,52 640,10 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 14.365,00  $                      9.700,00 $ 139.340.500,00 

Subtotal $ 423.815.800,00

8.309.524.300,00$              

PORCENTAJE

ADMINISTRACION A= 31,5%

IMPREVISTOS I= 1,0%

UTILIDAD U= 2,5%

TOTAL AIU AIU= 35,0%

8.309.524.300,00$              

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

VALOR TOTAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION



1 1,6 M3-KM

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION

UNIDAD M3-KM

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 79.797,00$                         51 1.555,56$       

Sub-total 1.555,56$           

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                     

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

-$                 

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Sub-total -$                     

Total costo directo 1.555,56$           

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, 

SOBREACARREOS Y DERRUMBES

Descripcion

VOLQUETA M3

Descripcion



2 3,15 M3

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 311.1-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 191.604,00$              20,0 9.580,20$          

H 141.849,00$              20,0 7.092,45$          

H 148.383,00$              20,0 7.419,15$          

Sub-total 24.091,80$            

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 22.954,00$                1,3 29.840,20$        

Sub-total 29.840,20$            

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Transporte de material 1,3 29,00 37,70                          1.735,00$                65.409,50$        

Sub-total 65.409,50$            

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              140,07 1.769,61$          

Sub-total 1.769,61$              

Total costo directo 121.111,11$          

AFIRMADO

Descripcion

Motoniveladora 120 HP

CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS

VIBROCOMPACTADOR 8 TON

III. TRANSPORTES

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion

MATERIAL DE AFIRMADO



3 1,1 M3

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 201P-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 135.000,00$              2,00 67.500,00$        

H 15.000,00$                2,00 7.500,00$          

H 140.000,00$              2,13 65.705,02$        

GL 1.800,00$                  1,00 1.800,00$          

Sub-total 142.505,02$          

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                        

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DESMONTADO 1,3 5,00 6,50                            1.735,00$                11.277,50$        

Sub-total 11.277,50$            

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (3) AA 169.002,00$                                         220% 371.804,40$              10 37.180,44$        

Sub-total 37.180,44$            

Total costo directo 190.962,96$         

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA 

DISTANCIA DE 5KM)

Descripcion

COMPRESOR DE 250 CPM

MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

III. TRANSPORTES

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion



APU 1

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION

UNIDAD M

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 154.005,73$              0,21806 33.582,97$     

-$                 

-$                 

-$                 

-$                 

GL 5% 1 387,29$          

Sub-total 33.970,26$     

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                 

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Transporte de material de remoción 3,03 5,00 15,15$                        1.397,54$                21.172,77$     

Sub-total 21.172,77$     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              32 7.745,86$       

Sub-total 7.745,86$       

Total costo directo 62.888,89$     

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm

Herramienta menor

REMOCION DE ALCANTARILLAS

Descripcion

Descripcion



5 2,13 M3

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 210.2.2-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 255.549,00$              5,36 47.644,18$        

gl 67,85$                       1,00 67,85$               

Sub-total 47.712,03$            

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 7.419,00$                  1 7.419,00$          

Sub-total 7.419,00$              

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                        220% 247.867,40$              200 1.239,34$          

Sub-total 1.239,34$              

Total costo directo 56.370,37$            

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Descripcion

EXCAVADORA DE ORUGAS

Herramienta menor -2

III. TRANSPORTES

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion

DERECHO DE BOTADERO



6 2,9 M3

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 600.1-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 140.000,00$              26,30 5.323,42$          

Sub-total 5.323,42$              

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 7.419,00$                  1 7.419,00$          

Sub-total 7.419,00$              

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL EXCAVADO 1,3 5,00 6,50                            1.735,00$                11.277,50$        

Sub-total 11.277,50$            

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              200 1.239,34$          

Sub-total 1.239,34$              

Total costo directo 25.259,26$            

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 

MENOR DE 5 KM)

Descripcion

RETROEXCAVADORA 75 HP

III. TRANSPORTES

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion

DERECHO DE BOTADERO



2 APU 2

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.1

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                 0,01826 1.598,33$       

h 200.000,00$              0,02000 4.000,00$       

h 138.362,31$              0,02000 2.767,25$       

h 260.000,00$              0,02000 5.200,00$       

GL 5% 1 77,63$             

Sub-total 13.643,21$     

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 1.243.882,17$           0,03465 43.100,52$     

Sub-total 43.100,52$     

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                 

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                            220% 186.852,60$              280 667,33$          

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                          220% 247.867,40$              280 885,24$          

Sub-total 1.552,57$       

Total costo directo 58.296,30$     

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

(Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)

Descripcion

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

Descripcion

Producto químico emulsiones enzimáticas tipo 1 - incluyendo agua y 

transporte, (Fórmula de trabajo propuesta).



10 APU 3 M3

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.2.1

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,01200 1.050,15$       

h 200.000,00$              0,01000 2.000,00$       

h 138.362,31$              0,01000 1.383,62$       

h 260.000,00$              0,00736 1.913,95$       

GL 5% 1,00000 77,63$            

Sub-total 6.425,35$            

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

kg 1.262,85$                  113,4 143.207,26$  

Sub-total 143.207,26$        

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                      

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              280 667,33$          

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              280 885,24$          

Sub-total 1.552,57$            

Total costo directo 151.185,19$        

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)

Descripcion

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

III. TRANSPORTES

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion

Producto químico puzolánico tipo 2.1 - incluyendo agua y transporte del 

producto, (Fórmula de trabajo propuesta).



APU 4

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.3.1

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,01000 875,13$           

h 200.000,00$              0,00700 1.400,00$       

h 138.362,31$              0,01000 1.383,62$       

h 270.000,00$              0,00650 1.755,00$       

h 260.000,00$              0,00718 1.866,07$       

GL 5% 1 74,48$             

Sub-total 7.354,30$             

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 1.014.516,65$           0,21 213.048,50$   

L 69,00$                        8 552,00$           

Sub-total 213.600,50$        

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                            220% 186.852,60$              280 667,33$           

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                          220% 247.867,40$              301 822,31$           

Sub-total 1.489,64$             

Total costo directo 222.444,44$        

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Herramienta menor

Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para  suelo in situ)

Descripcion

Descripcion
Producto químico polimero tipo 3.1 (relacionados con nanotecnología) - NO incluye 

agua, incluye transporte (Fórmula de trabajo propuesta).

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 5

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.3.2

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                 0,02000 1.750,25$       

h 200.000,00$               0,01500 3.000,00$       

h 138.362,31$               0,02000 2.767,25$       

h 260.000,00$               0,01590 4.133,28$       

GL 5% 1 78,19$             

Sub-total 11.728,97$          

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

kg 77.350,00$                 0,63 48.730,50$     

L 69,00$                         8 552,00$           

kg 687,00$                       30 20.610,00$     

Sub-total 69.892,50$          

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                      

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                             220% 186.852,60$               280 667,33$           

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                           220% 247.867,40$               277 896,39$           

Sub-total 1.563,72$            

Total costo directo 83.185,19$         

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

Cemento portland ASTM C150 tipo 1

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto químico organosilanos tipo 3.2 (relacionados con nanotecnología) - NO 

incluye agua, incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 6

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.3.3

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,00600 525,08$                

h 200.000,00$              0,00500 1.000,00$             

h 138.362,31$              0,00600 830,17$                

h 260.000,00$              0,00324 841,61$                

GL 5% 1 395,22$                

Sub-total 3.592,08$             

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 172.550,00$              0,7875 135.883,13$        

L 69,00$                        24 1.656,00$             

kg 687,00$                      62 42.594,00$           

Sub-total 180.133,13$         

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              150 1.245,68$             

Ayudante (8) AA 450.668,00$                                         220% 991.467,40$              149 6.658,74$             

Sub-total 7.904,43$             

Total costo directo 191.629,63$         

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

Cemento portland ASTM C150 tipo 1

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto químico polímeros y organosilanos tipo 3.3 -NO incluye agua, incluye 

transporte (Fórmula de trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 7

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.3.5

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,02500 2.187,81$       

h 200.000,00$              0,02000 4.000,00$       

h 138.362,31$              0,02500 3.459,06$       

h 260.000,00$              0,02024 5.262,32$       

GL 5% 1 145,05$          

Sub-total 15.054,24$    

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

kg 107.100,00$              0,2205 23.615,55$    

L 69,00$                        3 207,00$          

Sub-total 23.822,55$    

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                 

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              150 1.245,68$       

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              150 1.655,31$       

Sub-total 2.900,99$       

Total costo directo 41.777,78$    

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto químico polímeros tipo 3.4 - no incluye agua, incluye transporte (Fórmula de 

trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 8

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.4.1

UNIDAD M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,01036 906,57$          

h 200.000,00$              0,00700 1.400,00$       

h 138.362,31$              0,00700 968,54$          

h 260.000,00$              0,00700 1.820,00$       

GL 5% 1 144,17$          

Sub-total 5.239,28$             

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 238.000,00$              0,525 124.950,00$  

L 69,00$                        3 207,00$          

kg 687,00$                      50 34.350,00$     

Sub-total 159.507,00$         

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                            220% 186.852,60$              151 1.237,43$       

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                          220% 247.867,40$              151 1.645,92$       

Sub-total 2.883,35$             

Total costo directo 167.629,63$         

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto químico sales inorgánicas tipo 4.1 - incluyendo agua y transporte, (Fórmula de 

trabajo propuesta).

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 9

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.4.2

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                 0,01200 1.050,15$               

h 200.000,00$               0,01200 2.400,00$               

h 138.362,31$               0,01200 1.660,35$               

h 260.000,00$               0,01090 2.835,07$               

GL 5% 1 141,71$                   

Sub-total 8.087,28$            

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 5.717,95$                   21 120.076,95$           

L 69,00$                         7 483,00$                   

Sub-total 120.559,95$       

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                      

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                             220% 186.852,60$               153 1.221,26$               

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                           220% 247.867,40$               154 1.612,99$               

Sub-total 2.834,25$            

Total costo directo 131.481,48$       

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto quimico sales inorganicas tipo 4,2 NO incluye agua, incluye transporte 

(Fórmula de trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 10

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.4.3

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,01617 1.415,31$            

h 200.000,00$              0,01300 2.600,00$            

h 138.362,31$              0,01300 1.798,71$            

h 260.000,00$              0,01300 3.380,00$            

GL 5% 1 122,18$                

Sub-total 9.316,20$         

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 4.915,89$                  21 103.233,69$        

L 69,00$                       6 414,00$                

Sub-total 103.647,69$     

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                   

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                          220% 186.852,60$              280 667,33$                

Ayudante (4) AA 225.334,00$                                        220% 495.732,60$              279 1.776,19$            

Sub-total 2.443,52$         

Total costo directo 115.407,41$     

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion

Descripcion
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte, 

(Fórmula de trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 11

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.4.4

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,01617 1.415,31$            

h 200.000,00$              0,01300 2.600,00$            

h 138.362,31$              0,01300 1.798,71$            

h 260.000,00$              0,01300 3.380,00$            

GL 5% 1 122,18$               

Sub-total 9.316,20$              

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

kg 4.915,89$                  21 103.233,69$        

L 69,00$                       6 414,00$               

Sub-total 103.647,69$          

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                        

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                          220% 186.852,60$              280 667,33$               

Ayudante (4) AA 225.334,00$                                        220% 495.732,60$              279 1.776,19$            

Sub-total 2.443,52$              

Total costo directo 115.407,41$          

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto quimico sales inorganicas IMPERMEABILIZANTE tipo 4,3 NO incluye agua, 

incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 12

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.5.1

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,02061 1.803,50$       

h 200.000,00$              0,01400 2.800,00$       

h 138.362,31$              0,01617 2.237,69$       

h 260.000,00$              0,01400 3.640,00$       

GL 5% 1 121,89$          

Sub-total 10.603,08$        

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 1.763.580,00$          0,0483 85.180,91$    

L 69,00$                       0,006 0,41$              

Sub-total 85.181,33$        

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                    

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                          220% 186.852,60$              280 667,33$          

Ayudante (4) AA 225.334,00$                                        220% 495.732,60$              280 1.770,48$       

Sub-total 2.437,81$           

Total costo directo 98.222,22$        

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.1 - NO incluyendo agua, 

incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta).

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 13

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.5.2

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,02564 2.243,91$       

h 200.000,00$              0,02564 5.128,21$       

h 138.362,31$              0,02564 3.547,75$       

h 260.000,00$              0,02112 5.491,28$       

GL 5% 1 77,63$            

Sub-total 16.488,78$     

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 77.350,00$                0,0483 3.736,01$       

L 69,00$                        0,006 0,41$               

Sub-total 3.736,42$       

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                 

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              280 667,33$          

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              280 885,25$          

Sub-total 1.552,58$       

Total costo directo 21.777,78$     

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

Descripcion

Descripcion

Producto quimico Aceites sulfonados tipo 5.2 - no incluye agua, incluye transporte, 

(Fórmula de trabajo propuesta)

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 14

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.5.3

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,02564 2.243,91$       

h 200.000,00$              0,02564 5.128,21$       

h 138.362,31$              0,02000 2.767,25$       

h 260.000,00$              0,01785 4.642,00$       

GL 5% 1 77,63$            

Sub-total 14.858,99$     

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 312.560,79$              0,084 26.255,11$     

Sub-total 26.255,11$     

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                 

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              280 667,33$          

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              280 885,24$          

Sub-total 1.552,57$       

Total costo directo 42.666,67$     

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

Descripcion

Descripcion

Producto químico aceites sulfonados tipo 5.3, incluye agua, incluye transporte, 

(Fórmula de trabajo propuesta).



APU 15

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 237.1.5.4

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

h 87.512,53$                0,00600 525,08$               

h 200.000,00$              0,00600 1.200,00$            

h 138.362,31$              0,00600 830,17$               

h 260.000,00$              0,00500 1.300,61$            

GL 5% 1 122,41$               

Sub-total 3.978,27$           

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 325.834,00$              0,525 171.062,85$        

kg 687,00$                     7 4.809,00$            

L 69,00$                       15 1.035,00$            

Sub-total 176.906,85$       

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                          220% 186.852,60$              280 667,33$               

Ayudante (4) AA 225.334,00$                                        220% 495.732,60$              278 1.780,88$            

Sub-total 2.448,21$           

Total costo directo 183.333,33$      

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo 

Herramienta menor

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 

SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo 

in situ)

Descripcion

Descripcion
Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.4 - NO incluyendo agua, 

incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta).

Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG



21 3,16 M2

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 431.1-07

UNIDAD M2

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 160.000,00$              208,48 767,46$                  

H 105.599,00$              195,00 541,53$                  

H 125.178,00$              195,00 641,94$                  

H 135.000,00$              195,00 692,31$                  

gl 67,85$                        1 67,85$                    

Sub-total 2.711,09$       

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

LT 5.408,00$                  1,500 8.112,00$               

M3 88.705,00$                0,02 1.774,10$               

Sub-total 9.886,10$       

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                 

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              1160 161,08$                  

Ayudante (4) AA 225.333,00$                                         220% 495.732,60$              1161 426,92$                  

Sub-total 588,00$          

Total costo directo 13.185,19$    

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2

Descripcion

COMPACTADOR LLANTAS

ESPARCIDOR DE GRAVILLA

IRRIGADOR DE ASFÁLTO

COMPRESOR DE 250 CPM
Herramienta menor -2

Descripcion

EMULSIÓN CRR-2

GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO



22 4,6 M3

32

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 630.4-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

D 82.435,00$                5,00 16.487,00$             

M2 16.007,00$                0,80 20.008,75$             

GL 11.332,11$                1,07 10.625,52$             

Sub-total 47.121,27$            

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 480.000,00$              1,01 484.800,00$           

LT 25.476,00$                0,3 7.642,80$               

Sub-total 492.442,80$          

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                        

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial (2) AA 169.866,00$                                        220% 373.705,20$              6,8 55.363,73$             

Ayudante (4) AA 225.333,00$                                        220% 495.732,60$              6,7 73.961,09$             

Sub-total 129.324,82$          

Total costo directo 668.888,89$          

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

Descripcion

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA

HERRAMIENTA MENOR -3

Descripcion

CONCRETO 3000 PSI

ADITIVOS



23 4,7 M3

33

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 630.4-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

D 82.435,00$                4,00 20.608,75$             

M2 16.007,00$                0,85 18.831,76$             

GL 11.332,11$                0,70 16.188,73$             

Sub-total 55.629,24$            

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 480.000,00$              1,01 484.800,00$           

LT 25.476,00$                0,3 7.642,80$               

Sub-total 492.442,80$          

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                         

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial (2) AA 169.866,00$                                          220% 373.705,20$              3,4 109.913,29$           

Ayudante (4) AA 225.333,00$                                          220% 495.732,60$              3,4 146.385,03$           

Sub-total 256.298,33$          

Total costo directo 804.370,37$          

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)

Descripcion

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA

HERRAMIENTA MENOR -3

Descripcion

CONCRETO 3000 PSI

ADITIVOS



24 4,24 M3

34

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 630.6-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 10.500,00$                2,80 3.750,00$               

Sub-total 3.750,00$              

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 365.000,00$              1,01 368.650,00$          

Sub-total 368.650,00$         

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                        

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$              8,2 22.786,90$            

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                         220% 247.867,40$              8,2 30.368,65$            

Sub-total 53.155,56$            

Total costo directo 425.555,56$         

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

Descripcion

HERRAMIENTA MENOR - 4

Descripcion

CONCRETO 2000 PSI



25 4,52 KG

39

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 640.1-07

UNIDAD KG

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

gl 67,85$                        1,20 56,54$                     

Sub-total 56,54$                    

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

KG 5.350,00$                   1,05 5.617,50$               

KG 12.350,00$                0,03 370,50$                   

UN 6.473,00$                   0,05 323,65$                   

Sub-total 6.311,65$               

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                         

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

MANO DE OBRA AA 141.266,50$                                          220% 310.786,30$              380,4 816,99$                   

Sub-total 816,99$                  

Total costo directo 7.185,19$              

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Descripcion

Herramienta menor -2

Descripcion

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO NO. 18

SEGUETA



26 4,23 M3

35

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 640.1-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

D 170.000,00$              6,00 28.333,33$             

gl 67,85$                        0,20 339,25$                   

Sub-total 28.672,58$            

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 23.000,00$                1,2 27.600,00$             

L 69,00$                        21 1.449,00$               

Sub-total 29.049,00$            

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Transporte de material 1,2 41,00 49,20                           1.735,00$                 85.362,00$             

Sub-total 85.362,00$            

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (3) AA 169.000,50$                                          220% 371.801,10$              53,2 6.990,49$               

Sub-total 6.990,49$               

Total costo directo 150.074,07$          

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Descripcion

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

Herramienta menor -2

Descripcion

RECEBO COMÚN

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



27 4,48 ML

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 661.1-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 140.000,00$              40,00 3.500,00$               

GL 11.332,11$                1,80 6.295,62$               

Sub-total 9.795,62$               

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

ML 645.617,83$              1 645.617,83$           

M3 94.618,00$                0,02 1.892,36$               

Kg 687,00$                      10,1 6.938,70$               

L 69,00$                        0,02 1,38$                       

Sub-total 654.450,27$          

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                         

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                            220% 186.852,60$              6,2 30.137,52$             

Ayudante (4) AA 225.333,00$                                          220% 495.732,60$              6,2 79.986,97$             

Sub-total 110.124,48$          

Total costo directo 774.370,37$          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, 

INCLUYE EMBOQUILLADA

Descripcion

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR -3

Descripcion

TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=90CM

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

Cemento portland ASTM C150 tipo 1
Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)



APU 16

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION

UNIDAD ML

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

H 191.604,00$              70 2.737,20$       

GL 5% 1 213,83$          

Sub-total 2.951,03$       

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M2 19.500,00$                1,1 21.450,00$    

M3 6.111,19$                  1,1 6.722,30$       

Sub-total 28.172,30$    

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Transporte de rollo de material 0,001929727 57,20 0,11 67,20$                     7,42$              

Sub-total 7,42$              

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                          220% 186.852,60$              100 1.868,53$       

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                        220% 247.867,40$              103 2.408,13$       

Sub-total 4.276,65$       

Total costo directo 35.407,41$    

Motoniveladora 120 HP

Herramienta menor

CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM

Descripcion

Descripcion

Geomembrana de polietileno HDPE 0.75 mm PAVCO o similar

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800



29 6,5 HA

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION NV801.1-07

UNIDAD HA

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 10.500,00$                1,00 10.500,00$            

H 7.000,00$                  0,10 70.000,00$            

Sub-total 80.500,00$            

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                        

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DESMONTADO 2 5,00 10,00$                        1.735,00$                17.350,00$            

Sub-total 17.350,00$            

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (5) AA 281.667,50$                                         220% 619.668,50$              1,085 571.187,04$          

Sub-total 571.187,04$         

Total costo directo 669.037,04$         

ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)

Descripcion

HERRAMIENTA MENOR - 4

GUADAÑADORA

Descripcion



30 6,2 UN

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV801.6-07

UNIDAD UN

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 10.500,00$                1,00 10.500,00$             

Sub-total 10.500,00$            

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                         

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL REMOVIDO 0,25 5,00 1,25$                           1.735,00$                 2.168,75$               

Sub-total 2.168,75$               

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (3) AA 169.002,00$                                          220% 371.804,40$              1,952 190.516,44$           

Sub-total 190.516,44$          

Total costo directo 203.185,19$          

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE 

RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM

Descripcion

HERRAMIENTA MENOR - 4

Descripcion



31 6,6 M2

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV801.4-07

UNIDAD M2

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

gl 67,85$                        2,00 33,93$                     

Sub-total 33,93$                    

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                         

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL REMOVIDO 0,25 4,66 1,17$                           1.735,00$                 2.023,05$               

Sub-total 2.023,05$               

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Ayudante (2) AA 112.667,00$                                          220% 247.867,40$              1500,00 165,24$                   

Sub-total 165,24$                  

Total costo directo 2.222,22$              

LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 

DISTANCIA DE 5 KM)

Descripcion

Herramienta menor -2

Descripcion



36 4,22 M3

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 673.1-07

UNIDAD M3

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 1.800,00$                               1,700 1.058,82$           

Sub-total 1.058,82$          

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 103.000,00$                          1,1 113.300,00$       

Sub-total 113.300,00$     

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Transporte de material 1,1 26,00 28,60 1.735,00$                49.621,00$         

Sub-total 49.621,00$       

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                           220% 186.852,60$                          25 7.474,10$           

Ayudante (3) AA 169.002,00$                                         220% 371.804,40$                          27 14.027,55$         

Sub-total 21.501,66$       

Total costo directo 185.481,48$     

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

Descripcion

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

TRITURADO GRUESO



37 4,42 M2

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION INV 673.1-07

UNIDAD M2

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

gl 147,96$                                  1 147,96$               

Sub-total 147,96$                

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M2 7.900,00$                               1,1 8.690,00$           

ML 25,00$                                    2 50,00$                 

Sub-total 8.740,00$             

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

-$                     

Sub-total -$                      

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Oficial 84.933,00$                                          220% 186.852,60$                          150 1.248,78$           

Ayudante (1) AA 56.333,50$                                          220% 123.933,70$                          183 678,08$               

Sub-total 1.926,85$             

Total costo directo 10.814,81$           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)

Descripcion

Herramienta menor - 5

Descripcion

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACIÓN NT 2500

HILO 100% POLIÉSTER PARA COSTURA GEOTEXTIL



38 3,11 ML

Provincia TEQUENDAMA ESPECIFICACION

UNIDAD ML

I. EQUIPO  

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                                   

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

ML 21.500,00$                             1,1 23.650,00$         

M3 120.500,00$                           0,03 3.615,00$           

Sub-total 27.265,00$                       

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                                   

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

MANO DE OBRA AA 141.266,50$                                         220% 310.786,30$                           32 9.772,04$           

Sub-total 9.772,04$                         

Total costo directo 37.037,04$                      

TUBERÍA DRENAJE PVC 110

Descripcion

Descripcion

TUBO DRENAJE PVC 110MM

TRITURADO DE RÍO 3/4 EN MUNICIPIO


