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ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE
ABASTOS MUNICIPIO DE VILLETA

ENTIDAD QUE CONTRATARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA
DEPENDENCIA QUE POSEE LA A
NECESIDAD: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL
ESTUDIO: JOSE MAURICIO BELLO PEREZ

MODALIDAD DEL PROCESO:

PROCESO SELECCION ABREVIADA MENOR
DE CUANTIA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Municipio de Villeta — Cundinamarca, como ente descentralizado territorialmente, debe dar
cumplimiento a los fines del Estado, consagrados en el articulo 2 de la Constitucion Politica, de
la siguiente manera:

“Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion, defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo’.

“(...) Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares

(..)

La Constitucion Politica de Colombia, articulo 315 numerales 1 y 2 establece como atribuciones
del Alcalde:

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucioén, la Ley, los Decretos del Gobierno, las
Ordenanzas y los Acuerdos Municipales (...)".

La Central de Abastos constituye un espacio destinado al abastecimiento de la poblacion y al
desarrollo de actividades de comercializacion de productos agropecuarios, alimentos
preparados y demas bienes de consumo. En consecuencia, las condiciones de su
infraestructura inciden directamente en el adecuado desarrollo de las actividades comerciales,
asi como en las condiciones de salubridad, seguridad, higiene y bienestar de comerciantes,
usuarios y demas personas que concurren al establecimiento.

De acuerdo con el diagndstico técnico realizado, actualmente se presentan deficiencias en
diferentes areas y elementos de la infraestructura de la Central de Abastos, relacionadas
principalmente con el deterioro de cubiertas, acabados, canales y bajantes, asi como con las
condiciones fisicas y funcionales de las areas destinadas a pescaderia, baterias sanitarias,
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manejo temporal de residuos, parqueadero y zona de carnes. Estas condiciones requieren
intervenciones de adecuacion y mantenimiento que permitan evitar el deterioro progresivo de
la infraestructura y recuperar las condiciones necesarias para su adecuada operacion.

De manera particular, se identifico la necesidad de intervenir el area de pescaderia, mejorar las
baterias sanitarias, construir y adecuar el espacio destinado al almacenamiento temporal de
residuos, adecuar la rampa de acceso y el cerramiento del parqueadero, mejorar la cubierta del
area de carnes y ejecutar actividades generales de mantenimiento relacionadas con pintura,
canales y bajantes para el adecuado manejo de aguas lluvias.

La situacién descrita afecta las condiciones de funcionamiento de la Central de Abastos,
dificulta el desarrollo de las actividades comerciales en condiciones apropiadas y puede
generar impactos sobre la salubridad, seguridad, conservacion de la infraestructura y
prestacion adecuada del servicio a comerciantes y usuarios. Asi mismo, el diagnéstico sefiala
una afectacion sobre la dindmica comercial del establecimiento y la percepcion de la comunidad
respecto de sus condiciones actuales.

En este sentido, la intervencion de la infraestructura existente resulta necesaria para atender
las deficiencias identificadas y garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de la
Central de Abastos. La alternativa planteada contempla intervenciones puntuales de
adecuaciéon, mantenimiento y mejoramiento, aprovechando la infraestructura existente y
evitando la necesidad de realizar una reconstruccion o reubicacion total del equipamiento.

Las actividades proyectadas comprenden, entre otras, arreglos generales de mantenimiento,
adecuacion de canales y bajantes, intervencion del area de pescaderia, adecuacion del
parqueadero, construccion y adecuacion del shut de basuras, mejoramiento de las baterias
sanitarias y mejoramiento de la cubierta del area de carnes, de conformidad con las
necesidades técnicas identificadas en el proyecto.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la contratacion de las obras requeridas para la
adecuaciéon y mantenimiento de la infraestructura de la Central de Abastos del municipio de
Villeta, con el fin de recuperar y mejorar las condiciones fisicas y funcionales del equipamiento,
fortalecer las condiciones de higiene, salubridad y seguridad, proteger los elementos
constructivos frente al deterioro y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las
actividades comerciales y el abastecimiento de la poblacion.

La contratacidon de estas intervenciones permitira atender de manera integral las necesidades
identificadas en el diagnoéstico técnico y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos
en el proyecto de inversion, particularmente el relacionado con mejorar las condiciones de
funcionamiento, salubridad y seguridad de la Central de Abastos y fortalecer su aporte a la
actividad comercial y econémica del municipio.

En consecuencia, la necesidad se encuentra orientada a garantizar la conservacion y adecuada
funcionalidad de la infraestructura publica existente, mediante la ejecuciéon de las obras de
adecuacion y mantenimiento técnicamente requeridas, en beneficio de los comerciantes,
usuarios y poblacion del municipio de Villeta.

Este proceso se encuentra vinculada mediante el Banco de Programas y Proyectos de Inversion
Municipal denominado “MANTENIMIENTO LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL
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MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA”, presentado por la Oficina Asesora de
Planeacién, registrado con el Cédigo Unico Nacional BPIN 202600000014103-PIIP que se
encuentra registrado en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP) otorgado por el
Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal y cuenta con viabilidad técnica,
financiera, institucional y social.

glc;r:bre e Plan de Desarrollo Municipal 2026-2027 “Villeta, territorio que progresa”
Iélnea - Competitividad y Desarrollo Econdmico
stratégica
Programa Infraestructura productiva y comercializacion.
2] e Plazas de mercado mantenida
Producto (10)

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
21. OBJETO:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE
ABASTOS MUNICIPIO DE VILLETA

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El contrato comprende la intervencién integral de la infraestructura de la central de abastos,
orientada al mejoramiento fisico, sanitario y funcional del espacio. Incluye actividades de
adecuacion de estructuras, mantenimiento de redes hidraulicas y sanitarias, mejoramiento de
pisos, cubiertas, iluminacion, sefializacion y la implementacién de condiciones adecuadas de
salubridad y seguridad para el desarrollo de la actividad comercial.

2.3. CLASIFICACION UNSPSC: EL OBJETO A CONTRATAR SE ENCUENTRA
IDENTIFICADO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Tabla - Codificacion del bien o servicio en el sistema

Segmentos | Familia | Clase Nombre

72 10 15 Servicio de mantenimiento de edificios

Clasificacion realizada por la Entidad con el clasificador de bienes y servicios (articulo 2.2.1.1.2.1.3
numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tiene como especificaciones técnicas las siguientes:
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» Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 seguin Decreto
926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios.

» Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

» Normatividad Ambiental municipal, departamental y nacional vigente.

» Legislacion de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

» Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y areas minimas requeridas

para el desarrollo de las actividades fisicas, ajustadas a los estandares establecidos por
cada uno de los organismos rectores de estas actividades.

» Legislaciéon y reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos

Por otro lado, la camara colombiana de construccion CAMACOL, ha listado una serie de
reglamentos técnicos que seran aplicables segun, a continuacién, se relacionan alguno
reglamentos y normatividad establecidos por estos organismos que aplicara segun
corresponda a cada proceso de seleccion y contrato que adelante y celebre la entidad
territorial.

CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES:

Ley 400 de 1997

Ley 1229 de 2008 (modificada y adicionada por la Ley 400)
Resolucion 1112 de 2015 12. Suspension art 221-225
Resolucion 0340 del 2016 22. Suspension art. 221 -225

NSR- 10

NSR 98

Decreto 926 del 2010

Decreto 092 del 2011

Anexo técnico Decreto 340 2012

Decreto 2525 2010

Anexo técnico Decreto 926 del 2010

Decreto 945 2017 (Reglamentacion Ley 1796 del 2016)
Decreto 340 del 2012

Anexo técnico Decreto 092 del 2011

Prefacio
Titulo C
Titulo F
Titulo |

Titulo A
Titulo D
Titulo G
Titulo K
Titulo B
Titulo E
TituloH

Direccidn: Palacio Municipal calle 4 # 5 - 61
Teléfono: 601 8951153
Correo electrdnico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co


mailto:contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

CODIGO:
FO-GC-10

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FECHA: 19/07/2021
F.A: 03/02/2026

PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gjrSiéni
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA .
Pagina 5 de 46

CONSTRUCCION SOSTENIBLE

Decreto 1285 del 2015

Anexo 2 Zonificacion Climatica del 2015
Resolucion 549 del 2015

Anexo Guia construccion sostenible del 2015

MALLAS Y BARRAS CORRUGADAS

e Decreto 1513 del 2012 acero figurado MCIT
e Resolucion 277 de las 2015 mallas MCIT

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO — RAS

Decreto 1898 del 2016
Resolucion 668 del 2003
Resolucion 2320 del 2009
Anexo técnico Ras 2000 Titulo C
Anexo técnico Ras 2000 Titulo f
Anexo técnico Ras 2000 Titulo |
Resolucion 1096 del 2000
Resolucion 1447 del 2005
Anexo técnico Ras 2000 Titulo A
Anexo técnico Ras 2000 Titulo D
Anexo técnico Ras 2000 Titulo G
Anexo técnico Ras 2000 Titulo J
Resolucion 424 del 2001
Resolucion 1459 del 2005
Anexo técnico Ras 2000 Titulo B
Anexo técnico Ras 2000 Titulo E
Anexo técnico Ras 2000 Titulo H

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Decreto 1443 del 2014

Decreto 171 del 2016

Resolucion 2413 del 22051979
Resolucion 1111 del 2017
Decreto 472 del 2015

Decreto 1117 de las 2016 correcciones al decreto 1072 de 2015
Resolucion 2400 del 1105121979
Resolucion 1178 del 2017
Decreto 1072 del 2015

Decreto 2362 2015

Decreto 052 del 2017
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e Resolucién 1409 del 2012
e Guia de excavaciones del 2015

TUBERIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SUS ACCESORIOS

e Resolucion 1166 del 2006
e Resolucion 1127 2007
e Resolucién 501 2017

VERTIMIENTOS
e resolucion 631 del 2015

Fuente: https://camacol.co/informacion-tecnica/reglamentos-tecnicos

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las entidades siguientes
que contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las
Especificaciones Generales de Construccion vigentes, incluidas sus adiciones y/o
modificaciones. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo
contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial
que impida el cumplimiento de las normas vigentes, la obra y los elementos suministrados por
el contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el
siguiente orden de prioridades:

a) Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
i American Society for Testing and Materials ASTM

ii. American Concrete Institute ACI

iii. Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al
Interventor, quien decidira conjuntamente con la administracién Municipal, sobre la prelaciéon
entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el
caso, las especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes, y prevalecen sobre
las ultimas.

3. PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista se compromete, a tramitar y solucionar cualquier permiso y/o licencia que se
pueda requerir.

4. DEFINICIONES:
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Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicién
contenida en el Decreto 1510 de 2013. De igual forma en el Anexo No. 3 — Glosario se
encuentran contenidos otras definiciones, Los términos no definidos a continuacion y en el
documentosen el anexo No. 3 deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Adjudicacion

Es la decision final de la Alcaldia Municipal de Villeta, Cundinamarca,
expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario
del presente Proceso de Contratacion.

Contratista

Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del
presente Proceso de Contratacion.

Contrato

Es el negocio juridico que se suscribira entre la Alcaldia Municipal de Villeta,
Cundinamarca, y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes
obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos que
instrumentan la relacién contractual que se busca establecer a través del
presente Proceso de Contratacion.

Oferta

Es la propuesta presentada a la Alcaldia Municipal de Villeta, Cundinamarca,
por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacion objeto
del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de
Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su
Oferta para participar en el Proceso de Contratacion del contratista y tener la
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de
Contratacion.

Primer Orden
de Elegibilidad

Es la position que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el
puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente
Pliego de Condiciones.

Proponente

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura que presenta una
Oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

TRM

Tasa de cambio representativa del mercado spot de ddlares de los Estados
Unidos de Ameérica certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para una fecha determinada publicada en la pagina web
www.superfinanciera.gov.co
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5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Dadas las caracteristicas del objeto contractual y las especificaciones técnicas se determina
que se celebrara un contrato de obra publica.

6. PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato de obra sera de TRES (3) MESES, sin exceder el 30 de
diciembre de 2026, contado a partir acta de inicio, previa expedicién del Registro Presupuestal
y aprobacion de la poliza de cumplimiento.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados en el pliego tenga
vencimiento en dia inhabil, se entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente
siguiente.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la ley;
previamente a la liquidacion, el interventor, el contratista, extenderan el acta de recibo definitivo
de la obra, en el cual se dejara constancia de las cantidades, valor y condiciones de la obra
ejecutada, asi como de las observaciones a que haya lugar.

El acta de inicio enunciada en este numeral sera firmada por las partes una vez se haya
contratado la interventoria, por lo tanto, el futuro contratista no podra exigir ningun valor
adicional por el tiempo transcurrido entre la celebracion del contrato y el inicio efectivo de la
obra.

7. FORMA DE PAGO.

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte
parciales de minimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada.

Los pagos parciales se realizaran mediante la presentacién de actas parciales de obra, las
cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor
cancelado mediante las actas sera directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance,
hasta completar el 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente
al acta de recibo final de obra.

El contratista debera Entregar los soportes de cumplimiento de las obligaciones en materia del
Sistema de seguridad social. Suma que estara sujeta a los descuentos de retencion en la fuente,
impuestos y demas segun las normas legales. No podra efectuarse ningun pago hasta que se
haya formalizado el correspondiente contrato. La factura o cuenta de cobro debe ser avalada
por el supervisor designado, se haran constar en un acta firmada por las partes en la que se
estipule la clase de obra, fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y
valores totales reconocidos.

Debera tenerse en cuenta el régimen tributario del contratista y expresarlo con la propuesta. El
Municipio realizara las retenciones de acuerdo a la ley en materia tributaria y el Estatuto
Tributario Municipal Vigente.

Direccidn: Palacio Municipal calle 4 # 5 - 61
Teléfono: 601 8951153
Correo electrdnico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co


mailto:contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co

CODIGO:
FO-GC-10

FECHA: 19/07/2021
F.A: 03/02/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gjrSiéni
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA .
Pagina 9 de 46

Paragrafo: Los pagos que el municipio efectuara estaran supeditados al PAC de la alcaldia de
Villeta.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra realizar un Unico cobro correspondiente al
100% del valor del contrato, contra ejecucion del 100% de las actividades contratadas, en todo
caso este pago solo se podra efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del
supervisor designado por el municipio y la liquidacién pertinente.

8. SUPERVISION

La Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca realizara la supervision de la ejecucion del
contrato a través de él o la JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION, quien tendra
como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El supervisor del contrato de obra resultante del presente proceso verificara en nombre de la
Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca, el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del contratista, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al contratista a través de la
interventoria informacion que considere necesaria.

Verificar por el cumplimiento de los objetivos contractuales.

e Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecucion.

e Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

e Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas en materia de archivo.

e Coordinar las partes involucradas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por ejemplo: (celebracion) polizas, impuestos, y
documentos para la celebracién del contrato, etc.

e Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control,
en el marco de la ejecucion del contrato.

e Garantizar la publicaciéon de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.

e Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social.

e Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.

e Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion
del mismo, en los términos de la ley y del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyara, asistira y
asesorara a la Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca en todos los asuntos de orden
administrativo, contable, financiero y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato
y hasta su recibo definitivo y liquidacion.

Asi mismo, el supervisor esta autorizado para solicitarle a la interventoria la correccion, en el
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
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mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

El Contratista debe acatar las 6rdenes, solicitudes, requerimiento, que le interponga o imparta
por escrito, y con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las
mismas debe manifestarlo por escrito la supervision, con copia a El municipio antes de proceder
a ejecutar las 6rdenes. En caso contrario, debera responder si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivan perjuicios para El municipio.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto
dentro de un plazo de diez (10) dias habiles, el supervisor tomara las medidas que considere
necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse, como es el caso de atencidon de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas,
interrupcion del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades
programadas.

Actividades Generales a realizar por la supervision.

e Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

o Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion

e Mantener en contacto a las partes del contrato.

e Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes
0 servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

o Elaborar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.

o Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo
con la naturaleza del contrato.

o Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del
contrato (por ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones, etc.).

o Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario.

e Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones o0 sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las
modificaciones o ajustes que requiera el contrato

e Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya
lugar a ello, y suministrarle la justificacion y documentacion correspondientes.

o Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.
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o Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion
del objeto del contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica,
presupuestal y juridicamente.

e Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del
contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

9. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, con todo reclamo, demanda,
accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes,
ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del
contrato.

10. LUGAR DE EJECUCION:
El lugar de ejecucioén sera en la zona urbana del Municipio de Villeta Cundinamarca.

LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Region: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Villeta

Localizacion especifica: Zona Urbana, Barrio Centro, Villeta Cundinamarca
COORDENADAS: 5°00'35.04"N 74°28'17.23"W

Localizacién especifica de la alternativa de solucion en escuela Cayunda
Fuente: Google Earth

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Direccidn: Palacio Municipal calle 4 # 5 - 61
Teléfono: 601 8951153
Correo electrdnico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co


mailto:contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co

CODIGO:
FO-GC-10

FECHA: 19/07/2021
F.A: 03/02/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gjrSiéni
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA .
Pagina 12 de 46

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en estudio previo, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga
a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje
no inferior del treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién,
que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligaciéon no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la
poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que
acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
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ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o
el Interventor dentro de (5) dias siguientes contados a partir de la orden de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

9. lIdentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

15. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios 0 accionistas.
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16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que los documentos del proceso entregados por la entidad
han sido analizados exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que la
informacion entregada es idonea y adecuada para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la entidad.

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar las actividades y obras correspondientes al MEJORAMIENTO DE
LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE SAN JAVIER A LA
VEREDA ALTO DEL FRISOL SECTOR EL ROBAYO EN EL MUNICIPIO DE
LA MESA CUNDINAMARCA SEGUN CONVENIO ICCU-CTO-473-2025, con
base en las cantidades e items del presupuesto oficial, de acuerdo a los
requerimientos que se proyectaron por la Secretaria Infraestructura Y Obras
Publicas del Municipio de La Mesa, Cundinamarca.

2. Elfinal el cumplimiento del 100% del objeto del contrato debera hacer entrega
a la entidad contratante en medio fisica y magnética el Manual de
Mantenimiento.

3. Garantizar la adquisicion de materiales y mano de obra de 6ptima calidad.

4. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefos, los planos y las
especificaciones de construccion que hacen parte del pliego de condiciones,
con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo
establecido.

5. Mantener en la obra, la cantidad de personal y maquinaria necesaria para
cumplir el objeto contractual dentro del plazo establecido cumpliendo con el
cronograma de actividades.

6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas
o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
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subcontratistas y proveedores.

7. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente
a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus
servicios para la ejecucion de la obra, asi como el pago del FIC.

8. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios
o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por
causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

9. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

10.El contratista de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la
obra funcionando en las condiciones contratadas.

11.Mantener la maquinaria a utilizar en cumplimiento del objeto contractual en
buen estado.

12.Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato,
las cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite
dispuesto para tal fin por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, segun
el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos
pertinentes.

13.Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté
obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto
contratado, acomparfiada de los documentos soporte que permitan establecer
el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico
Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Informacién Tributaria
(RIT) expedido por la Direccion Distrital de Impuestos, requisitos sin los
cuales no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del contratista
conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable
al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por
tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado a
esta Secretaria. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se
entendera que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye
IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen
por la Ley.

14.Facilitar al MUNICIPIO la supervisidon e inspeccion del trabajo.

15.Entregar al municipio los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto
y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se
requiera.

16.Las demas obligaciones senaladas en el Pliego de Condiciones, sus adendas
y Anexo Técnico, propias del servicio que se suministra.

17.Deben contar con el plan de SGSST Sistema de Gestion de Seguridad y
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Salud en el Trabajo

18.Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras,
mediante el Plan de Gestion Integral de Obras que él mismo realice siguiendo
los lineamientos de dicho documento.

19. Garantizar que en la contratacion de mano de obra no calificada se vincule a
la poblacion vulnerable perteneciente a la region.

20.Se establecera dentro de los contratos derivados para la ejecucion de la(s)
obra(s) objeto del Contrato, la obligacién de constituir las garantias que
amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad
civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los términos que
establece la ley, incluyendo como asegurado al MUNICIPIO DE LA MESA
CUNDINAMARCA y como asegurado y beneficiario AL INSTITUTO DE
CAMINOS Y CONSESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

21.Asumir bajo su costo, los ensayos requeridos para comprobar la calidad de
la obra, es decir, ensayos de materiales, densidades y demas que se puedan
aplicar para garantizar la calidad y estabilidad de la obra a realizar.

22.Mantener una bitacora en la obra, con el objetivo de garantizar el
seguimiento de las actividades

23.Hacer la instalacion de la vaya informativa, en la cual se haga mencion al
convenio y la obra a desarrollarse.

24.El contratista se obliga el uso de chaleco, cascos, botas, vallas informativas.
Cuando el plazo de ejecucion del Convenio y su obra y/o actividad derivada
sea superior a 6 meses, todos los elementos distintivos, como cascos, botas,
vallas, entre otras, deberan usar la imagen institucional del ICCU y del
Departamento de Cundinamarca. Los lineamientos relacionados con la
imagen institucional seran aportados por el ICCU.

25.Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

26.De igual manera seran obligaciones especificas las siguientes: El contratista,
en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades:
a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto
oficial y estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin formula
de ajuste ofrecidos en su propuesta econdmica. Se debe garantizar el
cumplimiento del objeto del contrato ejecutando las obras: de acuerdo con
los plazos, planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra. b)
Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la
ejecucion de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresion
de obras o de cantidades de obra. ¢c) Cumplir con las normas ambientales y
de seguridad durante la ejecucion de la obra. d) Suministrar y mantener, en
las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de las obras y hasta
la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con
las calidades, preparacion académica y la experiencia general y especifica
exigida en el pliego de condiciones. En caso de que sea necesario un
reemplazo, debera presentar la justificacion valedera ante el Municipio y la
hoja de vida del reemplazante, y el Municipio aceptara o no la solicitud
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pertinente, so pena de que se haga efectiva la clausula penal del contrato e)
Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacién de los
trabajos, garantizando que estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo
de vinculo entre el subcontratista y el Municipio. f) Contar con una oficina
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucion de la obra.
g) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un
tercero contra el Municipio, por causa o con ocasion del contrato. h)
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepciéon
de los mismos en el sitio de la obra, cantidad y calidad de los mismos. i)
Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos
objeto de instalacion y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio
y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad
de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. k) Retirar
los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
y limpieza. I) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de
seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra. m)
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que
presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las
obras. n) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término
indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra, lo anterior para garantizar que la infraestructura construida esta
correctamente construida con el fin de garantizar su estabilidad vy
funcionalidad i) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo
afectadas por la construccion. o) Llevar una bitacora de obra, que sera la
memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones
relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas, alli se registrara la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones,
sugerencias y observaciones. Esta bitdcora debe permitir la comprension
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director
de obra y por el director de la Interventoria y adicionalmente debe estar
foliada. También tendran acceso a esta bitacora, los representantes del
Municipio. p) Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del
avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto
el progreso o avance. q) Elaborar las actas de entrega parcial de obray la de
entrega final de la misma. r) Rendir y elaborar los informes, conceptos,
estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en
general, presentar toda la informacion y documentacién requerida por el
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Interventor o por el Municipio. s) Utilizar los disefos, planos, estudios
técnicos y especificaciones de construcciéon entregados por el Municipio
unicamente para el desarrollo del objeto contractual. t) Revisar, junto con la
interventoria, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el contratista
no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad
tales documentos. u) Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente
sobre la construccion de obras de urbanismo. v) ElI Contratista,
subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por su negligencia u omision. Los planes que se elaboren para
el cumplimiento de esta obligacion deberan ser avalados por el interventor.
w) Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras
ante las entidades competentes. x) Cumplir con la totalidad de los alcances
descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral
del contrato de obra. y) Informar oportunamente al interventor y al Municipio
sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el
desarrollo del contrato. z) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de
los servicios publicos provisionales para la ejecucion del proyecto.
Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con
ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos. aa) El Contratista debera
mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado
con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato
reconocimiento. bb) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales
de las areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite a
Interventoria, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesarias
en los sitios de trabajo y tener toda la sefalizacion preventiva necesarias
para la segura circulacion del personal de obra y de terceros que deban
transitar por el area de influencia de la obra. cc) Cumplir con la totalidad de
los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen
parte integral del contrato de obra. dd) Informar oportunamente al Municipio
sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo
del contrato.ee) Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente
realice el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el
desarrollo del proyecto ff) Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los
materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra. gg) Suministrar
y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta entrega de la misma, el
equipo de trabajo ofrecido. En caso de que el contratista requiera cambiar el
profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual
0 superior al que retiro, previa visto bueno de la interventoria y aprobacion
del MUNICIPIO. hh) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros ii) Responder
por todo dafo que se cause a a bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucion del contrato jj) Garantizar las normas de seguridad industrial
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para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: - Elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada
una de las actividades, -Manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto -
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes- Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por
escarapelas y/o uniformes. Kk) Responder por la buena calidad de los
materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del contrato. Il)
Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado
con carne y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento ,
de conformidad con los distintivos que le indique el interventor del contrato
mm) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni
el medio ambiente respondiendo por los perjuicios que causen nn) Velar por
el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo resistencia de
construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial espacio publico y
medio ambiente. oo) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las
areas intervenidas, como consecuencia de los efectos de estabilidad y de las
areas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un afo
contado a partir de la entrega de las obras a satisfaccidon. pp) Presentar en
un plazo no mayor a diez dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato, el flujo de inversion mensual en obra, el listado de precios de los
insumos (materiales, equipo. Herramienta y mano de obra) asi como la
totalidad de los analisis de precios unitarios los cuales deben responder en
forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios
presentados en el formato de propuesta econdmica qq) Presentar a la
interventoria en un plazo no mayor a diez dias calendario siguientes a la
suscripcién del contrato, una descripcién detallada de la metodologia a
sequir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion del
proyecto debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion
contractual, comunicaciones e interrelacion con el interventor, EL
MUNICIPIO, su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles
técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de
acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos. En el documento es necesario presentar: a). Caracteristicas
sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el cronograma de ejecucion del proyecto. b).
Logistica consistente en la descripcién de la organizacién, procesos y
actividades a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para levarla a
cabo. El desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos,
tasas de avance, y demas, c). La organizacién y control, exponiendo la forma
como organizara todas las actividades para cumplir el contrato. Debe explicar
el proceso de alistamiento, establecimiento en terreno, frentes de trabajo,
cuadrillas o grupos de trapajo, sistemas de comunicacion, documentacién
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técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes;
localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo concerniente con
la administracion del contrato. d), Rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e’ informes de obra, medidas y
obras asociadas. e). Manejo de materiales (suministros), procedimientos
para su adquisicion y/o fabricacidén, ensayos, transporte hasta la obra,
almacenamiento y distribucion. f). Debe presentar de manera resumida y en
los aspectos principales sobre la cantidad, calidad y estado, de equipos y
herramientas propuestos a la ejecucion del proyecto frente al cronograma de
actividades para las principales obras del proyecto. rr) Presentar y cumplir
con el programa general de obra, que se organizara por capitulos, a partir de
los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una
aplicacion Software tipo Project o similar en un diagrama a de barras,
discriminado en semanas, con el plazo maximo de ejecucion establecido y
dentro de los parametros propuestos. Este trabajo conjunto entre el
Contratista e Interventoria se entregara al MUNICIPIO dentro de los diez (10)
dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato. Debera incluir: La
secuencia y duracién de cada una de las actividades, indicadas en el formato
de cantidades de la propuesta econdmica, ruta critica, programacion de los
trabajos que incluya todas las actividades (capitulos, subcapitulos y los items
en su totalidad), programa detallado de personal por actividades, flujo
mensual de inversién detallado, capitulo por capitulo, 10 cual guardara
relacion l6gica con la obra a recibir por la Interventoria, durante el mismo
periodo, programa de suministros detallados y programa de equipos. La
modificacion del programa debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del interventor y la
verificacion por parte del MUNICIPIO, en caso que el contratista no cumpla
con el programa, el interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que
por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL
MUNICIPIO. La renuencia del contratista a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato. ss) Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a
la suscripcidn del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el programa
de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, y el programa de
manejo ambiental tt) Realizar el proceso de verificacion y georreferenciacion
de beneficiarios con EL MUNICIPIO Y la interventoria. Vv). Demoler y
reemplazar toda obra ejecutada que, segun el analisis de calidad, resulte
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el
proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, bajo su
costo, en el término indicado per el interventor o EL MUNICIPIO. Ww) Asumir
el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera EL MUNICIPIO.
Xx) Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registro de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos
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relevantes; debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. Este
documento debe estar firmado por el director de obra y el director de la
Interventoria y estar debidamente foliado. A esta bitacora, podran acceder
los funcionarios del MUNICIPIO. Yy). Suministrar e instalar la valla de
informacion, segun el modelo que le suministre EL MUNICIPIO. Igualmente
debera desinstalar la valla como condicion para la liquidacion del contrato.
zz). Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitectonicos
y demas, los cuales deberan ser entregados al Municipio con el visto bueno
de la Interventoria, en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso
y magnético bajo los mismos parametros de los planos disefios entregados.
Aaa). Entregar a mas tardar al recibo final de las obras el manual de
operacion y mantenimiento de todas las obras construidas y los equipos y
accesorios instalados, en el cual debera especificar los materiales e insumos
de permanente uso y anexar el original de las garantias de todos los equipos.
Bbb). Entregar para la suscripcioén tanto de aetas parciales como acta de
recibo final de la obra un registro fotografico que evidencie el estado de las
obras objeto del contrato antes, durante y después de la ejecucion de
actividades, acompafadas de las respectivas memorias de cantidades de
obra detalladas. Ccc). Acreditar el pago de las regalias por los materiales y
minerales adquiridos o extraidos para la ejecucion de la obra. ddd). Entregar
paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al finalizar la
ejecucion de las obras. Eee) Realizar todas las pruebas necesarias y las
correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfaccion de la obra a la
interventoria y Supervision del Municipio Fff) Suministrar los insumos
necesarios para la ejecucion de la obra, en las fechas indicadas en el
cronograma de suministros, y adoptar las medidas necesarias para evitar
retrasos en su entrega. Asi mismo informar a la interventoria las
caracteristicas y fichas técnicas de los insumos y materiales a emplear. Ggg)
Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realice el
almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo
del proyecto Hhh) Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de materiales
y equipos, y todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas necesarias
para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se utilicen
o se instalen en la obra, para lo cual se debe entregar el debido soporte
correspondiente a informes , documentos técnicos expedidos por los
laboratorios responsables de la prueba, de manera que se puedan certificar
las especificaciones y la calidad de los materiales utilizados y los elementos
instalados y/o construidos. lii) Realizar, por su cuenta y riesgo, las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del suministro de los
servicios publicos requeridos para la ejecucion del proyecto y responder por
el pago de los mismos. Jjj) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion
del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del area a intervenir.
Kkk) Presentar informes mensuales sobre el avance de los trabajos. LII)
Realizar todas y cada una de las pruebas para el control del proceso y de
calidad necesarias para garantizar que la infraestructura esta correctamente
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construida con el fin de garantizar su funcionalidad y estabilidad, las cuales
deberan pactarse previo al inicio de obras de conformidad con las normas y
criterios aplicables y segun el tipo de complejidad del proyecto. Los
resultados satisfactorios de estas pruebas seran requisito previo para el
recibo parcial y final de las obras por parte de interventoria y EL MUNICIPIO.
Mmm) Prever en el presupuesto la etapa de revisidon y acciones correctivas
de todas las obras ejecutadas durante los siguientes (4) meses a la entrega
fisica y recibo a satisfaccion por parte de interventoria. Nnn) Velar por el
estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo resistencia, uso
de tierras, ordenamiento territorial, espacio publico, medio ambiente dentro
de las cuales se encuentra entre otras el Decreto ley 2811 de 1974, ley 99
del 93, Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demas. Ooo) Elaborar los
planos record de todos los disefios y planos arquitectdonicos y demas, los
cuales deberan ser entregados al Municipio con el visto bueno de la
Interventoria, en medio impreso y magnético. Ppp) Entregar manual de
operacion y mantenimiento de todas las obras construidas y los equipos
accesorios instalados, en el cual debera especificar los materiales e insumos
de permanente uso y anexar original de las garantias de todos los equipos.
Qqq) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes para obtencidén de permisos necesarios en la ejecucion de las
obras.

12. OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA.

1. Cancelar el valor del contrato en la forma estipulada en el numeral 5.2

2. Designar Supervisor para la verificacion del cumplimiento del contrato y las demas
obligaciones que surjan con ocasion de este.

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

4. Programar la presentacion de las facturas con el contratista e incluir el valor de las mismas
dentro de la programacién del PAC del mes respectivo, en que el dinero deba ser girado.

5. Una vez sea suscrito el contrato de obra, la entidad contratante entregara los presupuestos
a ejecutar en cada tramo, en el que se indicara: Actividades, cantidades y valores a
sufragar. No obstante, la sumatoria de estos presupuestos no superara el valor total del
presupuesto oficial de la convocatoria.

6. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

13. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.
Teniendo en cuenta que el objeto y la cuantia del presente proceso de contratacién NO superan

el valor establecido en el marco normgtivo, la Alcaldia Municipal de ViIIetq Cundinamarca
adelantara un PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

La seleccion del contratista se hara mediante la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia con plena observancia de todos los principios que rigen los procesos de contratacion
de las entidades estatales, dada la naturaleza del objeto del contrato y la cuantia, asi como lo
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dispuesto en el numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el capitulo Il, Seccion |,
Subseccion Il del Decreto 1082 de 2015.

La Seleccion Abreviada corresponde a la modalidad de seleccidn objetiva prevista para aquellos
casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién
o la cuantia, o destinacién del bien o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Analizando las condiciones propias del contrato a suscribir, el procedimiento de seleccién del
contratista se debera hacer a través de la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, dado que en
términos estrictos no se trata de la contratacion de bienes de caracteristicas técnicas uniformes
(Seleccion Abreviada por Subasta Inversa) o consultoria (Concurso de Méritos) ni tampoco,
encaja su objeto en alguna de las excepciones contempladas para la contratacion directa.

Asi las cosas, segun el objeto de esta contratacion, la cuantia del presupuesto asignado y el
hecho de que su naturaleza y finalidad no cabe dentro de las demas modalidades de seleccion
previstas en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada par el Decreto 1082 de 2015,
se acoge al procedimiento de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

14. PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL VALOR DEL
PRESUPUESTO

El presupuesto oficial para la presente contratacion asciende a la suma de CUATROCIENTOS
OCHETA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS ($489.917.562) IVA INCLUIDO y todos los impuestos y costos directos e
indirectos a los que haya lugar.

Los recursos para garantizar la presente contratacion se imputaran con cargo a la siguiente
disponibilidad presupuestal: DIS-2026000737 del 13 de agosto de 2026.

Este presupuesto incluye todos los gastos en que deba incurrir el Contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso de seleccion, asi como pago de los impuestos y
descuentos de Ley a que haya lugar.

MEJORAMIENTO PLAZA DE MERCADO INTERIOR

VR VR.
ITE | REFEREN . UNI CANT VR.CAPITU
M CIA DESCRIPCION DAD 8NITARI IDAD EARCIA LO

1 ICCU 1 PRELIMINARES

_ $ $
1.1 |ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDEH=2.10M | ML 34.819 10 348.190
$
Costo total 348.190
2 ICCU 1 PINTURAS
. $ $
2.1 18.26 PINTURA EPOXICA (COLUMNAS ) |M2 24.399 183,8 4485512
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PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gjrsm
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA ..
Péagina 24 de 46
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL $ $
22 188 (CERCHAS) ML 1 4 959 732 3.651.948
$
Costo total 8 137.460
3 ICCU 1 CUBIERTA
CANAL EN LAMINA $ $
3.1\ 7.18 GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML 85.486,00 1050 1 ¢ 976 030
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" $ $
3.2 | 114 INC ACCESORIOS ML 59.949,00 16,001 959 134
$
Costo total 9935214
$
TOTAL 18.420.864
4 ICCU 1 PRELIMINARES
_ $ $
41 |ICCU18 |CERCAENTELA VERDEH=2.10M |[ML |3 ¢ 10 348,190
DEMOLICION MUROS EN 3 s
42 |1,16 MAMPOSTERIA 0.15 M, INC M2 37,00
RETIRO 26.178 968.586
DEMOLICION PLACA PISO 0.10M, $ $
43 |ICCUL.26 | 1\ RETIRO M2 199615 7300 15501125
REPLANTEO MANUAL DE $ $
44 |ICCULA2 | \viIENTOS M2 964 73001375 300
$
Costo total 3910201
5 ICCU 1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M s N
51 |16, (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES |M3 | % .- 0 |10.04 | 2o 0
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 ol :
KM)
RELLENO EN RECEBO COMUN $ $
52 1168 COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 155 ¢34 oo | 401 | 565 509
$
Costo total 919 447
6 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
$
6,1 |3,6 CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UND | 363.473,0 | 3,00 $
0 1.090.419
RED SANITARIA PVC-S 4". INC $ $
6.2 | 11,33 ACCESORIOS ML 26 s46.00 |20 | 4133484
SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE $ $
6.3 3.1 4" UND 63.771,00 9001 593 939
$
64 | 121 S'ALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL | [\ o | "0 110 o 9,00 $
4" 0 ’ 1.372.041
Costo total $
7.169.883
7 INSTALACIONES HIDRAULICAS
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PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gjrs"’”'
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA L
Péagina 25 de 46
TANQUE PLASTICO ELEVADO ] S
7.1 |0AP-3 2.000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E | UND 1,00
SNTALACION) 1.870.270 1.870.270
CONEXION TANQUE ELEVADO S $
72| 118 PVC. INC ACCESORIOS UND 305116 [ 190 |302116
RED SUMINISTRO PVC 172", INC S $
7.3 | 1127 ACCESORIOS ML 14487 [P100 | 735837
n $ $
74 |1136 REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UND | g o0 [9.00 | & o
PUNTO HIDRAULICO PVC- S $
75 | 1L16 P/PARAL 1/2" UND | 5377|900 |1 035303
$
Costo total 4.891.286
8 CIMENTACION
ACERO FIGURADO 60000 PSI $ $
8.1 |422 KG | g'66 329,62 | 4 589 652
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO S $
8.2 |27 3500 PSI (CIMENTACION ) M3 006045 | &7 [ 6931879
REFUERZO MALLA S $
83 1423 ELECTROSOLDADA KG li1asa | *431 5058.0a8
$
8.4 CONCRETO 3500 (PLACA PISO) M |3 7920 | 43.783.50
552.822 ]
Costo total $
60.363.081
9 ESTRUCTURA
$ $
9.1 |43 COLUMNAS 3500 PSI M3 | Deanos 1221 | 2706300
, $ $
92 |426 VIGA AEREA 3500 PSI VER A E X T
ACERO FIGURADO 60000 PSI S $
93 |422 KG | ¢'eo6 926,72 | ¢ 030.962
ENTREPISO LAMINA
COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 $ $
94 145 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, | M2 193070 |77 |3472364
CONCRETO DE 3500 PSI
$
Costo total 18.121.629
10 MAMPOSTERIA
MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M S $
10.1 |5.17 M2t s 405 [ 12375 | g 105.006
S
Costo total 8.105.006
11 |1ccu CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA PARA
TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO $ $
111732 ESTRUCTURAL ABIERTO 4'x2", 15 | M2 [95435 | 0171 | 5889204
MM)
TEJA TERMOACUSTICA S $
1121744 ONDULADA M2 Tga012 [T 15.600.403
CANAL PVC AMAZONAS S $
113 ML 1 0049|2490 |5 eg1 176

Direccidn: Palacio Municipal calle 4 # 5 - 61
Teléfono: 601 8951153
Correo electrdnico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co


mailto:contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

CODIGO:
FO-GC-10

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FECHA: 19/07/2021
F.A: 03/02/2026

- PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gjrs"’”'
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA L
Péagina 26 de 46
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4", S $
1141114 INC ACCESORIOS ML 15994900 | 200 | 539541
$
Costo total 15.000.413
12 |ICCU PANETE
PANETE LISO MUROS 135, E=1.5 CM S $
12.1 M2 1568 | 28900 141 880
FILOS O DILATACIONES S/MURO S $
122163 ML 1 g4 144,00 | 7135 296
$
Costo total 9277.176
13 |1ccu PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ALISTADO ENDURECIDO 1:3, S $
13.1113.1 E=0.04 M2 4701100 |07 |2910593
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED $ $
13.2 11447 30X60 CALIDAD PRIMERA M2 98270 9075 15069903
$ $
133 GUARDAESCOBA EN GRANITO ML |50 7110 |0 o
$
Costo total 12.457.679
14 |1ccu CIELO RASO
CIELO RASO EN PVC ¢=7 mm s S
141 | 151 (INCLUYE ESTRUCTURA DE M2 60.75
APOYO) 91.009,00 5.528.797
$
Costo total 5528797
15 |1ccu PINTURAS
$ $
15.1 18,14 ESTUCO M2 | D on (22500 0 oo
$ $
152 | 18,15 ESTUCO (LINEAL) FILOS ML |5 12400 | 0 e
, $ $
153 | 18.26 PINTURA EPOXICA M2 | se 2250 | S0 mns
PINTURA EPOXICA (LINEAL) S $
15.4 118,27 FILOS ML 5409 [ 124011613 196
S
Costo total 11.750.644
16 |1ccu PUERTAS Y VENTANAS
$ $
PUERTA CORTINA INCLUYE
16.1 10,17 LSMALTE M2 883.184,0 78,75 35.925.74
Costo total $
45.925.740
17 |1ccu INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO PARCIALES 12 $ S
17.1 | 12,14 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE | UND | 570.547,0 | 1,00
570.547
30A) 0
‘ $
SALIDA LAMPARA TOMA PVC $
17.2112.2 COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UNP (1)07'688’0 %001 969,192
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Péagina 27 de 46
$
SALIDA TOMA DOBLE PVC $
173 12,9 COMPLETA UND (1)03.248,0 900 | 903
LUMINARIA PANEL LED
REDONDO - 24W - 4000K/6000K - $ $
17.4 112,113 IP20 - 120V - DE INCRUSTAR UND 159 912,00 3090 [21563832
30cmX3cm (4 POR LOCAL )
CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG- S
175 | 12.45. CU-THHN/THWN-2 + ML (810458 (2400 | e 00,
1xNo.12AWG(T)-CU :
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2". INC $
17.6 | 12.16. ACCESORIOS ML [$3094  |2400 | o
$
Costo total 4.951.051
$
TOTAL 208.372.033
18 PRELIMINARES
REPLANTEO MANUAL DE $ $
18.111CCU 142 | ~\ripnTOS M2 1 4 964 375 118615
DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M, $ $
182 INC RETIRO (RAMPA) M2 s [ 290 1 060575
$
Costo total 1.079.190
19 |1ccu ESTRUCTURA (RAMPA)
REFUERZO MALLA $ $
19.1 14,23 ELECTROSOLDADA KG 111384 | 1402511 506,606
ICCU CONCRETO 3500 PSI $ S
19211030 M3 lsso800 |37 |2.073.083
$
Costo total 3.669.689
20 |1ccu MAMPOSTERIA
MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M $ $
20.1 15,17 M2 65405 |30 2050578
$
Costo total 2259578
21 |ICCU PANETE
PANETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM $ $
211 16,19 M2 g ses (0990 11971102
$
Costo total 1.971.192
2 |1ccu PINTURA
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS S $
22.1 M2 129003 [ 0990 15 064687
$
Costo total 2.064.687
$
TOTAL 11.044.335
23 PRELIMINARES
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Péagina 28 de 46
REPLANTEO MANUAL DE S $
23.1 [ICCU 142 | v irenTos M2 | oea 13,70 1 65007
DEMOLICION PLACA PISO 0.10M, S $
23.2 [ICCU 1,26 | 1\~ RETIRO M2 9615 |29 | 79368
$
Costo total 147.375
24 |1ccu ESTRUCTURA
$ $
241 | 5.54 ANCLAJE 1/2 UND [0 o 1600 | 50016
ICCU ACERO FIGURADO 60000 PSI S $
242 11030 KG ¢ 666 31461 |5 776 441
$ $
243 |43 COLUMNAS 3500 PSI M3 | P ooe 1088 | lesso
. $ $
244 426 VIGA AEREA 3500 PSI M3 | 2cenao 1086 | ies 0
CONSTRUCCION DE CARCAMO IN- $ $
24.5 | OAP-2 SITU CON TAPA ML 1550306 |94 [3500.086
REJILLA PISO 0.30 M, PARA S $
24.6 | 1021 CARCAMO O CANA M2 63430 |20 | 418.404
S
Costo total 9.200.739
25 |1ccu MAMPOSTERIA
MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M S $
25.1 | 5,17 M2 165405 | 430 |5 066.024
$
Costo total 2.966.924
26 |1ccu CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA PARA
TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO $ $
26.1 17.32 ESTRUCTURAL ABIERTO 4'x2". 15 | M2 |95435  |23% |2237.051
MM)
TEJA TERMOACUSTICA S $
26.2 | 7,44 ONDULADA M2 Hor01 |5 5160371
CANAL PVC AMAZONAS S $
263 ML 00049 [%70 | 804328
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4", S $
264 | 114 INC ACCESORIOS ML 156 949,00 |40 |239.796
$
Costo total 5.444.446
27 |1ccu PANETE
PANETE LISO MUROS 135, E=1.5 CM S $
27.1 M2 ogses | 7970 [2014.044
FILOS O DILATACIONES S/MURO S $
272 |63 ML | S eeq 33,70 | 565,691
$
Costo total 2279735
28 |1ccu PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ALISTADO ENDURECIDO 133, S $
28.1 1131 E=0.04 M2 701100 |2 | 1123513
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED $ $
28.2 | 1447 30X60 CALIDAD PRIMERA M2 loga70 |3 2304432
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$ $
283 GUARDAESCOBA ENGRANITO ML [ &5, 2040 [P0 o
$
Costo total 4.454.309
29 |1ccu CIELO RASO
CIELO RASO EN PVC ¢=7 mm s S
291 | 15,1 (INCLUYE ESTRUCTURA DE M2 23.45
APOYO) 91.009,00 2.134.161
$
Costo total 2134161
30 |1ccu PINTURAS
$ $
30.1 | 18,14 ESTUCO M2 [P o (7050 | D0
$ $
302 | 18,15 ESTUCO (LINEAL) FILOS ML | oo 3370 | 347 580
. $ $
303 | 18.26 PINTURA EPOXICA M2 | Do 1705 | 0 10
PINTURA EPOXICA (LINEAL) $ $
304 18,27 FILOS ML 5409|3370 | 519057
$
Costo total 3555323
31 |1ccu PUERTAS Y VENTANAS
$
PUERTA CORTINA INCLUYE $
31.1 | 10,17 ESMALTE M2 883.184,0 907 | < g6.563
$
PUERTA CORTINA INCLUYE $
312 10,17 ESMALTE M2 883.184,0 02 |5 g00 04
Costo total $
8.215.605
32 |1ccu SANITARIO
SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE S $
32,113, 4 UND | 63 27100 | 200 | 127.542
RED SANITARIA PVC-S 4". INC $ $
32,2 | 11,33 ACCESORIOS ML | 76.546,00 | %90 | 765 460
SUMINISTRO E INSTALACION DE $ $
32,3 | OAP-2 TRAMPA DE GRASA PVC UN 1 500486 | 209 | 1502486
$
Costo total 2395 488
33 |1ccu INSTALACIONES ELECTRICAS
‘ $
SALIDA LAMPARA TOMA PVC $
3.1 112.2 COMPLETA. INC INTERRUPTOR | NP (1)07'688’0 ! 107.688
LUMINARIA PANEL LED
REDONDO - 24W - 4000K/6000K - $ $
33.2 112,113 IP20 - 120V - DE INCRUSTAR UND 15991200 |* 239.648
30cmX3cm (4 POR LOCAL )
$
Costo total 347336
$
TOTAL 41.141.441
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34 PRELIMINARES
DESMONTE APARATOS S $
34111,32 SANITARIOS, INC RETIRO UND 45053 [ 1000 1405 539
DEMOLICION BALDOSA DE PISO S $
34.2 | L1 H=0.04 M, INC RETIRO M2 1 g 54 [9900 | 1990503
DEMOLICION ENCHAPE MURO, S $
343 | 112 INC RETIRO M2 4116 16390 5307 966
DESMONTE DE CUBIERTAS S S
344 12,34 (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M? 21696 | 4730 |1.027.523
S
Costo total 5.028.542
35 ESTRUCTURA TANQUE
ICCU ACERO FIGURADO 60000 PSI G |9 S
35.1 | 1030 8.666 2930 |253.886
. $ $
352 | 426 VIGA AEREA 3500 PSI M3 | Pssoao |43 | 540792
ENTREPISO LAMINA
153 las COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 |, | § A $
3|4 CMLINCL. MALLA DE REFUERZO, 193.070 772.280
CONCRETO DE 3500 PSI
S
Costo total 1.566.958
36 REDES HIDROSANITARIAS
TANQUE PLASTICO ELEVADO 2000 ] S
36.1 | OAP-5 LT (INCLUYE ACCESORIOS E UND 2
ISNTALACION) 1.141.270 2282540
CONEXION TANQUE ELEVADO $ $
36.2 | 11,8 PVC. INC ACCESORIOS UND {305 116 | ! 392116
RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC S $
363 | 11,27 ACCESORIOS ML aag7 |2 28.974
PUNTO HIDRAULICO PVC- S $
364 | 11,16 P/PARAL 1/2" UN 115377 | ! 115.377
S
Costo total 2.819.007
37 PISOS Y PAREDES
N o $ $
37.1 617 PANETE LISOMUROS 14, E=LSCM M2 |2 o0 124 [ Do
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS S S
37.2 M2 19003 |4 1355512
iy $ $
373 | 134 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 |20 170 | Dos ae
) . $
CERAMICA PISO TRAFICO 5, $
37:4 | 14,41 CALIDAD PRIMERA M2 og073 |23 25 19181
Costo total $
33.108.441
38 REPOSICION DE CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA SOLO S $
38,117.25 BANOS M2 199150 | 327 | 5.803.054
S
Costo total 5823054
39 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS
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PROCESO: GESTION EN CONTRATACION

Version:
04

VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA L.
Péagina 31 de 46
. $ $
39,1 | OAP-4 INSTALACION DE SANITARIOS UN 56.581,00 10 565.810
$
Costo total 565810
40 ICCU INSTALACIONES ELECTRICAS
i $
SALIDA LAMPARA TOMA PVC $
40.1 1122 COMPLETA. INC INTERRUPTOR UND (1)07'688’0 4,00 430.752
LUMINARIA PANEL LED
REDONDO - 24W - 4000K/6000K - $ $
40.2 | 12,113 IP20 - 120V - DE INCRUSTAR UND 59.912,00 4,00 239.648
30cmX3cm (4 POR LOCAL )
$
Costo total 670.400
$
41 PRELIMINARES
DESMONTE DE CUBIERTAS $ $
4L1 1135 (TERMOACUSTICA), INCRETIRO | M2 [20.105 | 3°%00 | 6.031.500
$
Costo total 6.031.500
42 CUBIERTA ZONA DE CARNES
$
TEJA TERMOACUSTICA $
42,1 | 7,44 ONDULADA M2 92212 300 (2)7.663.60
ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA $ $
422 | 182 LINEAL ML | <146 168 1914028
$
Costo total 28 578 528
$
TOTAL 34.610.028
$
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 363.170.913
$
ADMINISTRACION 18% 65.370.764
$
IMPREVISTOS 5% 18.158.546
$
UTILIDAD 10% 33% 36.317.091
$
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 6.900.247
TOTAL COSTO $
INDIRECTOS 126.746.649
$
TOTAL COSTOS DE LA OBRA 489.917.562

Las contribuciones y descuentos municipales son los siguientes:
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agina 32 de 46
CONCEPTO TARIFA LEGALIDAD
Contribucién Especial (Solo 59 Acuerdo No. 010 de
Contratos de obra publica) ° 2009
. Acuerdo No. 010 de
Estampilla Pro-Cultura 2% 2009
Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdc;(l)\looé 010 de
1% Municipal Acuerdo No. 010 de
Tasa Pro-Deporte 2.5% Departamental 2009
o :
Estampilla para la Justicia 2% a partlrlde clobrosm Acuerdo No. 001 de
Familiar superiores o iguales a 2024
SMMLV
ICA 0.8% Servicios Acuerdo No. 010 de
0.5% compras 2009

Nota: Una vez sea suscrito el contrato de obra, la entidad contratante entregara los
presupuestos a ejecutar en cada tramo, en el que se indicara: Actividades, cantidades y valores
a sufragar. No obstante, la sumatoria de estos presupuestos no superara el valor total del
presupuesto oficial de la convocatoria

14.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion asciende a la suma de
CUATROCIENTOS OCHETA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($489.917.562) IVA INCLUIDO, y todos los

impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de caracter nacional, municipal y costos directos
o indirectos que ocasione la ejecucion del contrato.

El Municipio de Villeta aportara la suma mencionada, los cuales se encuentran amparados en
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal DIS-2026000727 del 12 de agosto de 2026.

La propuesta que supere el presupuesto oficial sera rechazada.

14.2. ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

Para determinar el monto de la contratacion, se tuvo en cuenta el presupuesto elaborado por la
consultoria, en el cual tuvo en cuenta los precios promedios de la regidon en materiales, equipos
y personal, evitando se incurra en sobrecostos a la hora de su ejecucion o evitando tener que
hacer adiciones en dinero por precios muy bajos.

El analisis econdmico se realizé a partir del Analisis de Precios Unitarios (APU) para calcular
costos directo y total del respectivo item con AlU del 33%. Dentro de dicho analisis de precios
unitarios se considera los: equipos a utilizar, transporte y valor de la mano de obra calificada y
no calificada con prestaciones, rendimientos y materiales; lo cual es el soporte del presupuesto
de la respectiva contratacion.
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(A.) Administracion: Recoge todos los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un
proyecto, como Honorarios, protocolos de bioseguridad y su implementacién, impuestos, vallas,
garantias, entre otros.

(1) Imprevistos: Dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio,
es decir los riesgos normales en que incurre el contratista.

(U.) Utilidad: La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realizacion del
contrato.

AlU: Administracion, Utilidad e imprevistos: 33%

15. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

La presente contratacion se encuentra reportada en el Plan de Adquisicion de Bienes y Servicios
y Obras.

16. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION
16.1. REQUISITOS HABILITANTES.

La oferta que se seleccione para desarrollar el objeto contractual, conforme a las previsiones
del articulo 5 la Ley 1150 de 2007 denominado SELECCION OBJETIVA y lo sefalado en el
Decreto 1082 de 2015, la Ley 2022 del 2020 y la resolucion 304 del 2021 y sus anexos, asi:

Articulo 26.- Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del
contratista.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparfian
la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los
documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los
Documentos Tipo.

16.1.1. GENERALIDADES
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A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego
de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

16.1.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

16. REQUISITOS TECNICOS:

Teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas del objeto a contratar el proponente debera al
momento de presentar su oferta cumplir con los siguientes requisitos; la omisién de la
presentacion de los certificados que trata el presente numeral es causal de NO HABILITACION
DE LA PROPUESTA.

17. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia
para todos los proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia, senalados en el numeral 18.1.5 cuando se requiera la verificacion de informacién
del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

17.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN
LA MATRIZ 1 — EXPERIENCIA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:
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JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad técnica
del proyecto y X
Matriz 1 —
Experiencia

Justificacion de la
complejidad técnica
de la Matriz 1 -
Experiencia

Teniendo en cuenta que las obras a contratar a través del presente
proceso de seleccién, conforme al alcance de las actividades descritas
en el Anexo Técnico y las condiciones geograficas y fisicas del
proyecto, asi como las posibles fuentes de materiales, se determina
que el mismo presenta una complejidad Baja -Media.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los requeridos en el numeral:
1.9. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
PLAZOLETAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZAS DE MERCADO Y/O PLAZUELAS. Los cuales son los

siguientes:

18.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes

caracteristicas:

EXPERIENCIA:

Cuantias del
procedimiento de
contratacion:

ACTIVIDAD A
CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

Entre 251 y 1.000 SMMLV
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1.9. PROYECTOS DE
ADECUACION Y/O

CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO GENERAL
Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION
U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION
Y/O REMODELACION
Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION
LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O

RESTITUCION Y/O - . .
TERMINACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general

PLAZOLETAS Y/O ESPECIFICA debe corresponder minimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso
PLAZAS Y/O PLAZAS de seleccion.
DE MERCADO Y/O
PLAZUELAS

REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SiSMICA Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE PLAZOLETAS Y/O
PLAZAS Y/O PLAZAS DE MERCADO Y/O PLAZUELAS.

A. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del
contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada
uno de los contratos sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentarlo el proponente plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencidn a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

B. El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral
18.1.7. Del pliego de condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 —
Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
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conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 —
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
de transporte.

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

D. Paralos contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento
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suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. La entidad tendra en
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele
una misma experiencia una sola vez.

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 18.1.5.

F. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio
nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la
entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 18.1.5. del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

19. DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE
ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO

La jError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden p
resentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la
consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de
ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

19.1. ASIGNACION DE RIESGOS

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos p
revisibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y
los interesados podran presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al
proyecto o al pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para
formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debe
tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir
todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara
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derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

20. ANALISIS DE GARANTIAS

20.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)

Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA identificada con NIT

beneficiario 899.999.312-2

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion

Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea superior a 1.000.000 de

SMMLYV se aplicaran las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015]

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Amparos

Valor
Asegurado

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de
que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

21, GARANTIAS DEL CONTRATO
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21.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica |

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro

Clase contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ La Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca NIT:
beneficiario 899.999.312-2
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la | 10% DEL
del contrato y el pago de | liquidacién del | VALOR DEL
las multas y la clausula | contrato CONTRATO
penal pecuniaria que se
le impongan
Pago de salarios, | Plazo del | 5% DEL VALOR
prestaciones sociales | contrato y tres | DEL
legales e | (3) afos mas. | CONTRATO
indemnizaciones
Amparos, laborales del personal
vigencia y que el Contratista haya
valores de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad | Cinco (5) anos | 10% DEL
de las obras ejecutadas | contados a | VALOR DEL
entregadas a | partir de la| CONTRATO
satisfaccion fecha de
suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de
las obras por
parte de Ia
Entidad
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o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Cémara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

- Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

poliza Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

21.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el
Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de
las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
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notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

21.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Condicion

Caracteristica

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados La Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca NIT: 899.999.312-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

T los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
omador . ; . . . : L
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

Valor 1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y la Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca NIT:
899.999.312-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo

los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082

de 2015.

e Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria e Firma del representante legal del Contratista

dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)

SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

21.2.1. Clausula de Indemnidad: Sera obligacién del contratista mantener libre al
Departamento de cualquier daio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

22, MINUTA'Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del contrato estan previstas en el jError! No se encuentra el o
rigen de la referencia. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o
pago anticipado, obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad,
garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico
a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas
documentos necesarios para la celebracion del contrato al momento de firma.

22.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
orden de iniciacién del contrato para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan
a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacién del equipo minimo obligatorio.

3. Anadlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica y desglose del
AlU

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Los demas que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones.

El supervisor revisara, los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a 3 dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del
supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a un 1 dia habil, so pena de
incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitira su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

22.1.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el jError! No se e
ncuentra el origen de la referencia., el analisis de precios unitarios (costos directos mas
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indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo jError! No se encuentra e
| origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el numeral jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. Los precios unitarios resultantes de los analisis no
podran ser diferentes a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones
aritméticas realizadas por la entidad —en caso de que se hayan realizado—, toda vez que estos
ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas. Si se presentare alguna
discrepancia, el contratista debera ajustar los precios unitarios.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y
especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos),
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU.
Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item
de obra. Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la entidad reconocimiento
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta
econémica auténoma.

23. ANALISIS SUJECION A ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE
COMERCIO

En cumplimiento a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2.015, la
Alcaldia Municipal de Villeta, establece si el servicio objeto del presente proceso de selecciéon
se encuentra cobijado por los acuerdos y tratados internacionales que vinculen al estado
colombiano para lo cual se verifico:

a) Sila cuantia del proceso se somete al capitulo de compras publicas
b) Sila Entidad se encuentra cobijada bajo el capitulo de compras publicas
c) Silos bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capitulo de compras.

A. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Entidad Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral licabl Contratacion
incluida aplicable cubierto

Alianza Ch’ilg Si No No No
Pacifico México Nc_> No No No
Peru Si No No No
Canada No No No No
Chile Si No No No
Corea No No No No
Costa Rica Si No No No
Estados Unidos No No No No
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Entidad Excencién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral ep Contratacion
. . aplicable .
incluida cubierto
Estados AELC Si No No No
México No No No No
Trianaulo El Salvador No No No No
No rteg Guatemala Si Si No Si
Honduras No No No No
Unién Europea Si No No No

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

24, OTROS

No vinculacién laboral: La ejecucion del contrato no generara relacion laboral alguna entre las
partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que se utilice para la ejecuciéon del mismo. —

No solidaridad: En virtud del Contrato, no existira régimen de solidaridad entre las partes, pues
cada una respondera por las obligaciones que especificamente asume en virtud del mismo. —

Propiedad Intelectual: Corresponden a la ALCALDIA cualesquiera derechos de explotacién
derivados de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los
subsistemas que lo integran, y que igualmente hayan sido desarrollados por el contratista, asi
como de todos los subproductos: Documentacion técnica de analisis y disefio, documentacion
de planificacion y pruebas, etc.

Para constancia, se firma el presente estudio previo el dia catorce 26 de agosto del afio 2026.
--ORIGINAL FIRMADO--

JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

FUNCIONARIO O
ASESOR NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectado por Igg.PJuan Sebastian Gaviria Garcia — Apoyo Profesional JSG
Revisado por Ing. Josv_a’Maurlmo Bello Perez - Jefe Oficina Asesora de JMBP
Planeacion
Revision juridica por | Danel Felipe Torres Gémez - Abogado contratacion DFTG
Revision iuridica por Ricson Cardenas, Asesores, Consultores y Abogados RDCT
) P SAS — Asesor Juridico Externo

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la
Oficina Asesora de Planeacion.
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