Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2091101
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2091101
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA COMPRA DE LOS AGUINALDOS INFANTILES PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA. - SENA REGIONAL VICHADA-, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL A FUNCIONARIOS.
Tipo	Compraventa
Fecha de inicio del contrato:	31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	10/01/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

SENA REGIONAL VICHADA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Puerto Carreño

Información del Proveedor contratista

proyectos empresariales parco sas

COLOMBIA, Villavicencio

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número
proyectos empresariales parco sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *roberth paolo rey arciniegas* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2020 6:18:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SMELICH ALONSO WITT ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2020 6:19:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del objeto

Tipo de proceso	CCE-10-Minima_Cuantia
Número del proceso	RVI-M-129
Título del proceso	COMPRA
Descripción	Compra de herramientas menores para el área de construcción e infraestructura, para el desarrollo de los programas de construcción en el centro de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia regional vichada.
Duración del contrato	1 (Días)
Unidad de contratación	SENA REGIONAL VICHADA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
Título de la oferta	suministro sena regional vichada 129
Tipo	Compraventa
Cuantía del contrato	65.842.326 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Seriedad de la oferta ○ Sí ◉ No

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 30/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 30/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ Valor de la Garantía COP

Fecha límite para entrega de garantías: 4/01/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.6064773	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	13.168.471,2 COP	proyectos empresariales parco	30/04/2021 *((UTC-05:00) Bog*

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA

Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño

País COLOMBIA

Departamento Vichada

Municipio Puerto Carreño

Dirección: CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA

Código postal:

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO CARREÑO	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2091101

1.1 (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

Reference	Category	Description	Qty	Unit	Ceiling Price	Price per Unit
1	22101500	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	1,00	UN	71.000.000,00	65.842.326,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA CECILIA ROJAS MENA	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	40367209
Supervisor	Fabian Andres Coicue Rodriguez	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	94532866

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiac
Supervisor	Fabian Andres Coicue Rodriguez	31/12/2020 9:41:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SMELICH
Expenditure Approver	MARTHA CECILIA ROJAS MENA	30/12/2020 6:19:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SMELICH

Budget Settings

Framework Agreement projected related to the Peace Treaty implementation ○ Sí ◉ No

Expense Type Funcionamiento

Budget Origin:

	Value
General National Budget - GNB	65.842.326
General System of Participations - GSP	0
General Royalty System - GRS	0
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	0
Credit Resources	0
Own Resources	0
Total	65.842.326

Company registered in SIIF? ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras

Código	Tipo	Estado	Balance	Used V

No items found...

CDP Balance

Vigencia Futura Balance

Total Balance 0 COP

SIIF Integration State

SIIF Integration Date -

Budget Commitment Data

Código compromiso	Tipo	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment I

No items found...

Current Commited Funds Balance

Future Commited Funds Balance	
Total Commitment Balance	
SIIF Integration State	
SIIF Integration Date	-

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 09 de Febrero de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centor de Produccion y Transformacion Agroindustrial de la Orinoquia / Subdirector de Centro (e) Martha Cecilia Rojas Mena.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fabian Andres Coicue Rodriguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2091101 (RVI-M-129)
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de herramientas menores para el área de construcción e infraestructura, para el desarrollo de los programas de construcción en el centro de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia regional vichada.
VALOR:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)
CONTRATISTA:	Proyectos Empresariales Parco Sas/ Representante Legal , Roberth Paolo Rey Arciniegas
NIT:	Nit 901360725
LUGAR DE EJECUCIÓN:	carrera 10 No. 15 – 41 Barrio la primavera del Municipio de Puerto Carreño.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3012/2020
FECHA DE INICIO:	31/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo del contrato será máximo de 08 días, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	EL SENA pagará el 100% del valor del contrato, con previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación del recibo Satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art 23 de la ley 1150 de 2007.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Desarrollar el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.	Pacta entrega de los elementos contratados para el dia 07 de enero de 2020	Revision de elementos en almacen del CPTAO
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.		
3. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales		
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen	Revisado los documentos adjutos para participar en la convocatoria cumple.	
5. Cumplir con las condiciones técnicas señaladas en el presente documento	Realiza entrega de artículos con los ajustes requeridos en el informe No 01	Informe de supervisión.
6. Atender directamente los requerimientos del supervisor, así como las peticiones, quejas o reclamos que se presenten en la ejecución del contrato.	Cumplio con los ajustes sugeridos	Informe de supervisión.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
09/02/2021	**FET3**	**$65.842.326**	**$65.842.326**	**$0.00**	**100%**	**N/A**	

OBSERVACIONES

El contratista envia la factura electrónica, a fin de constatar los valores y proceder a realizar el informe de supervisión para iniciar el tramite de pagos, comparada la oferta presentada por contratista la cual es parte integral del contrato objeto de este informe, se evidencia que los valores totales unitarios y total general facturado coincide con lo ofertado. Se observa que los cálculos unitarios en la oferta "Valor unitario sin Iva" y "IVA", no coinciden o estan mal calculados (Solo como Observacion).

Item	Descripcion	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cant	Medida	Vr Neto	Iva	Vr Unitario neto	VALOR TOTAL
1	NIVEL DE ALUMINIO 12".	Nivel Profesional de Gota 12" Ancho: 1"	40	UNIDA D	17.193	19	20.460	818.400
2	MARTILLO DE UÑA - MANGO DE MADERA.	Martillo de 12 Oz con mango de fácil agarre y antideslizante.	40	UNIDA D	11.723	19	13.950,00	558.000
3	Mazo de goma	Mazo de goma, 16 onzas, mango de acero, cubierto de goma para mayor agarre, revestimiento en caucho, cabeza de alta resistencia, resistente a la humedad, fácil de usar	15	UNIDA D	10.316	19	12.276	184.140
4	MACETA O PORRA DE 2 LBS.	herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	20	UNIDA D	18.366	19	21.855	437.100
5	MACETA O PORRA DE 4 LBS.	herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	20	UNIDA D	27.353	19	32.550	651.000
6	CODAL DE ALUMINIO 3*1.	Perfil metálico rectangular (Boquillera) 6M 3"X1", Calibre 18	10	UNIDA D	68.773	19	81.840	818.400
7	ESCUADRA FIJA METALICA 12".	Regla de acero inoxidable con mango de aluminio escala sea y métrica en cada lado	40	UNIDAD	17.818	19	21.204	848.160
8	PLATACHO PARA TALLAR.	Llana de Madera 10.5 X 6.6 Pulgadas, Material: Pino	40	UNIDAD	23.029	19	24.180	967.200
9	BALDES PARA CONSTRUCCI ON.	Balde para construcción, práctico, resistente, con manija metálica.	30	UNIDAD	6.643	19	7.905	237.150
10	FLEXOMETRO	Flexómetro 8m /26" (Cinta métrica) con botón de tranca. Cinta recubierta con Nylon. Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma.	50	UNIDAD	27.353	19	32.550	1.627.500

11	CINTA METRICA DE 30 MT.	Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2"x30m/100 / Cinta reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas. Caja de alto impacto para mejor durabilidad. Funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo. Gancho abatible. Ancho de cinta 1/2 pulgada (13 mm). Largo 30 m (100 pies). Cinta métrica de alta calidad, con hoja de fibra de vidrio de alta resistencia, no corrosiva y resistente a la decoloración, caja de abs de alta visibilidad y resistente a los impactos.	20	UNIDA D	31.261	19	37.200	744.000
12	PALUSTRES #6.	PALUSTRE MANGO PLÁSTICO #6 O 6 PULG	40	UNIDA D	8.857	5	9.300	372.000
13	PALENDRA O GARLANCHA	Pala Punta redonda con cabo	25	UNIDA D	20.371	5	21.390	534.750
14	PALENDRA O GARLANCHA	Palin Hoyador con cabo de madera	20	UNIDA D	23.914	5	25.110	502.200
15	PICA CONSTRUCCIÓN	Pica construcción 5lb, mango fibra vidrio	10	UNIDA D	170.057	5	178.560	1.785.600
16	SEGUETA CON MARCO. 12"	MARCO SEGUETA FIJO 12 PULGADAS REF 20-205	15	UNIDA D	25.790	19	30.690	460.350
17	PLOMADA	PLOMADA CONSTRUCCIÓN, Plomada en punta de 2 libras con nuez.	20	UNIDA D	32.433	19	38.595	771.900
18	MANGUERA LABORATORIO TRANSPARENTE 3/8".	Manguera transparente 3/8" x 100 m, calibre 40	2	rollo	105.504	19	125.550	251.100
19	GUANTES DE CARNAZA	GUANTE DE CARNAZA REFUERZO VAQUETA	90	PAR	11.879	19	14.136	1.272.240
20	SERRUCHOS	Serrucho Profesional Con Hoja De 20" Espesor de hoja: 0,6 mm. Con protector de filo	30	UNIDA D	35.559	19	42.315	1.269.450
21	Trabador para serrucho	Trabador para serrucho. Fabricado en aleación de aluminio. Embolo y yunque fabricados en acero al carbono.	15	UNIDA D	62.521	19	74.400	1.116.000
22	LLANA	Llana Metálica, Mango De Madera 280mmx130mm. Hoja fabricada en acero. Canto recto.	30	UNIDA D	17.271	5	18.135	544.050
23	CARRETILLA	Carretilla capacidad de carga 6 pies cúbicos en sexto, estructura: madera anatómica, tolva: plástica con protección UV. Ruedas neumáticas, macizas y antipinchazos	10	UNIDA D	218.824	19	260.400	2.604.000
24	JUEGO DE DESTORNILLA DORES	Juego de destornillador estrella fabricados en acero cromo vanadio con tratamiento término por inducción. Punta granallada para evitar deslizamientos. Mango antideslizante 8 piezas	15	JUEGO	40.326	19	47.988	719.820

25	JUEGO DE DESTORNILLA DORES	Juego de destornillador pala fabricados en acero cromo vanadio con tratamiento término por inducción. Punta granallada para evitar deslizamientos. Mango antideslizante 8 piezas	15	JUEGO	40.326	19	47.988	719.820	C
26	JUEGO DE LLAVES	Juego de 14 llaves fijas Combinadas. Tamaños: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 y 1-1/4	10	JUEGO	56.660	19	67.425	674.250	D
27	CIZALLA	CIZALLA DE PALANCA MANUAL 24"	12	UNIDA D	66.429	19	79.050	948.600	D
28	ALICATE	Alicate Universal de 6 Pulgadas, aleación de acero de alto rendimiento, acabado cromado y con tratamiento anticorrosión.	40	UNIDA D	18.600	19	22.134	885.360	C
29	BARRA	Barra agrícola en acero de 18 Libras	4	UNIDA D	64.866	19	77.190	308.760	C
30	ESCUADRA	regla de acero inoxidable con mango de aluminio escala sae y métrica en cada lado tamaño: 8 "	30	UNIDA D	22.664	19	26.970	809.100	C
31	CIMBRA	ALBAÑIL 30 M. CIMBRA CON TIZA CONSTRUCCIÓN 30 METROS	25	UNIDA D	40.326	19	47.988	1.199.700	C
32	PALUSTRE	10" MANGO PLÁSTICO	40	UNIDA D	9.743	5	10.230	409.200	C
33	PALUSTRE	7" MANGO PLÁSTICO	40	UNIDA D	9.743	5	10.230	409.200	C
34	CINCEL	Cincel de punta con Grip 3/4 por 12 pulgadas, con mango protector.	15	UNIDA D	20.007	19	23.808	357.120	C
35	CINCEL	Cincel de pala con Grip 3/4 por 12 pulgadas, con mango protector.	15	UNIDA D	20.007	19	23.808	357.120	C
36	CINTA DEMARCACIÓ N	Cinta demarcación PELIGRO NO PASE ROLLO X500M	3	rollo	40.482	19	48.174	144.522	C
37	Juego de copas	Juego de copas combinada mm, pulgadas, con puntas. Copas con tratamiento térmico, herramientas de fuerza diseñadas para altos torques, recubrimiento en cromo niquelado que evita oxidación, rayado en el cuerpo de la copa para fácil identificación, tratamiento térmico en el cuerpo y extremos de la herramienta,	3	juego	96.908	19	115.320	345.960	D
38	Juego de llaves Bristol	Juego de llaves Bristol Hexagonales, en acero cromo-vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. Medidas 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas. Con estuche plástico	3	JUEGO	58.848	19	70.029	210.087	D
39	Hombre solo	Hombre Solo 10". Mordazas de acero al cromo molibdeno. Mango ergonómico.	15	UNIDA D	25.790	19	30.690	460.350	C

escuadra 30 6"
20 8"
11 10"

40	Juego de Llaves	Llave de expansión 12", herramienta manual que permite adaptarse a diferentes medidas de tornillos.	3	JUEGO	33.996	19	40.455	121.365	C
41	Juegos de Llaves	Juego de 13 piezas de llaves Boca Fija pequeñas 6-32mm. Recubrimiento en cromo niquelado.	3	JUEGO	114.101	19	135.780	407.340	D
42	Brocas	Juego de Brocas para concreto. Piezas: 5 Medidas: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	3	JUEGO	12.504	19	14.880	44.640	C
43	Kit Atornillador	Atornillador manual tipo Ratchet con giro a la derecha e izquierda juego copas multi tamaños.	10	UNIDA D	64.866	19	77.190	771.900	C
44	Destornillador	Juego de destornilladores de 7 piezas con medidas de ancho de punta: 1,2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 mm Standard Tip: 3x100mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm Phillips® Tip: #1x80mm, #2.5x100mm Circuit Tester	12	JUEGO	32.120	19	38.223	458.676	C
45	ALICATE	Alicate tipo pinza con mango en goma aislante, con recubrimiento niquelado.	20	UNIDA D	19.850	19	23.622	472.440	C
46	Curvador	Curvador Tubo Metálico 3/4 pulgadas para Doblar tubería Conduit metálica EMT	10	UNIDA D	202.412	19	240.870	2.408.700	D
47	Curvador	Curvador Tubo Metálico 1/2 pulgadas para Doblar tubería Conduit metálica EMT	10	UNIDA D	193.424	19	230.175	2.301.750	D
48	Calibrador	Calibrador Pie de Rey Digital en Pulg Y cm. Calibrador Pie De Rey Digital En Pulgadas Y Cm. Conexión de salida de datos -Tolerancia: 0,002'' / 0,05 mm - Capacidad máxima: 6'' / 150 mm -Capacidad mínima: 0,005'' / 0,01 mm	3	UNIDA D	145.361	19	172.980	518.940	D
49	Pela cables	Pelacables ajustables 8" para electricidad, Corta, pela, enlaza y mide cable sólido y trenzado.	4	UNIDA D	13.676	19	16.275	65.100	C
50	Pistola silicona	PISTOLA PARA SILICONA Líquida sellante en barra grande	5	UNIDA D	13.676	19	16.275	81.375	C
51	Pistola silicona	PISTOLA PARA barra de SILICONA grande barra convencional eléctrica	5	UNIDA D	22.664	19	26.970	134.850	C
52	Machete	Machete Barrigón Longitud de 22" Espesor 1.8 mm	20	UNIDA D	22.674	5	23.808	476.160	C
53	ALICATE	Alicate corta frío 6". Material de fabricación acero al alto carbono	40	UNIDA D	11.723	19	13.950	558.000	C

54	Hilo	Hilo Albañil, rollo por 100 metros. Hilo en polipropileno: Doblado a tres cabos. Resistente, durable y de baja degradación con la humedad.	20	UNIDAD	10.316	19	12.276	245.520	C
55	Extensión eléctrica	Extensión Encauchetada, Calibre 3X14. Largo: 30 metros. Incluye Porta Extensión.	5	UNIDAD	186.391	19	221.805	1.109.025	D
56	Vibrador de concreto profesional	Diseñado para trabajo pesado y continuo, fabricado con materiales de la más alta calidad, resistentes a la fricción y a la vibración, logrando con esto un máximo de eficiencia, garantía y durabilidad. Vibrador Gasolina 5.5HP Manguera 3.05m. 3600 RPM, 5.5 HP	3	UNIDAD	2.188.235	19	2.604.000	7.812.000	D
57	Caja Organizadora de Herramientas	Caja Organizadora de Herramientas 24" Con cerradura metálica, Con Tapa Organizadora, ruedas para fácil transporte	8	UNIDAD	210.618	19	250.635	2.005.080	D
58	Distanciómetro	Medidor de Distancia Alcance 40 mts, Diodo del láser 635 nm, < 1 mW, con función de memoria para permitir un acceso fácil a las últimas mediciones. Protección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.	4	UNIDAD	309.323	19	368.094	1.472.376	D
59	Nivelador Láser	Nivelador Láser giratorio 30 mt, líneas precisas y nítidas incluso a distancias de 20-30 m y a 300 m con receptor. Alineación rápida: marcación de puntos de referencia, realiza transferencias de altura, alineación de pisos y paredes, nivelación de suelo, entre otros. Protección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua. incluye control remoto, placa reflectora, maletín de transporte, anteojos, receptor LR1, soporte de pared, cargador, pilas	1	UNIDAD	777.568	19	925.350	925.350	D
60	Trípode	trípode para Accesorios Medición Láser, altura : 52 - 147 cm, Plástico y poliamida, permite la estabilidad necesaria para medir en cualquier tipo de suelo. Leve y muy resistente, fácil de transportar debido al bajo peso. Posee trabas Quick Clamp que facilitan el montaje / desmontaje. incluye bolsa de protección.	2	UNIDAD	281.345	19	334.800	669.600	D
61	Vibro compactadora	Vibro compactadora a Gasolina 6.5 HP. Diseñada para trabajo pesado y continuo, con materiales de la más alta calidad, resistente a la fricción y a la vibración, logrando con esto un máximo de eficiencia, garantía y durabilidad. Frecuencia Vibratoria 5400/ min. Velocidad 3600 RPM. Área de la Placa 32 x 65 cm.	2	UNIDAD	3.516.807	19	4.185.000	8.370.000	D

62	Equipo de cono de Abrams	Cono de Abrams, fabricado en lámina galvanizada. Varilla lisa. Cono Slump Metálico Para Asentamiento, altura: 300 mm, diámetro de la base mayor 200 mm, diámetro de la base menor 100 mm, fabricado en lámina galvanizada calibre 16, acabado en pintura.	4	UNIDAD	159.819	19	190.185	760.740
63	FORMALETA METÁLICA	FORMALETA DE 60 X 1200 MM. Formaleta modular de en lamina de HR calibre 12" o 2.5 mm para la tapa o fondo, bandas o laterales en calibre 1/8" o 3 mm, refuerzos y venas en calibre 12" o 2.5 mm, seguros de 1/4, pintados en anticorrosivo color opcional. Con sus respectivos accesorios.	6	tableros	389.193	19	463.140	2.778.840
64	Cilindro prueba de concreto	formaletas cilindricas de 3x6" para tomar muestras de concretos para ensayos a compresión. Normas ASTM C39, NTC 504 Y NTC 673	6	unidad	121.134	19	144.150	864.900
65	FORMALETA METÁLICA	FORMALETA DE 30 X 1200 MM. Formaleta modular de en lamina de HR calibre 12" o 2.5 mm para la tapa o fondo, bandas o laterales en calibre 1/8" o 3 mm, refuerzos y venas en calibre 12" o 2.5 mm, seguros de 1/4, pintados en anticorrosivo color opcional. Con sus respectivos accesorios.	6	tableros	234.454	19	279.000	1.674.000
		TOTAL					**65.842.326**	

Elaboró: Fabian Andres Coicue Rodriguez – Supervisor Contrato

Revisó: Fabian Andres Coicue Rodriguez – Supervisor Contrato


SENA	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	09/02/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO
COD REGIONAL:	99	REGIONAL	VICHADA
CENTRO DE COSTO:	9531		
COD CENTRO DE COSTO:	953110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2091101 (RVI-M-129)	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	31/12/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Proyectos Empresariales Parco Sas		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901360725		
VALOR TOTAL:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/01/2021		
OBJETO DEL CONTRATO:	ra de herramientas menores para el área de construcción e infraestructura, para el desarrollo de los programas de construcción en el de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia regional vichada.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	109	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1023

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	FABIAN ANDRES COICUE RODRIGUEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	94532866
CORREO INSTITUCIONAL	fcoicue@sena.edu.co
CARGO	Tecnico G-01
N° DE CONTACTO	3186149871

SENA	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	09/02/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO
COD REGIONAL:	99	REGIONAL	VICHADA
CENTRO DE COSTO:	9531		
COD CENTRO DE COSTO:	953110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2091101 (RVI-M-129)	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	31/12/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Proyectos Empresariales Parco Sas		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901360725		
VALOR TOTAL:	Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($65.842.326)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/01/2021		

OBJETO DEL CONTRATO: ra de herramientas menores para el área de construcción e infraestructura, para el desarrollo de los programas de construcción en el
de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia regional vichada.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 10 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1122

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	FABIAN ANDRES COICUE RODRIGUEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	94532866
CORREO INSTITUCIONAL	fcoicue@sena.edu.co
CARGO	Tecnico G-01
N° DE CONTACTO	3186149871