Miraflores, Boyaca 28 de octubre de 2026.

Alcaldia municipal de Miraflores
Dra **LEDYS SORAYA VERA MONROY**
Alcaldesa
Miraflores-Boyaca

Asunto: Contrato Jardin botanico

Por medio de la presente me permito relacionar los elementos y servicios relacionados para el **CONTRATO DE OBRA PARA LA INTERVENCION EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL Y TURISTICO CON EL FIN DE REDUCIR LOS EFECTOS DE EROSION, RESTAURAR SUELOS, ADECUAR Y MEJORAR SENDEROS ECOTURISTICOS EN MIRAFLORES, BOYACÁ**. Los elementos y valores se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8.01.02/Construcción de Jardines	M2	12	$ 395.204,25	$ 4.742.451,00
2	8.01.06/Mantenimiento de prados	M2	1000	$ 5.155,24	$ 5.155.240,00
3	8.01.07/Mantenimiento de setos	ML	500	$ 5.155,24	$ 2.577.620,00
4	8.01.03/Establecimiento de setos	ML	50	$ 30.873,65	$ 1.543.682,50
5	Construcción e instalación de escultura en forma de dos manos ahuecadas que sostienen una zona de plantación ornamental, relieves anatómicos de dedos y palmas moldeados a mano, armazón y protección para exteriores, con medidas de referencia: Ancho 1,75 m, Fondo 1,35 m, Altura 0,85 m.	UND	1	$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00

CALLE 6 7 - 43 LOCAL 5 – Centro Miraflores Boyacá
Email.
jhonera0723@gmail.com
Cel. 3102844784

6	Construcción e instalación de escultura en forma de banca decorativa con asiento utilizable, respaldo escultórico en forma de ave insignia del municipio, con refuerzo metálico, fijaciones y pintura, medidas de referencia: Altura 1,75 m, Ancho 1,75 m, Fondo 0,90 m.	UND	1	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000,00
7	Construcción e instalación de escultura en forma de busto femenino con jardinera superior, sobre pedestal integrado con modelado de fracciones, cuello y hombros cavidad superior para plantas colgantes y solución de drenaje, terminación de piedra envejecida para integrar con paisajismo, medidas de referencia: Altura 1,50 m, Ancho 0,80 m, Fondo 0,75 m.	UND	1	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000,00
8	2.07.03/suministro e instalación de esmalte madera lineal 3 manos	ML	50	$ 10.612,28	$ 530.614,00
9	2.07.04/suministro e instalación de esmalte madera llena 3 manos	M2	25	$ 23.593,07	$ 589.826,75
				SUBTOTAL	$ 30.489.434,25
				AIU (30%)	$9.146.830,28
				TOTAL	$ 39.636.264,53

Atentamente,

Jhon Alexander Neira P

JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
CC: 7188337 DE TUNJA
CELULAR: 3102844784