Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10120989
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2026 10:07:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-010-2026
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN UBICADA EN LA CALLE 18 N.º 9-89 INTERIOR 2, PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	14/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALFA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901803729

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALFA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALFA I & C S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2026 6:36:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2026 7:08:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	2026 CONTRATACION
Proceso de Contratación	MC-010-2026
Título de la oferta	ALFA_MC-010-2026
Cuantía del contrato	38.786.089,93 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido	*(28/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido	*(28/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2031 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15 horas para terminar *(29/10/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10120989
Proveedor ALFA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 N°17-60 piso 3 y 4
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Carrera 8 N°17-60 piso 3 y 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10120989

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 39.999.871,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 38.786.089,93
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.01	72101500	DEMOLICIÓN DE MESÓN	8,50	M2	35.108,00	33.260,00	298.418,00	282.710,00
1.02	72101500	DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO-CEMENTO	220,00	M2	13.799,34	13.073,00	3.035.854,80	2.876.060,00
1.03	72101500	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE MARCOS Y PUERTAS (ENTRADA PRINCIPAL)	3,00	UN	841.104,56	840.609,00	2.523.313,68	2.521.827,00
1.04	72101500	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA	183,00	M2	8.958,70	8.487,00	1.639.442,10	1.553.121,00
1.05	72101500	DESMONTE DE ALFOMBRA DEL SEGUNDO NIVEL	183,00	M2	7.730,10	7.323,00	1.414.608,30	1.340.109,00
2.01	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	220,00	M2	68.959,00	66.867,00	15.170.980,00	14.710.740,00
2.02	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA CABALLETE	12,79	ML	76.491,00	74.424,00	978.319,89	951.882,96
2.03	72101500	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE BAJANTES	9,00	UN	78.625,00	76.500,00	707.625,00	688.500,00
2.04	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	12,79	ML	93.399,00	92.723,00	1.194.573,21	1.185.927,17
2.05	72101500	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	51,16	ML	16.151,00	15.705,00	826.285,16	803.467,80
3.01	72101500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	1,00	G/L	1.823.050,00	1.727.100,00	1.823.050,00	1.727.100,00
3.02	72101500	PRELIMINARES Y PROTECCIÓN DEL ARCHIVO	183,00	M2	13.007,00	13.007,00	2.380.281,00	2.380.281,00
3.03	72101500	ASEO GENERAL Y ENTREGA FINAL	1,00	UN	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00
A	72101500	ADMINISTRACION	1,00	UN	5.759.981,49	5.585.197,00	5.759.981,49	5.585.197,00
I	72101500	IMPREVISTOS	1,00	UN	639.997,94	620.577,00	639.997,94	620.577,00
U	72101500	UTILIDAD	1,00	UN	1.599.994,43	1.551.444,00	1.599.994,43	1.551.444,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Comunicación Aceptacion Oferta Proceso MC 010 2026.pdf	Comunicación Aceptacion Oferta Proceso MC 010 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ANDRES ARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057515000	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO	28/10/2026 7:08:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	38.786.089,93
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		38.786.089,93

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026000110	CDP	No se ha iniciado		40.000.000 COP	00-00-000-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -