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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Universitario de la Paz “UNIPAZ”, dando cumplimiento al Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: “Deber de análisis de las 
Entidades Estatales: La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo”. 
 
Dado lo anterior el presente estudio de sector tiene como fin señalar las 
principales condiciones contractuales del proceso del objeto de contratación. Así 
mismo, se destacan la forma de contratación de procesos similares en periodos 
anteriores, así como un análisis de oferta que permite determinar el tamaño del 
mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos. Por tal motivo, el 
marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de 
contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y 
conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas 
en el desarrollo del proceso contractual. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la 
entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo, sin que sea relevante la modalidad de selección. Por lo anterior, el análisis 
del sector permite a UNIPAZ, conocer las condiciones del bien o servicio, y las 
ventajas que representa contratar el bien o servicio con el contratista. 
 
De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la normatividad vigente y los 
parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente análisis de conformidad con 
la naturaleza del proceso. 
 
 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES MARÍTIMOS 
ADAPTADOS COMO SOLUCIÓN INNOVADORA EN EL MARCO DE UNA 
ESTRATEGIA MODULAR QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE UNIPAZ. 
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DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El bienestar Institucional en la Institución Educativa de la Paz – UNIPAZ, está 
comprometido con las partes interesadas que contemplan a los estudiantes, los 
docentes, los directivos, el personal administrativo, el personal operativo, de 
vigilancia y los demás visitantes externos de la Universidad, que el Instituto debe 
considerar tener en cuenta para generar condiciones propicias para el desarrollo 
de las actividades programadas para todo el año. 
 
Es en este sentido que, si bien es cierto se han desarrollados múltiples opciones 
para el mejoramiento de las condiciones de los estudiantes, docentes y 
administrativos y también cabe denotar que las instalaciones del Centro de 
Investigación Santa Lucía, son amplias para el desarrollo de actividades grupales 
e individuales, también es cierto, que existen aún necesidades que se deben 
satisfacer en la UNIPAZ, y éstas no se solucionan con el hecho de tener 
únicamente un espacio amplio y suficiente. 
 
Se establece en el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ diferentes acciones 
que promueven la integración de los estudiantes, acciones como las culturales, 
sociales, deportivas, de calidad y humanísticas que hacen de los estudiantes 
profesionales íntegros, donde se promueve la interculturalidad y multiculturalidad, 
la diversidad y la equidad y potenciar al instituto universitario de la Paz, como una 
institución líder en el manejo y cuidado de la salud física, mental y emocional de 
su comunidad educativa. 
 
La Institución Educativa de la Paz – UNIPAZ, semestralmente va creciendo su 
comunidad educativa, lo que indica que la universidad cada vez más está 
necesitando de espacios, herramientas y equipos que satisfagan las necesidades 
imperiosas de la nueva población que llegan a las instalaciones a recibir las 
clases, las enseñanzas que los diferentes tutores o docentes entregan. 
 
Mejorar las condiciones de la comunidad educativa es unos de los principales 
objetivos de lá UNIPAZ y con ésta obligación, buscar generar beneficios 
constantemente y para ello, el trabajo continuo y constante y para realizarlo, se 
requiere de utilizar los espacios del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, y 
requerir de elementos para lograr las metas establecidas para el área. 
 
Crecer el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, desde el punto 
organizacional, de su comunidad educativa, hace que el Instituto crezca 
considerablemente en los espacios para realizar las acciones necesarias y 
cumplir con lo establecido para dictar las clases y hacer las actividades de la 
organización. 
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Realizar los trabajos de investigación, los trabajos de bienestar, como se ha 
mencionado en los apartados anteriores implica generar metodologías y utilizar 
elementos, insumos, herramientas, equipos y además utilizar más espacios para 
que lo planificado se ejecute correctamente. 
 
Por lo anteriormente mencionado, se hace necesario que las Instalaciones del 
Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, realice la incorporación de espacios 
adecuados para mejorar las condiciones de la comunidad educativa, en las 
cuales se desarrollarán las actividades en pro del cumplimiento de lo planificado 
por el Instituto para los años que viene y así sacar a la comunidad, profesionales 
íntegros. 
 
 
El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, requiere contratar ADQUISICIÓN 
E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES MARÍTIMOS ADAPTADOS COMO 
SOLUCIÓN INNOVADORA EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA MODULAR 
QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS Y EL FORTALECIMIENTO 
DEL PROCESO MISIONAL DE UNIPAZ en aras de fortalecer las funciones de 
docencia, investigación y proyección social. 
 
 
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

El servicio para la adquisición de contenedores termo acústicos para el desarrollo 
de las actividades institucionales en el marco del fortalecimiento de la 
infraestructura física y tecnológica enmarcadas en la política de bienestar 
institucional e investigación que pretende contratar UNIPAZ se encuentra 
clasificados en varias clases y productos del código UNSPSC (Clasificador de 
Bienes y Servicios de la ONU), cuyas clases se relacionan a continuación: 
 

No 

CÓDIGO 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

NOMBRE CLASIFICACIÓN UNSPSC 

1 
95141700 

Edificios y estructuras prefabricados 

comerciales e industriales  

2 95131605 Casas de contenedores de carga 

3 24112800 Contenedores de carga 

 
 
1.1 ASPECTO ECONÓMICO 
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INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR 
 
En   la siguiente tabla muestra la variación del IPC desde el año 2021, mostrando 
la tendencia a la baja 
 

Año Variación anual de cierre Lectura 

2021 5,62 % Diciembre 2021 frente a diciembre 2020 

2022 13,12 % Diciembre 2022 frente a diciembre 2021 

2023 9,28 % Diciembre 2023 frente a diciembre 2022 

2024 5,20 % Diciembre 2024 frente a diciembre 2023 

2025 5,10 % Diciembre 2025 frente a diciembre 2024 

 
https://cifraclara.epsenlinea.com.co/ipc-inflacion/ipc-historico-colombia/ 
 
Variación del SMMLV 
 
El salario mínimo, como medida para identificar el crecimiento de la remuneración 
de los empleados en el país, es un referente significativo en el análisis del sector, 
toda vez que, muestra el comportamiento económico del país e influyente en la 
inflación de la nación. Como se puede denotar en el siguiente cuadro, los últimos 
tres (3) años los años 2024, 2025 y 2026, incrementaron el salario mínimo por 
encima del 9%, mejorando el ingreso de los colombianos. 
 
El monto del salario mínimo para el año 2026 quedó en $ 1’750.905 con un auxilio 
de transporte de $ 249.095 ($ 2’000.000 de salario + auxilio de transporte) y fue 
acordado entre los sindicatos, gremios y el gobierno nacional.  
 
En la siguiente tabla se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 12 
años y se contrasta el incremento anual con la inflación. Para el sector, el 
comportamiento del salario mínimo incide directamente en su estructura de 
costos. 
 

AÑO 
SALARIO 
MÍNIMO 

INCREMENTO 
NOMINAL DEL 

SALARIO 
MÍNIMO 

INFLACIÓN 
DEL AÑO 

ANTERIOR 

DIFERENCIA 
SALARIO MÍNIMO 

E INFLACIÓN 

2013 589.500 4,02% 2,44% 1,58% 

2014 616.000 4,50% 1,94% 2,56% 

2015 644.350 4,60% 3,66% 0,94% 

2016 689.455 7,00% 6,77% 0,23% 

2017 737.717 7,00% 5,75% 1,25% 

2018 781.242 5,90% 4,09% 1,81% 
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2019 828.116 6,00% 3,18% 2,82% 

2020 877.803 6,00% 3,80% 2,20% 

2021 908.526 3,50% 1,61% 1,89% 

2022 1.000.000 10,07% 5,62% 4,45% 

2023 1.160.000 16,00% 13,12% 2,88% 

2024 1.300.000 12,02% 9,28% 2,74% 

2025 1.423.500 9,5% 5,20% 4,30 

2026 1.750.905 23% 5,10% 17,90 

 
 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
Las comodidades de las oficinas, de las empresas, las compañías y las 
instituciones públicas y privadas que ingresan las universidades, se han visto en 
la obligación de buscar alternativas y estrategias que promuevan las facilidades 
de realizar actividades y que cumplan con los criterios de habitacionalidad, 
confortables y de espacio, lo que han hecho que las técnicas de construcción de 
inmuebles, se esté concatenando con equipos muebles que se convierten en el 
complementos de las infraestructuras físicas. 
 
En empresas de diferentes sectores en las cuales se deben realizar actividades 
puntuales que ocupan un periodo determinado de tiempo, han optado por adquirir 
espacios móviles que faciliten las obras o trabajos especializados, lo que muestra 
que para las organizaciones se basan en la capacidad de reacción frente a una 
necesidad de cumplir con unas actividades y el logro de unos objetivos. 
 
Lo anterior, demuestra que la adquisición de contenedores, se convierten en la 
mejor estrategia desde el punto de vista de infraestructura para darle solución a 
las necesidades puntuales de las organizaciones. 
 
ARQUITECTURA Y SU HISTORIA  
 
Desde los años de 1800, los contenedores (antes recipientes) eran utilizados 
para guardar elementos y cualquier tipo de productos para mantenerlos y 
cuidarlos; a medida que iba pasando el tiempo, estos contenedores se han 
convertido en instrumentos indispensables para el transporte de equipos, 
insumos y elementos de un punto a otro punto sin importar las distancias y en 
diferentes medios de transporte como son los ferroviales, las marítimas, aéreas 
y terrestres. 
 
Desde los años de 1900, ya se estaban estandarizando las arquitecturas de los 
contenedores y a mediados de esta misma época. Ya se estaban utilizando para 



  

           
Pág. 7 de 22 

 

oficinas, casas y construcciones temporales en el desarrollo de trabajos. Hoy en 
día, ya se utilizan en todas las organizaciones, variando el tipo de contenedores 
según las necesidades. 
 
De los tipos de contenedores se pueden encontrar los secos, los contenedores 
de techos removibles, los graneleros, los de plataformas plegables, los de puerta 
lateral (los más utilizados para las oficinas, casas y locales), y los contenedores 
refrigerados; en fin, son múltiples las funcionalidades de éstos y por ende la 
utilidad frente a la satisfacción de las necesidades. 
 
 
 

1.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen 
los aspectos técnicos para la estructuración del proceso de la siguiente manera, 
toda vez que se cuenta con la experiencia y las necesidades específicas 
identificadas: 
 
CONTENEDOR MARÍTIMO ADAPTADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
IMPLEMENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTES PARA OFICINA DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

• Aislamiento térmico en paredes y techo: Yumbolon de 15mm  

• Revestimiento en techo y paredes: drywall  

• Revestimiento en paredes del baño: drywall  

• Pintura interna: vinilo blanco tipo 1  

• Pintura externa: esmalte con base anticorrosiva, unicolor. No incluye 
logos ni líneas.  

• Puerta de acceso peatonal: de 2x1m en lámina original de contenedor, 
incluye cerradura de pasador y gato hidráulico.  

• Ventana: una ventana de 1x1m  

• Piso: en vinilo de alto tráfico tipo tabletas con instalación de click  

• Aire acondicionado: dos (2) de 12.000 BTU convencional  

• Instalación eléctrica: con tubería SCH40 por debajo de la lámina de 
revestimiento:  

 
o 4 lámparas de sobreponer de 18w  
o 1 interruptor.  
o 2 tomacorrientes de 110v, 2 toma corrientes de 220v  
o 1 caja de tacos  
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o 1 clavija hembra y un macho  

• Incluye punto de datos para cada puesto de trabajo Rack en gabinete.  

• Tiempo de adecuación: 30 días  

• Tipo de contenedor: 40 pies STD.  

• Incluye cargue y transporte y descargue hasta Barrancabermeja, en el 
Centro de Investigaciones Santa Lucia ubicada en la vereda Zarzal km 
14 via a Bucaramanga.  

 
El contenedor incluye mobiliario consistente en un (1) escritorio sencillo en 
vidrio templado con silla ejecutiva. 
 
ESTANTERIA DE UN LADO DEL CONTENEDOR: Medidas: 12 m lineales de 
largo, 2,40 m de alto y 0,70 de profundidad 
 
La estantería debe ser elaborada en malla eslabonada y ángulos, estructurada 
de piso a techo con 4 entrepaños generando 5 espacios para almacenar. Del 
lado de enfrente a la estantería anterior debe instalarse otra estantería de 9m 
de largo con la misma especificación técnica previamente descrita.  
 
Para la instalación se debe contemplar lo siguiente:  
 
BASES: tres (3) traviesas en concreto como soporte base para el contenedor. 
Medidas 0.30m de alto x 0.30m de ancho x 2.40m de largo. El valor incluye el 
transporte de estas bases en un vehículo independiente al del contenedor para 
evitar daños al mismo. 
 
ESCALERA SENCILLA DE INGRESO: escalera elaborada con malla y ángulos 
a un peldaño con barandas.  
Transporte de la escalera: esta podrá incluirse dentro del mismo vehículo que 
transporte el contenedor.  
El contenedor lleva sus instalaciones internas y se deberá entregar con un toma 
y clavija aérea, para que pueda ser alimentado externamente por un punto de 
luz en sitio. Este precio incluye dicha instalación eléctrica desde el exterior al 
contenedor.  
 
 
CONTENEDOR MARITIMO ADAPTADO COMO OFICINA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.  
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

• Tipo de contenedor: 40 pies STD.  
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• Aislamiento térmico en paredes y techo: yumbolon de 15mm  

• Revestimiento en techo y paredes: drywall  

• Revestimiento en paredes del baño: drywall RH (resistente a la humedad)  

• División: una división de piso a techo con puerta interna en madera o en pvc 
para la zona del baño.  

• Pintura interna: vinilo blanco tipo 1  

• Pintura interna baño: vinilo anti-hongo  

• Puerta de acceso peatonal: de 2x1m en lámina original de contenedor, 
incluye cerradura y gato hidráulico.  

• Ventanas: dos ventanas de 1.50x1m  

• Ventana baño: una ventana pequeña de 0.50m x 0.20  

• Piso oficina: en vinilo de alto tráfico tipo tabletas con instalación de click  

• Piso baño: en baldosa  

• Pintura externa: esmalte con base anticorrosiva, unicolor. No incluye logos 
ni líneas.  

• Aire acondicionado: dos de 12.000 BTU convencional  

• Baño: 1 sanitario, 1 lavamanos con mueble y con grifería, 1 espejo, 
accesorios para el papel higiénico, tubos de aguas blancas y negras dentro 
del contenedor.  

• Instalación eléctrica: con tubería SCH40 por debajo de la lámina de 
revestimiento: 4 lámparas de sobreponer de 18w en la oficina, 1 lampara de 
sobreponer en el baño, 2 interruptores (1 en la oficina 1 en el baño) 6 
tomacorrientes de 110 v 2 tomacorrientes de 220 v, 1 caja de tacos, 1 
clavija y un macho.  

• Incluye punto de datos para cada puesto de trabajo y se debe garantizar la 
conexión a internet.  

• Tiempo de adecuación: 30 días  

• Tipo de contenedor: 40 pies STD.  
 
Incluye cargue y transporte y descargue hasta Barrancabermeja, en el Centro 
de Investigaciones Santa Lucia ubicada en la vereda Zarzal km 14 vía a 
Bucaramanga. 
 
El contenedor lleva sus instalaciones internas y se deberá entregar con un toma 
y clavija aérea, para que pueda ser alimentado externamente por un punto de 
luz en sitio. Este precio incluye dicha instalación eléctrica desde el exterior al 
contenedor. 
 
Las conexiones de aguas blancas y negras: el contenedor lleva su tubería 
interna y se debe dejar a la vista en la parte de fuera para empalmar en sitio. 
Este precio está incluida dicha instalación desde el exterior al contenedor. 
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MOBILIRARIO QUE INCLUYE EL MODULO:  
Escritorio en L: Largo 12 m, profundidad o ancho: 0,55 m, alto 0,70 m  
Sillas: 10 sillas ejecutivas.  
Para la instalación se debe contemplar lo siguiente:  
BASES: tres (3) traviesas en concreto como soporte base para el contenedor. 
Medidas 0.30m de alto x 0.30m de ancho x 2.40m de largo.  
El transporte de estas bases debe realizarse en un vehículo independiente al 
del contenedor para evitar daños a este.  
ESCALERA SENCILLA DE INGRESO: escalera elaborada con malla y ángulos 
a un peldaño con barandas.  
Transporte de la escalera: esta podrá transportarse dentro del vehículo que 
trasporte el contenedor.  
 
 
 
1.3 ASPECTO LEGAL O REGULATORIO: 
 
De acuerdo al presupuesto oficial establecido en los pliegos de condiciones. El 
tipo de selección que se debe aplicar es la SELECCIÓN ABREVIADA POR 
SUBASTA INVERSA en los términos que establecen la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios vigentes.   
 
Todos los elementos que se solicitan deben cumplir con las Normas Técnicas 
Colombianas que le apliquen.  
 

LEY O DECRETO 
O CIRCULAR 

DESCRIPCIÓN 

1991  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

Ley 99 de 1993  Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones.  

Ley 80 de 1993  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Publica  

Ley 361 de 1997  Por la cual se establecen mecanismos de integración social 
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones  

Ley 769 de 2002  Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones.  

Ley 850 de 2003  por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas  

Ley 816 de 2003  Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública".  
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Ley 1150 de 2007  por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos  

Ley 1429 de -2010  Por la cual se expide la ley de formalización y generación de 
empleo  

Ley 1474 de 2011  Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública  

Ley 1955 de 2019 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 

Ley 1562 de 2012  Por La Cual Se Modifica El Sistema De Riesgos  Laborales 
Y Se Dictan Otras Disposiciones En Materia De Salud 
Ocupacional  

Decreto 1670 de 
2007  

por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de 
aportes al Sistema de la Protección Social y para la 
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes  

Decreto 4170 de 
2011  

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus 
objetivos y estructura  

Decreto 1082 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

Decreto 1882 de 
2018 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, 
la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2069 de 2020 por medio de la cual se impulsa el emprendimiento e 
Colombia 

Decreto 579 de 
2021 

"Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor 
indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, 
con el fin de contribuir a la reactivación económica 

Decreto 399 de 
2021 

"Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos 
parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional". 
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Decreto 680 de 
2021 

Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 
y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de 
servicios en el Sistema de Compra Pública 

Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia 

Ley 2020 de 2020 Por medio de la cual se crea el registro nacional de obras 
civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 579 de 
2021 

Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor 
indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, 
con el fin de contribuir a la reactivación económica 

DECRETO 680 de 
2021 

Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 
y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de 
servicios en el Sistema de Compra Pública 

Decreto 1860 de 
2021 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 2195 de 2022  Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 
dictan otras disposiciones. 

NTC-2050 Norma Técnica Colombiana – “Código Eléctrico Colombiano” 

RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

PIP-ELSSG-11 Design and Fabrication of Electrical Power Center. 
 
 
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
De conformidad con la Guía elaborada para este tipo de análisis, por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se han analizado 
las condiciones en las cuales el Instituto Universitario de la Paz ha adquirido en 
oportunidades anteriores el bien o servicio a contratar, utilizando para ello la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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herramienta tecnológica que brinda el SECOP.  Otras entidades públicas han 
contratado servicios similares al objeto de este contrato a saber, tal como se 
obtiene de la herramienta de la demanda elaborada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia compra Eficiente.  
 
2.1 ANÁLISIS HERRAMIENTA ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
Se efectuó la búsqueda de los históricos de contratación de otras entidades en 
periodos anteriores con objeto similares, encontrando que la Entidad SI ha 
realizado contratos para este tipo de actividades 
 

Entidad Estatal Descripción Cuantía 

UNIMAGDALENA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 
MÓDULOS METÁLICOS (CONTENEDORES), CON EL FIN DE 
CUBRIR REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS PARA OFICINAS 
ALTERNAS 19.127.568 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 
BUCARAMANGA 

ADQUISICIÒN DE CONTENEDORES Y ARCHIVADORES 
RODANTES, PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO DESTINADOS 
AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAME 

258.825.000 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

punto ecologico 3 contenedores de residuos 55l lamina 
polialuminio 94cmx90cmx40cm tapa vaiven, punto ecologico 3 
contenedores de residuos 120l polialuminio ancho 1.44cm alto 
94cm fondo 48cm color gri 33.859.300 

SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIO DE SALUD CENTRO 
ORIENTE E.S.E 1 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y 
DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ASEGURAR LA 
ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES GENERADOS EN TODAS LAS 
UNIDADES QUE CONFORMAN 

84.266.768 

FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN REGIONAL CARIBE 

CONTENEDORES Y MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 

17.574.214 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE MEDELLIN 

ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO, 
INCLUIDA SU INSTALACIÓN A TODO COSTO EN LOS 
CONTENEDORES DEL PUESTO DE MANDO EN CAUCASIA 
(ANTIOQUIA) Y EN ÁNIMAS (CHOCÓ) DEL BMMA7, UNIDAD 
CENADMED 

76.394.000 

EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE COTA SA ESP 

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 
PLASTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ASEO PRESTADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A ESP, EN EL MARCO 
DEL CONVENIO NÚMERO 

196.588.000 

CENAC AVIACION ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 40 FT PARA LA 
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES 
PARA LA VIGENCIA 2026 145.672.000 

EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. 
E.S.P. 

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION 
DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LAS ZONAS DE COBERTURA 
DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 

297.038.280 
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INDUSTRIA MILITAR ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CUATRO (4) 
CONTENEDORES DE 40 PIES MODIFICADOS Y ADECUADOS 
COMO REPOSITORIO DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO 
CENTRAL. 159.222.000 

EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
YOPAL 

ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE CONTENEDORES 
PLÁSTICOS PARA EL SERVICIO DE ASEO EN LOS 
COMPONENTES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

64.022.000 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 
GRANJA INTEGRAL EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA 
TOLIMA 

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, ELEMENTOS PARA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD, 
CONTENEDORES PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE 
IMPRESIÓN Y SUMINISTROS DE I 

51.759.050 

 
2.2. PROCESOS REALIZADOS EN LA UNIPAZ 
 
Teniendo en cuenta que en el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, se han 
ejecutado procesos similares, se toma como referencia dichos procesos para 
identificar y comprobar los proveedores existentes en el mercado, demostrando 
que existe la competencia e idoneidad de los mismos. 
 

Entidad Estatal Descripción Cuantía 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOTIPO DE INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y EL BIENESTAR 

235.620.000 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES TERMOACUSTICOS PARA EL 
DESARROLLO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
ENMARCADAS EN LA POLÍTICA DE BIENES 

211.054.999 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES ECOLÓGICOS QUE COADYUVE AL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN LA 

131.028.333 

 
 
2.3 ANÁLISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS DE MERCADO: 
 
El Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, desarrollo el estudio del mercado 
con el fin de establecer el presupuesto oficial para establecer el presente proceso 
de contratación. 
 
El valor del presupuesto oficial fue determinado por el estudio de mercado 
realizado por el área gestora sobre cotizaciones solicitadas a proveedores 
reconocidos dentro del sector cuyo análisis se consideró suficiente para 
establecer el siguiente estudio económico: 
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A continuación, se presenta el cuadro resumen del resultado obtenido en el 
estudio de costos para el presente proceso de selección: 
 
Así las cosas, el presupuesto oficial del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ 
para la ejecución del objeto del presente proceso es: CUATROCIENTOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS COP ($ 403.536.000), 
incluido IVA y demás costos directos, indirectos y tributos a los que haya lugar 
para la ejecución contractual. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS CANT COT 1 COT 2 COT 3 PROMEDIO 

 
CONTENEDOR MARÍTIMO 
ADAPTADO PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE 
IMPLEMENTOS DE RECREACIÓN 
Y DEPORTES PARA OFICINA DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO, DE 
ACUERDO CON 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 135.566.667,00  135.000.000,00  136.133.334,00  135.566.666,00   

CONTENEDOR MARITIMO 
ADAPTADO COMO OFICINA 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
PROYECTOS INSTITUCIONALES. 

2 267.969.332,00  261.308.000,00  274.630.670,00  267.969.334,00   

TOTALES  403.535.999,00   396.308.000,00  410.764.004,00   403.536.000,00  
 

 
 

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

3.1 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU. 
 
TIPOS DE EMPRESAS DEL SECTOR 
 
Existen en el mercado nacional y regional un gran número de posibles oferentes 
constituidos como personas Jurídicas reconocidas y con experiencia 
comprobada, que por su razón social están en la capacidad de presentar su oferta 
para este proceso. 
 
Para el estudio de los indicadores financieros se consultó la información 
financiera de los últimos Estados financieros registrados en el Sistema Integrado 
de Información Societaria (SIIS) disponible en la página de la Superintendencia 
de Sociedades que corresponden a la vigencia 2025. La información financiera 
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consultada corresponde a (ACTIVO CORRIENTE, TOTAL ACTIVO, PASIVO 
CORRIENTE, TOTAL PASIVO, TOTAL PATRIMONIO, 
UTILIDADOPERACIONAL y GASTOS DE INTERÉS), es de acceso público y la 
misma podrá ser descargada en la página de la superintendencia de sociedades, 
en el siguiente link: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports 
 
La base de datos mencionada se filtró con el propósito de identificar las empresas 
del sector económico cuya actividad está relacionada con el servicio que requiere 
contratar el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, mediante la revisión de los 
siguientes códigos existentes en el sistema de Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU): 
 
 
 
CÓDIGO 
CIIU 

DESCRIPCIÓN 

C2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

F4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil 

 
Como resultado se obtuvo una muestra de 55 empresas, sobre la cual se realizó 
la estimación de los indicadores para cada una de las empresas y el análisis de 
la información financiera de todas las empresas que integran la muestra. 
 
 

Razón social de la 
sociedad 

Ciudad de la dirección del 
domicilio 

Índice 
de 

Líquid
ez 

Índice de 
endeudamie

nto 

Cobertu
ra de 

interese
s 

Rentabilid
ad del 

Patrimoni
o 

Rentabilid
ad del 
activo 

AEI ARQUITECTURA E 
INTERIORES SAS BOGOTA D.C. 1,52 0,53 4,11 0,01 0,00 

ALMACENES DURAN 
DEL META SAS VILLAVICENCIO-META 1,83 0,33 3,94 0,02 0,02 

ALQUEQUIPOS S.A.S BOGOTA D.C. 1,32 0,52 7,88 0,73 0,35 

ALUMINIOS AG Y CIA  
SAS CARTAGO-VALLE 2,01 0,41 4,60 0,17 0,10 

ALVARO LARGACHA 
V Y CIA SAS BOGOTA D.C. 1,78 0,46 2,64 0,15 0,08 

AZKOYEN ANDINA 
SAS PEREIRA-RISARALDA 2,44 0,39 0,92 0,03 0,02 

CAPUTI & VIEIRA 
S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,47 0,18 -3,25 -0,02 -0,02 

CERRAMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 1,47 1,03 0,21 2,25 -0,06 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports


  

           
Pág. 17 de 22 

 

CLIMATEC 
SERVICIOS SAS GALAPA-ATLANTICO 1,77 0,31 -2,94 -0,08 -0,05 

COARTE SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,66 0,70 16,19 0,17 0,05 

COHA SAS BOGOTA D.C. 2,38 0,32 4,10 0,07 0,05 

COMPAÑIA DE 
INGENIERIA 
LATINOAMERICANA 
CIL SAS BOGOTA D.C. 1,60 0,52 12,66 0,52 0,25 

CONSTRUCTORA 
PRECOMPRIMIDOS 
S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,63 0,17 17,82 0,03 0,02 

CONSTRUGEN S.A.S. ENVIGADO-ANTIOQUIA 2,21 0,49 3,48 0,03 0,01 

CONSTRUINTEC S A 
S BOGOTA D.C. 2,15 0,42 16,52 0,10 0,06 

CUBIERTAS JULIO 
BETANCUR Y CIA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 1,69 0,57 0,88 -0,03 -0,01 

DRAGADOS 
AMBIENTALES SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 1,24 0,25 2,71 0,09 0,07 

DRV 
CONSTRUCCIONES 
SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 1,86 0,46 8,33 0,22 0,12 

GRUPO STONCOR 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL 
VARIABLE O GRUPO 
STONCOR S A DE C V BOGOTA D.C. 2,22 0,89 2,06 0,93 0,11 

HHL INGENIEROS 
SAS BOGOTA D.C. 2,20 0,39 7,08 0,11 0,07 

I.M INDUSTRIAL DE 
MADERAS S.A.S BOGOTA D.C. 1,37 0,66 12,62 0,12 0,04 

INDUSTRIA 
COLOMBIANA DE 
MANTENIMIENTO Y 
MAQUINARIA SAS - 
INCOLMAT SAS 

MOSQUERA-
CUNDINAMARCA 0,86 0,77 1,59 0,02 0,00 

INDUSTRIAS 
REFRIDCOL S.A.S CALI-VALLE 1,40 0,65 2,26 0,11 0,04 

INDUSTRIAS 
THERMOTAR LTDA BARRANQUILLA-ATLANTICO 2,23 0,63 1,30 0,09 0,03 

INGENIERIA DE 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS BOGOTA D.C. 0,28 0,47 21,24 0,08 0,04 

INGENIERIA Y 
EQUIPOS 
INGEQUIPOS SAS VILLAMARIA-CALDAS 1,40 0,57 2,29 0,09 0,04 

INGENIERIAS Y 
PAISAJISMOS DE LA 
COSTA S.A.S BARRANQUILLA-ATLANTICO 1,16 0,86 23,53 0,33 0,05 

INNOVAR GESTION 
DE PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 1,48 0,70 2,86 0,01 0,00 

INVERSIONES 
BARRERA 2000 S EN 
C A BOGOTA D.C. 1,27 0,47 -43,90 -0,03 -0,02 

INVERSIONES 
EPICENTRO SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,52 1,00 0,16 0,07 0,00 

INVERSIONES 
ESTRATEGICAS DE 
AMERICA S.A.S BOGOTA D.C. 0,34 0,25 3,02 0,05 0,04 

INVERSIONES HBS 
SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 2,03 0,99 -5,59 0,07 0,00 
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JAW PINTURAS LTDA ARAUCA-ARAUCA 1,46 0,44 3,90 0,01 0,00 

LECO ARQUITECTOS 
LTDA BOGOTA D.C. 2,48 0,48 14,23 0,27 0,14 

MARMOLES 
ARTESANIAS Y 
FIGURAS SAS BOGOTA D.C. 1,58 0,49 6,44 0,19 0,10 

MARMOLES Y 
GRANITOS DE 
ALICANTE SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 1,29 0,67 2,82 0,21 0,07 

MOGACON SAS ENVIGADO-ANTIOQUIA 1,67 0,59 2,69 0,10 0,04 

NEXXO CARIBE SAS 
PUERTO-COLOMBIA-
ATLANTICO 2,55 0,32 21,11 0,05 0,03 

OCTANTE SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 1,33 0,52 3,94 -0,02 -0,01 

OGA SISTEMVAC SAS BOGOTA D.C. 1,91 0,36 4,64 0,20 0,13 

OUTSOURCING 
INTEGRAL DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
S.A.S. BOGOTA D.C. 1,09 1,95 -9,05 0,41 -0,39 

PINZUAR SAS MADRID-CUNDINAMARCA 2,12 0,43 1,45 0,04 0,02 

PROMOTORA KYUX 
SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,10 0,65 64,54 0,83 0,29 

PROYMETAL SA BARRANQUILLA-ATLANTICO 2,22 0,58 1,62 0,04 0,02 

ROCK WALL S.A.S. BOGOTA D.C. 1,58 0,63 8,95 0,28 0,10 

ROYAL ELIM 
INTERNACIONAL 
S.A.S TULUA-VALLE 1,85 0,04 1,78 0,00 0,00 

RYCINGENIEROS SAS GIRON-SANTANDER 2,20 0,46 3,40 0,08 0,04 

S&M SOLUCIONES Y 
MANTENIMIENTO SAS CHIA-CUNDINAMARCA 2,46 0,74 3,38 0,58 0,15 

SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 1,34 0,71 6,78 0,12 0,04 

TECNICOS EN 
CONSTRUCCION 
INDUSTRIAL 
MANTENIMIENTOS Y 
MONTAJES SAS BOGOTA D.C. 2,36 0,30 -2,34 -0,08 -0,06 

TEXVIGAR S.A.S BARRANQUILLA-ATLANTICO 2,26 0,41 4,70 0,14 0,08 

TODO EN 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 1,30 0,71 7,02 0,33 0,10 

URBANICO SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,38 0,39 5,03 0,18 0,11 

VALSATEX SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 2,01 0,47 17,63 0,33 0,17 

VLAO INGENIERIA BOGOTA D.C. 1,57 0,54 10,73 0,02 0,01 

 
4. ANÁLISIS FINANCIERO Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del presente objeto de contratación, la 
importancia especifica que implica este proyecto, las características del objeto, la 
modalidad de pago se considera conveniente establecer una serie de límites a 
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los indicadores que a continuación se presentarán como requisitos habilitantes 
que se recomienda seguir para la selección de futuro contratista. 
 
La siguiente tabla presenta el comportamiento bajo inferencia estadística de los 
indicadores financieros de las empresas anteriormente mencionadas y constituye 
el insumo de los indicadores exigidos para la presentación de propuestas por 
parte de las empresas interesadas en participar en el presente proceso. 
 
A partir de este registro, UNIPAZ determina los siguientes indicadores 
 
4.1 ANÁLSISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ. 
 
Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de 
esta razón se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la 
facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el 
producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este índice tiene 
su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) 
 
Es el resultado de dividir el pasivo total en el activo total, mide la capacidad de 
pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de largo plazo, 
este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de 
la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene 
el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (UTILI.OPERACIONAL/GASTOS DE 
INT) 
 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses, está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa 
con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto 
a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea 
la razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago 
de los intereses sin ningún problema. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIONAL 
 
Al igual que en la sección del análisis financiero, los indicadores y el cálculo de 
los requisitos habilitantes de la capacidad organizacional se hace conforme a lo 
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sugerido por los manuales de Colombia Compra Eficiente; en ello, la empresa 
que llegara a resultar seleccionada como contratista, deberá además cumplir con 
los requisitos habilitantes de capacidad organizacional, que le permita garantizar 
el cumplimiento del contrato con el Instituto Universitario de la Paz. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Instituto Universitario de la Paz, 
requiere contar con la participación de empresas que en el desarrollo de su objeto 
social logren aplicar e implementar las mejores prácticas empresariales 
socialmente responsables, con las que aporte al crecimiento y al desarrollo 
sostenible. 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio: Refleja el rendimiento de los aportes y del 
superávit acumulado, comparado con la tasa de oportunidad que tiene el 
inversionista para evaluar su inversión. 
 
Rentabilidad sobre Activos: Mide la rentabilidad de los activos de la empresa 
a través de la relación entre los beneficios y los activos totales de la misma.  
 
Para los consorcios y uniones temporales, el cálculo se realizará tomando la 
sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el 
consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, según 
porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes 
del mismo. De conformidad con el manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación expedido por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública- Colombia. Compra Eficiente, LA FÓRMULA 
que se tendrá en cuenta será la siguiente: 
 

 
De acuerdo a lo anterior, los siguientes son los indicadores solicitados para el 
presente proceso: 
 
En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme y 
empresas y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más 
flexibles respecto al criterio de participación enunciado frente a los demás 
proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean empresas 
o emprendimientos de mujeres. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que 
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es Mipyme, emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos 
en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, y en todos los casos aplicaran 
las fórmulas descritas en los numerales anteriores para cada indicador financiero. 
 
Resumen Indicadores Financieros y Organizacionales del Proceso 
 

INDICADOR RESULTAD
O 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

 
RAZÓN 
CORRIENTE O 
LIQUIDEZ 

 

 
1,80 

>=1.80, dado que entre mayor sea el 
indicador obtenido, mayor será la 
capacidad de pago que tiene la empresa, 
siendo garantía para UNIPAZ que el  
proveedor no tiene dificultades al momento 
de pagar sus deudas. 

 
RAZÓN DE 
ENDEUDAMIEN
TO 

 
0.55 

<=0.55, entre menor sea el indicador 
obtenido, menor será el nivel de 
endeudamiento que posee el proveedor 
con terceros, siendo este un aspecto 
positivo para UNIPAZ 

COBERTURA 
DE INTERESES 

 
5,76 

>=5,76, dado que un índice mayor 
muestra una mayor solvencia del 
proveedor para afrontar las crisis, es 
favorable para UNIPAZ 

RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

 
0.20 

>=0.20, el resultado evidencia el 
rendimiento de los aportes, por lo tanto 
entre mayor sea este, mayor seguridad 
generará para el contratista. 

 
RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

 

 
0.05 

>=0.05, dado que refleja la rentabilidad de 
los activos de la empresa mediante la 
relación entre los beneficios y los activos 
totales de la misma. Mayor valor significa 
mayor rendimiento del activo, lo cual es 
atractivo para el contratista. 

https://www.cepal.org/es/subtemas/micro-pequenas-medianas-empresas-mipyme
https://www.cepal.org/es/subtemas/micro-pequenas-medianas-empresas-mipyme
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Mag. WILLIAM QUINTERO VASQUEZ 

Apoyo Secretaria General 

 
El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden 
presentarse durante el desarrollo o ejecución del contrato y que pueden alterar 
el equilibrio financiero del mismo o su ejecución, sin embargo, se puede 
considerar por parte de la entidad no exigir ninguna clase de garantía, conforme 
al análisis de riesgos que realice. Al respecto, la institución presenta este análisis 
en los documentos anexos al proceso contractual conforme lo exige la 
normatividad colombiana. 
 
En caso que la entidad en su análisis de riesgos, considere que El 
CONTRATISTA debe presentar a favor de la ENTIDAD, una Garantía Única que 
avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato y la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consistente en Póliza de 
Seguros; Patrimonio Autónomo y/o Garantía Bancaria; la cual se mantendrá 
vigente durante la vida del contrato y la prolongación de sus efectos y se ajustará 
a los límites, existencias y extensión del riesgo amparado, se hará constar en los 
Estudios Previos. 
 

Se elaboró en Barrancabermeja a los veintidós (22) días del mes de octubre de 
2026. 

 

 
Elaboró, 
 
 


