ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
160532	CHEQUE PVC CON VISOR D:2PULG	DADO	$ 89.109
220376	LLENADO TUBO ESTRUCTURAL 6" EN CONCRETO DE 2.500 PSI	M	$ 19.474
280225	PASAMANOS COLGANTE JIN-1.1	UND	$ 1.493.604
020435	REJILLA TRANSVERSAL EN CONCRETO	UND	$ 272.544
131508	TUBO ESTRUCTURAL 76X38X1.5 MM	M	$ 90.336
100301	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	$ 16.670
160749	ABRAZADERA DE 8" PARA TRANSFORMADOR	UND	$ 39.625
220357	ABRAZADERA DOBLE ALA DE 3/4"	UND	$ 1.529
160727	ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2"	UND	$ 4.702
160728	ABRAZADERA GALVANIZADA 3/4"	UND	$ 4.867
160731	ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/2"	UND	$ 6.253
160730	ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/4"	UND	$ 6.152
160729	ABRAZADERA GALVANIZADA 1"	UND	$ 5.169
160732	ABRAZADERA GALVANIZADA 2"	UND	$ 6.946
160739	ABRAZADERA GALVANIZADA 7"	UND	$ 50.040
150349	ABRAZADERA SANITARIA 2	UND	$ 6.730
150301	ABRAZADERA SANITARIA 3"	UND	$ 21.402
150302	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	$ 26.414
200717	ACABADO CON LACA CERTIFICADA SOBRE MADERAMEM	M2	$ 74.439
320706	ACABADO EN RESINA EPÓXICA RAL 2004 DE 3MM NIVELADO	M2	$ 421.973
080101	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	$ 1.393
534021	ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE CONTRUCCIÓN EN CAMPERO	DIA	$ 533.528
240517	ACARREO MAT SOBRANTE DIVISION-PUESTO	h	$ 106.977
080102	ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	$ 1.992
100613	ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA	M3-KM	$ 12.313
010201	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	$ 27.774
100614	ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL	c-km	$ 9.209
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	h	$ 325.427
100623	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	$ 9.407
181201	ACCESORIO ESPIGO-ARANDELA ALUMINIO	UND	$ 3.400
290824	ACCESORIO ESQUINERO 32X32X3050MM PVC PANEL	M	$ 14.651
290828	ACCESORIO ESQUINERO PVC 1 (ESTUCO-DRYWALL)	M	$ 17.083
290806	ACCESORIO ESTRIA PVC Z 32X3050MM PANEL	M	$ 11.799
290827	ACCESORIO MEDIACANA RINCONERA 1 1/2"	UND	$ 29.674
290826	ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2"	M	$ 27.072
290810	ACCESORIO TERMINAL PVC "J" 27X3050MM PANE	M	$ 10.475
290811	ACCESORIO TERMINAL PVC "L" 27X3050MM PANE	UND	$ 10.335
130801	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	$ 19.791
120102	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa	KG	$ 6.808
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	$ 7.043
170304	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 10) 3/4"	M	$ 25.066
172604	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 10) ,3/4" EMT	M	$ 42.127
170305	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12) 3/4"	M	$ 21.568
172605	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12) ,3/4" EMT	M	$ 38.629
170301	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 4) 1"	M	$ 72.978
172601	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 4) 1" EMT	M	$ 85.381
170302	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1"	M	$ 51.166
172602	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1" EMT	M	$ 61.916
170303	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 8) 3/4"	M	$ 26.899
172603	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 8) ,3/4" EMT	M	$ 47.565
170309	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10) 3/4"	M	$ 29.845
172609	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT	M	$ 46.906
170310	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) 3/4"	M	$ 22.288

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
172620	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) 3/4" EMT	M	$ 42.348
172610	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT	M	$ 41.658
170306	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1"	M	$ 70.153
172606	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" EMT	M	$ 91.541
170307	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1"	M	$ 44.285
172607	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1" EMT	M	$ 68.076
170308	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1"	M	$ 34.935
172608	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1" EMT	M	$ 58.127
170314	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 10+1#10) 1"	M	$ 40.802
172614	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 10+1#10) 1" EMT	M	$ 59.150
170315	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 12+1#12) 1"	M	$ 27.969
172615	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 12+1#12) 1" EMT	M	$ 52.153
170311	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 2+1# 6) 2"	M	$ 132.535
172611	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 2+1# 6) 2" EMT	M	$ 173.523
170312	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 4+1# 8) 2"	M	$ 110.840
172612	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 4+1# 8) 2" EMT	M	$ 151.828
170313	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 6+1# 8) 2"	M	$ 76.829
172613	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 6+1# 8) 2" EMT	M	$ 116.630
170316	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3"	M	$ 276.378
172616	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" EMT	M	$ 373.541
170317	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#2/0+1#2/0)3"	M	$ 311.427
172617	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#2/0+1#2/0)3" EMT	M	$ 408.590
172618	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#3/0+1#1/0)3" EMT	M	$ 493.981
170319	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#4/0+1#4/0)3"	M	$ 450.410
172619	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#4/0+1#4/0)3" EMT	M	$ 571.362
170323	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#8 +1# 8) 2"	M	$ 70.213
172623	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#8 +1# 8) 2" EMT	M	$ 107.560
170322	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4"	M	$ 418.490
172622	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4" GALV.	M	$ 517.777
170321	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#2) 4"	M	$ 276.327
172621	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#2) 4" GALV.	M	$ 388.478
170320	ACOMETIDA ELECTRICA.E.2FASES (2# 12+1#12) 3/4"	M	$ 24.597
534025	ACOMETIDA PE 40 ALTA DENSIDAD Ø:1/2"	M	$ 3.110
050206	ACOMETIDA SONIDO ,1/2" 2X18 ENCAUCHETADO	M	$ 15.574
050208	ACOMETIDA TELEFONICA ,1/2" 2P"	M	$ 13.541
050209	ACOMETIDA TELEFONICA ,1/2" 4P"	M	$ 13.991
050213	ACOMETIDA TELEVISION ,1/2" RG59"	M	$ 13.869
290602	ACRILICA CIELO (3M)	M2	$ 19.100
290601	ACRILICA MURO [3M]	M2	$ 16.770
280225	ACROBATICO MULTIP L=4.00 H=3.00 A=3.00M	UND	$ 1.493.604
165602	ADAP UM PVC-AC 2"	UND	$ 11.850
165603	ADAP UM PVC-AC 3"	UND	$ 36.743
165604	ADAP UM PVC-AC 4"	UND	$ 62.855
165606	ADAP UM PVC-AC 6"	UND	$ 328.481
165608	ADAP UM PVC-AC 8"	UND	$ 630.089
110621	ADAPTADOR 4"-110 MM. NOVAFORT	UND	$ 34.102
110622	ADAPTADOR 6"-160 MM. NOVAFORT	UND	$ 59.001
110623	ADAPTADOR 8"-200 MM. NOVAFORT	UND	$ 224.172
173011	ADAPTADOR EMT 1 1/4"	UND	$ 8.091
173010	ADAPTADOR EMT 2"	UND	$ 10.383
173012	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	$ 3.581
040801	ADAPTADOR HEMBRA PF+UAD 1/2	UND	$ 5.684
160148	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION ,1/2"	UND	$ 1.233
160153	ADAPTADOR HEMBRA ROSCADO PVC PRESION 2"	UND	$ 11.676

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
040802	ADAPTADOR MACHO PF+UAD 1/2	UND	$ 5.665
160528	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2"	UND	$ 9.529
160151	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	UND	$ 3.046
160152	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2	UND	$ 10.106
160157	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3	UND	$ 58.639
160169	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UND	$ 3.381
160156	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 4	UND	$ 94.424
150303	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2"	UND	$ 14.716
150304	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"	UND	$ 24.885
150305	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	UND	$ 34.890
181109	ADECUACION DE DRENAJES DE CUBIERTA Y GRADERIA (CANALES, BAJANTES, CONEXIONES A DRENAJE PUBLICO), POR ML	ML	$ 186.501
170154	ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO — PUNTO DE ILUMINACIÓN NUEVA	PUNTO	$ 280.000
530401	ADHERENCIA	UND	$ 117.358
320601	ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES	M2	$ 108.035
320201	ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX	KG	$ 58.026
320610	ADHERENTE MORTERO SIKADUR 32	KG	$ 117.597
320609	ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES	CM3	$ 1.129
320611	ADHESIVO FLEXIBLE PARA SISTEMA LIVIANO — FIJACIÓN ENCHAPE MUROS	M2	$ 46.000
120502	ADICION PREMEZCLADO 4000 PSI 28 MPA	M3	$ 112.551
320308	ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO	KG	$ 24.187
320102	ADITIVO EN POLVO CON PLASTIFICANTES	KG	$ 296
320203	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE	KG	$ 24.448
320305	ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	KG	$ 15.373
200449	ADOQUIN 20X10X6 CM JUNTA 1 CM TIZÓN	M	$ 33.504
200151	ADOQUIN ALERTA/GUIA/LISA DE 40 X 40 X 6 EN CONCRETO GAMA DE COLOR, COLOR AMARILLO O GRIS	M2	$ 95.061
200447	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	M2	$ 129.185
200435	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL CRUZ	M2	$ 104.536
200444	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL GUITARRA	M2	$ 117.319
200401	ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ	M2	$ 144.826
200438	ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	M2	$ 113.955
200301	ADOQUIN GRESS [PEATONAL] H=2.5	M2	$ 91.785
200302	ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0	M2	$ 125.177
200331	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO 0.20x0.10x0.06 MT. AMARILLO, INCLUYE ARENA Y NIVELACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA"	M2	$ 196.022
200448	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO 0.20x0.10x0.06 MT. INCLUYE ARENA Y NIVELACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	M2	$ 119.430
320101	ADTIVO LIQUIDO SELLO FILTRACIONES	KG	$ 27.283
180311	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	$ 62.307
221220	ALACENA ALUMINIO ACRILICO MESON	M2	$ 272.712
301209	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 1 HILO	M	$ 1.414
301207	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	M	$ 4.120
301208	ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA	M	$ 4.311
221501	ALFAGIA ALUMINIO A=160MM D=15-20CM	M	$ 195.114
221502	ALFAGIA ALUMINIO A=220MM D=22-32CM	M	$ 211.860
140301	ALFAGIA BLOQUE CONCRETO 10x19x39 CM	M	$ 53.757
140302	ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO	M	$ 49.615
140319	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	M	$ 48.514
140303	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	M	$ 83.737
140304	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	M	$ 94.713

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
140305	ALFAGIA CONCRETO A=31-40CM	M	$ 110.261
140306	ALFAGIA CONCRETO A=41-50CM	M	$ 113.596
140307	ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM	M	$ 141.205
140308	ALFAGIA LADRILLO COMUN	M	$ 47.526
140309	ALFAGIA LADRILLO LIMPIO	M	$ 59.236
140310	ALFAGIA LADRILLO PINA	M	$ 59.735
140320	ALFAGIA PIEDRA MUÑECA+GOTERO ANCHO =30-40CM	M	$ 101.131
140312	ALFAGIA TABLON LISO 25CM	M	$ 39.963
221505	ALFAJIA ALUMINIO 22-40 CM ANCHO	M	$ 87.492
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	$ 35.514
200102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	$ 40.609
200103	ALISTADO PISO 6 CM	M2	$ 44.094
200140	ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM	M2	$ 33.475
200107	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	$ 49.917
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	$ 57.723
200136	ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)	M2	$ 7.635
200617	ALLANADO MECANICO ESMALTADO	M2	$ 42.635
200618	ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO	M2	$ 42.519
200619	ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO	M2	$ 34.439
100146	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/MES	$ 681.395
530201	ALQUILER FORMALETA Y CONO(UND POR DIA	UND	$ 24.573
290214	ALTA TEMPERATURA INDUSTRIAL ALUMINIO	M2	$ 24.139
290443	ALUMOL CANAL LAMINA-C.EXTERNA A=51-100CM	M	$ 87.458
181221	ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN MADERA	M2	$ 87.201
131201	ALZAPRIMADO LOSA (TABLERO-TACO METAL)	DÍA	$ 7.491
060938	AMORTIGUADOR DE LINEA	UND	$ 80.996
300242	ANALISIS FISICO Y QUIMICO DEL SUELO PARA SIEMBRA DE GRAMA (MUESTRA 1KG)	GLB	$ 3.000.000
160413	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1 1/2"X1/8"	UND	$ 52.049
160737	ANCLAJE CERTIFICADO 5.000 LBS	UND	$ 796.654
131130	ANCLAJE CON PLATINA 1/2" DE 30X30 CM SOLDADA A TUBO ESTRUCTURAL DE 15X15CM X6MM, 4 ESPARRAGOS GALVANIZADOS ROSCADOS 5/8" DE 30 CM CON TUERCA Y ARANDELA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 142.109
131411	ANCLAJE CON PLATINA 1/4" DE 10-15X10-15 CM SOLDADA A TUBO DE 50X30X3MM , 4 ESPARRAGOS GALVANIZADOS ROSCADOS 3/8" DE 30 CM CON TUERCA Y ARANDELA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 67.677
131131	ANCLAJE CON PLATINA 3/8" DE 21X40 CM SOLDADA A IPE 200, 4 ESPARRAGOS GALVANIZADOS ROSCADOS 5/8" DE 30 CM CON TUERCA Y ARANDELA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 135.516
131127	ANCLAJE CON PLATINA 3/8" DE 26X26 CM, 4 ESPARRAGOS GALVANIZADOS ROSCADOS 1/2" DE 40 CM CON TUERCA, TUBO DE 100X100 MM CAL. 4 MM H= 30 CM, LÁMINA DE 3/16" DE 26X26 CM, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 176.353
220384	ANCLAJE EN PARED DE TABLERO DE ILUMINACIÓN MASTILES CENTRALES	UND	$ 128.136
131125	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C	PUNTO	$ 37.295
131119	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	PUNTO	$ 31.620
131120	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 16-20C	PUNTO	$ 28.653
131115	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION ,7/8" 16-20C	PUNTO	$ 50.430
131114	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C	PUNTO	$ 25.544
131126	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 30-45CM + TUERCA	PUNTO	$ 47.575
131116	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERFORACION ,3/4" 10-15C	PUNTO	$ 36.696

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
131117	ANCLAJE HIERRO ,7/8"-PERFORACION 1" 21-25C	PUNTO	$ 83.742
131118	ANCLAJE HIERRO 1" -PERFORACION 1,1/4" 21-25C	PUNTO	$ 127.263
120106	ANCLAJES DE 85CM DE LONGITUD, CADA 85CM DEN VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #4.	KG	$ 7.043
160733	ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG 1 1/2"X1/8"	UND	$ 52.049
330102	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS (ALQUILER)	u-día	$ 8.672
330501	ANDAMIO EXTERIOR PROT PEATON H=10-12M	M	$ 193.910
330101	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	$ 16.633
200109	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI	M2	$ 83.362
080502	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	$ 87.266
200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	$ 87.549
080534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2	$ 96.602
200168	ANDEN CONCRETO 12CM 3000 PSI	M2	$ 90.402
200169	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	$ 95.042
200110	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	$ 96.552
100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"	UND	$ 66.588
301122	ANGULO 1 1/4" X 3/16" ESTRUCTURAL	M	$ 23.570
301320	ANGULO DE CONEXIÓN A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"X3"CAL. 6MM) INCLUYE CORDON DE SOLDADURA E70XX CADA 20CM	M	$ 113.931
222910	ANGULO DE HIERRO 1"X1/8"	M	$ 18.378
222909	ANGULO DE HIERRO 2"X1/8"	M	$ 28.695
131132	ANGULO DE HIERRO 2"X1/8" DE 150MM SOLDADO A DOS PLATINAS DE 2"X3/16" CON UNA AGUJERO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 10.204
222903	ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4"	M	$ 53.791
131133	ANGULO DE HIERRO 2"X3/16" DE 51MM SOLDADO " CON UN AGUJERO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 6.007
050502	ANTENA DE AIRE	UND	$ 240.807
140201	ANTEPECHO CIRCULAR LADRILLO COMUN	M2	$ 94.761
290707	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	M	$ 7.433
290708	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	$ 17.369
290410	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	ML	$ 8.013
040601	ANTRACITA B 10072 GRANULOMETRIA 1.5MM	M3	$ 476.417
061102	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	$ 62.036
300244	APLICACION DE INGREDIENTES ORGANICO-MINERAL (DAP + MICORRIZAS) SOBRE TERRENO	M2	$ 338
061103	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	$ 62.036
061104	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	$ 62.036
061105	APLOMADA POSTES METALICOS PRIMARIOS	UND	$ 76.068
061106	APLOMADA POSTES METALICOS SECUNDARIOS	UND	$ 76.068
191007	APOYO DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA PARA INSTALACION DE PISTA SINTETICA IMPORTADA CON PROVEEDOR EXTERNO (CUADRILLA 3 AYUDANTES, POR JORNAL)	JOR	$ 42.693
300215	ARBOL FRUTAL H= 80-100CM	UND	$ 50.205
300212	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	$ 56.820
300225	ARBOL PINO - EUCALIPTO H= 30- 50CM	UND	$ 40.403
300224	ARBOL SWINGLEA PEQUE	UND	$ 13.714
300229	ARBUSTO DURANTA	UND	$ 5.671
140202	ARCO MURO LAD.SOGA (6X11X24) R=1.0 MT	UND	$ 210.020
280203	ARENERO CON MEDIAS MADERAS 3MTS X 3 MTS	UND	$ 974.355
040502	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 12.0-17.0AMP 5.0HP	UND	$ 507.702
040503	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 16.0-23.0AMP 7.5HP	UND	$ 539.802
040504	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 23.0-32.0AMP12.0HP	UND	$ 667.559
040505	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 4.0- 6.0AMP 1.8HP	UND	$ 404.550
040501	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 8.5-12.5AMP 3.6HP	UND	$ 415.663

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
040507	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 12-17AMP 9.0HP	UND	$ 1.779.319
040508	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 23-32AMP 18.0HP	UND	$ 1.779.319
040509	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 32-42AMP 24.0HP	UND	$ 2.747.956
040510	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 40-52AMP 34.0HP	UND	$ 3.154.827
040511	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 58-75AMP 50.0HP	UND	$ 3.575.052
030501	ARRANCADOR VOL-C10 230 40-50AMP	UND	$ 1.677.980
220409	ARREGLO MARCO LAMINA	UND	$ 155.284
220319	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	$ 164.496
150306	ARREGLO PUNTO SANITARIO	PUNTO	$ 60.809
220803	ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2"	M2	$ 143.456
280141	ASIENTO BALANCÍN-COLUMPIO EN TABLON 1 1/2" DE 23X28 CM, PINTURA BARNIZ INCOLORO, CANTO SUPERIOR REDONDEADO, ATORNILLADO	UND	$ 68.000
310110	ASPIRADA-LAVADA EN SECO SILLETERIA PANO	UND	$ 24.808
310111	ASPIRADA-LAVADA EN SECO SUPERFICIE PANO	M2	$ 22.897
061345	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	$ 441.502
131412	ATIESADOR-RIGIDIZADOR CON PLATINA DE 1/4" 100X200CM SOLDADA A TUBO ESTRUCTURAL, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE	UND	$ 50.555
080212	ATRAQUES CON TRATAMIENTO DE CAPA VEGETAL SEGÚN DETALLES 50X45	M3	$ 144.591
200601	AUTONIVELANTE	M2	$ 424.499
200622	AUTONIVELANTE PLACA CONCRETO (CANCHAS)	M2	$ 355.962
060901	B 1A CORRIDO MONOFASICO ANG 0-3	UND	$ 666.933
061401	B 1L CORRIDO MONOFASICO ANG 0-3	UND	$ 812.587
060910	B 6A TERMINAL MONOFASICO	UND	$ 1.378.913
061414	B 6P TERMINAL MONOFASICO	UND	$ 1.214.385
060911	B 7A CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60	UND	$ 1.916.713
061415	B 7P CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60	UND	$ 1.718.431
060912	B 8A CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90	UND	$ 2.810.189
061416	B 8P CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90	UND	$ 2.628.753
060934	B21A CORRIDO MONOFASICO BANDERA BANDAS	UND	$ 690.735
061402	B21L CORRIDO MONOFASICO BANDERA	UND	$ 826.518
061443	B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 -30	UND	$ 1.726.884
060933	B26A TERMINAL BANDERA MONOFASICO BANDAS	UND	$ 1.480.646
061403	B26P TERMINAL BANDERA MONOFASICO	UND	$ 1.307.070
060937	B27A CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60	UND	$ 2.041.645
061404	B27P CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60	UND	$ 1.861.220
061439	B2L CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 30?	UND	$ 1.719.847
060902	B51A CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3	UND	$ 758.344
061405	B51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3	UND	$ 1.027.587
060903	B52A CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30	UND	$ 1.355.368
061406	B52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30	UND	$ 2.089.862
060904	B56A TERMINAL SENCILLO TRIFASICO	UND	$ 1.677.176
061407	B56P TERMINAL SENCILLO TRIFASICO	UND	$ 1.408.452
060905	B57A CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60	UND	$ 2.493.280
061408	B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60	UND	$ 1.999.529
060906	B58A CORRIDO ANG 60-90	UND	$ 3.304.344
061409	B58P CORRIDO ANG 60-90	UND	$ 3.248.191
060907	B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3	UND	$ 757.776
061410	B61L CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3	UND	$ 1.004.789
060908	B62A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-30	UND	$ 1.439.577
061411	B62L CORRIDO BANDERA TRIFASICO	UND	$ 2.241.341
060909	B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASIC	UND	$ 1.784.543

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
061412	B66P TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO	UND	$ 1.520.337
060936	B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60	UND	$ 2.639.440
061413	B67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO	UND	$ 2.348.592
150201	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	$ 23.212
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	$ 40.209
150205	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	M	$ 91.553
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	M	$ 58.178
150203	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3"	M	$ 33.256
150204	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"	M	$ 38.689
181101	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA	M	$ 120.003
060202	BAJANTE MONOFASICO EN 1/0	JUEGO	$ 552.380
060204	BAJANTE MONOFASICO EN 2/0	JUEGO	$ 581.074
060207	BAJANTE TRIFASICO EN 1/0	JUEGO	$ 630.419
060208	BAJANTE TRIFASICO EN 2/0	JUEGO	$ 757.262
060654	BAJANTE TUBO IMC 42	UND	$ 1.276.105
180318	BAJO TEJA BT-235 ONDULINE	M2	$ 63.798
170655	BALA PANEL LED 12W	UND	$ 43.232
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	$ 47.401
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	$ 56.432
170658	BALA PANEL LED 6W	UND	$ 41.868
280101	BALANCIN 2 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	$ 1.607.329
280102	BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	$ 2.499.247
280120	BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0" (JIN-2.4) TRANSPORTE E INSTALACION (Según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.400.004
280103	BALANCIN 6 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	$ 3.492.293
280107	BALANCIN GIRATORIO TUBO.GALV.3"INC.RODA"	UND	$ 1.149.487
200403	BALDOSA CEMENTO	M2	$ 140.105
200407	BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO	M2	$ 154.802
200410	BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5	M2	$ 162.634
200440	BALDOSA GRANO # 4-5 40X40	M2	$ 158.641
200442	BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	M2	$ 154.022
200441	BALDOSA GRANO 30X30	M2	$ 151.268
200508	BALDOSA VINILO 30X30 1.6 MM	M2	$ 59.340
200507	BALDOSA VINILO 30X30CM 2.0MM	M2	$ 71.688
200506	BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM	M2	$ 111.471
280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	$ 348.877
280418	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA, CON DADO DE 40X40X15 CM MONOLÍTICO; FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	$ 356.428
280409	BANCA CONCRETO COLONIAL L=120 A=70 H=9O	UND	$ 491.602
280411	BANCA CONCRETO GRANO PL L=120	UND	$ 524.811
280412	BANCA CONCRETO GRANO PL L=180	UND	$ 827.940
280408	BANCA CONCRETO PREF. L=100 A=50 H=73	UND	$ 426.227
280406	BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM.	UND	$ 524.387
220340	BANCA EN ACERO INOXIDABLE+SUPERFICIE EN MADERA	UND	$ 1.607.000
100159	BANDA 6" (ABRAZADERA GALVANIZADA) DOBLE	UND	$ 85.929
100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	$ 31.413
200910	BANDA EN ELASTOMERO D=4"X ,1/2"	UND	$ 14.821
051102	BANDEJA LISA PARA MONTAJE EN RACK	UND	$ 112.875
221401	BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 1,1/2"	M	$ 80.806
221404	BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 2"	M	$ 86.185
220605	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT	M	$ 99.926
220606	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT	M	$ 109.498

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
251204	BARANDA TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	UND	$ 431.662
221403	BARANDA-PASAM.ALU. TUB 1,1/2" OVAL.3x1"	M2	$ 463.656
220601	BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20	M2	$ 447.970
220602	BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 2 x2 C.20	M2	$ 272.608
220603	BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 3 x1/1x1 C.20	M2	$ 219.936
220607	BARANDA-PASAM.LAMINA GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2	M	$ 365.358
290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	$ 20.362
290903	BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M]	M2	$ 25.876
290901	BARNIZ SOBRE MUEBLE [2M]	M2	$ 24.638
271101	BARRA ANTIPANICO HORIZ-VERTICAL	UND	$ 1.189.867
251205	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE DE 60 CM PARA BAÑO PMR	UND	$ 178.837
250305	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	$ 431.662
250304	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	$ 314.761
250303	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	$ 264.445
280104	BARRAS ARGOLLAS TUBO GALV.3" H=2.5MTS	UND	$ 1.678.396
280105	BARRAS GIMNASIA TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4"	UND	$ 1.052.601
280106	BARRAS PARALELAS TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4"	UND	$ 1.039.045
330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DÍA	$ 17.060
290117	BARRIDO Y RECOLECCION DE MATERIAL PRODUCTO DEL RASQUETEO	M2	$ 1.837
222610	BASE CAJON ANGULO SOPORTE MESON 20-25CM	M	$ 543.339
080210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	$ 156.888
080208	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	$ 144.558
080201	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	$ 129.114
200113	BASE CONCRETO MUEBLE	M	$ 49.680
080216	BASE MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	$ 147.058
321009	BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO	M	$ 12.895
290914	BASE SELLADOR	M2	$ 21.191
260501	BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA	M2	$ 147.061
080531	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 665.463
410704	BATERIA 12V 7AH	UND	$ 221.757
172704	BATERIA 12VDC 200 AH	UND	$ 2.494.879
060913	BH 1 CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 0- 3	UND	$ 744.966
060914	BH 11 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0- 3	UND	$ 1.016.183
061418	BH 11L CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0- 3	UND	$ 1.189.234
060915	BH 17 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60	UND	$ 2.900.433
061419	BH 17P CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60	UND	$ 2.288.044
061417	BH 1L CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 0- 3	UND	$ 997.802
060916	BH 26 TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO	UND	$ 2.124.692
061420	BH 26P TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO	UND	$ 1.691.565
060917	BH 6 TERMINAL EN H MONOFASIC SENCILLO	UND	$ 1.722.845
061421	BH 6P TERMINAL EN H MONOFASICO SENCILLO	UND	$ 1.444.151
060918	BH 7 CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 30-60	UND	$ 2.266.495
061422	BH 7P CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 30-60	UND	$ 1.836.470
060919	BHH17 TERMINAL DOBLE EN H DOBLE	UND	$ 3.303.834
061423	BHH17P TERMINAL DOBLE EN H DOBLE	UND	$ 2.677.079
060920	BHH26 TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE	UND	$ 2.527.898
061424	BHH26P TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE	UND	$ 2.074.497
270601	BISAGRA 3"X3" COBRIZADA	UND	$ 34.773
270602	BISAGRA PIANO COBRIZADA	M	$ 24.915
270605	BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA	UND	$ 83.264
270611	BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO GOFRADA	UND	$ 135.176
270612	BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA	UND	$ 143.398
270604	BISAGRA VAIVEN PISO	UND	$ 143.398
290203	BITUMINOSA LOSA (ALUMOL)	M2	$ 122.372

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
260139	BLOQUE VIDRIO 19x19x08 CM	M2	$ 697.658
260138	BLOQUE VIDRIO 19X19X08 CM COLOR	M2	$ 642.428
140101	BLOQUE VIGA A= 12 CM	M	$ 29.911
140102	BLOQUE VIGA A= 14 CM	M	$ 41.519
200148	BOCAPUERTA FUNDIDO EN SITIO	M	$ 18.568
100101	BODEGAJE	MES	$ 185.453
040513	BOLA DE COBRE D=1"-2"	UND	$ 114.177
040512	BOLA DE COBRE D=3"	UND	$ 336.203
080902	BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:2:3 3100P	M3	$ 578.054
080901	BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:4:7 1500P	M3	$ 455.424
040606	BOMBA HIDROSTAL, TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL MODELO E05M-HLN2R-EEEZ4 APLICACIÓN: AGUAS LLUVIAS (INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBA)	UND	$ 199.694.633
041411	BOMBA Q=350 H=127PSI-JOCKEY Q=22-30 150P	KIT	$ 126.866.100
030209	BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE	UND	$ 6.340.021
030310	BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP LAPICERO 4" BRONCE	UND	$ 7.122.530
030202	BOMBA SUMERGIBLE 15 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 18.092.591
030203	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 22.154.222
030204	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 25.767.362
030201	BOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP LAPICERO 4" A.INOX	UND	$ 7.839.110
030205	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 29.929.044
030206	BOMBA SUMERGIBLE 40 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 36.210.718
030207	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 43.252.844
030208	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	$ 67.672.818
040607	BOMBA TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL MARCA HIDROSTAL® MODELO D080-S2R-DKCC4 APLICACIÓN: ACHIQUE DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBA)	UND	$ 86.839.685
080106	BOMBEO	DÍA	$ 200.974
120503	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	$ 68.036
131203	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	$ 68.036
160537	BOQUILLA GBQ-01 TIPO CRISTALINO CONEXIÓN 1”	UND	$ 181.627
160534	BOQUILLA GBQ-22 TIPO ESPUMOSA 1”	UND	$ 358.342
160536	BOQUILLA TIPO CORONA DE CHORROS GBQ-15 1”	UND	$ 247.077
160538	BOQUILLA TIPO ESCUALIZABLE DECK ECO GOINN CONEXIÓN 1 1/2”	UND	$ 294.309
160535	BOQUILLA TIPO PULVERIZACIÓN GBQ-09 1”	UND	$ 168.537
080805	BOX COULVERT CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 1.154.886
080814	BOX CULVERT CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 1.192.064
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	$ 82.093
170802	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	$ 147.790
170809	BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP	UND	$ 281.588
170824	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	$ 259.850
170832	BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP	UND	$ 521.743
160165	BRIDA LOCA PVC 2 1/2"	UND	$ 165.589
160166	BRIDA LOCA PVC 3"	UND	$ 203.832
160167	BRIDA LOCA PVC 4"	UND	$ 268.265
160191	BRIDAS PVC	UND	$ 280.000
310201	BRILLADA-ENCERADA PISO	M2	$ 7.496
061060	BS 51 CORRIDO SENCILLO ANG (0-3)	UND	$ 726.657
061061	BS 52 CORRIDO ANG (3-30)	UND	$ 1.343.124
061062	BS 56 TERMINAL	UND	$ 1.462.675

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
061063	BS 57 CORRIDO ANG (30-60)	UND	$ 2.033.355
061064	BS 58 CORRIDO ANG (60-90)	UND	$ 2.913.765
061065	BSH 11 CORRIDO EN H (0-3)	UND	$ 947.794
061066	BSH 17 DOBLE TERMINAL EN H	UND	$ 2.511.940
061067	BSH 26 TERMINAL EN H	UND	$ 1.886.341
061068	BSHH17 DOBLE TERMINAL EN DOBLE H	UND	$ 2.736.953
061069	BSHH26 TERMINAL EN DOBLE H	UND	$ 2.293.905
160526	BUJE REDUCTOR PVC-P D: 2 " X 1 1/2"	UND	$ 8.493
150363	BUJE SOLDADO SCH 80 D: 4 X 2	UND	$ 130.870
330201	BULLDOZER D-6 (ALQUILER)	h	$ 149.508
280205	BURRO BALANCIN L= 3.5 MTS	UND	$ 827.947
162305	BUSHING DE 3/4 X 1/2 PVC-P	UND	$ 7.331
162301	BUSHING GALVANIZADO 1 1/2" X 1/2"	UND	$ 11.335
162302	BUSHING GALVANIZADO 2 1/2" X 2"	UND	$ 25.593
162307	BUSHING GALVANIZADO 2"X 1"	UND	$ 15.090
162306	BUSHING GALVANIZADO 2"X 1/2"	UND	$ 14.626
162304	BUSHING GALVANIZADO 3" X2"	UND	$ 35.212
162303	BUSHING GALVANIZADO 4" X2"	UND	$ 64.402
530101	C.B.R.INALTERADO	UND	$ 280.647
530102	C.B.R.MATERIAL COHESIVO	UND	$ 1.173.581
530103	C.B.R.MATERIAL GRANULAR	UND	$ 322.744
180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$ 128.326
180440	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	$ 101.721
061432	C51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3? 34.5 KV	UND	$ 1.184.906
061433	C52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-20? 34.5 KV	UND	$ 2.376.468
061435	C56P TERMINAL 34.5 KV	UND	$ 1.488.047
061434	C57P DOBLE TERMINAL 34.5 KV	UND	$ 2.314.884
061436	C61L CORRIDO SENCILLO BANDERA 0-3? 34.5K	UND	$ 1.191.542
061437	C62L CORRIDO BANDERA 3-20? 34.5 KV	UND	$ 2.509.225
061438	C66P TERMINAL BANDERA 34.5 KV	UND	$ 1.556.471
061440	C67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO 34,5 KV	UND	$ 2.575.210
180803	CABALLETE TEJA AJOVER	M	$ 67.973
180801	CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR	M	$ 47.227
180802	CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL	M	$ 58.342
180822	CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO	M	$ 55.448
180701	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	M	$ 25.594
180702	CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA	M	$ 26.624
180923	CABALLETE UPVC	M	$ 68.476
020409	CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI	M3	$ 856.908
080503	CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI	M3	$ 893.957
410702	CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE	M	$ 7.890
060328	CABLE 4X16 AWG ENCAUCHETADO	M	$ 10.004
060303	CABLE ACSR NUMERO 1/0	M	$ 13.447
060301	CABLE ACSR NUMERO 2	M	$ 9.049
060327	CABLE ACSR NUMERO 2 ECOLOGICO	M	$ 17.545
060304	CABLE ACSR NUMERO 2/0	M	$ 15.163
060302	CABLE ACSR NUMERO 4	M	$ 6.100
060305	CABLE ACSR NUMERO 4/0	M	$ 19.795
171204	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	M	$ 54.653
171205	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	$ 62.709
171206	CABLE COBRE DESNUDO #4/0	M	$ 93.029
170137	CABLE COBRE HF-ZH# 1/0	M	$ 51.080
170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	M	$ 6.652
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	M	$ 4.903

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	M	$ 3.968
170129	CABLE COBRE HF-ZH# 2	M	$ 31.735
170138	CABLE COBRE HF-ZH# 2/0	M	$ 59.842
170139	CABLE COBRE HF-ZH# 3/0	M	$ 75.243
170130	CABLE COBRE HF-ZH# 4	M	$ 25.765
170131	CABLE COBRE HF-ZH# 6	M	$ 14.033
170132	CABLE COBRE HF-ZH# 8	M	$ 10.245
170140	CABLE COBRE HLFR# 4/0	M	$ 94.588
170142	CABLE COBRE THWN #300 MCM	M	$ 121.782
170143	CABLE COBRE THWN #350 MCM	M	$ 113.820
170144	CABLE COBRE THWN #400 MCM	M	$ 205.869
170141	CABLE COBRE THWN# 250 MCM	M	$ 101.834
170145	CABLE COBRE THWN# 500 MCM	M	$ 177.824
170151	CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV	M	$ 127.728
170150	CABLE COBRE XLPE #2 15 KV	M	$ 80.635
060310	CABLE CUADRUPLEX AWG NUMERO 1/0	M	$ 44.018
060312	CABLE CUADRUPLEX AWG NUMERO 2/0	M	$ 51.301
050102	CABLE DATOS UTP CAT 5E-4P	M	$ 5.973
050117	CABLE DATOS UTP CAT 6A	M	$ 6.600
061302	CABLE DE CONTROL 7X12	M	$ 64.214
050116	CABLE DUPLEX 2 X 22 THWN	M	$ 2.044
220359	CABLE ECOLÓGICO DE 3 CAPAS SEMIAISLADO 1/0 AWG ALUMINIO	M	$ 45.980
160545	CABLE SEÑAL PARA VALVULAS DE RIEGO, USO INTEMPERIE	ML	$ 8.765
050106	CABLE SONIDO 2x18 ENCAUCHETADO	M	$ 5.381
050108	CABLE TELEFONICO 2P	M	$ 3.104
050109	CABLE TELEFONICO 4P	M	$ 3.597
050113	CABLE TELEVISION RG59	M	$ 3.432
170153	CABLE THW No. 8 ALUMINIO	M	$ 11.005
051016	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	M	$ 12.285
051015	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	M	$ 14.307
060318	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 1/0	M	$ 38.548
060317	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2	M	$ 32.519
060319	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2/0	M	$ 43.407
060326	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 4/0	M	$ 51.014
060752	CABLEDO SISTEMA DE CONTROL ILUMINACIÓN TORRE SUR-OCCIDENTAL (4 CONTACTORES)	UND	$ 1.059.676
222902	CADENA GALV BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3/16"	M	$ 19.033
280144	CADENA GALVANIZADA Y LONA PARA COLUMPIO ALTO TRÁFICO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE	UND	$ 400.364
061319	CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER	UND	$ 180.826
061320	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	$ 239.233
061338	CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 65X50X20 CM	UND	$ 140.636
110201	CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM	UND	$ 228.437
110202	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	$ 312.771
110203	CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM	UND	$ 379.185
061081	CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA 4 USUARIOS	UND	$ 569.258
061082	CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA AMP 9 USUARI	UND	$ 698.190
060802	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	$ 244.781
060803	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	$ 618.635
060804	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	$ 430.274
060805	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 1.0X1.0X1.0MT	UND	$ 1.062.674
061088	CAJA EMPALME 30X30X15 NAL TERCOL INDELPA	UND	$ 130.698
061089	CAJA EMPALME15X15X10 CM NAL TERCOL INDEL	UND	$ 74.298
110110	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	$ 700.579

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
110109	CAJA INSPECCION 100x100 CM [LADRILLO]	UND	$ 577.718
110111	CAJA INSPECCION 110x110 CM [CONCRETO]	UND	$ 878.449
110112	CAJA INSPECCION 110x110 CM [LADRILLO]	UND	$ 683.352
110113	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	$ 1.072.112
110114	CAJA INSPECCION 120x120 CM [LADRILLO]	UND	$ 1.005.566
110115	CAJA INSPECCION 140x140 CM [CONCRETO]	UND	$ 1.365.511
110116	CAJA INSPECCION 140x140 CM [LADRILLO]	UND	$ 1.286.394
110117	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO]	UND	$ 1.384.795
110101	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO]	UND	$ 265.353
110102	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [LADRILLO]	UND	$ 185.489
110103	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	UND	$ 369.230
110104	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [LADRILLO]	UND	$ 199.452
110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	$ 474.901
110106	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [LADRILLO]	UND	$ 316.620
080504	CAJA INSPECCION 70X70, EXCAV H= 1.0M	UND	$ 624.621
110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	$ 563.318
110108	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [LADRILLO]	UND	$ 469.186
110210	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 1.00 - 1,15 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 460.626
110211	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 15 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 95.825
110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 363.649
110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 404.033
110206	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 51-55 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 434.596
110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 480.753
110208	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 71-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 548.334
110209	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 90 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)	UND	$ 603.162
160721	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL	UND	$ 184.790
160744	CAJA O ARQUETA PLASTICA RIEGO	UND	$ 181.064
173015	CAJA OCTOGONAL EMT CON SALIDA DE 3/4"	UND	$ 214.655
173321	CAJA OCTOGONAL EMT CON SALIDA DE 3/4"	UND	$ 8.475
170923	CAJA PARA CONTROL BOMBA CONTACTOR,GUARDAMOTOR,PROTECTOR DE FASES,VOLTIMETRO,AMPERIMETRO, BREAKER Y PULSADORES START/STOP	UND	$ 1.989.218
220355	CAJA RAWEL DE 4X2	UND	$ 25.366
220352	CAJA RAWEL DE 4X4 con salida de 1"	UND	$ 56.408
220353	CAJA RAWEL DE 4X4 con salida de 3/4"	UND	$ 48.334
173320	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UND	$ 6.352
061326	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	$ 503.644

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
251001	CALENTADOR SOLAR 125 LTS PRESION	UND	$ 5.890.009
251002	CALENTADOR SOLAR 200 LTS PRESION	UND	$ 6.185.347
041422	CALIBRACION DE MEDIDOR DE AGUA EN LABORATORIO CERTIFICADO CON DESMONTE Y REINSTALACION COMO REQUISITO PARA EL TRAMITE DE LEGALIZACION DE POZOS	UND	$ 339.150
220358	CAMARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA EMCALI	UND	$ 168.990
020403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	$ 1.994.457
020404	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	$ 2.185.130
020418	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M.	UND	$ 2.486.223
020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	$ 2.836.200
020422	CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 M.	UND	$ 3.132.424
020423	CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51-4.00 M.	UND	$ 3.423.685
020424	CAMARA INSPECCION TIPO I H=0 -1.50 M.	UND	$ 2.969.496
020425	CAMARA INSPECCION TIPO I H=1.51-2.00 M.	UND	$ 3.376.721
020426	CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.01-2.50 M.	UND	$ 3.833.245
020427	CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.51-3.00 M.	UND	$ 4.342.646
020428	CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.01-3.50 M.	UND	$ 4.740.563
020429	CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.51-4.00 M.	UND	$ 5.192.716
211001	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUIA EXTENSION	UND	$ 132.090
100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	$ 3.541.303
100102	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	$ 1.974.686
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	M	$ 69.475
534024	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM. INCLUYE ANGULO 1"X1/8"	M3	$ 1.113.029
200114	CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM	M	$ 78.886
200144	CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM	M	$ 91.176
200145	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	M	$ 102.175
200115	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	M	$ 124.950
200111	CANAL EN CONCRETO REFORZADO SECCIÓN HIDRÁULICA 0.15M Hinicial: 0.05M	M	$ 115.378
181102	CANAL LAMINA ALUMINIO	M	$ 117.596
181107	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO 50 CM, ABRAZADERA ÁNGULO 1"X1"X1/8" CADA MT, PINTURA ESMALTE	M	$ 123.088
181223	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO 80 CM, ABRAZADERA ÁNGULO 1"X1"X1/8" CADA MT, PINTURA ESMALTE	M	$ 226.802
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	$ 126.711
181103	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26	M	$ 109.488
181104	CANAL LAMINA LIMAHOYA	M	$ 96.461
181003	CANAL RAINGO PVC AGUAS LLUVIAS	M	$ 44.792
050429	CANALETA DE PISO 3CEP/13CA	UND	$ 79.867
050419	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	$ 104.932
050426	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	$ 107.098
050418	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	M	$ 46.740
330134	CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA (ALQUILER)	DÍA	$ 3.349
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JUEGO	$ 107.600
160701	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PUNTO	$ 24.782
150401	CANCELACION PTO.SANITARIO	PUNTO	$ 46.747
270701	CANDADO YALE REF. 110-30	UND	$ 40.966
251110	CANECA RESIDUO 40 LTS CONICA A.INOX	UND	$ 973.005
251109	CANECA RESIDUO EMPOTRAR 4.6 LTS A.INOX	UND	$ 745.953
180510	CANECILLO CANA BRAVA-BAHAREQUE	M	$ 140.919
180504	CANECILLO ESTRUC.METALICA LAM BOARD 8MM	M2	$ 156.912
180501	CANECILLO HIERRO-ANGULO	M	$ 38.922

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
180502	CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA	M	$ 45.891
180503	CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA	M2	$ 69.072
180505	CANECILLO MADERA-MALLA VENADA	M	$ 61.978
270102	CANTONERA ELECTRICA	UND	$ 275.645
461201	CAÑUELA ALUM TUB 1-2 POLIURETANO EXPAND	M	$ 132.300
461202	CAÑUELA ALUM TUB 2-3 POLIURETANO EXPAND	M	$ 151.402
461203	CAÑUELA ALUM TUB 3-4 POLIURETANO EXPAND	M	$ 150.020
461204	CAÑUELA ALUM TUB 4-6 POLIURETANO EXPAND	M	$ 178.760
200116	CAÑUELA E:12CM EN CONCRETO 3000 PSI A=30CM	M	$ 42.730
200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	M	$ 226.216
200117	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:8CM B:30CM	M	$ 49.992
110922	CAPA PROTECTORA EN NEOPRENO O PLÁSTICO GRUESO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN	M2	$ 34.634
173207	CAPACETE GALV 1 1/2"	UND	$ 51.415
173208	CAPACETE GALV 1 1/4"	UND	$ 46.779
173206	CAPACETE GALV 1"	UND	$ 40.380
173210	CAPACETE GALV 2 1/2"	UND	$ 116.189
173209	CAPACETE GALV 2"	UND	$ 64.649
173211	CAPACETE GALV 3"	UND	$ 136.771
173212	CAPACETE GALV 4"	UND	$ 158.381
200445	CARBONILLA	M2	$ 11.658
290504	CARBURO CANECILLO - ALEROS	M	$ 17.978
290501	CARBURO CIELO	M2	$ 14.662
290502	CARBURO MURO	M2	$ 12.331
200161	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=38CM H=26 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	M	$ 113.783
200166	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=40 CM H=38 CM E=8 CM UNIFORME A TODO LO LARGO. INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y DOS PERFORACIONES @ 20 CM	M	$ 121.654
200172	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=41CM H=40 CM E=8 CM . INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	M	$ 129.616
180507	CARGUE CIELO EN BARRO Y CISCO	M2	$ 38.138
080112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	$ 11.898
010209	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	$ 5.951
080109	CARGUE MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.)	M3	$ 34.645
100606	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	$ 5.973
100607	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	$ 9.891
190201	CARGUE REPELLO CIELO MORTERO 1:3	M2	$ 43.879
100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	$ 14.519
100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	$ 32.169
080407	CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]	M3	$ 1.501.361
080401	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	$ 1.226.314
080411	CARPETA ASFÁLTICA MDC-10	M3	$ 1.501.361
330103	CARRETA TIPO BUGGI (ALQUILER)	DÍA	$ 5.046
220343	CARRO TANQUE DE LLENADO DE PISCINA NIÑOS Y ADULTOS (400 M3)	GLB	$ 17.972.600
180449	CARTERA CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM H=0.28M S.JUNTA+VINILO RH	M	$ 45.899
180447	CARTERA CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM H=0,28M S.JUNTA+VINILO TIPO 1	M	$ 44.835
130604	CASETON ESTERILLA H=25CM	M2	$ 47.386
130601	CASETON ESTERILLA H=30CM	M2	$ 49.311

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
130602	CASETON ESTERILLA H=35CM	M2	$ 51.071
130603	CASETON ESTERILLA H=40CM	M2	$ 64.288
200511	CAUCHO TIPO TOPEROL	M2	$ 190.869
221001	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO	M2	$ 292.596
190504	CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C	M	$ 33.493
200414	CENEFA GRANITO PULIDO	M	$ 70.459
200446	CENEFA GRAVA LAVADA <= 25CMS	M	$ 21.089
190505	CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	$ 96.441
200219	CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF	M2	$ 102.358
200237	CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3	M	$ 65.776
200225	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3	M2	$ 87.333
200235	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3	M	$ 59.187
200226	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	$ 78.631
200236	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M	$ 55.003
200221	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M2	$ 92.821
200227	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M	$ 62.292
200222	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	$ 96.587
200228	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M	$ 63.636
200238	CERAMICA 40.01-42.50X40.01-42.50	M	$ 62.839
200223	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	$ 92.541
200209	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	$ 120.188
330104	CERCHA METALICA DE 3 MTS. (ALQUILER)	DÍA	$ 2.320
300210	CERCO GUADUA H= 70-80CM	UND	$ 33.947
270106	CERRADURA 1/4 DE VUELTA	UND	$ 178.637
270110	CERRADURA ADAMS-RITE MANIJA ALUM	UND	$ 240.641
270401	CERRADURA BANO [CILIN]	UND	$ 92.723
270403	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	$ 149.162
270404	CERRADURA BANO SCHLAGE	UND	$ 107.940
270402	CERRADURA BANO YALE REF.5302	UND	$ 129.789
270101	CERRADURA ENTRADA (CILIN)	UND	$ 122.443
270111	CERRADURA ENTRADA APTO.	UND	$ 157.817
270113	CERRADURA ENTRADA APTO.BELL WOOD	UND	$ 131.253
270112	CERRADURA ENTRADA PPAL	UND	$ 170.381
270114	CERRADURA ENTRADA PPAL.BELL WOOD	UND	$ 159.422
270120	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-222	UND	$ 196.933
270119	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333	UND	$ 201.031
270118	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-399	UND	$ 221.929
270117	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-999	UND	$ 221.929
270104	CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM	UND	$ 145.375
270501	CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]	UND	$ 104.210
270105	CERRADURA PICO-LORO PTA.ALUM	UND	$ 120.592
270301	CERRADURA SAFE ALCOBA [CILIN]	UND	$ 101.312
270304	CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. BELL WOOD	UND	$ 106.799
270303	CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. GEORGIA	UND	$ 139.085
270306	CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. BELL WOOD	UND	$ 98.795
270305	CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. GEORGIA	UND	$ 125.877
270504	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	$ 173.370
270503	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.GEORGIA	UND	$ 173.370
270203	CERRADURA SCHLAGE PASO MOD.BELL WOOD	UND	$ 115.762
270202	CERRADURA SCHLAGE PASO MOD.GEORGIA	UND	$ 113.966
270302	CERRADURA YALE ALCOBA REF.5304 C/P	UND	$ 128.638
270107	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316	UND	$ 90.874
270103	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	$ 133.037
270502	CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P	UND	$ 127.628

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
270201	CERRADURA YALE PASO REF.5312	UND	$ 104.288
270108	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	$ 205.498
100104	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS	M	$ 15.535
100105	CERRAMIENTO ESTERILLA	M2	$ 32.697
100106	CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA	M2	$ 38.117
220344	CERRAMIENTO PERIMETRAL ZONA HUMEDA - ALTURA 1.30 MTS, CON VERTICALES METALICOS	M	$ 620.200
100125	CERRAMIENTO PLASTICO MOVIBLE H=200 A=100	DÍA	$ 198.731
010120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	$ 10.783
100121	CERRAMIENTO TABLA RUSTICA	M2	$ 44.126
100107	CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=2MT	M	$ 70.054
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	$ 12.513
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	M	$ 17.532
301325	CERRAMIENTO TUBO GALVANIZADO 2"X2.5 MM @ 18 CM, H=0,85 CM, PLATINA 1/4" ANCHO 12 CM, ANCLAJE 3/8" ROSCADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, INSTALADO	M	$ 373.024
100120	CERRAMIENTO VANOS TABLA RUST.H=2.5-3.0MT	M	$ 104.374
270115	CERROJO SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA	UND	$ 175.932
051201	CERTIFICACION PUNTO RED	PUNTO	$ 13.885
060246	CERTIFICACION RETIE	UND	$ 3.550.329
060247	CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION POR MEDIA TENS ION TRFASICA O MONOFASICA HASTA 100 M.	M	$ 2.472.376
060248	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 10 A 112, 5 KVA	UND	$ 2.472.376
060249	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 150 KVA A 500 KVA	UND	$ 2.472.376
060250	CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL	M2	$ 2.472.376
330308	CHALECO REFLECTIVO	DÍA	$ 3.360
271102	CHAPA ANTIPANICO SENCILLA-PRESION	UND	$ 874.849
271001	CHAPA CAJON-NAVE NIQUELADA	UND	$ 19.379
220410	CHAPA O CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD PARA REJA O PUERTA METALICA	UND	$ 202.976
131128	CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN	UND	$ 1.500
131135	CHAZO PLASTICO 3/8" CON TORNILLO	UND	$ 1.389
222809	CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2"-20 CM"	UND	$ 8.552
180418	CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8 [LAMINA]	M2	$ 116.896
180419	CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8"	M2	$ 141.915
180421	CIELO FALSO [FV] SONOCOR	M2	$ 56.391
180509	CIELO FALSO CAÑA BRAVA Y BAHAREQUE	M2	$ 102.802
180432	CIELO FALSO ESQUELETO ALUMINIO ,7/8"	M2	$ 39.955
180407	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA	M2	$ 66.566
180434	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC	M2	$ 83.224
180431	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	M2	$ 13.876
180401	CIELO FALSO LAMINA ACRILICO 0.61X1.22M.	M2	$ 116.086
180435	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO	M2	$ 73.086
180437	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO	M2	$ 86.800
180438	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	M2	$ 61.842
180439	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) 120X60C	M2	$ 58.865
180436	CIELO FALSO LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	M	$ 77.921
180412	CIELO FALSO MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER	M2	$ 141.277
180413	CIELO FALSO MADERA LISTON MACH.PINO PATULA	M2	$ 50.832
180433	CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL	M2	$ 143.264
180414	CIELO FALSO MALLA-ESTRUCIELO	M2	$ 34.979
180410	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	$ 84.566

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
180443	CIELO FALSO PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	M2	$ 83.385
180405	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	$ 73.629
180448	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	$ 91.438
180404	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO TIPO 1	M2	$ 89.298
180406	CIELO FALSO PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINILO	M2	$ 81.087
330202	CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS (ALQUILER)	h	$ 116.608
330203	CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS (ALQUILER)	h	$ 133.282
280108	CILINDRO GIRATORIO TUBO GALV.2"LAM.20"	UND	$ 1.776.531
130212	CINTA CONFINAMIENTO MURO	M	$ 48.976
130423	CINTA CONFINAMIENTO MUROS 3000 PSI 12 x 17 CM	M	$ 43.442
130215	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 15 CM E=10CM	M	$ 41.502
130217	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 20 CM E=6CM	M	$ 43.764
150307	CINTA PVC JUNTA DILATACION	M	$ 40.726
321006	CINTA PVC V-15	M	$ 63.807
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	$ 171.833
321011	CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION	M	$ 184.527
321004	CINTA SELLO JUNTA DE EXPANSION - CONTRAC	M	$ 284.456
160719	CINTA TEFLON	UND	$ 8.512
220701	CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ.	M2	$ 450.134
050427	CODO 10X4.5 CM TA23/3P1	UND	$ 35.130
160186	CODO 11,25x12" ACERROJADO	(en blanco)	(en blanco)
160184	CODO 11,25x16" ACERROJADO	(en blanco)	(en blanco)
160181	CODO 11.25x16" BxB	(en blanco)	(en blanco)
160183	CODO 22,5x16" ACERROJADO	(en blanco)	(en blanco)
160101	CODO 45 PRESION PVC ,1/2"	UND	$ 2.081
160102	CODO 45 PRESION PVC ,3/4"	UND	$ 2.923
160103	CODO 45 PRESION PVC 1"	UND	$ 6.637
160104	CODO 45 PRESION PVC 1,1/2"	UND	$ 12.776
160105	CODO 45 PRESION PVC 1,1/4"	UND	$ 10.270
160106	CODO 45 PRESION PVC 2"	UND	$ 21.016
160107	CODO 45 PRESION PVC 2,1/2"	UND	$ 56.937
160108	CODO 45 PRESION PVC 3"	UND	$ 60.467
160109	CODO 45 PRESION PVC 4"	UND	$ 126.135
110668	CODO 45 SANITARIA PVC 4"	UND	$ 27.304
110630	CODO 45° X 110MM. NOVAFORT	UND	$ 35.988
110631	CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	UND	$ 77.957
160185	CODO 45x12" ACERROJADO	(en blanco)	(en blanco)
160182	CODO 45x16" ACERROJADO	(en blanco)	(en blanco)
160180	CODO 45x16" BxB	(en blanco)	(en blanco)
160110	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	$ 1.514
160111	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	$ 2.027
160112	CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"	UND	$ 7.439
160113	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	$ 4.995
160115	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	$ 13.596
160116	CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"	UND	$ 52.357
160117	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	$ 20.291
160118	CODO 90 PRESION PVC 3"	UND	$ 63.374
160119	CODO 90 PRESION PVC 4"	UND	$ 134.656
150339	CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 4 PULG	UND	$ 90.243
150361	CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 6 PULG	UND	$ 270.308
110628	CODO 90° X 110MM. NOVAFORT	UND	$ 65.966
110629	CODO 90° X 160MM. NOVAFORT	UND	$ 145.392
110608	CODO 90° X 65MM. TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	$ 17.396
160177	CODO 90X16" BxB	(en blanco)	(en blanco)

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
160178	CODO 90X16" BxL	(en blanco)	(en blanco)
160747	CODO ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	$ 60.888
181004	CODO BAJANTE 45 CANAL PVC	UND	$ 14.433
181005	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	$ 16.728
166703	CODO COBRE 1" X 90°	UND	$ 8.484
166701	CODO COBRE 1/2 X 90°	UND	$ 3.149
166702	CODO COBRE 3/4" X 90°	UND	$ 5.336
460406	CODO DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	UND	$ 64.345
162712	CODO GALVANIZADO 1" X90°	UND	$ 10.087
162713	CODO GALVANIZADO 2" X90°	UND	$ 27.238
050431	CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM	UND	$ 100.706
150380	CODO PVC PEAD D:6PULG PARA TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE	UND	$ 136.170
165714	CODO PVC UM 10" x 45	UND	$ 1.675.556
165715	CODO PVC UM 10" X 90°	UND	$ 2.555.901
165701	CODO PVC UM 2"	UND	$ 47.405
165702	CODO PVC UM 2" X 22.5°	UND	$ 41.739
165703	CODO PVC UM 2" X 45°	UND	$ 80.102
165704	CODO PVC UM 2" X 90°	UND	$ 82.666
165716	CODO PVC UM 3" x 11.25 RDE-13.5	UND	$ 70.212
165705	CODO PVC UM 3" X 11.25°	UND	$ 72.572
165706	CODO PVC UM 3" X 22.5°	UND	$ 78.828
165718	CODO PVC UM 3" x 45 RDE-13.5	UND	$ 117.440
165707	CODO PVC UM 3" X 45°	UND	$ 119.332
165719	CODO PVC UM 3" x 90 RDE-13.5	UND	$ 123.433
165708	CODO PVC UM 3" X 90°	UND	$ 124.450
165720	CODO PVC UM 4" x 11.25 RDE-13.5	UND	$ 119.154
165721	CODO PVC UM 4" x 22.5 RDE-13.5	UND	$ 124.948
165722	CODO PVC UM 4" x 45 RDE-13.5	UND	$ 156.195
165723	CODO PVC UM 4" x 90 RDE-13.5	UND	$ 164.694
165709	CODO PVC UM 6" x 11,1/4	UND	$ 266.217
165724	CODO PVC UM 6" x 11.25 RDE-13.5	UND	$ 151.788
165710	CODO PVC UM 6" x 22,1/2	UND	$ 296.422
165725	CODO PVC UM 6" x 22.5 RDE-13.5	UND	$ 296.739
165726	CODO PVC UM 6" x 45 RDE-13.5	UND	$ 211.761
165712	CODO PVC UM 6" x 90	UND	$ 327.650
165727	CODO PVC UM 6" x 90 RDE-13.5	UND	$ 138.949
165713	CODO PVC UM 8" x 22,1/2	UND	$ 618.038
165728	CODO PVC-UM 4" x 11.25	UND	$ 118.838
165729	CODO PVC-UM 4" x 22.5	UND	$ 124.632
165731	CODO PVC-UM 4" x 90	UND	$ 171.562
165732	CODO PVC-UM 8" x 11.25	UND	$ 543.123
165733	CODO PVC-UM 8" x 45	UND	$ 804.573
150308	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	$ 10.810
150309	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	$ 17.001
150310	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	$ 25.674
150311	CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"	UND	$ 17.001
150352	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	$ 25.766
150312	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	$ 9.949
150359	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	$ 10.234
150348	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	$ 15.881
150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	$ 23.479
150346	CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	$ 152.942
150353	CODO SANITARIO PVC 90 CE-3"	UND	$ 17.569
150314	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	$ 27.563

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
220348	COFRE CON BARRAJE DE 100A A 220V CON 6 SERVICIOS, CON TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100A, 1 PARCIAL DE 60A Y 3 DE 50A	UND	$ 22.403.388
110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	$ 75.122
110911	COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM	M3	$ 78.858
110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	$ 100.012
110902	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARREO	M	$ 18.073
040842	COLLAR DE DERIVACION PVC 2 X1/2	UND	$ 18.741
040843	COLLAR DE DERIVACION PVC 2,1/2X1/2	UND	$ 24.495
040844	COLLAR DE DERIVACION PVC 3 X1/2	UND	$ 31.504
040845	COLLAR DE DERIVACION PVC 4 X1/2	UND	$ 40.171
040846	COLLAR DE DERIVACION PVC 6 X1/2	UND	$ 47.151
160163	COLLAR DERIVACION PVC 2 1/2" X 3/4"	UND	$ 40.720
160161	COLLAR DERIVACION PVC 2" X 3/4"	UND	$ 40.471
160162	COLLAR DERIVACION PVC 3" X 3/4"	UND	$ 58.739
160164	COLLAR DERIVACION PVC 4" X 3/4"	UND	$ 72.916
210101	COLOC.PUERTA MADERA	UND	$ 100.761
061107	COLOC.RET/PRIMARIA A PIE DE AMIGO	UND	$ 91.647
061108	COLOC.RET/PRIMARIA A POSTE AUXILIAR	UND	$ 144.938
061109	COLOC.RET/PRIMARIA A RIEL	UND	$ 194.666
061110	COLOC.RET/PRIMARIA A TIERRA	UND	$ 140.390
061111	COLOC.RET/SECUNDARIA A POSTE AUXIL	UND	$ 164.829
061112	COLOC.RET/SECUNDARIA A RIEL	UND	$ 164.829
061113	COLOC.RET/SECUNDARIA A TIERRA	UND	$ 160.281
061114	COLOC.RET/SECUNDARIA PIE DE AMIGO	UND	$ 160.281
300219	COLOCACION PRADO EXISTENTE	M2	$ 5.340
130201	COLUMNA AMARRE MURO	M	$ 70.676
130216	COLUMNA AMARRE MURO 12X30 CM 3000 PSI 21 MPA	M	$ 75.117
130214	COLUMNA AMARRE MURO 20X20 3100 PSI-21 MPA	M	$ 101.509
130202	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	M	$ 73.460
130209	COLUMNA AMARRE MURO EN " L "	M	$ 107.864
130210	COLUMNA AMARRE MURO EN " T "	M	$ 130.849
130203	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	$ 1.464.011
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.700.831
130207	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI CIRCULAR D=35C	M3	$ 1.359.575
130205	COLUMNA CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 1.668.911
130206	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	$ 1.724.068
130213	COLUMNA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28MPA	M3	$ 1.889.019
220336	COLUMNA METALICA TUBO 4''X3MM + PERNOS LONG ANCLAJE 16CM + 4 PERNOS 3/8" A 193 Gr B7 + LAM 3/8" A572 Gr 50 + ANCLAJE VARILLA CON QUIMICO BASE EPOXICA HIT-MM PLUS O EQUIVALENTE	UND	$ 402.887
280109	COLUMPIO 2 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"	UND	$ 1.866.875
280206	COLUMPIO 3 PUESTO L= 4.7M,H=2.5M,A= 2.0M	UND	$ 2.130.553
280110	COLUMPIO 3 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"	UND	$ 2.409.654
280224	COLUMPIO DOS PUESTOS L=3.4,H2.5M A=2.0M	UND	$ 1.944.034
280222	COLUMPIO UN PUESTO	UND	$ 1.229.766
250451	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	JUEGO	$ 513.060
250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JUEGO	$ 1.086.468
530203	COMPRESION DE CILINDROS	UND	$ 10.493
530202	COMPRESION DE MURETES	UND	$ 57.405
530104	COMPRESION INCONFINADA	UND	$ 89.297
330105	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS (ALQUILER)	h	$ 127.589
330106	COMPRESOR DE UN MARTILLO (ALQUILER)	h	$ 86.413
050402	CONCENTRADOR 16 PUERTOS 10/100 MBPS	UND	$ 1.771.308
050401	CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS	UND	$ 2.408.632

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
301212	CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS	M	$ 92.582
301214	CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS	M	$ 140.281
301211	CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS	M	$ 63.205
301213	CONCERTINA SENC. 60CM A.INOX-ACCESORIOS	M	$ 112.150
061115	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	$ 121.552
061116	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	$ 121.552
080602	CONCRETO ASFALTICO- PARCHEO	M3	$ 1.291.836
120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	$ 381.475
120224	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P INC. FORMALETA	M3	$ 538.872
120223	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M3	$ 438.402
120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	$ 497.144
131515	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA LOSA DE FONDO PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	$ 867.084
131517	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA LOSA SUPERIOS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	$ 826.255
131516	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA MUROS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	$ 923.198
131518	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA VIGAS AÉREAS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	$ 834.031
131215	CONCRETO MURO-DOVELAS 1500PSI-10.0MPA	M3	$ 462.323
131214	CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA	M3	$ 571.308
131216	CONCRETO.PREMEZCLADO 3100PSI-22.0MPA	M3	$ 504.387
180908	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	M	$ 51.455
180921	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM	M	$ 27.082
180920	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM	M	$ 27.082
060241	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	$ 48.988
061083	CONECTOR PERFORACION AMFRAU P/ACOMETI	UND	$ 46.882
061090	CONECTOR RESORTE 3M PARA CABLE #12 AWG	UND	$ 7.917
173322	CONECTOR RESORTE 3M PARA CABLE #12 AWG PAQUETE(12 UNIDADES)	PQTE	$ 30.754
180917	CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO	M	$ 71.468
061070	CONECTOR TIPO CUNA	UND	$ 50.664
061086	CONECTOR TUBULAR DE EMPALME # 1/0 A 2/0	UND	$ 34.032
061087	CONECTOR TUBULAR DE EMPALME # 4/0 A 300	UND	$ 37.121
061085	CONECTOR TUBULAR DE EMPALME # 6 A # 2	UND	$ 30.926
110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	$ 71.408
410703	CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION	UND	$ 2.892.812
010215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	$ 1.574
010115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	$ 4.331
080603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	$ 4.382
080103	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	$ 5.907
080604	CONFORMACION DE VIA SIN COMPACTAR	M2	$ 1.725
061441	CONJUNTO ARRANQUE MONOFASICO POLIMERICO	UND	$ 481.753
061425	CONJUNTO ARRANQUE TRIFASICO POLIMERICO	UND	$ 722.630
061427	CONJUNTO B151L	UND	$ 957.809
061426	CONJUNTO B152L	UND	$ 2.087.324
060723	CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5 PTAS	UND	$ 1.234.788
020434	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI)	UND	$ 823.307
040514	CONT NIV HG 110-220V 13X6AMP ANG90 TB-TA	UND	$ 216.417
030503	CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL	UND	$ 1.436.400
061304	CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA	UND	$ 252.552
061303	CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	$ 383.678
061305	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	$ 532.281

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
041420	CONTADOR DE AGUA DE 2" HOMOLOGADO. Medidor de tipo Velocidad, Cuerpo de Bronce, Chorro nico, esfera seca Dn 40 mm(1 1/2"), T 0-50, valvula antiretorno, transmision magnetica, incluye tuercas, acoples, empaques, filtro. Informe de calibracion de fabrica. Certificacion de Calibracion por un Laboratorio avalado por la ONAC. Certificacion de modelo. Cumple la NORMA ISO 4064 y la NTC 1063	UND	$ 4.150.125
061308	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	$ 5.407.354
530301	CONTENIDO MATERIA ORGANICA(COLORIMETRIA)	UND	$ 82.010
200133	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	$ 58.396
200121	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	$ 66.417
200122	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi	M2	$ 83.362
200123	CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500Psi	M2	$ 100.591
200131	CONTRAPISO CONCRETO ESTAMPADO 3100 PSI 21 MPA DE E= 12 CM,, ENDURECIDO COLOR, DESMOLDANTE NEUTRO Y SELLANTE DOS CAPAS	M2	$ 162.210
200126	CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000Psi	M2	$ 74.620
200125	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	$ 79.168
200127	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	$ 97.188
200170	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi	M2	$ 120.201
200147	CONTRAPISO REFORZADO E=13CM 4000 PSI	M2	$ 133.463
200129	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi	M2	$ 117.104
290123	CONTROL DE ESPESORES, CORRECCION DETALLES Y ACABADO FINAL IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA	M2	$ 7.009
030508	CONTROL DE NIVEL POZO TIPO GWARRICK	UND	$ 243.613
010218	CONTROL DE NIVELES Y PENDIENTES, PRUEBAS DE ADHERENCIA, CORRECCION DE DETALLES, LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL (PISTA DE TROTE)	GLB	$ 11.800.000
050432	CORAZA PLASTICA HUVEL 1 1/2"	UND	$ 53.371
200137	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)	M	$ 53.151
200154	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 30 CM)	M	$ 71.028
200165	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 35CM)	M	$ 55.954
200164	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 X 45 CM)	M	$ 72.320
200167	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 50 CM)	M	$ 96.818
200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M	$ 60.093
200152	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	M	$ 66.647
200155	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 38 CM)	M	$ 75.941
200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	M	$ 80.119
200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	$ 96.138
200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	M	$ 100.360
200159	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 55-60 CM)	M	$ 110.399
200146	CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM)	M	$ 43.412
180166	CORREA ESTRUC. 100X50X2MM X 6M	M	$ 86.757
180168	CORREA ESTRUC.220x80x2MM X 6M	M	$ 126.520
180130	CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 M.	M	$ 42.714
180132	CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 M.	M	$ 64.463
180144	CORREA MET. TRIANGULAR L=5.10-6.00 M.	M	$ 69.867
180149	CORREA MET. TRIANGULAR L=6.10-7.00 M.	M	$ 90.674
180148	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 M.	M	$ 147.552
330107	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)	DÍA	$ 68.091
330127	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	$ 7.497
330108	CORTADORA SIN DISCO (ALQUILER)	DÍA	$ 31.051
010101	CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES	UND	$ 101.021
200174	CORTE CON PULIDORA RETIRO FRAGUA ENCHAPE PISO/MUROS	M	$ 3.916
200171	CORTE CON PULIDORA SOBRE LOSA CONCRETO PARA FISURAS H=5MM Y SELLADO JUNTA POLIURETANO	M	$ 11.673

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
010102	CORTE DE ARBUSTO	UND	$ 5.040
010118	CORTE DE ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	M	$ 62.136
010117	CORTE DE RAIZ 12.1"-20.0"	UND	$ 30.261
010116	CORTE DE RAIZ D=4"- 12"	UND	$ 8.397
300204	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	$ 688
300205	CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA	M2	$ 671
010123	CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	$ 754.592
010121	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	$ 11.319
010122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	$ 377.296
240701	CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	$ 190.161
320301	CRISTALIZACION CONCRETO	M2	$ 31.968
100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	$ 244.365
234101	CUARTON PLASTICO 5.0X10X300CM	UND	$ 81.222
460306	CUELLO LAMINA C-22 L=26-50CM	UND	$ 118.518
460305	CUELLO LAMINA C-22 L=5-25CM	UND	$ 59.000
460304	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=11-16P	UND	$ 45.376
460403	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P	UND	$ 54.571
080621	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	M	$ 3.296
200138	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	M	$ 72.694
080510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	$ 621.502
173008	CURVA EMT 1 1/4"	UND	$ 24.208
173007	CURVA EMT 2"	UND	$ 34.357
173009	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 17.683
173214	CURVA GALV 1 1/2"	UND	$ 50.185
173215	CURVA GALV 1 1/4"	UND	$ 45.256
173213	CURVA GALV 1"	UND	$ 30.518
173217	CURVA GALV 3"	UND	$ 142.795
173218	CURVA GALV 4"	UND	$ 308.437
173104	CURVA IMC 1 GALV.	M	$ 24.294
173103	CURVA IMC 3/4" GALV.	UND	$ 25.379
173311	CURVA PVC 1"	UND	$ 17.021
173309	CURVA PVC 1/2"	UND	$ 12.742
173312	CURVA PVC 1-1/2V	M	$ 23.140
173313	CURVA PVC 1-1/4"	M	$ 21.086
173314	CURVA PVC 2"	M	$ 30.568
173315	CURVA PVC 3"	M	$ 44.954
173310	CURVA PVC 3/4"	M	$ 13.952
173316	CURVA PVC 4"	M	$ 84.892
100227	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	$ 112.298
100231	DADO EN CONCRETO 30X30X30 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	$ 112.298
100228	DADO EN CONCRETO 40X40X70 DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	$ 465.521
100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	UND	$ 126.376

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. Y RELLENO MAT. SITIO	M3	$ 665.171
200716	DEMARCACIÓN Y PINTURA DE COLOR SOBRE MADERAMEM	M2	$ 74.440
100209	DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	$ 52.806
081004	DEMOLICION ALCANTARILLAS DIAM=20 (INCLUYE CARGUE)	M	$ 144.516
100302	DEMOLICION ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X	M	$ 6.592
081001	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	$ 6.592
081011	DEMOLICION ANDEN E=0.15	M2	$ 37.961
100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	$ 8.083
100405	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=<7.5CM	M2	$ 4.945
100402	DEMOLICION ANDEN-SARDINEL	M2	$ 11.215
100303	DEMOLICION BEBEDERO EXISTENTE	M	$ 24.737
100410	DEMOLICION CAJA INSPECCION	UND	$ 24.030
081006	DEMOLICION CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 100.910
100304	DEMOLICION CALADO	M2	$ 5.605
010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	$ 321.101
081009	DEMOLICION CANAL EN CONCRETO	M	$ 3.438
100403	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA	M2	$ 16.095
100412	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	$ 27.239
100404	DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCIELO	M2	$ 10.030
100419	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	$ 6.675
100201	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO	M3	$ 138.393
100202	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (SR)	M3	$ 138.393
100225	DEMOLICIÓN CINTA CONFINAMIENTO EXISTENTE MUROS 3000 PSI 12 x 17 CM	M	$ 4.216
100420	DEMOLICIÓN CINTA CONFINAMIENTO EXISTENTE MUROS 3000 PSI 12 x 17 CM	M	$ 4.216
100203	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO	M3	$ 251.516
100204	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO AMARRE	M	$ 9.985
100205	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO	M3	$ 237.645
100414	DEMOLICION CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM	M	$ 4.088
100413	DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE	M2	$ 55.619
100305	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	$ 14.423
100306	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO A<.50M	M	$ 7.208
100307	DEMOLICION ENCHAPE CRISTANAC	M2	$ 14.423
100206	DEMOLICION ESCALERA	M2	$ 49.654
100308	DEMOLICION GUARDAESCOBA	M	$ 3.963
100309	DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE	UND	$ 64.668
100207	DEMOLICION LOSA ALIGERADA E<=25CMS	M2	$ 51.694
100208	DEMOLICION LOSA ALIGERADA E>=25CMS	M2	$ 69.393
010105	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	$ 44.995
010104	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	$ 53.054
100210	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	$ 86.081
100310	DEMOLICION MACHON LAD.TIZON	M	$ 6.047
100311	DEMOLICION MESON CONCRETO	M	$ 32.334
100312	DEMOLICION MESON CONCRETO	M2	$ 48.150
100313	DEMOLICION MURO ADOBE	M2	$ 5.770
100327	DEMOLICION MURO BAHAREQUE	M2	$ 24.787
100211	DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM	M2	$ 45.825
100212	DEMOLICION MURO CONCRETO E=15CM	M2	$ 56.634
100213	DEMOLICION MURO CONCRETO E=30CM	M2	$ 113.361
100314	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	$ 8.809
100315	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	$ 5.284

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
100316	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E=25-40CM	M2	$ 13.185
100317	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E=41-50CM	M2	$ 19.420
100318	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E>0.50 MT	M2	$ 29.695
081002	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	$ 17.307
081003	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	$ 28.814
081007	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 69.517
100407	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	$ 9.832
100408	DEMOLICION PISO GRANO PULIDO	M2	$ 8.005
100415	DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	$ 20.651
100406	DEMOLICION PLACA CONCRETO E>=17.6 CM	M2	$ 27.534
100224	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO	M2	$ 61.936
100219	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20-30CM	M	$ 31.866
100220	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM	M	$ 35.539
100221	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=41-50CM	M	$ 44.633
100223	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=51-60CM	M	$ 47.154
100222	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO ZAPATA	M2	$ 93.523
100319	DEMOLICION REPELLO	M2	$ 10.311
100321	DEMOLICION REPELLO CIELO	M2	$ 11.105
100320	DEMOLICION REPELLO H<.50MT	M	$ 3.963
100416	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	$ 3.296
100409	DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	M	$ 7.420
100328	DEMOLICIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B"	UND	$ 517.624
100214	DEMOLICION VIGA AMARRE MURO	M	$ 9.985
100215	DEMOLICION VIGA CANAL	M	$ 32.962
100217	DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	$ 18.838
100216	DEMOLICION VIGA CONCRETO 36CM.-45CM.	M	$ 25.738
530402	DENSIDAD PAV.ASFALT.(DENSIMET.NUCLEAR)	UND	$ 36.246
530105	DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)	UND	$ 60.769
160740	DERECHOS DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS	UND	$ 2.547.500
160726	DERECHOS DE CONEXION MEDIDOR DE AGUA 3/4"	UND	$ 521.875
160718	DERECHOS DE CONEXION Y CONTADOR (MEDIDOR DE AGUA 1 /2")	UND	$ 339.349
040774	DERECHOS DE CONEXION Y RECIBO ACUAVALLE	UND	$ 216.965
160738	DERECHOS PROSPECCION Y EXPLORACION AGUAS SUBTERRANEAS	UND	$ 2.957.831
050428	DERIVACION EN T 10X4.5 CM	UND	$ 77.136
010202	DESCAPOTE MAQUINA	M2	$ 642
130401	DESCOLGADO CONCRETO 15 CMS	M	$ 68.561
130406	DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS	M	$ 113.373
080517	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	M	$ 3.328
061223	DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	$ 77.545
061225	DESCONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	$ 19.891
061201	DESCONEXION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	$ 33.194
061224	DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA	UND	$ 59.673
061218	DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA	UND	$ 25.287
061202	DESCONEXION DE SUBESTACION	UND	$ 541.305
061203	DESCONEXION RED PRIMARIA MONOFASICA	M	$ 3.161
061204	DESCONEXION RED PRIMARIA TRIFASICA	M	$ 4.697
061205	DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS	M	$ 3.131
061206	DESCONEXION RED SECUNDARIA 3 O MAS HILOS	M	$ 4.697
530302	DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES	UND	$ 219.915
280207	DESLIZADERO CON ESCALERA L=2.40M	UND	$ 2.231.713
280113	DESLIZADOR MULT.2 PUESTOS CON PASAMANOS	UND	$ 3.316.490
280114	DESLIZADOR TUBO GALV.1.5"Y 1.0"LAM.CAL20	UND	$ 2.384.734
052001	DESM.CAMARA VIDEO-PUNTO CCTV-ENERGIA	UND	$ 65.179

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
461107	DESM.EQUIPO PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	$ 809.077
100703	DESM.PIEZA MADERA CORTADA 4" -5"	M	$ 13.098
100704	DESM.PIEZA MADERA CORTADA 5,1/4"-6"	M	$ 15.134
100701	DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"	M	$ 6.675
100702	DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4"-6"	M	$ 13.098
100550	DESM.TUBERIA GALVANIZADA	M	$ 14.239
300240	DESMALEZADO QUIMICO DE JUNTAS	ML	$ 15.333
461105	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	$ 261.485
200559	DESMONTE DE CESPED SINTETICO, RECOLECCION TOTAL DE LA ARENA Y DEL CAUCHO EN ESTOPAS. ENTREGA EN LA BODEGA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL TAPETE SELECCIONADO DOBLADO Y DE LOS BULTOS DE ARENA Y CAUCHO. INCLUYE EQUIPO DE CARGUE Y TRANSPORTE REQUERIDOS.	M2	$ 8.414
100537	DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE	M2	$ 15.579
100530	DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS	M	$ 3.296
100501	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	$ 46.747
100807	DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE	UND	$ 9.720
240501	DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE	UND	$ 9.720
240518	DESMONTE ARCHIVO RODANTE A=90CM	M	$ 529.639
100553	DESMONTE BANCA ANCLADA AL PISO	UND	$ 134.843
100806	DESMONTE CAJONERA	UND	$ 9.720
240502	DESMONTE CAJONERA	UND	$ 9.720
100527	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	$ 8.148
100554	DESMONTE CARTUCHO FLUXOMETRO EXISTENTE	UND	$ 29.300
100525	DESMONTE CERRAMIENTO GUADUA-ALAMBRE DE PUAS	M	$ 11.101
100535	DESMONTE CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE	M	$ 15.853
100411	DESMONTE CIELO FALSO ALUMINIO	M2	$ 6.616
100502	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	$ 12.916
100543	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	$ 9.297
100533	DESMONTE CONCERINA SENCILLA 45-60CM	M	$ 50.492
061207	DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H	UND	$ 170.146
061208	DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO	UND	$ 108.244
061209	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	UND	$ 92.752
061210	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH	UND	$ 80.362
100503	DESMONTE CORREA METALICA [E]	M	$ 5.635
100522	DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	M	$ 8.928
100504	DESMONTE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	M2	$ 9.310
100505	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	$ 10.399
100506	DESMONTE CUBIERTA LAMINA	M2	$ 10.399
100507	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO	M2	$ 22.053
100524	DESMONTE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO	M2	$ 26.932
221410	DESMONTE DE ASCENSOR EXISTENTE	UND	$ 1.664.220
200554	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA METALICA H<=1,0 M	M	$ 8.579
200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	$ 163.267
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	$ 39.511
061219	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	$ 49.006
100551	DESMONTE DE TABLERO DE BALONCESTO EXISTENTE	UND	$ 284.247
100548	DESMONTE DE TAPAS DE CARCAMO EXISTENTE	M	$ 7.756
100556	DESMONTE DE TUBERIA METALICA (CERRAMIENTO/PANTALLA)	M	$ 11.883
100523	DESMONTE DIVISION - PISO MADERA	M2	$ 4.945
100508	DESMONTE DIVISION LAMINA XXX.	M2	$ 16.223
240507	DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM <=159CM	M2	$ 21.135
240506	DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM	M2	$ 23.560
100802	DESMONTE DIVISION PANEL H=161 A 200CM	M	$ 26.652

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
100803	DESMONTE DIVISION PANEL H=201 A 260CM	M	$ 35.602
100801	DESMONTE DIVISION PANEL H=70 A 160CM	M	$ 22.580
100531	DESMONTE DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	$ 14.282
240505	DESMONTE DIVISION PISO-TECHO H<=250CM	M2	$ 32.509
100542	DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA	M	$ 14.255
100544	DESMONTE ESPEJO	UND	$ 44.498
100509	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO	M2	$ 10.275
100510	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	$ 16.809
100511	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	$ 28.285
100512	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	M2	$ 16.171
100536	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	KG	$ 4.289
100540	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	$ 32.290
100555	DESMONTE GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	$ 24.340
100513	DESMONTE LAVADERO PREFABRICAD	UND	$ 37.398
100514	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	$ 8.240
100552	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.5 MT	M	$ 15.940
100549	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=4.0 MT	M	$ 28.669
100546	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=5.0 MT	M	$ 31.880
100547	DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA FUTBOL	M2	$ 1.564
100515	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	$ 31.706
100538	DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	$ 94.332
200560	DESMONTE MEMBRANA PVC - PISCINA	M2	$ 10.380
100541	DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA	M	$ 16.795
100517	DESMONTE NAVE EXISTENTE SENCILLA	UND	$ 4.199
200562	DESMONTE PAPELERAS INSTITUCIONALES	UND	$ 17.580
200564	DESMONTE PISO EN CAUCHO	M2	$ 5.343
200556	DESMONTE PORTERIAS METALICAS	JUEGO	$ 396.965
061212	DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	$ 200.862
061213	DESMONTE POSTE METALICO	UND	$ 216.504
100516	DESMONTE POZUELO ACERO INOX.	UND	$ 25.688
100518	DESMONTE REJA	M	$ 10.311
100519	DESMONTE REJA METALICA	M2	$ 16.795
061214	DESMONTE RETENIDA A PIE DE AMIGO	UND	$ 92.769
061216	DESMONTE RETENIDA A POSTE AUXILIAR	UND	$ 96.029
061215	DESMONTE RETENIDA A TIERRA	UND	$ 62.036
100534	DESMONTE RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO	M2	$ 7.680
240515	DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	UND	$ 640.548
100529	DESMONTE SILLETERIA METALICA- MADERA	UND	$ 8.084
240503	DESMONTE SUPERFICIE A<=49CM L<=119CM	UND	$ 7.290
100804	DESMONTE SUPERFICIE A=20-50CM L=150	UND	$ 7.290
100805	DESMONTE SUPERFICIE A=51-90CM L=151-250	UND	$ 9.720
240504	DESMONTE SUPERFICIE A>=50CM L>=120CM	UND	$ 11.918
200558	DESMONTE TAPA CARCAMO	M	$ 8.790
100539	DESMONTE TUBERIA DESAGUE PVC-HF-XX D=2-4	M	$ 11.883
100808	DESMONTE TUBO METÁLICO	UND	$ 34.708
100528	DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	$ 24.626
100520	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	M2	$ 34.938
100545	DESMONTE VENTANA PIVOTANTE-GUIA-MARCO	UND	$ 94.404
100521	DESMONTE VIDRIO	M2	$ 4.757
081008	DESMONTE Y RETIRO TABLERO LAMINA BALONCESTO INCLUYE ARO	UND	$ 214.011
200557	DESMONTE Y RETIRO TABLERO LAMINA BALONCESTO INCLUYE ARO	UND	$ 221.046
220704	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE BASURERO EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 195.000
200561	DESMONTE, ACOPIO Y REINSTALACION DE SILLAS PLASTICAS	UND	$ 39.554
200563	DESPRENDIMIENTO MANUAL DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO	M2	$ 3.555

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
250801	DESTAPONAR LAVAMANOS	UND	$ 42.803
250802	DESTAPONAR SANITARIO	UND	$ 51.415
250803	DESTAPONAR SIFON SANITARIO	PUNTO	$ 65.278
310214	DESTRONQUE CON PULIDORA SOBRE LOSA CONCRETO	M2	$ 15.060
200913	DESTRONQUE Y PULIDA CON PULIDORA MESON LAVAMANOS COORIDO EN GRANO	M	$ 50.696
310208	DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P.MADERA	M2	$ 70.495
310202	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	$ 21.690
040130	DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML	M	$ 164.025
040131	DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	M	$ 257.916
220360	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UND	$ 28.203
410701	DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	$ 497.591
301104	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"	M	$ 22.643
301105	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1,1/2"	M	$ 30.725
301106	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2"	M	$ 40.476
301107	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2,1/2"	M	$ 45.640
301101	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1"	M	$ 17.483
301102	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1,1/2"	M	$ 22.019
301103	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"	M	$ 26.778
301117	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO ,3/4	M	$ 27.124
301119	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2"	M	$ 46.202
301118	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1"	M	$ 30.879
301114	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X ,3/4"	M	$ 26.977
301115	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1"	M	$ 28.707
301116	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2"	M	$ 39.092
301120	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"	M	$ 44.855
301111	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X ,3/4"	M	$ 23.632
301112	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1"	M	$ 25.666
301113	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	M	$ 27.161
301109	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1"	M	$ 22.139
301110	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	M	$ 26.872
301121	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	M	$ 25.097
301108	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 3/4"	M	$ 20.099
200330	DILATACION ADOQUIN GRESS A=7-8CM	M	$ 30.186
200153	DILATACION DE CONCRETO CON TALICON DE MADERA	M	$ 6.672
190910	DILATACIONES	M	$ 10.701
200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	$ 11.780
200912	DILATACION-JUNTA ASFALTO	M	$ 1.519
240443	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	M	$ 73.645
240445	DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS]	M	$ 120.859
240446	DINTEL BOARD 8MM A=10-25CM [3 CARAS]	M	$ 67.743
240447	DINTEL BOARD 8MM A=26-50CM [3 CARAS]	M	$ 108.544
050915	DISCADOR TELEFONICO PARA 8 NUMEROS	UND	$ 412.231
280424	DISCO OLIMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" DE 10KG. MEDIDAS: DIAMETRO: 45 CM, GROSOR: 2,5 CM, DIAMETRO PARA ÉMBOLO 2" (50MM). MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO DE ACERO. SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 142.500
280425	DISCO OLIMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" DE 15KG. MEDIDAS: DIAMETRO: 45 CM, GROSOR: 2,5 CM, DIAMETRO PARA ÉMBOLO 2" (50MM). MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO DE ACERO. SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 185.000

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280426	DISCO OLIMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" DE 20KG. MEDIDAS: DIAMETRO: 45 CM, GROSOR: 2,5 CM, DIAMETRO PARA ÉMBOLO 2" (50MM). MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO DE ACERO. SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 255.000
280423	DISCO OLIMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" DE 5KG. MEDIDAS: DIAMETRO: 45 CM, GROSOR: 2,5 CM, DIAMETRO PARA ÉMBOLO 2" (50MM). MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO DE ACERO. SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 127.500
530204	DISENO DE MEZCLAS-UNA RESISTENCIA	UND	$ 442.068
500501	DISEÑO MECANICO CLIMATIZACION	UND	$ 3.413.080
251107	DISP JABON LIQUIDO 0.6 LTS PARED SENSOR	UND	$ 628.239
251108	DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH	UND	$ 427.892
251104	DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX	UND	$ 297.385
251105	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX EMPOTRAR 2RL	UND	$ 503.823
251102	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL	UND	$ 253.176
251106	DISP PAPEL TOALLA SOBREPON AUTOMATICO	UND	$ 1.057.986
240801	DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE BATIENTE [OX]	M2	$ 476.324
240802	DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE GLASSVIT [OX]	M2	$ 378.970
221217	DIV.COLGANTE BANO ACRILICO P/42-15	M2	$ 445.512
240201	DIVISION ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215	M2	$ 304.865
240202	DIVISION ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	$ 294.655
240211	DIVISION ALUM.BOARD-VIDRIO 1C H=2.50M	M	$ 652.323
240212	DIVISION ALUM.BOARD-VIDRIO 2C H=2.50M	M	$ 686.111
240208	DIVISION ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X]	M2	$ 124.563
240209	DIVISION ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	$ 144.891
240316	DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	$ 1.061.800
240320	DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 75CM H=1.60	UND	$ 1.060.865
240321	DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 90CM H=1.60	UND	$ 1.251.832
240318	DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	$ 656.214
240314	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 10-11CM	UND	$ 584.589
240313	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34CM	UND	$ 719.295
240312	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM	UND	$ 1.062.198
240317	DIVISION BAÑO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 30CM	UND	$ 209.660
240319	DIVISION BAÑO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 5-15 CM	UND	$ 154.835
240322	DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE .57-1.16-H=1.60	UND	$ 1.505.387
240315	DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60	UND	$ 2.199.755
240309	DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	M2	$ 972.842
240307	DIVISION METALICA BAÑO L.GALVIZADA C-20 [E]	M2	$ 449.037
240311	DIVISION METALICA BAÑO LAM.COLD ROLL C.18 LL.	M2	$ 414.067
240306	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA COLD ROLL. C-20	M2	$ 413.635
240305	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA COLD ROLL. C-22	M2	$ 425.986
240304	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA GALVANIZA. C-22	M2	$ 426.750
240449	DIVISION MURO PLACA SUPERBOARD 3/8PG 1.22x2.44 m 9.5mm	M2	$ 48.472
040897	DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2"	UND	$ 177.565
040896	DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"*1/2"	UND	$ 190.375
040899	DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"X3/4"	UND	$ 341.251
040895	DOMICILIARIA EN PF+UAD 4"*1/2"	UND	$ 196.727
040894	DOMICILIARIA EN PF+UAD 6"*1/2"	UND	$ 203.707
180901	DOMO ACRILICO CIRCULAR-RECTANG. 65X65CM	UND	$ 144.847
460301	DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO	M2	$ 182.322
460303	DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22	M2	$ 151.643
460402	DUCTO LAMINA ICOPOR AISLADO 1	M2	$ 89.369
050430	DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM	UND	$ 112.897
460405	DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	M	$ 69.210

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
460409	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 20	M2	$ 115.078
460404	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22	M2	$ 127.858
460401	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 AISLADO	M2	$ 166.982
460302	DUCTO SUMINISTRO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 AISLADO	M2	$ 173.764
100108	e	M2	$ 5.880
280211	EL CASTILLO PEQUE.L= 6.5M,H=3.0M,A= 4.0M	UND	$ 5.270.010
160647	ELECTROVALVULA 3 -220V	UND	$ 898.951
061351	ELEM. CONEXION INSTALACION MEDIDA 13.2KV	UND	$ 1.027.906
300241	ELIMINACION DE CAPA VEGETAL CON HERBICIDA SISTEMICO (GLIFOSATO)	M2	$ 715
220345	EMBOQUILLADO DE CÁMARAS BT	UND	$ 24.461
020419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	$ 267.200
020420	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA LADRILLO	UND	$ 203.621
020430	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	$ 198.078
020431	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA LADRILLO	UND	$ 134.603
500417	EMPALME TUB PVC 4" A BORDILLO DE VIA	UND	$ 366.551
190501	ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM	M2	$ 95.419
190542	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD, INCLUYE FRAGUA	M2	$ 85.745
190543	ENCHAPE CERAMICA 20x20 10.0-20.0	M	$ 22.214
190544	ENCHAPE CERAMICA 20x20 21.0-40.0	M	$ 33.764
190545	ENCHAPE CERAMICA 20x20 41.0-60.0	M	$ 44.719
190518	ENCHAPE CERAMICA 20x25 10.0-20.0	M	$ 23.078
190525	ENCHAPE CERAMICA 20x30 10.0-20.0	M	$ 29.273
190522	ENCHAPE CERAMICA 20x30 21.0-40.0	M	$ 32.604
190523	ENCHAPE CERAMICA 20x30 41.0-60.0	M	$ 44.335
190524	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	$ 81.928
190515	ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON	M	$ 61.198
190527	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	$ 100.175
190528	ENCHAPE CERAMICA 25x25 10.0-20.0	M	$ 37.101
190529	ENCHAPE CERAMICA 25x25 21.0-40.0 BANCAS	M	$ 40.432
190530	ENCHAPE CERAMICA 25x25 41.0-60.0 MESON	M	$ 72.852
190533	ENCHAPE CERAMICA 25x35	M2	$ 89.091
190535	ENCHAPE CERAMICA 25X35 10.-20. DE CALIDAD	M	$ 31.807
190534	ENCHAPE CERAMICA 25x35 21.0-40.0	M	$ 35.137
190532	ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON	M	$ 63.587
190514	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	$ 111.232
190520	ENCHAPE CERAMICA LAVADERO 1.2*.60(20X20)	UND	$ 302.032
190547	ENCHAPE CERAMICA TIPO MIKONOS ARD COLOR BEIGE 33.8cm x 33.8cm+ FRAGUA COLOR BLANCO	M2	$ 105.400
140242	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO	M2	$ 114.014
190602	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2	M2	$ 120.360
190603	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO POR ML	M	$ 53.726
190601	ENCHAPE FACHALETA ROJA X ML	M	$ 53.869
190709	ENCHAPE GRANO MARMOL	M	$ 34.418
210804	ENCHAPE LISTON MACH.PINO PATULA	M2	$ 50.832
190546	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	$ 168.829
320302	ENDURECEDOR	KG	$ 2.613
320702	ENDURECEDOR ROCKTOP+CURASEAL (TRA.MEDIO)	M2	$ 18.177
530502	ENSAYO DE NUCLEO A COMPRESION	UND	$ 31.892
180207	ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADERA	M2	$ 74.672
200712	ENTRAMADO CUARTON 2X4 AMARILLO	M2	$ 52.122
180205	ENTRAMADO LISTON 2X2 AMARILLO C.FALSO	M2	$ 34.535
200701	ENTRAMADO LISTON 2X3 AMARILLO C/50-60CM	M2	$ 60.100
180211	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	$ 87.311

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
180204	ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA	M2	$ 29.142
180203	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	$ 46.375
180202	ENTRAMADO TEJA FIBRO CEMENTO	M2	$ 58.536
180209	ENTRAMADO TEJA ZINC	M2	$ 100.302
290205	EPOXICA CIELOS POLIAMIDA	M2	$ 31.992
290209	EPOXICA LOSAS POLIAMIDA	M2	$ 29.734
290207	EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	$ 26.007
280395	EQUIPO DE FLEXION DE PIERNA ACOSTADO, EJERCICIO DE FUERZA PARA PIERNAS. CALIBRE 2,50 MM. MEDIDAS: LARGO: 157 CM, ANCHO: 96 CM, ALTO: 150 CM. TORRE DE PESO DE 200 LB. PINTURA ELECTROSTATICA, POLEAS EN NYLON, CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. SISTEMA DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. CARENAJE PROTECTOR PLACAS. STICKERS DE MOVIMIENTO Y EJECUCION DEL EJERCICIO. SISTEMA DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. RODILLO DE ALMOHADILLA DE AJUSTE. CAPACIDAD MAX. DE PESO POR USUARIO: 120 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 4.750.000
280394	EQUIPO ABDUCTOR Y ADUCTOR DUAL, EJERCICIO DE FUERZA PARA PIERNAS. CALIBRE 2,5 MM. MEDIDAS: LARGO:160 CM, ANCHO: 85,5 CM, ALTO: 160 CM. TORRE DE PESO DE 220 LB. PINTURA ELECTROSTATICA, PESO SELECTORIZADO, CARENAJE PROTECTOR. SISTEMA DE POLEAS EN NYLON. SISTEMA DE GUAYAS EN ACERO DE 5,8 MM. COLOR: NEGRO. CAPACIDAD MAX. DE PESO POR USUARIO 150 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 5.550.000
280397	EQUIPO BANCO GRADUABLE, EJERCICIO DE FUERZA PARA MULTIPLES GRUPOS FUNCIONALES. BANCO MULTIPOSICION. AJUSTE EN VARIAS POSICIONES. DISEÑADO PARA ALTO TRAFICO. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 1.900.000
280396	EQUIPO BANCO PLANO, EJERCICIO DE FUERZA PARA MULTIPLES GRUPOS FUNCIONALES. MEDIDAS: LARGO:141 CM, ANCHO: 68 CM, ALTURA: 42 CM. ESTRUCTURA PTS DE 50X100 CM, CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTATICA. CAPACIDAD MAX. DE PESO POR USUARIO 150 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 900.000
280422	EQUIPO BARRA OLIMPICA 20 KG PARA HOMBRES HIGH QUALITY, EJERCICIO DE FUERZA. MEDIDAS: LARGO: 220 CM, GROSOR DEL ÉMBOLO 2", LARGO DEL ÉMBOLO: 41,5 CM. MATERIAL: ACERO. PESO: 20 KG. CAPACIDAD DE PESO: 1.200 LIBRAS. CABEZOTES PARA DISCOS OLIMPICOS DE 52 MM. AGARRES ANTIDESLIZANTES. SISTEMA DE RODAMIENTOS: 4 RODAMIENTOS Y UN BUJE DE BRONCE EN CADA ÉMBOLO. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 720.000
280343	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA CALENTAMIENTO, PARTE SUPERIOR HOMBROS (BIO 1,2), TIMÓN DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.064.805
280344	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, BICICLETA (BIO 1,3) BICICLETA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.344.881
280342	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1,1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.359.245
280347	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,4) BARRAS O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 2.809.905
280348	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA, (BIO 2,5) ASCENSOR - PECTORAL DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 6.032.856

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280351	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,1) SURF DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.413.653
280352	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,2) PATINES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.487.039
280353	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO, (BIO.3,3) CAMINADORA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.682.665
280373	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO FUERZA, (BIO.2,6) REMO O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 8.459.020
280349	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,1) PECTORALES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 8.458.903
280350	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR, (BIO.0,3) ASCENSOR O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 8.458.903
280372	EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO RELAJACIÓN, (BIO.5,1) MASAJE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.144.329
280385	EQUIPO CALISTENIA BARRA MONO SERPIENTE CAL-1.2, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 8.200.472
280377	EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO INCLINADO CAL-2.2 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.204.980
280378	EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO PLANO CAL-2.1 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.204.980
280388	EQUIPO CALISTENIA BANCA ABDOMINAL CAL-1.3, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 9.009.067
280399	EQUIPO CALISTENIA BARRA DOBLE CAL-1.1, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 6.733.763
280379	EQUIPO CALISTENIA BARRA SENCILLA CAL-3.1 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.170.552
280384	EQUIPO CALISTENIA BARRA TRIPLE CAL-1.6, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 8.200.671
280376	EQUIPO CALISTENIA BARRA TRIPLE CAL-3.2 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.514.832
280400	EQUIPO CALISTENIA BARRAS PARALELAS CAL-1.4, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 6.476.744
280381	EQUIPO CALISTENIA ESCALERA EN RED CAL-4.2 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.583.688
280380	EQUIPO CALISTENIA ESCALERA SENCILLA CAL-4.1 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.629.592
280375	EQUIPO CALISTENIA FONDO SENCILLO/PARALELAS CAL-1.2 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.124.648
280386	EQUIPO CALISTENIA PARED SUECA CAL-1.5, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 7.624.800
280382	EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.549.260
280374	EQUIPO CALISTENIA PECHO DOBLE SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.104.468
280371	EQUIPO CALISTENIA PUSH UP BARS /PECHO DOBLE SEGUN DISEÑO	UND	$ 1.957.830
280387	EQUIPO CALISTENIA PUSH UP CAL-1.7, TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 1.804.807
280345	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,2) PONY O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.161.745
280346	EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2,3) COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 4.156.460

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280393	EQUIPO EXTENSION DE PIERNA, EJERCICIO DE FUERZA PARA PIERNAS. MEDIDAS: LARGO:130 CM, ANCHO: 99 CM, ALTURA: 135 CM. TORRE DE PESO: 250 LB. CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. PINTURA ELECTROSTATICA, POLEAS EN NYLON, SISTEMA DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA, CARENAJE PROTECTOR PLACAS. STICKER DE MOVIMIENTO Y EJECUCION DEL EJERCICIO. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. ARRANQUE AJUSTABLE. TRINQUETE AJUSTABLE. CAPACIDAD MAX. POR EL USUARIO 150 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 4.750.000
280391	EQUIPO JAULA DE POTENCIA , EJERCICIO DE FUERZA CON PESO LIBRE - ESTRUCTURA PTS DE 50X100 CM, CALIBRE 2,50 MM, MEDIDAS: LARGO: 115 CM, ANCHO: 160 CM, ALTURA: 236 CM, PINTURA ELECTROSTATICA. SOPORTE PARA DOMINADAS. CAPACIDAD MAX. DE PESO POR USUARIO 150 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 3.650.000
330138	EQUIPO OXICORTE (ALQUILER)	DÍA	$ 32.963
280398	EQUIPO RACK PARA SENTADILLA LIBRE U3050, EJERCICIO DE FUERZA PARA PIERNA. MEDIDAS: 185X173X180 CM. MATERIAL: ACERO. ESTRUCTURA DE SEGURIDADD TOTAL. GANCHOS J-CUPS DE ALTA RESISTENCIA. ESTACION DE DOMINADAS INTEGRADA. ALMACENAMIENTO DE DISCOS, PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR: NEGRO. PESO DEL PRODUCTO: 122 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 3.000.000
280421	EQUIPO RACK PORTA BARRAS, MATERIAL: ESTRUCTURA EN HIERRO. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 63 CM, ANCHO: 63 CM, ALTO: 26 CM. PINTURA ELECTROSTATICA. BASES EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE. INCLUYE 8 SOPORTES PARA BARRAS OLIMPICAS, INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 305.000
280392	EQUIPO REMO PROFESIONAL AR-2 REVOLUTION XEBEX, EJERCICIO DE FUERZA CON PESO LIBRE. REMO PROFESIONAL. MEDIDAS: PROFUNDIDAD 213 CM, ANCHO: 50 CM, ALTO: 130 CM. MONITOR: TIEMPO, VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS. ESTRUCTURA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. CARCASA PLASTCA. PINTURA ELECTROSTATICA. SISTEMA DE ARRASTRE POR MEDIO DE CADENA. RESISTENCIA POR MEDIO DE AIRE. MANGOS DE SILICONA DE ALTA RESISTENCIA. PEDALES: AJUSTABLES EN 7 POSICIONES. PESO MAX. DE USUARIO 150 KG. USO PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	UND	$ 6.150.000
330139	EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADO ARENA	h	$ 139.402
010137	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 10,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 5.131.441
010136	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 13,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 6.270.600
010138	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 14,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 6.270.600
010134	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 15,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 5.235.951
010132	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 16,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 6.944.690
010139	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 7,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 4.561.862
010135	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 9,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 5.131.441
010133	ERRADICACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 TULIPÁN AFRICANO, H= 15,00 MTS, REALIZADO CON MOTOSIERRA	UND	$ 2.189.485

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
131206	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.485.435
280115	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	$ 1.576.026
100109	ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M	UND	$ 411.562
130110	ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4"	M	$ 6.728
300243	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO PARA SIEMBRA DE GRAMA	M2	$ 609
280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALADAS.	UND	$ 441.929
280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALADAS.	UND	$ 546.309
280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALADAS.	UND	$ 624.141
291001	ESGRAFIADO	M2	$ 38.207
291008	ESGRAFIADO - GRANO MARMOL- RESINAS	M2	$ 35.600
291002	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M	$ 20.859
291003	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	$ 39.787
290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	M	$ 19.721
290402	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	M	$ 30.584
290438	ESMALTE GUARDAESCOBA	M	$ 6.708
290436	ESMALTE LINEA DEMARCACION	M	$ 2.553
290414	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H=50CM	M	$ 20.033
290413	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES-PARALES	M2	$ 40.207
290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	$ 8.291
290415	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M2	$ 7.166
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	$ 35.890
290422	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	$ 65.445
290426	ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	M	$ 35.391
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	$ 30.981
290439	ESMALTE SILLETERIA MADERA - METALICA	UND	$ 23.122
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	M	$ 27.098
290406	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M	$ 6.625
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	$ 17.189
290408	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	M	$ 7.646
290409	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	$ 20.290
290437	ESMALTE SOBRE MURO	M2	$ 17.753
290442	ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC	M	$ 20.102
290213	ESMALTE URETANO CIELOS	M2	$ 42.084
290210	ESMALTE URETANO MUROS	M2	$ 40.761
260201	ESPEJO CLARO DE 3MM.	M2	$ 103.831
260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM.	M2	$ 136.969
220339	ESPEJO DE BAÑO DOBLE BISEL 3.75x0.90 + MARCO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN POR HUMEDAD	UND	$ 1.743.650
260205	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X2,25 CM PULIDO BRILLANTE, REMARCO EN ALUMINIO RECTO, BISEL	UND	$ 526.267
260204	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL	UND	$ 210.507
321016	ESPUMA POLIETILENO 4 MM, H=0,12 M PARA COLOCAR COMO AISLANTE DE LOSA FLOTANTE ENTREPISO	M	$ 2.936
290825	ESQUINERO CINTA METALICA PANEL	M	$ 10.325
530403	ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL	UND	$ 57.844
080213	ESTABILIZACION DE SUBBASE PREEXISTENTE CON CEMENTO f´c=25kg / cm2 ESPECIFICACIÓN INVIAS.	KG	$ 1.159
280215	ESTACION BOMBEROS L= 4.0M,H=3.0M,A= 3,5M	UND	$ 6.597.879
020101	ESTACION EB1	UND	$ 18.819.258

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
020102	ESTACION EB2	UND	$ 7.009.411
020103	ESTACION EB3	UND	$ 8.111.350
410705	ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION	UND	$ 633.926
201003	ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA	M2	$ 75.921
100123	ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	M	$ 94.313
190901	ESTRIA REPELLO	M	$ 10.701
080806	ESTRIBOS Y ALETAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.050.795
180210	ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.	M2	$ 110.301
240444	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20	M	$ 48.331
240436	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	M2	$ 53.345
240437	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	$ 44.199
240438	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	$ 54.095
240439	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL]140MM C20	M2	$ 105.066
240441	ESTRUC.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]60MM C20	M2	$ 22.280
240433	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26	M2	$ 32.869
240434	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	$ 35.351
240435	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24	M2	$ 45.970
240440	ESTRUC.MURO PANEL ENCHAPE[OMEGA]60MM C26	M2	$ 20.847
180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	$ 74.936
180213	ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA-SACOS BUNKER	M2	$ 334.266
180101	ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 18.274
131408	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KG	$ 16.629
172705	ESTRUCTURA PISO MONTAJE PANEL SOLAR	UND	$ 464.665
180450	ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFILERÍA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA	M2	$ 45.000
290103	ESTUCO ACRILICO	M	$ 8.348
290109	ESTUCO ACRLICO	M2	$ 12.625
290107	ESTUCO MURO [POLVO]	M	$ 8.852
290119	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	$ 28.907
290106	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	$ 22.413
290105	ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO]	M2	$ 19.667
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$ 17.453
290104	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	$ 19.576
290112	ESTUCO SOBRE RESANE	M	$ 11.831
060639	ESTUDIO SUELOS MASTIL 18-30 MTS	UND	$ 1.369.900
080113	EXCAVAC-CONFORM.COMP .SUBRASAN (CARGUE)	M3	$ 11.089
080115	EXCAVACIÓN A MANO CON SISTEMA DE ATRAQUE	M3	$ 47.768
010205	EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	M3	$ 6.924
010203	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	$ 5.275
080104	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	$ 7.394
080114	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	$ 5.523
080105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	$ 41.311
010204	EXCAVACION EN ROCA	M3	$ 82.611
080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	$ 31.706
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	$ 31.706
060810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	$ 24.030
100611	EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0	M3	$ 36.079
100633	EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=3.0	M3	$ 24.288
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	$ 36.549
461104	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX	M	$ 68.347
461109	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX	M	$ 97.406
010109	EXTACCION DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	$ 13.185
410301	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	$ 109.474
410302	EXTINTOR BC 10 LB	UND	$ 95.783

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
410303	EXTINTOR CO2 10 LB	UND	$ 393.415
410304	EXTINTOR H20 125 PSI	UND	$ 112.646
530404	EXTRACCION DE CONTENIDO ASFALTICO	UND	$ 93.886
530405	EXTRACCION MANUAL DE UNA MUESTRA DE PAV.	UND	$ 103.284
530503	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 2"	UND	$ 178.668
530504	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3"	UND	$ 195.117
530505	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 4"	UND	$ 259.380
530506	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 6"	UND	$ 408.213
530507	EXTRACION Y ENSAYO ESTUDIO SUELO CANCHA FUTBOL	UND	$ 985.033
251103	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	$ 573.998
050435	FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF	UND	$ 20.497
050433	FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF	UND	$ 35.026
050434	FACEPLATE RJ45-4 PUERTOS+VENT.IDENTIF	UND	$ 38.956
240702	FACHADA EN PERSIANA METALICA	M2	$ 492.959
190606	FACHALETA ROJA	M2	$ 100.397
270606	FALLEVA METALICA 6"	UND	$ 67.431
270607	FALLEVA METALICA 8"	UND	$ 121.508
060235	FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	$ 916.739
060236	FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO	JUEGO	$ 1.296.086
190902	FILOS	M	$ 8.561
290114	FILOS - DILATACIONES	M	$ 7.964
460513	FILTRO 30/35% - 24X24X2 - LAVABLE	UND	$ 210.974
160746	FILTRO ANILLOS 2 CUERPO GRANDE CON MANIJA METALICA	UND	$ 324.767
460502	FILTRO BOLSILLO 24X24X12 65.00% - 6 BOLS	UND	$ 500.011
460514	FILTRO BOLSILLO 85.00% - 24X24X12-6B	UND	$ 553.846
160657	FILTRO BRONCE EN Y 1 1/2" ROSCADO	UND	$ 381.268
160654	FILTRO BRONCE EN Y 4"	UND	$ 1.796.521
460509	FILTRO CARTUCHO 85% -16X20X4 - FDCJM	UND	$ 335.054
460515	FILTRO CARTUCHO 95% -24X24X4 - FDCJM	UND	$ 504.058
080528	FILTRO GEODREN INC EXCAV. RELLEN MAT SIT	M	$ 79.832
460510	FILTRO HEPA 99.97% 3/ 7.5CM	UND	$ 862.321
460511	FILTRO HEPA 99.97% 6/ 15.0CM	UND	$ 833.065
460512	FILTRO HEPA 99.99% - 24X24X12- 2000 CFM	UND	$ 3.380.179
460516	FILTRO MALLA EN Y 1"	UND	$ 34.419
460508	FILTRO MALLA EN Y 2" INOX. 120	UND	$ 128.823
181203	FLANCHE ALUMINIO DINTEL-CANECILLO	M	$ 65.491
181204	FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM	M	$ 75.222
120104	FLEJADO HIERRO 40000 PSI 280 Mpa	KG	$ 885
120103	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 1.082
530205	FLEXION EN ADOQUINES	UND	$ 34.863
160702	FLOTADOR MECANICO	UND	$ 314.322
160703	FLOTADOR MECANICO DE 1 1/2"	UND	$ 192.387
320307	FLUIDIFICANTE	KG	$ 21.346
131209	FORMALETA COLUMNA CIRCULAR D=35 CM	M	$ 140.702
131212	FORMALETA ENTREPISO /MES	M2	$ 46.691
131218	FORMALETA GRADERIA A=50-60CM H=30-40CM	M2	$ 166.304
131210	FORMALETA LOSAS DE AJEDREZ E=.10 4 CARAS	M2	$ 22.500
330109	FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS (ALQUILER)	DÍA	$ 8.528
131211	FORMALETA METÁLICA MURO E=0,15 MT; INCLUYE TAPA METÁLICA 0,60X1,20 MT, 0,60X0,60 MT 0,40X1,20 MT, 040X0,60 MT, GRAPAS O CHAPETAS DE AJUSTE NORMAL, ALINEADOR DE 5,0 MT, TENSOR DE ALINEADOR, CORBATA E-M DE 15 CM, PIN SENCILLO, GATO METÁLICO CORTO DE 2,0 A 3,20 MT, DUCTOLÓN, TRANSPORTE EQUIPO (IDA Y VUELTA), PARA MÍNIMO 40 M2 Y 10 DÍAS DE ALQUILER	M2	$ 11.628

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
041418	FORMULACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA-PUEAA. PRESENTACION DEL DOCUMENTO TECNICO	UND	$ 1.364.533
060811	FOSO PARA TRANSFORMADOR 1.50X1.90 MT	UND	$ 2.307.083
060701	FOTOCELDA CON BASE	UND	$ 69.191
190549	FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS	M2	$ 39.334
080609	FRESADO	M3	$ 26.957
310301	FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL	M2	$ 168
050913	FUSIBLE PARA SIRENA	UND	$ 16.098
050415	GABINETE CON RACK 19	UND	$ 891.027
050424	GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO"	UND	$ 1.183.041
410202	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I	UND	$ 1.298.002
410201	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UND	$ 1.621.069
410204	GABINETE CONTRA INCENDIOS SIN ACCESORIOS	UND	$ 191.862
410203	GABINETE CONTRA INCNEDIO CLASE II	UND	$ 1.307.341
061353	GABINETE MEDIDA POSTE Y BLOQUE PRUEBA	UND	$ 1.522.148
050425	GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO	UND	$ 1.183.041
181225	GARGOLA EN CONCRETO DE 3000 PSI. PDTE DEL 1% EN MORTERO DE NIVELACION + CADENA	M	$ 204.987
461302	GAS 134 A DUPONT	LB	$ 33.677
461309	GAS ACETILENO	KG	$ 91.844
461312	GAS ISCEOM M-29 (R-22)	LB	$ 43.919
461301	GAS ISCEON MO 49	LB	$ 60.700
461308	GAS NITROGENO	M3	$ 39.725
461310	GAS OXIGENO	M3	$ 39.725
461307	GAS R 141 LIMPIEZA-RETROFILL	LB	$ 98.961
461303	GAS R 290 PROPANO	KG	$ 61.226
461306	GAS R 404	LB	$ 37.937
461304	GAS R 410	LB	$ 69.449
461305	GAS R 507	LB	$ 87.418
270901	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	$ 281.670
080903	GAVIONES CALIBRE 12	M3	$ 276.658
080904	GAVIONES CALIBRE 13	M3	$ 251.969
110916	GEODREN NODULAR LAMIDREN L7SG (SIN GEOTEXTIL)	M2	$ 22.301
110918	GEOMALLA BIAXIAL COEXTRUIDA PVC PBX 3030, INCLUYE TRASLAPO	M2	$ 14.391
110921	GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R50/50KN TIPO PAVCO O EQUIVALENTE, INSTALADA EN CAPA ASFALTICA	M2	$ 15.169
110910	GEOMEMBRANA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241)	M2	$ 41.069
041415	GEOREFERENCIA Y NIVELACION TOPOGRAFICA PUNTO DE AGUA, incluye la referenciación de las coordenadas del pozo XYZ a MAGNA-CALI y el sistema de referencia MAGNA SIRGAS del Municipio Santiago de Cali. Se entrega cartera topográfica, con instalación de placa	UND	$ 1.288.175
110903	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	$ 7.996
110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	$ 10.410
110914	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400	M2	$ 15.004
110920	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	$ 10.200
110904	GEOTEXTIL TEJIDO 1700	M2	$ 10.173
110907	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	$ 10.957
110919	GEOTEXTIL TR 3000	M2	$ 16.529
460408	GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24	UND	$ 98.309
190202	GOTERO	M	$ 18.272
131219	GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO)	M3	$ 623.406
280402	GRADERIAS DESARMABLES PARA 18 PERSONAS	UND	$ 2.046.917

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280403	GRADERIAS DESARMABLES PARA 30 PERSONAS	UND	$ 3.154.177
120107	GRAFIL 4MM FIGURADO X 6M	M	$ 919
190716	GRANITO LAVADO	M2	$ 63.548
200421	GRANITO PULIDO [PANO]	M2	$ 172.216
190706	GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)	M	$ 152.180
191005	GRANITO PULIDO CARTERA FALDÓN VERDE UBATUVA, E=2 CM, ANCHO=12-15CM	M	$ 425.150
190707	GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO	M	$ 251.003
190708	GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	$ 264.917
291005	GRANOTEX	M2	$ 28.641
530406	GRANULOMETRIA AGREGADOS DE LAS MEZCLAS	UND	$ 89.297
530107	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (CON LAVADO)	UND	$ 65.052
530106	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (SIN LAVADO)	UND	$ 72.945
173219	GRAPA TIPO PERA EN ACERO GALVANIZADO 6 PULG	UND	$ 9.300
200423	GRAVA LAVADA	M2	$ 82.096
250506	GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO	UND	$ 131.169
250520	GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO)	UND	$ 133.456
250504	GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)	UND	$ 92.838
250519	GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED	UND	$ 150.076
250508	GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL	UND	$ 164.069
250507	GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL	UND	$ 179.915
250517	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	$ 63.604
250518	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	$ 69.985
250540	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO	UND	$ 347.483
250530	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD	UND	$ 515.962
250531	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	$ 466.344
250534	GRIFO LAVAMANOS SENSOR	UND	$ 1.215.358
250510	GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL	UND	$ 174.954
250526	GRIFO LAVAPLATOS 8 PULG LINEA ECON MEZCL	UND	$ 152.203
250524	GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC	UND	$ 118.458
250516	GRIFO ORINAL PUSH	UND	$ 442.367
250529	GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + RACOR	UND	$ 354.666
250535	GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL	UND	$ 1.470.390
250523	GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	$ 286.037
250533	GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	UND	$ 1.061.506
250538	GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO	UND	$ 623.659
250536	GRIFO SANITARIO SENSOR INCRUSTADO	UND	$ 1.746.979
250525	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	$ 172.695
330211	GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON. (ALQUILER)	h	$ 91.447
330213	GRUA TELESCOPICA L=50M MINIMO 8H (ALQUILER)	h	$ 690.610
200818	GUARDAESCOBA CEDRO 8CM	M	$ 25.167
200802	GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA	M	$ 15.995
200826	GUARDAESCOBA CERÁMICA H=10 CM	M2	$ 22.903
200805	GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261	M	$ 109.874
200809	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. BRONCE	M	$ 84.844
200819	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST.	M	$ 55.332
200808	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM	M	$ 21.631
200810	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM	M	$ 23.408
200823	GUARDAESCOBA GRAVA LAVADA	M	$ 25.768
200822	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	M	$ 20.546
200821	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	M	$ 25.942
200825	GUARDAESCOBA MADERA CEDRO BLANCO H= 8X1C	M	$ 31.430
200804	GUARDAESCOBA MORTERO 1/2 CAÑA	M	$ 31.858
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	M	$ 37.476

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
200814	GUARDAESCOBA TABLON	M	$ 15.199
200817	GUARDAESCOBA VINISOL 10 CM	M	$ 14.597
200816	GUARDAESCOBA VINISOL 6.8CM	M	$ 12.878
060939	HERRAJES Y VESTIDA POSTE TERMINAL MT	UND	$ 508.130
040304	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA	UND	$ 3.581.325
040303	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E J.R.	UND	$ 3.473.838
040312	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC	UND	$ 3.473.838
040301	HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA	UND	$ 5.116.844
040308	HIDRANTE LONDRES 4 E LISO PVC	UND	$ 5.309.566
040302	HIDRANTE LONDRES 6 E BRIDA	UND	$ 6.992.586
040313	HIDRANTE LONDRES 6 E LISO PVC	UND	$ 6.983.362
040314	HIDRANTE PARED-POSTE 4 ROSCADO	UND	$ 643.237
040305	HIDRANTE ROMA 4 E BRIDA	UND	$ 5.491.984
040311	HIDRANTE ROMA 4 E J.R. PVC	UND	$ 5.309.566
040309	HIDRANTE ROMA 4 E LISO PVC	UND	$ 5.309.566
040306	HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA	UND	$ 7.069.328
040310	HIDRANTE ROMA 6 E LISO PVC	UND	$ 6.983.362
040307	HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO	UND	$ 2.563.784
110609	HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM.	UND	$ 9.630
110610	HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM.	UND	$ 11.779
110611	HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM.	UND	$ 16.313
110612	HIDROSELLO NOVAFORT 250 MM.	UND	$ 24.974
110613	HIDROSELLO NOVAFORT 315 MM.	UND	$ 44.219
110636	HIDROSELLO NOVAFORT 400 MM.	UND	$ 82.784
110637	HIDROSELLO NOVAFORT 450 MM.	UND	$ 117.827
110638	HIDROSELLO NOVAFORT 500 MM.	UND	$ 130.860
030504	HIMEL	UND	$ 331.437
061154	HINCADA DE POSTE METÁLICO DE AP EN PEDESTAL	UND	$ 1.240.724
530108	HUMEDAD NATURAL	UND	$ 16.479
131213	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM	M	$ 4.621
131217	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM	M	$ 9.949
320204	IMPER MUR IIMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	$ 42.768
180307	IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM	M2	$ 73.802
180308	IMPERM. MANTO P4 PRO 4 MM	M2	$ 82.814
320805	IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS	M2	$ 49.922
180301	IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO	M2	$ 29.052
180303	IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM	M2	$ 63.976
180309	IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM	M2	$ 30.728
180310	IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM - 10M2	M2	$ 50.110
180312	IMPERM.MANTO TECHOFIELT 3000 E=3MM	M2	$ 51.520
220372	IMPERMEABILIZACION CON MORTERO ACRÍLICO REFORZADO CON FIBRAS PARA TANQUES Y PISCINAS E= 2 MM	M2	$ 110.758
220380	IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE ALTA ELONGACIÓN	M	$ 100.000
320802	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	$ 29.285
320804	IMPERMEABILIZANTE DENSO SOLUCION DE ASFA (SUMINST RO)	KG	$ 53.137
290917	IMPERME-INMUNIZACION MADERA SUMERGIDA	M	$ 36.593
290916	IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE	M	$ 9.649
500307	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA CIUDAD LOS ALAMOS	UND/MES	$ 3.573.410
500308	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA GUABAL	UND/MES	$ 1.540.140

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
500305	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ	UND/MES	$ 1.390.320
500306	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ	UND/MES	$ 8.390.313
500311	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA LA FLORA	UND/MES	$ 7.191.914
500312	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA LA INDEPENDENCIA	UND/MES	$ 3.066.095
500309	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA LA SELVA	UND/MES	$ 1.799.098
500314	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA PANAMERICANO	UND/MES	$ 1.171.382
500310	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA PASOANCHO	UND/MES	$ 974.493
500313	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA DE LA UNIDAD RECREATIVA SAAVEDRA GALINDO	UND/MES	$ 1.567.226
500304	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA INVICALI DESEPAZ	UND/MES	$ 1.390.320
080405	IMPRIMACION	M2	$ 3.623
320803	IMPRIMANTE ASFALTICO (SUMINSTRO)	KG	$ 26.951
060225	IMPUESTOS EPSA 2% INSPECCION TECNICA	UND	$ 202.384
250112	INCRUSTACION ACRILICA JABONERA PEQUENA	UND	$ 32.546
250102	INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)	JUEGO	$ 120.196
250104	INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JUEGO	$ 150.135
250103	INCRUSTACION CERAM. JGO 7 (M)	JUEGO	$ 182.282
250105	INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA	UND	$ 42.470
250106	INCRUSTACION CERAMICA PAPELERA	UND	$ 45.950
250108	INCRUSTACION CERAMICA TOALLERO BARRA	UND	$ 56.097
250107	INCRUSTACION CERAMICA TOALLERO GANCHO SENCILL	UND	$ 37.501
250109	INCRUSTACION CROMADA TOALLERO GANCHO	UND	$ 50.672
250110	INCRUSTACION TOALLERO BARRA CROMO	UND	$ 68.035
060751	INDICADOR DE ENCENDIDO LED COLOR VERDE 13 MM	UND	$ 63.844
290915	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	$ 12.606
220901	INST.MARCO VENT.LAM.CEL.REJA H<=0.5M C20	M	$ 49.012
210201	INST.MARCO VENT.MADERA (VANO 1 M2)	M2	$ 43.126
165901	INST.TUB.PVC UM 2"	M	$ 5.464
165902	INST.TUB.PVC UM 2.1/2"	M	$ 5.464
165903	INST.TUB.PVC UM 3"	M	$ 5.790
165904	INST.TUB.PVC UM 4"	M	$ 8.870
165905	INST.TUB.PVC UM 6"	M	$ 9.186
165906	INST.TUB.PVC UM 8"	M	$ 11.580
220907	INSTAL.BAR.INDIV.TUBO GALV. 1,1/2"-2"	M	$ 31.818
222901	INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 MM.	M2	$ 57.366
162901	INSTALACION TUB GALVANIZADA 1/2	M	$ 10.795
162902	INSTALACION TUB GALVANIZADA 3/4	M	$ 14.583
150402	INSTALACION ACC.PVC SANITARIA R= <4"	UND	$ 4.952
150416	INSTALACION ACC.PVC SANITARIO R=>4"<=6"	UND	$ 9.720
166901	INSTALACION ACCESORIO COBRE	UND	$ 8.019

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
160736	INSTALACION ACCESORIO PVC DIAM 2 -4"	UND	$ 7.429
160704	INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION	UND	$ 6.319
162911	INSTALACION AL.ACCES GALVANIZADO 2-4	UND	$ 28.357
162909	INSTALACION AL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2"	UND	$ 14.496
162903	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 1"	M	$ 19.254
162904	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 1,1/2	M	$ 29.166
162905	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 2"	M	$ 38.879
162906	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 2.1/2	M	$ 48.599
162907	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 3"	M	$ 58.377
162908	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 4	M	$ 77.758
162910	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 6"	M	$ 90.153
250804	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	$ 43.341
240508	INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE	UND	$ 17.015
061124	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	$ 90.418
221911	INSTALACION BARANDA INDIVIDUAL 1.1/2"-2"	M	$ 44.180
221912	INSTALACION BARANDA-PASAM.ALUM. 1.1/2"	M	$ 44.601
220908	INSTALACION BARANDA-PASAMANOS-REJA	M2	$ 116.841
270807	INSTALACION BISAGRA PIANO	M	$ 10.805
270801	INSTALACION BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA	UND	$ 16.212
270808	INSTALACION BISAGRA VAIVEN MARCO	UND	$ 37.493
270813	INSTALACION BISAGRA VAIVEN PISO	UND	$ 75.694
061117	INSTALACION CABLE ENTORCHADO 3 HILOS	M	$ 19.891
061118	INSTALACION CABLE ENTORCHADO 4 HILOS	M	$ 19.891
061119	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	M	$ 4.136
061120	INSTALACION CABLE PRIMARIO #3/0 A #4/0	M	$ 4.136
061148	INSTALACION CABLE SECUNDARIO #12	M	$ 1.649
061121	INSTALACION CABLE SECUNDARIO #3/0 A #4/0	M	$ 4.136
061122	INSTALACION CABLE SECUNDARIO #4 A #12	M	$ 4.772
061149	INSTALACION CAJA DE DERIVACION	UND	$ 99.455
240509	INSTALACION CAJONERO	UND	$ 17.015
250805	INSTALACION CALENTADOR AGUA	UND	$ 85.606
270803	INSTALACION CANTONERA ELECTRICA	UND	$ 86.443
181205	INSTALACION CERCHA METALICA L= 6.00-11 M	M	$ 89.580
181206	INSTALACION CERCHA METALICA L=11.01-16 M	M	$ 77.813
270804	INSTALACION CERRAD.PTA.ALUM.PICO-LORO	UND	$ 49.543
270809	INSTALACION CERRADURA ADAM-RYTE	UND	$ 63.078
270802	INSTALACION CERRADURA ENTRADA YALE 3-VUELTAS	UND	$ 75.694
270810	INSTALACION CERRADURA POMO MADERA-METAL	UND	$ 58.340
270805	INSTALACION CERRADURA YALE 1/4 DE VUELTA	UND	$ 75.694
181207	INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE	M2	$ 14.044
300903	INSTALACION CONCERTINA SENC. 45CM	M	$ 50.492
061150	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	$ 44.734
181216	INSTALACION CORREA METALICA EXISTENTE	M	$ 11.368
061123	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	$ 90.418
061152	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	$ 59.673
061222	INSTALACIÓN DE CHANEL RANURADO DE 4"X4" 2 TRAMOS DE 20 CM POR TUBO IMC DE 2"	UND	$ 18.372
061151	INSTALACION DE REFLECTOR	UND	$ 64.806
181222	INSTALACION DE TEJA LAMINA TRAPEZOIDAL	M2	$ 26.183
220347	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" MANUAL	M	$ 31.409
240514	INSTALACION DIVISION H=120CM<=159CM	M2	$ 31.153
240513	INSTALACION DIVISION H=160CM<=200CM	M2	$ 36.294
240512	INSTALACION DIVISION PISO-TECHO H<=250CM	M2	$ 48.226
260203	INSTALACION ESPEJO	M2	$ 19.727

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
181208	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA	M2	$ 19.484
270811	INSTALACION FALLEVA 6"	UND	$ 26.761
270812	INSTALACION FALLEVA 8"	UND	$ 31.818
250806	INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA	UND	$ 13.371
221910	INSTALACION JUNTA ALUMINIO 3"*1/8"	M	$ 22.090
250807	INSTALACION LAVAMANOS	UND	$ 42.803
220902	INSTALACION LUCETA LAMINA H<=0.50M	M	$ 36.280
061127	INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	UND	$ 63.594
300902	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	$ 18.400
270806	INSTALACION MANIJA	UND	$ 10.704
221901	INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M	UND	$ 45.363
221902	INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M	UND	$ 67.495
221903	INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M	UND	$ 76.553
220903	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20	UND	$ 53.526
160722	INSTALACION MEDIDOR AGUA	UND	$ 196.936
162912	INSTALACIÓN MEZCLA GROUTING 3100 PSI-22 MPA PARA RELLENO TUBERÍA GALVANIZADA 2"	M3	$ 1.183.635
461106	INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	$ 462.061
221904	INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.	UND	$ 44.180
221905	INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.VIDRIO	UND	$ 44.180
221906	INSTALACION NAVE ALUMINIO LLENA	UND	$ 44.180
221907	INSTALACION NAVE ALUMINIO REJA	UND	$ 44.180
221908	INSTALACION NAVE ALUMINIO VIDRIO-REJA	UND	$ 53.070
220904	INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA	UND	$ 29.016
461108	INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	$ 1.244.642
300901	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	$ 21.491
250808	INSTALACION POZUELO ACERO INOX.DOBLE	UND	$ 77.897
250809	INSTALACION POZUELO ACERO INOX.SENCILLO	UND	$ 43.319
100110	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	$ 101.234
100111	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	$ 113.312
220905	INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20	M2	$ 79.031
221916	INSTALACION REJA VENTANA-LUCETA ALUM	UND	$ 45.388
250810	INSTALACION SANITARIO	UND	$ 43.319
221914	INSTALACION SILLETERIA MADERA-METAL [E]	UND	$ 6.761
061125	INSTALACION SUBESTACION MONOFASICA	UND	$ 484.702
061126	INSTALACION SUBESTACION TRIFASICA	UND	$ 537.058
240510	INSTALACION SUPERFICIE A<=50CM L<=120CM	UND	$ 14.583
240511	INSTALACION SUPERFICIE A<=80CM L<=180CM	UND	$ 22.087
160705	INSTALACION TANQUE AGUA	UND	$ 140.593
181209	INSTALACION TEJA ALUMINIO	M2	$ 13.607
181210	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	$ 20.633
181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	$ 27.239
181220	INSTALACION TEJA BARRO ANITGUA-RESTAURAC	M2	$ 35.119
061128	INSTALACION TRAFO 10 A 50 KVA	UND	$ 316.089
061129	INSTALACION TRAFO 75 A 112.5 KVA	UND	$ 395.112
160706	INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2"	M	$ 4.034
160707	INSTALACION TUBERIA PRESION 3/4"	M	$ 4.860
160709	INSTALACION TUBERIA PRESION 1 1/4"	M	$ 8.185
160708	INSTALACION TUBERIA PRESION 1"	M	$ 6.319
160735	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION DIAM 2-4"	M	$ 7.924
150403	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	M	$ 7.013
150404	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"	M	$ 8.117
150405	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	M	$ 9.720
210202	INSTALACION VENTANA DE MADERA(VANO 1 M2)	M2	$ 43.126

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
221909	INSTALACION VENTANA EXISTENTE	M2	$ 27.723
220906	INSTALACION VENTANA EXISTENTE LAMINA	M2	$ 73.560
221915	INSTALACION VENTANA-LUCETA ALUMINIO 30-50CM x 50-80 CM	UND	$ 54.278
260103	INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO	M2	$ 69.026
260104	INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO.	M2	$ 35.376
050916	INTERRUPTOR CON CINTA FOTOLUMINICENTE	UND	$ 26.369
172702	INVERSOR DC -AC	UND	$ 4.620.668
330110	JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER)	DÍA	$ 10.544
280140	JUEGO IINFANTIL CASITA ENMALLADA (JIN 4.8), TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 26.740.000
280143	JUEGO IINFANTIL DESLIZADOR EN LAMINA ACERO INOXIDALE (JIN 2.9), TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 11.067.000
280142	JUEGO IINFANTIL PLATAFORMA RESORTES (JIN 2.14), TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 11.786.000
280132	JUEGO INFANTIL TWISTER (JIN 2.7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 2.780.313
280136	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA AUDIO JUEGO (JIN 3.6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 5.151.087
280138	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA MARIMBA JIM 3,8 TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 6.060.961
280139	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA PANEL 5 (JIN 3.5) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 4.518.007
280137	JUEGO INFANTIL ACTIVIDAD LUDICA XILOFONO (JIM 3,7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 6.155.923
280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 7.437.349
280126	JUEGO INFANTIL COLUMPIO CANASTA (JIN-1,5) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 6.236.632
280121	JUEGO INFANTIL COLUMPIO DOBLE (JIN-2,1) TRANSPORTE E INSTALACION (Según especificaciones técnicas)	UND	$ 7.880.765
280131	JUEGO INFANTIL COLUMPIO TRIPLE (JIN 4.4) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 20.760.453
280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 9.540.997
280124	JUEGO INFANTIL EQUILIBRIO (JIN-4.2) TRANSPORTE E INSTALACION (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	UND	$ 24.580.018
280123	JUEGO INFANTIL GALAXIA (JIN - 4.1) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 17.831.845
280133	JUEGO INFANTIL MALLA TREPADORA (JIN1.3) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 9.113.680
280122	JUEGO INFANTIL PUENTE COLGANTE (JIN-1.2) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 8.911.965
280134	JUEGO INFANTIL SKATE (JIN-1,4) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 7.495.320
280119	JUEGO INFANTIL TRAVESIA (JIN-4.3), TRANSPORTE E INSTALACION (Según especificaciones técnicas)	UND	$ 34.396.577
280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 19.545.965
280130	JUEGO INFANTIL TRIQUI (JIN2.11) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 3.833.936
280135	JUEGO INFANTIL TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	$ 4.416.094

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280362	JUEGO PARALES PARA VOLEIBOL (2 UNIDADES) ALTURA TOTAL 300 CM. EN TUBO 3" AGUAS NEGRAS. ALTURA 2.50 MT.. CAMISA EN TUBO 3" UNIDADES 2". TRINQUETE PARA TEMPLAR GUAYA UNIDADES 1. RODAJAS MONTADAS SOBRE BALINEAS UNIDADES 2. TUBOSN PASANTES DE GUAYA 1/4" UNIDADES 2" TAPONES PARA CAMISA UNIDADES 2. INCLUYE MALLA PARA VOLEIBOL CON GUAYA METALIZADA. TERMINADOS EN PINTURA ESMALTE PARA INTERPERIE.	JGO	$ 1.753.643
280501	JUEGO RECREATIVO RESPLANDOR II	UND	$ 11.971.945
221504	JUNTA ALUMINIO 3" 1/8*3"	M	$ 49.976
080808	JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS	M	$ 122.301
150315	JUNTA EXPANSION SANITARIA 3"	UND	$ 50.749
321001	JUNTA FRIA	M	$ 196.767
250114	KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED	JUEGO	$ 373.564
250113	KIT ACCESORIOS BANO PLASTICO CROMO 6P EC	JUEGO	$ 192.676
271103	KIT ELECTROIMAN 600 LIBRAS	UND	$ 485.409
250532	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	$ 798.380
290617	KORAZA [1M]	M2	$ 12.515
290618	KORAZA [2M]	M2	$ 18.853
290619	KORAZA [3M]	M2	$ 24.755
290611	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [1M]	M2	$ 19.273
290615	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	M2	$ 29.457
290612	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [2M]	M2	$ 29.762
290606	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	$ 40.981
290613	KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M]	M	$ 11.119
290620	KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M], DESARROLLO 44 CM	M	$ 18.725
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	$ 38.467
301322	LAMINA GALVANIZADA C 16 GRABADA CON LASER 1,245 X 45 X ,01 CM	UND	$ 605.257
301328	LAMINA GALVANIZADA CA 20 - ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO	UND	$ 236.619
130809	LAMINA METALDECK 2" CAL.16 COLABORANTE"	M2	$ 98.163
130808	LAMINA METALDECK 2" CAL.18 COLABORANTE"	M2	$ 79.493
130804	LAMINA METALDECK 2" CAL.20 COLABORANTE"	M2	$ 60.938
130813	LAMINA METALDECK 3" CAL.16 COLABORANTE"	M2	$ 107.033
130812	LAMINA METALDECK 3" CAL.18 COLABORANTE"	M2	$ 89.469
130811	LAMINA METALDECK 3" CAL.20 COLABORANTE"	M2	$ 66.223
130810	LAMINA METALDECK 3" CAL.22 COLABORANTE"	M2	$ 55.990
130807	LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORANTE"	M2	$ 61.985
180919	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	$ 189.400
180910	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	$ 99.087
180914	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	$ 147.525
180918	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	$ 167.818
191003	LAVABO-POZUELO-POCETA QUARZTONE	M	$ 1.800.128
181219	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	$ 1.995
250703	LAVADERO MAMPOSTERIA ENCHAPADO 160X80CM	UND	$ 1.621.501
250710	LAVADERO PR.CONCRETO 100X 60-70X15-20C	UND	$ 308.013
250711	LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C	UND	$ 312.955
250705	LAVADERO PR.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	$ 339.629
041416	LAVADO DEL POZO MEDIANTE PISTONEO Y APLICACION DE QUIMICOS PARA INCRUSTACIONES (incluye desmonte y posterior reinstalacion de tuberia de succion)	M	$ 126.735
530109	LAVADO SOBRE TAMIZ NRO 200	UND	$ 46.943
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	$ 1.316.980
250452	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	$ 384.502
250402	LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA	UND	$ 191.534

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
250441	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	$ 270.704
250443	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JUEGO	$ 203.188
250444	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JUEGO	$ 286.085
250446	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	$ 321.765
250449	LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA	UND	$ 336.973
250445	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	$ 303.678
250404	LAVAMANOS SOBREPONER TIPO VESSEL DE 42X39 CM, ALTURA 16,50 CM, INCLUYE DESAGÜE METÁLICO PUSH	UND	$ 601.513
250714	LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR	UND	$ 1.034.851
250715	LAVAPLATOS 62x43CM + GRIFERIA + DISPENSADOR JABON SENCILLO	UND	$ 600.603
250708	LAVAPLATOS A. INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	$ 240.828
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	$ 199.588
250702	LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO	UND	$ 533.153
140203	LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO	UND	$ 589.198
250713	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM	UND	$ 245.988
250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA	UND	$ 317.730
291202	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CM2	UND	$ 17.152
291203	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 CM2	UND	$ 32.061
500502	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CANCHA FUTBOL 60MX32M	UND	$ 1.528.500
200714	LIJADO Y EMPAREJADO DEL MADERAMEN	M2	$ 148.798
180817	LIMATESA TEJA AJOVER	M	$ 45.477
180703	LIMATESA TEJA BARRO NORMAL	M	$ 25.714
180704	LIMATESA TEJA BARRO PRENSADA	M	$ 26.497
530110	LIMITES DE ATTERBERG	UND	$ 59.623
150316	LIMPIADOR 760 GR (1/4)	UND	$ 60.362
160710	LIMPIADOR 760 GR (1/4)	UND	$ 60.362
310116	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	$ 2.695
310112	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	UND	$ 13.310
080533	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MAYOR 24 PUL	UND	$ 111.249
080518	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24"	UND	$ 222.499
310120	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	M	$ 4.341
310113	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	M	$ 3.931
310101	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	$ 8.302
100112	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	$ 4.159
310103	LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO	M2	$ 1.231
290122	LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DE SUPERFICIE LISTA PARA IMPERMEABILIZACION	M2	$ 1.797
290121	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE PARTICULAS SUELTAS	M2	$ 1.904
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	$ 1.120
310118	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M2	$ 2.149
310119	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M	$ 1.098
310109	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	M2	$ 2.590
310104	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	$ 4.661
310121	LIMPIEZA MANUAL ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA	M2	$ 11.077
310106	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	$ 11.019
310107	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	$ 6.341.209
310115	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL	M2	$ 4.005
310114	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL	M2	$ 4.450
040776	LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA DE 4" A 6" CON VACTOR	h	$ 471.690
310117	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO	M2	$ 101
080703	LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA	M	$ 4.128
291206	LINEA DEMARCACION ACRILICA A<=6CM	M	$ 5.743
291201	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	M	$ 4.942
250515	LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO	UND	$ 213.840

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
061084	LLAVE PARA CAJA DE DISTRIBUCION	UND	$ 111.623
250528	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	$ 80.096
250511	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	$ 83.551
250527	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA [ECON	UND	$ 68.492
500503	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ESTACAS DE NIVELES DE DISEÑO	UND	$ 764.250
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	$ 2.530
010107	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	$ 2.334
010113	LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL	M2	$ 1.606
010114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	$ 2.913
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	$ 6.378
010112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	$ 2.316
010124	LOCALIZACION-REPLANTEO VARIO MULTIPLES	M	$ 2.913
080111	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	M	$ 3.103
080108	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M	$ 4.683
120202	LOSA DE CONCRETO 3000 PSI E=10 CM	M2	$ 95.231
120203	LOSA DE CONCRETO 3000 PSI E=15 CM	M2	$ 120.876
130605	LOSA BLOQUE PREFAB. E=20CM	M2	$ 172.540
130616	LOSA BLOQUE PREFAB. E=25CM	M2	$ 171.354
130606	LOSA BLOQUE PREFAB. E=32CM	M2	$ 196.670
130607	LOSA BLOQUE PREFAB. E=37CM	M2	$ 226.163
080529	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	$ 907.930
130624	LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM	M2	$ 165.518
130625	LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM [TORTA]	M2	$ 198.692
130623	LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM	M2	$ 176.094
130622	LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM [TORTA]	M2	$ 214.079
130611	LOSA CASETON ESTERILLA E=31-35CM	M2	$ 194.364
130613	LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM	M2	$ 229.513
130612	LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM [TORTA]	M2	$ 255.259
130615	LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM	M2	$ 236.389
130614	LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM [TORTA]	M2	$ 262.135
130618	LOSA CASETON ESTERILLA E=46-50CM	M2	$ 246.221
130621	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM	M2	$ 251.351
130620	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM [TORTA]	M2	$ 277.097
130627	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM 4000	M2	$ 278.806
130626	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM 4000[T]	M2	$ 278.806
200134	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI	M2	$ 90.271
130701	LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	$ 114.076
130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M2	$ 133.749
130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	$ 151.930
130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	$ 185.615
130705	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M2	$ 217.897
130706	LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM	M2	$ 239.746
180804	LOSA CONCRETO MACIZA ELEVADA 3.000 PSI, E=12 CM	M2	$ 128.560
130805	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C	M2	$ 89.636
130814	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C	M2	$ 94.184
130817	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C	M2	$ 111.581
130815	LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=12.1-13.0C	M2	$ 98.732
130816	LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=13.1-14.0C	M2	$ 103.281
130806	LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=12.0-13.0C	M2	$ 102.453
130818	LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=13.1-14.0C	M2	$ 107.446
130819	LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=14.1-15.0C	M2	$ 109.728
120207	LOSA DE CONCRETO 3000 PSI E=12CM	M2	$ 104.097

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
200178	LOSA ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI 21 MPA E= 0.10M CON LÁMINA COLABORANTE 2" TIPO METALDECK, TORTA EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	$ 258.704
120219	LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H=41-45	M2	$ 219.573
130802	LOSA FLOTANTE ENTREPISO EN CONCRETO PULIDO 3100 PSI 21 MPA, E=12 CM, ESMATADO, QUEMADO Y CONTÍNUO, INCLUYE JUNTAS	M2	$ 152.355
131306	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	$ 756.181
120204	LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM	M2	$ 149.280
130501	LOSA PREFABRICADA H=10CM 492	M2	$ 187.618
221002	LUCETA ALUM CORREDIZA 5020 H 50CM [OX]	M	$ 241.231
221005	LUCETA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 H <0.50M	M	$ 353.354
221004	LUCETA ALUMINIO CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]	M	$ 251.568
221023	LUCETA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 [OXO]	M	$ 260.093
221022	LUCETA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]	M	$ 267.642
221003	LUCETA ALUMINIO ESCUALIZE 744 H 50CM [OX]	M	$ 201.988
221006	LUCETA ALUMINIO FIJA P. 7-44 H <0.50M	M	$ 198.208
221007	LUCETA ALUMINIO FIJA P.50-20 H <0.50M	M	$ 172.801
221008	LUCETA ALUMINIO PERSIANA H <0.50M	M	$ 412.398
220107	LUCETA LAMINA CORR H	M	$ 209.619
220108	LUCETA LAMINA FIJA H	M	$ 104.144
060735	LUMINARIA 128 LED COMPLETA	UND	$ 6.721.394
060733	LUMINARIA 16 LED COMPLETA	UND	$ 1.750.834
060732	LUMINARIA 32 LED COMPLETA	UND	$ 2.574.630
060728	LUMINARIA 48 LED COMPLETA	UND	$ 3.522.648
060734	LUMINARIA 64 LED COMPLETA	UND	$ 3.793.978
060729	LUMINARIA 80 LED COMPLETA	UND	$ 4.171.552
060737	LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 16 LED	UND	$ 2.878.776
060738	LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 32 LED	UND	$ 3.388.366
170660	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTÓNOMA BATERÍA LI-ION ≥90MIN NTC2050	UND	$ 295.000
060736	LUMINARIA DECORATIVA 16 LED COMPLETA	UND	$ 2.660.009
060730	LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA	UND	$ 3.159.913
060750	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT	UND	$ 536.398
410706	LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION	UND	$ 702.306
140206	MACHON LADRILLO COMUN SOGA	M	$ 36.068
140205	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	M	$ 46.709
140204	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.20 CM	M	$ 74.782
051014	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	$ 2.257.388
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 8.392
130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 8.392
130107	MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM)	KG	$ 8.392
130106	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	$ 8.392
130108	MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KG	$ 8.392
301206	MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	$ 47.198
301201	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	$ 54.626
301202	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	$ 45.052
301203	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2"	M2	$ 41.596
301204	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"	M2	$ 36.218
301205	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"	M2	$ 35.845
301210	MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 1,1/2"	M2	$ 46.806
301324	MALLA EXPANDIDA DE ACERO HR-EXR 30 CALIBRE 12	M2	$ 319.713
220362	MALLA ONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 2" CALIBRE 12 EMBEBIDA EN MARCO DE ANGULOS METALICOS 1" 1/8" - 4,05x0,48 M	UND	$ 488.763
280359	MALLA PARA ARO DE BALONCESTO POLIPROPILENO 6MM	UND	$ 123.065

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280355	MALLA PARA PORTERIA DE FUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND	$ 370.134
280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND	$ 247.723
280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS, RECOMENDADA PARA USO INTENSO Y EN EXTERIORES. INCLUYE, GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA DURACIÓN, MALLA EN DOBLE COSTURA Y COSTURA LATERALES, CINTA CENTRAL.	UND	$ 1.636.032
010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	$ 16.158
010119	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	M3	$ 4.852
160723	MANGUERA PF+UAD ,1/2"	M	$ 8.110
270610	MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO"	UND	$ 30.249
160712	MANIJA LLAVE DE PASO	UND	$ 33.559
270608	MANIJA METALICA	UND	$ 17.628
270505	MANIJA PARA CERRADURA INCRUSTAR CON PALANCA, ESCUDO ACERO	UND	$ 142.827
220349	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE COFRE CON BARRAJE DE 100A A 220V CON 6 SERVICIOS, CON TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100A, 1 PARCIAL DE 60A Y 3 DE 50A	UND	$ 2.949.258
410601	MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI	UND	$ 95.676
030316	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO PISCINA 50M (3 MOTOBOMBAS 15HP) — DESMONTE, MONTAJE, RODAMIENTOS, ACEITE, SELLOS, BARNIZADO BOBINAS, FLOTADORES E INFORME TÉCNICO	UND	$ 34.000.000
310200	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUE DE AGUA	M2	$ 134.180
280419	MANTENIMIENTO ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO. INCLUYE: PINTURA.	UND	$ 134.384
280383	MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EQUIPOS BIOSALUDABLES METALICOS, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, TRANSPORTE, REPOSICION DE PIEZAS DETERIORADAS, PINTURA; INCLUYE: TUBO 5" 4MM 1MT, TUBO 3" 3MM 0.50 MT, TUBO 2" 3MM 0.50 MT, BRIDA PLATINA PERFORADA CAL. 12 MM DIAMETRO 200MM, 4 RODAMIENTOS TM 205, SOLDADURA 6011 1/8" LINCOLN, TORNILLERIA MIXTA GRADO 8, TORNO Y FRESADORA, MANGOS DE AGARRRE EN SILICONA,PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO, AZUL, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE	UND	$ 2.040.000
280127	MANTENIMIENTO JUEGO INFANTIL Y CALISTENIA	UND	$ 343.216
310212	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	$ 252.790
280358	MANTENIMIENTO MAQUINAS BIOSALUDABLES METALICOS	UND	$ 523.798
462006	MANTENIMIENTO MINISPLIT 10001-15000 BTU	T	$ 61.853
462007	MANTENIMIENTO MINISPLIT 15001-20000 BTU	T	$ 61.853
462008	MANTENIMIENTO MINISPLIT 20001-25000 BTU	T	$ 61.853
462009	MANTENIMIENTO MINISPLIT 25001-35000 BTU	T	$ 61.853
462005	MANTENIMIENTO MINISPLIT 8000-10000 BTU	T	$ 61.853
300247	MANTENIMIENTO PARA ENRAIZAMIENTO DE GRAMA INSTALADA (90 DIAS)	M2	$ 42.635
310209	MANTENIMIENTO PORTERIA DE FUTBOL CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	$ 378.769
310211	MANTENIMIENTO PORTERIA DE MICROFUTBOL CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	$ 290.129
310210	MANTENIMIENTO PORTERIA MULTIPLE CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	$ 506.289
200180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISOS INTERNOS (LIMPIEZA PROFUNDA, SELLADO Y PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE)	M2	$ 8.000

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE (ANUAL)	GLB	$ 34.000.000
310213	MANTENIMIENTO PUERTA MALLA ESLABONADA Y TUBERIA GALVANIZADA	UND	$ 374.744
310216	MANTENIMIENTO PUERTA PERSIANA ALUMINIO DE 3 M X 2,5 M	UND	$ 117.500
220377	MANTENIMIENTO Y REPLOMADO PUERTAS VIDRIO TEMPLADO — AJUSTE BISAGRAS, REALINEACIÓN MARCO, CAMBIO SELLOS Y SILICONA (INCLUYE AMORTIGUADORES DE CIERRE)	UND	$ 250.000
291204	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	$ 34.197
221301	MARCO ALUMINIO 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	$ 319.335
221303	MARCO ALUMINIO 0.81-1.00 M LISO C/LUCETA	UND	$ 308.611
221304	MARCO ALUMINIO 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA	UND	$ 282.734
221305	MARCO ALUMINIO 1.01-1.20 M LISO C/LUCETA	UND	$ 340.644
221306	MARCO ALUMINIO 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA	UND	$ 325.557
221309	MARCO ALUMINIO 1.41-1.60 M LISO C/LUCETA	UND	$ 430.030
221312	MARCO ALUMINIO 1.61-1.80 M PEST C/LUCETA	UND	$ 429.387
221313	MARCO ALUMINIO 1.81-2.00 M LISO C/LUCETA	UND	$ 479.770
221314	MARCO ALUMINIO 1.81-2.00 M PEST C/LUCETA	UND	$ 555.585
221315	MARCO ALUMINIO 2.01-2.20 M LISO C/LUCETA	UND	$ 600.306
221316	MARCO ALUMINIO 2.01-2.20 M PEST C/LUCETA	UND	$ 475.285
222602	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 50X50	UND	$ 230.384
222603	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 60X 60	UND	$ 261.148
222604	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 70X70	UND	$ 285.462
222605	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 80X80	UND	$ 337.418
222606	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 90X90	UND	$ 380.610
222608	MARCO EN ANGULO 1"X3/16" Y PLATINA 1"X3/16" SOLDADO Y CON AGUJEROS, DE 177X100 CM, PERNO HEXAGONAL 1" A325 CON ARANDELA Y TUERCA	UND	$ 242.623
222607	MARCO EN ANGULO 3 X 3/8" Y 2 1/2" X 1/4" 100 CM. X 100 CM.	UND	$ 411.463
220401	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	$ 145.846
220402	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	$ 190.405
220403	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	$ 145.627
220404	MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	$ 134.156
220405	MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	$ 149.996
220406	MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	$ 169.271
220407	MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	$ 188.327
220408	MARCO LAMINA GALV.0.70-1.0 CAL.20 PEST C/LU	UND	$ 184.207
210903	MARCO MACHARE 80-90 H=210C	UND	$ 227.603
210901	MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM	UND	$ 260.516
210902	MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6"	UND	$ 213.488
220201	MARCO VENTANA LAMINA CEL.H	M	$ 103.684
220202	MARCO VENTANA LAMINA CEL.H >0.51 M CAL.20	M2	$ 168.509
051202	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	$ 6.857
321002	MASILLA RELLENO ESTRUCTURAS	M	$ 124.698
050503	MASTIL ANTENA X 2 MTS	UND	$ 208.834
060647	MASTIL DE ACERO DE 16 MTS CON CANASTILLA	UND	$ 15.988.301
060646	MASTIL DE ACERO DE 18 MTS CON CANASTILLA	UND	$ 17.129.960
060640	MASTIL DE ACERO DE 20 MTS CON CANASTILLA	UND	$ 19.600.962
060641	MASTIL DE ACERO DE 22 MTS CON CANASTILLA	UND	$ 25.244.847
060642	MASTIL DE ACERO DE 24 MTS CON CANASTILLA	UND	$ 27.773.538
131207	MATERA CONCRETO [U]	M	$ 587.040
010217	MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE : AFIRMADO ESPECIFICACIÓN 311-22 INVIAS	M3	$ 105.240

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
080612	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO	M3	$ 48.764
040604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	$ 102.110
290830	MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=6CM	M	$ 31.515
290829	MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM	M	$ 37.683
160725	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	UND	$ 210.621
160713	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2"U-15"	UND	$ 206.326
160724	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2", CHORRO UNICO,, CUERPO BRONCE, VALV. ANTIRETORNO, TRANSMISION MAGNETICA, CERTIFICADO CALIBRACION	UND	$ 4.871.121
160720	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"	UND	$ 250.122
061352	MEDIDOR DE ENERGIA INDIRECTA 13.2KV	UND	$ 3.587.274
040602	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	$ 67.857
040603	MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP	M3	$ 1.091.234
180319	MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT	M2	$ 172.421
180321	MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM	M2	$ 217.608
180322	MEMBRANA-PERFIL FIJADOR PERIMETRAL PVC	M	$ 12.505
280601	MESA PING PONG PLEGABLE 2.74X1.53X0.76CM	UND	$ 1.082.408
223016	MESON A.INOX 120X60CM + POZUELO	UND	$ 462.218
223015	MESON A.INOX. 100X52CM + POZUELO	UND	$ 282.326
223011	MESON A.INOX. 150X60CM +POZUELO	UND	$ 636.300
223004	MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	M	$ 1.077.585
223006	MESON ACERO INOX.ENTREPANO 0.50M C.18	M	$ 502.657
140403	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	M	$ 141.676
140404	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	$ 206.547
220369	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 31000 PSI 21 MPA, H= 8-10 CM A= 60 CM EMPOTRADO A MURO, LATERALES EN LADRILLO LIMPIO, ACABADO PULIDO, INCLUYE REFUERZO	M2	$ 375.663
190717	MESON GRANITO NATURAL NACIONAL	CM2	$ 318.354
191004	MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA	M	$ 1.305.894
190710	MESON GRANO MARMOL	M2	$ 211.380
190809	MESON POLICUARZO A=0.50-0.60 M E=1CM	M	$ 356.986
191001	MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM	M	$ 1.314.854
ME0115	MEZCLA CONCRETO 1:3:5 2000 PSI-14 MPA	M3	$ 370.564
ME0101	MEZCLA CONCRETO 1:2:1 4000 PSI-28.0MPa	M3	$ 557.927
ME0102	MEZCLA CONCRETO 1:2:2 3500 PSI-24.5MPa	M3	$ 516.313
ME0105	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 MPA	M3	$ 476.888
ME0109	MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI-17.5MPa	M3	$ 419.776
ME0107	MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI-20.0MPa	M3	$ 450.017
ME0112	MEZCLA CONCRETO 1:4:7 1560PSI-10.1MPA	M3	$ 361.409
ME0111	MEZCLA CONCRETO FLUIDO 3000 PSI 21.0MPA	M3	$ 569.709
ME0110	MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa	M3	$ 646.570
ME0116	MEZCLA CONCRETO MR 36	M3	$ 476.643
ME0117	MEZCLA CONCRETO MR 38	M3	$ 516.931
ME0118	MEZCLA CONCRETO MR 38 - 41	M3	$ 556.383
ME0113	MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA	M3	$ 445.671
250503	MEZCLADOR DUCHA 8" (MED)	UND	$ 331.999
250522	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	$ 183.822
330112	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS (ALQUILER)	DÍA	$ 41.997
330128	MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3 (ALQUILER)	DÍA	$ 55.995
320205	MICROFIBRA DE POLIPROPILENO	KG	$ 51.568
051009	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	$ 59.843
051010	MINIBREAKER 5 A 32 AMP LEGRAND	UND	$ 62.918
330602	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	MÓD-DÍA	$ 20.862
330601	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA	MÓD-DÍA	$ 25.181

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
301226	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 1M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A')	UND	$ 607.724
301225	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 2M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A)	UND	$ 1.081.855
301227	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 4M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO B)	UND	$ 2.298.227
330603	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 2.50 X 2.50 MTS, MARCOS EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" CON MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CON ROMBO DE 2" CALIBRE 12, CON RIOSTRAS DIAGONALES Y REFUERZO CIRCULAR	UND	$ 1.400.440
171208	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	$ 309.719
171203	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	$ 320.004
030502	MONITOR DE VOLTAJE	UND	$ 636.427
330208	MONTACARGAS ENLLANTADO 5 TONELADAS (ALQUILER)	h	$ 104.109
111007	MONTAJE DE TAPAS DE CARCAMO EXISTENTE	M	$ 8.790
ME0203	MORTERO 1:2	M3	$ 472.587
ME0201	MORTERO 1:3	M3	$ 438.656
ME0202	MORTERO 1:4	M3	$ 376.090
200163	MORTERO DE NIVELACIÓN ESPESOR 5 CM	M2	$ 44.107
ME0206	MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE	M3	$ 503.407
200623	MORTERO DE REPARACION PISO TIPO EMACO E=10 MM INCL CORT, ESCARIFICADO Y CURADO	M2	$ 149.800
ME0204	MORTERO RELLENO FINO BLOQUE CONCRETO	M3	$ 395.879
320202	MORTERO RELLENO SIN CONTRACCION	KG	$ 16.269
320504	MORTERO REPARACION ELEMETOS ESTRUCTURALE	KG	$ 578.707
041410	MOTOBOMBA 12.0HP TIPO TURBINA 480GPM	UND	$ 20.494.367
041403	MOTOBOMBA 2.0HP TIPO TURBINA	UND	$ 3.935.122
041404	MOTOBOMBA 3 HP TIPO LAPICERO MONOFÁSICO 220V CON CAJA CONDENSADORA DE ARRANQUE	UND	$ 8.634.075
330114	MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DÍA	$ 36.832
330113	MOTOBOMBA DE 3" (ALQUILER)	DÍA	$ 56.627
330204	MOTONIVELADORA CAT-12-F (ALQUILER)	h	$ 307.745
030108	MOTOR ELEC 100HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 37.610.364
030109	MOTOR ELEC 150HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 123.623.254
030102	MOTOR ELEC 15HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 7.496.003
030103	MOTOR ELEC 20HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 13.254.506
030104	MOTOR ELEC 25HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 11.388.072
030110	MOTOR ELEC 30HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 12.926.292
030105	MOTOR ELEC 35HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 21.281.598
030106	MOTOR ELEC 50HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 23.642.276
030101	MOTOR ELEC 5HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 3.542.785
030107	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	$ 40.659.073
081010	MOVIMIENTO CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	$ 277.222
060923	MP - 01 MALLA DE PROTECCION	UND	$ 4.364.205
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH	M	$ 831.403
240601	MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO)	M	$ 236.038
210413	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 20X25CM	M	$ 391.705
210414	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 26X30CM	M	$ 426.850

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
210412	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 31X35CM	M	$ 461.963
250707	MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC	UND	$ 181.131
170924	MULETILLA DE CONTROL ON-OFF	UND	$ 118.353
051101	MULTITOMA PARA RACK 6 TOMAS TIERRA AISLADA	UND	$ 297.286
200212	MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE]	M	$ 123.355
200213	MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO]	M	$ 76.326
190539	MURETE DUCHA EN CERAMICA 20X20 ML	M	$ 99.159
061318	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	$ 769.367
240431	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	$ 160.677
240432	MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA	M2	$ 78.505
240407	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM	M2	$ 128.175
240406	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH	M2	$ 144.673
240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	$ 199.656
240413	MURO 1-BOARD 14MM 1-CARA	M2	$ 97.945
240414	MURO 1-BOARD 14MM 1-PANEL 13MM R	M2	$ 148.475
240419	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	$ 143.544
240416	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	$ 70.578
240418	MURO 1-BOARD 8MM 1-PANEL 13MM RH	M2	$ 136.555
240442	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	$ 47.349
240405	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	$ 123.823
140105	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	$ 73.557
140106	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	M2	$ 81.494
140107	MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	$ 90.300
140108	MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM	M2	$ 112.630
140103	MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N	M2	$ 110.873
140208	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	$ 102.201
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30	M2	$ 108.950
140239	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30	M	$ 54.485
140104	MURO BLOQUE SPLIT/PIEDRA EST.FACH LN14N	M2	$ 101.460
140109	MURO CALADO CEMENTO	M2	$ 121.666
140121	MURO CALADO CEMENTO SLASH 20*20*10	M2	$ 140.485
140209	MURO CALADO GRESS	M2	$ 129.753
140210	MURO CALADO LADRILLO LIMPIO	M2	$ 118.512
240402	MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM	M	$ 54.642
240403	MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM	M	$ 65.383
240404	MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM	M	$ 51.102
120205	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS	M3	$ 947.101
120206	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS	M3	$ 1.027.893
120217	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS	M3	$ 1.067.323
080809	MURO CONCRETO CONTENCION:INCLUYE FORMAL	M3	$ 1.050.795
131303	MURO CONCRETO TANQUE ELEVADO 3000PSI	M3	$ 1.230.789
131304	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	$ 1.305.688
120226	MURO CONTENCION 0 H 3.5MTS 4000PSI	M3	$ 1.070.877
120216	MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5M	M3	$ 918.279
140114	MURO CONTENCION KEYSTONE TAPA	UND	$ 24.548
140115	MURO CONTENCION MALLA FIBRA TT-060	M2	$ 24.770
140116	MURO CONTENCION MALLA FIBRA TT-090	M2	$ 34.588
140110	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 12x19x39C	M2	$ 92.778
140111	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 14x19x39C	M2	$ 102.674
140112	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 19x19x39C	M2	$ 125.613
140238	MURO CULATA BLOQUE ESTR.CERAM. 10x12x29C	M2	$ 112.655
140233	MURO CULATA LADRILLO SOGA LIMPIO 2C	M2	$ 134.234
140236	MURO CULATA LADRILLO SOGA LIMPIO-REVITADO 2C	M2	$ 132.571
140211	MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO	M2	$ 103.191

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
140212	MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO REVITADO	M2	$ 109.019
140213	MURO CULATA LADRILLO TIZON SUCIO [1C]	M2	$ 199.132
140214	MURO CULATA LADRILLO TIZON SUCIO [2C]	M2	$ 201.974
140602	MURO DE BAHAREQUE	M2	$ 189.920
140120	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X29X9	M2	$ 90.598
140119	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 15X29X9	M2	$ 103.985
240426	MURO ENCHAPE 1-GYPLAC 13MM	M2	$ 47.391
120227	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO A LA VISTA DE 3100 PSI 21 MPA, FORMALETA METÁLICA MONOPORTABLE O OUTINORD, E=0,15 MT, INCLUYE TORRE GRÚA	M2	$ 154.940
120218	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4.000 PSI EN FORMALETA MONOPORTABLE O OUTINORD E=0,12 M	M2	$ 151.942
120215	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI EN FORMALETA MONOPORTABLE O OUTINORD E=0,15 M	M2	$ 180.841
080905	MURO GAVIÓN EN MALLA METÁLICA GALVABIZADA. CALIBRE 12 DE TRIPLE TORSIÓN TIPO HEXGONAL, ABERTURA DE 8X10 CM, PIEDRA AZUL MENOR A 4"	M3	$ 390.854
140118	MURO LADRILLO CONCRETO #10 9.7x 6 x20	M2	$ 173.847
140117	MURO LADRILLO CONCRETO #12 12.0x 7.5x19	M2	$ 228.554
140244	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL R. ATIENZA 24 X 12X 6,8 CM	M2	$ 245.009
140243	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL CERAMICO 6X12X24 EN SOGA LIMPIO 2 CARAS	M2	$ 165.392
140215	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO	M	$ 54.361
140216	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 1C	M2	$ 112.954
140217	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C	M2	$ 116.131
140218	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [1C]	M2	$ 116.968
140219	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	$ 118.269
140220	MURO LADRILLO SOGA SUCIO	M2	$ 86.567
140237	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (7x13x26)PRE.REV-2C	M2	$ 73.576
140221	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (8x11x20)	M	$ 44.071
140234	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (8x12x24)	M2	$ 61.246
140223	MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C]	M2	$ 95.772
140222	MURO LADRILLO SOGA SUCIO REVITADO [1C]	M2	$ 93.598
140224	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO	M	$ 103.630
140225	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO [1C]	M2	$ 206.962
140226	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO [2C]	M2	$ 212.054
140227	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO REVITADO (2C)	M2	$ 212.054
140228	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO REVITADO [1C]	M2	$ 210.773
140229	MURO LADRILLO TIZON SUCIO	M2	$ 151.683
140230	MURO LADRILLO TIZON SUCIO	M	$ 80.635
140231	MURO LADRILLO TIZON SUCIO REVITADO [1C]	M2	$ 155.127
140232	MURO LADRILLO TIZON SUCIO REVITADO [2C]	M2	$ 155.975
221222	NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT.	M2	$ 518.056
221221	NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" COR.	M2	$ 570.143
221223	NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" VAI.	M2	$ 514.224
221218	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	$ 636.317
221219	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA COR.	M2	$ 676.377
221240	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA VAI.	M2	$ 637.100
221250	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA BAT.	M2	$ 600.092
221251	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA COR.	M2	$ 664.312
221252	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA VAI.	M2	$ 624.199
221244	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO BAT.	M2	$ 612.325
221245	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO COR.	M2	$ 651.281
221246	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO VAI.	M2	$ 612.004

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
221247	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA BAT.	M2	$ 686.053
221248	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	$ 725.330
221249	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA VAI.	M2	$ 686.053
221241	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR BAT.	M2	$ 623.853
221242	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR COR.	M2	$ 662.231
221243	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR VAI.	M2	$ 623.853
221237	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	$ 760.426
221238	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA COR.	M2	$ 877.545
221239	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA VAI.	M2	$ 819.168
221226	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-REJA BAT.	M2	$ 700.692
221225	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-REJA COR.	M2	$ 739.495
221227	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-REJA VAI.	M2	$ 700.216
221228	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT.	M2	$ 750.446
221229	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO COR.	M2	$ 731.933
221230	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO VAI.	M2	$ 692.656
221231	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA BAT.	M2	$ 766.705
221232	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	$ 805.982
221233	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAI.	M2	$ 766.705
221224	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR BAT.	M2	$ 708.559
221234	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR COR.	M2	$ 893.392
221235	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR VAI.	M2	$ 828.069
221236	NAVE ALUMINIO PERSIANA BAT.	M2	$ 522.053
221253	NAVE ALUMINIO PERSIANA COR.	M2	$ 561.184
221254	NAVE ALUMINIO PERSIANA VAI.	M2	$ 521.856
220301	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT.	M2	$ 328.397
220302	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 COR.	M2	$ 359.187
220303	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 VAI.	M2	$ 379.078
220304	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CORREDIZA-FUELLE CAL.20	M2	$ 410.321
220305	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO CAL.20 BAT.	M2	$ 267.222
220306	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO CAL.20 COR.	M2	$ 386.590
220307	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO CAL.20 VAI.	M2	$ 265.060
220308	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO-REJA CAL.20 BAT.	M2	$ 264.610
220309	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO-REJA CAL.20 COR.	M2	$ 284.797
220310	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO-REJA CAL.20 VAI.	M2	$ 355.183
220315	NAVE LAMINA LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	$ 643.875
220312	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT.	M2	$ 440.637
220313	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 COR.	M2	$ 411.004
220314	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 VAI.	M2	$ 278.468
220311	NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT.	M2	$ 439.490
210138	NAVE MACHARE 80-90 C=3X2 P=1X10 H=210C	UND	$ 484.534
210110	NAVE MADERA MACIZA 151-180 CEDRO	UND	$ 4.137.838
290909	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	$ 103.592
210158	NAVE MADERA TIPO FORTEC (60- 70)	UND	$ 181.358
210159	NAVE MADERA TIPO FORTEC (71- 90)	UND	$ 262.900
210160	NAVE MADERA TIPO FORTEC (91-100)	UND	$ 281.907
210161	NAVE MADERA TIPO FORTEC (101-150)	UND	$ 490.345
210126	NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-B)	UND	$ 1.227.213
210127	NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-V)P	UND	$ 1.855.328
210136	NAVE MADERA TRIPLEX 221-250V(2N-V)P	UND	$ 2.734.988
210112	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-B) -CAN	UND	$ 347.561
210146	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-V)	UND	$ 775.872
210162	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 55- 75CM-ECONOMICA	UND	$ 254.811
210174	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 60- 75CM-NORMAL	UND	$ 271.680
210163	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 80-110CM-ECONOMICA	UND	$ 290.956

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
210115	NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B]	UND	$ 695.626
210116	NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-V)P	UND	$ 1.083.723
210118	NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-B)	UND	$ 713.596
210119	NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-V)P	UND	$ 1.121.500
210155	NAVE MADERA TRIPLEX ENTABLERA-CEDRO(80-100)	UND	$ 2.096.803
301311	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0)	UND	$ 1.029.407
301312	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.01-1.5)	UND	$ 1.203.337
301313	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.51-2.0)	UND	$ 1.412.212
301314	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.01-2.5)	UND	$ 1.575.034
301315	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.51-3.0)	UND	$ 1.694.696
301306	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	$ 938.176
301307	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5)	UND	$ 1.134.535
301308	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	$ 1.305.144
301309	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	$ 1.452.148
301310	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	$ 1.561.563
301301	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	$ 847.527
301302	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.01-1.5)	UND	$ 1.022.142
301303	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	$ 1.171.559
301304	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	$ 1.306.489
301305	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	$ 1.400.149
222307	NAVE REJA ACCESO PRINCIPAL PIVOTANTE EN TUBULAR 1"(APROX) METALICO DE ACERO PINTADO, DOBLE NAVE PIBOTANTE, COLOR NEGRO MATE VER DISEÑO, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD (MEDIDAS 2,35M X 1,20M)	UND	$ 1.555.249
222301	NAVE REJA TUBULAR ,3/4x ,3/4 CAL.20	M2	$ 222.620
222306	NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20	M2	$ 289.173
160171	NIPLE PVC PRS 3/4" ROSCADO 6 CM	UND	$ 5.686
534022	NIPLES EN TUBERIA PVC SANITARIA 4 PARA TABIQUE PERFORADO	M	$ 42.509
080530	NIVELACION DE CAMARA (DESCENSO)	UND	$ 248.000
050405	ORGANIZADOR CABLES 19"	UND	$ 203.473
250438	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	$ 760.800
250420	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	$ 742.981
250421	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	$ 391.878
250447	ORINAL PEQUENO	UND	$ 91.227
250422	ORINAL PEQUEÑO REF. 6100	UND	$ 277.595
220361	PAISAJISMO CON ESPECIES MEDIANAS Y PEQUEÑAS	M2	$ 55.556
330311	PALETERO DIURNO	h	$ 15.120
330312	PALETERO NOCTURNO	h	$ 18.144
300226	PALMA AFRICANA - CERA H=80-100CM	UND	$ 56.979
300228	PALMA MANILA H=180-200CM	UND	$ 157.807
050914	PANEL DE CONTROL BLOQUEO Y PANTALLA LCD	UND	$ 887.179
220337	PANEL DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO CANTILIVER DE SOCODA O EQUIVALENTE, H= 185CM. ACABADO SATINADO. ICLUYE TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS	UND	$ 685.000
172706	PANEL SOLAR 410 VATIOS POLYCRISTALINO	UND	$ 1.551.892
172701	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	$ 1.213.132
180508	PANETE CIELO: BARRO - BONIGA - SISGO.	M2	$ 41.046
302001	PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM	M	$ 131.861
301219	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) : MODULO DE 1,042 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	$ 1.414.012
301220	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) : MODULO DE 2.29 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	$ 2.553.081
301221	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) : MODULO DE 2.34 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	$ 2.601.209

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
301218	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	$ 2.751.138
301217	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	$ 2.837.300
301231	PANTALLA DE PROTECCION: MODULO DE 2.50 MTS DE ANCHO POR 4.00 MTS DE ALTURA	UND	$ 2.382.488
130901	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	$ 1.112.967
130905	PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI E=10-30CMS	M3	$ 1.151.239
130912	PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI E=10-30CMS	M3	$ 1.104.578
160904	PAQUETE DE TORNILLERIA INOXIDABLE Y EMPAQUE NEOPRENO	UND	$ 100.000
171229	PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS	UND	$ 456.065
080506	PARED CAMARA INSPECCION TIPO B	M	$ 508.014
050608	PARLANTE-CIELO FALSO-TIPO MUSICAR	UND	$ 214.805
270615	PASADOR FIJADOR NAVE	UND	$ 22.052
120105	PASADORES DE 35CM DE LONGITUD, CADA 30CM EN BARRAS LISAS #6, ENGRASADAS A LA MITAD.	UND	$ 6.703
280217	PASAMANOS ARGOLL-TRAPEC L=3M,H=2.2M,A=3M	UND	$ 2.500.829
221402	PASAMANOS TUBO ALUMINIO 1,1/2 SOPORTE PARED	M	$ 231.728
220612	PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"	M2	$ 340.747
220613	PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES"	M2	$ 388.605
131522	PASAMUROS METALICO DIAMETRO 12 "	UND	$ 2.774.565
131523	PASAMUROS METALICO DIAMETRO 18 "	UND	$ 2.187.175
131519	PASAMUROS METALICO DIAMETRO 4 "	UND	$ 778.879
131520	PASAMUROS METALICO DIAMETRO 6 "	UND	$ 1.086.678
131521	PASAMUROS METALICO DIAMETRO 8 "	UND	$ 1.506.912
160901	PASE A.INOX SH4O 1 1/2" DR	UND	$ 289.041
160902	PASE A.INOX SH4O 2 1/2" DR	UND	$ 404.165
160903	PASE A.INOX SH4O 4" DR	UND	$ 876.348
160122	PASE PVC 1"	UND	$ 71.585
160120	PASE PVC 2"	UND	$ 113.624
160123	PASE PVC 3"	UND	$ 128.226
160121	PASE PVC 4"	UND	$ 216.502
150406	PASE PVC SANITARIO 2"	UND	$ 63.696
150407	PASE PVC SANITARIO 3"	UND	$ 95.123
150408	PASE PVC SANITARIO 4"	UND	$ 121.046
150409	PASE PVC SANITARIO 6"	UND	$ 168.136
150410	PASE PVC SANITARIO 8"	UND	$ 225.449
220342	PASES EN MURO DE CONCRETO DE 2" A 3"	UND	$ 21.650
100115	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	UND	$ 221.525
050407	PATCH CORD 10 PIES - 3.0 MTS	UND	$ 40.561
050416	PATCH CORD 3 PIES	UND	$ 21.237
050406	PATCH CORD 5 PIES - 1.5 MTS	UND	$ 15.822
050414	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	$ 1.278.926
050437	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A	UND	$ 262.728
050440	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP	UND	$ 1.578.667
050408	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	$ 2.206.856
050439	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP	UND	$ 2.946.353
080301	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M3	$ 607.992
080302	PAV.CONCR.MR=36 E=0.20,INC.JUNTA- BAKE	M2	$ 173.332
080303	PAV.CONCR.MR=38.E=0.15,INC. JUNTA -BAKE	M3	$ 646.071
080304	PAV.CONCR.MR=40,E=0.15,INC.JUNTA-BAK	M3	$ 683.163
080305	PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA	M3	$ 188.311
080308	PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=38	M3	$ 673.217
080309	PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=42	M3	$ 722.796

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
080310	PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45	M3	$ 745.425
060237	PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	$ 1.213.350
060238	PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO	JUEGO	$ 1.612.593
290614	PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO	M2	$ 16.066
120401	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	$ 969.979
120402	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	$ 1.323.237
190712	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	M	$ 35.848
200426	PELDANO GRANITO	M	$ 154.411
200428	PELDANO GRAVILLA LAVADA	M	$ 112.387
200329	PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20	M	$ 137.675
260402	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	$ 143.556
190304	PEND.IMPERMEAB. 5 CM MORT 1:3	M2	$ 55.862
190301	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	M	$ 36.481
190305	PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2	M2	$ 50.391
190303	PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3	M2	$ 49.268
190302	PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2	M2	$ 75.563
530111	PENETRACION A PERCUSION DE 0.0M A 10.0M	M	$ 167.428
530112	PENETRACION A PERCUSION-10M EN ADELANTE	M	$ 234.716
182004	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 52.362
182005	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 59.183
182006	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.9MM C.14	M	$ 68.632
182007	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 64.715
182008	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 60.633
182009	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.9MM C.14	M	$ 76.116
182010	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.2MM C.18	M	$ 73.166
182011	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.5MM C.16	M	$ 82.080
182012	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 94.517
182013	PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.5MM C.16	M	$ 95.881
182014	PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 117.206
182203	PERFIL ABIERTO AG Z160x 60mm -1.9MM C.14	M	$ 84.609
182206	PERFIL ABIERTO AG Z220x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 101.297
182208	PERFIL ABIERTO AG Z305x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 111.633
182159	PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -1.5MM.	M	$ 56.914
182107	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 47.899
182108	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -2.0MM C.14	M	$ 54.189
182111	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 50.101
182112	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 58.414
182113	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14	M	$ 62.914
182114	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12	M	$ 75.452
182115	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11	M	$ 77.058
182116	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.2MM C.18	M	$ 56.481
182117	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16	M	$ 68.930
182118	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14	M	$ 74.541
182119	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.5MM C.12	M	$ 83.778
182120	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -3.0MM C.11	M	$ 93.611
182122	PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -2.0MM C.14	M	$ 89.954
182124	PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -3.0MM C.11	M	$ 108.766
182125	PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -2.0MM C.14	M	$ 96.790
182127	PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -3.0MM C.11	M	$ 126.245
182301	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 44.413
182302	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 52.753
182303	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.0MM C.13	M	$ 60.394
182304	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.5MM C.12	M	$ 68.856
182305	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -3.0MM C.11	M	$ 77.247

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
182307	PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -2.0MM C.13	M	$ 64.617
182309	PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -3.0MM C.11	M	$ 97.321
182310	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -1.5MM C.16	M	$ 72.706
182311	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.0MM C.13	M	$ 85.295
182312	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.5MM C.12	M	$ 86.107
182313	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -3.0MM C.11	M	$ 112.870
182019	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 109.015
182020	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 134.724
182021	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.9MM C.14	M	$ 153.679
182022	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 118.640
182023	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 125.111
182024	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.9MM C.14	M	$ 168.145
182025	PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.2MM C.18	M	$ 134.661
182026	PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.5MM C.16	M	$ 165.393
182027	PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 178.316
182029	PERFIL CAJON AG C305x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 245.885
182030	PERFIL CAJON AG C355x110mm -1.9MM C.14	M	$ 258.619
182183	PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.0MM.	M	$ 156.521
182184	PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.5MM.	M	$ 186.018
182158	PERFIL CAJON HR C 5x2" -2.0MM.	M	$ 122.180
182128	PERFIL CAJON HR C 60x 40mm -1.2MM C.18	M	$ 108.424
182162	PERFIL CAJON HR C 6x2" -1.5MM.	M	$ 118.694
182163	PERFIL CAJON HR C 6x2" -2.0MM.	M	$ 129.075
182164	PERFIL CAJON HR C 6x2" -2.5MM.	M	$ 138.637
182168	PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.0MM.	M	$ 110.264
182167	PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.5MM.	M	$ 146.646
182171	PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.0MM.	M	$ 128.374
182172	PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.5MM.	M	$ 151.795
182176	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.	M	$ 126.242
182177	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM.	M	$ 171.838
182178	PERFIL CAJON HR C 8x3" -2.5MM.	M	$ 134.461
182134	PERFIL CAJON HR C120x 60mm -1.5MM C.16	M	$ 116.482
182135	PERFIL CAJON HR C120X 60mm -2.0MM C.14	M	$ 128.028
182138	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.2MM C.18	M	$ 102.838
182140	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.9MM C.14	M	$ 134.984
182142	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -3.0MM C.11	M	$ 150.718
182139	PERFIL CAJON HR C220MMX 80MM-1.5 CAL.16	M	$ 143.967
182143	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.2MM C.18	M	$ 116.258
182144	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.5MM C.16	M	$ 144.324
182145	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 156.873
182146	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -2.5MM C.12	M	$ 178.112
182147	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11	M	$ 217.946
182149	PERFIL CAJON HR C305x 80mm -1.9MM C.14	M	$ 190.023
182150	PERFIL CAJON HR C305x 80mm -2.5MM C.12	M	$ 205.050
182152	PERFIL CAJON HR C355x110mm -1.9MM C.14	M	$ 200.921
221506	PERFIL CANAL ALUM 3X1	M	$ 57.479
131409	PERFIL IPE-200	M	$ 235.973
131407	PERFIL IPE-240	M	$ 326.349
131406	PERFIL IPE-300	M	$ 517.172
131405	PERFIL IPE-360	M	$ 688.417
010216	PERFILACION DE TERRENO	M2	$ 19.777
530117	PERFORAC A ROTAC CON DIAMANT SUELOS BLAN	M	$ 445.961
530119	PERFORAC A ROTACION CON DIAMANT EN ALUV	M	$ 2.229.803
131002	PERFORACION ,1/2" 21-30CM"	UND	$ 13.377

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
131026	PERFORACION ,1/2" 31-40CM"	UND	$ 17.125
131008	PERFORACION ,3/4" 21-30CM"	UND	$ 13.685
131025	PERFORACION ,3/4" 31-40CM"	UND	$ 17.565
131015	PERFORACION ,5/8" 16-20CM"	UND	$ 11.578
131003	PERFORACION ,5/8" 21-30CM"	UND	$ 14.371
131005	PERFORACION ,5/8" 31-40CM"	UND	$ 18.535
131024	PERFORACION ,7/8" 21-30CM"	UND	$ 14.791
131010	PERFORACION ,7/8" 31-40CM"	UND	$ 19.973
131001	PERFORACION 1" 21-30CM"	UND	$ 14.067
131016	PERFORACION 1" 31-40CM"	UND	$ 18.110
530118	PERFORACION A ROTAC CON DIAMANT -ROCA SA	M	$ 938.864
530113	PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M	M	$ 25.007
131028	PERFORACION CONCRETO 7	UND	$ 542.854
130408	PERGOLA CONCRETO 15CM X 40CM	M	$ 98.562
291010	PERLITA CIELO	M2	$ 24.717
534026	PERMISO DE CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO ACOMETIDA DE 4PULG	UND	$ 450.000
220102	PERSIANA EN LAMINA GALVANIZADA CON ESTRUC. METALICA	M2	$ 385.872
530114	PESO ESPECIFICO	UND	$ 93.886
530303	PESO ESPECIFICO Y ABSORCION	UND	$ 89.297
530206	PESO UNITARIO DE BLOQUES	UND	$ 46.943
530407	PESO UNITARIO DE BRIQUETES Y O GALLETAS	UND	$ 46.943
530304	PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO	UND	$ 62.012
100323	PICADA ABUZARDADA MURO A<.50M	M	$ 7.926
100322	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	$ 13.136
301222	PIE DE AMIGO CERRAM.MALLA ESLAB H=2 MT.	UND	$ 355.141
301224	PIE DE AMIGO CERRAM.MALLA ESLAB H=4 MT.	UND	$ 503.227
180217	PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD	M	$ 83.568
120220	PILOTE CONCRETO	M3	$ 828.890
120208	PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM X 40CM	M	$ 101.030
290208	PINTUCOAT	M2	$ 28.480
290445	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE A BASE DE ACEITE 3 EN 1 (CON ANTICORROSIVO) APLICADO CON PISTOLA	M2	$ 23.122
290217	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M2	$ 21.803
320806	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M	$ 9.727
290444	PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	$ 48.471
290446	PINTURA ESTRUCTURA METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M)	M	$ 36.560
291101	PINTURA MANO DE OBRA [1M]	M2	$ 6.976
291102	PINTURA MANO DE OBRA [2M]	M2	$ 8.039
291103	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	$ 9.761
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M	$ 6.833
250201	PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK	M	$ 6.859
250203	PIRAGUA PLASTICA	M	$ 6.879
200905	PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO	M	$ 8.740
200124	PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI	M2	$ 157.351
200708	PISO LAMINA TRIPLEX 18MM-ENTRAM.AMARILLO	M2	$ 161.639
200706	PISO MADERA LISTON M.H. PINO ROMERON	M2	$ 101.637
200710	PISO MADERA LISTON M.H.GUYMARO 10X2.0CM	M2	$ 120.606
200703	PISO MADERA MACHIMBRE CHANUL 1.5-2.0CM	M2	$ 200.306
200709	PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM	M2	$ 130.752
200711	PISO MADERA TABLA MACHARE 1X10 - 2CM	M2	$ 73.286
190548	PISO VINÍLICO SPC OAKTON GREY 4/1MM	M2	$ 145.121

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
200135	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	M2	$ 99.367
270614	PIVOTE AEREO MARCO LISO PUERTA VAIVEN	UND	$ 49.180
270609	PIVOTE AEREO MARCO PUERTA VAIVEN	UND	$ 29.843
180163	PLACA DE 12CMX16CMX3/8" CALIDAD A572 GR 50	UND	$ 54.220
180162	PLACA DE 220X220X8MM CALIDAD A572 GR 50	UND	$ 52.645
240448	PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm	M2	$ 123.669
130502	PLACA EN SUPERBOARD 20MM	M2	$ 107.539
330131	PLANTA ELECTRICA 4000 RPM (ALQUILER)	DÍA	$ 48.422
330132	PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DÍA	$ 93.497
300222	PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	UND	$ 34.062
300211	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	UND	$ 39.864
140407	PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C	UND	$ 83.494
140405	PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM	UND	$ 68.167
320304	PLASTIFICANTE ACELERANTE	KG	$ 8.525
320306	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	$ 22.088
131129	PLATINA DE ANCLAJE DE 1/8" - 5X10CM CON CHAZO DE EXPASION DE 1/2"X3" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	UND	$ 22.769
180167	PLATINA LAM 1"X1/8"	M	$ 72.276
180160	PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8"	UND	$ 41.108
180169	PLATINA LAMINA 3"X3/16"X6M	M2	$ 109.340
180157	PLATINA LAMINA HR 05-10X05-10 CAL.1/ 8	UND	$ 27.460
180161	PLATINA LAMINA HR 12X14 CAL. 1/4"	UND	$ 36.112
180170	PLATINA LAMINA HR 15X15 CAL.3/8"	UND	$ 52.135
180158	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND	$ 49.367
180155	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4	UND	$ 46.402
330115	PLUMA GRUA (ALQUILER)	DÍA	$ 72.212
330133	PLUMA GRUA 500 KILOS (ALQUILER)	DÍA	$ 47.860
300237	PODA MANUAL DE ARBOL	UND	$ 58.404
180315	POLIETILENO CAL. 4	M2	$ 3.110
180314	POLIETILENO CAL. 7	M2	$ 5.268
180317	POLIETILENO CAL.6	M2	$ 3.918
290215	POLIURETANO LIQUIDO	M2	$ 64.309
200215	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	$ 161.651
200240	PORCELANATO 80 X 80 CM	M2	$ 130.824
131134	PORTA CORREA LAMINA A36 220X150X6MM, 4 PERNOS A307 DIAMETRO 3/8", CON LAMINBA A36 220X65X6MM SOLDADA A 90 GRADOS, ACABADO NEGRO RAL 9005	UND	$ 94.880
250111	PORTAROLLO CROMO SENCILLO	UND	$ 47.432
280301	PORTERIA FUTBOL TIPO 1	JUEGO	$ 6.432.155
280302	PORTERIA FUTBOL TIPO 2	JUEGO	$ 5.553.139
280303	PORTERIA FUTBOL TIPO 3	JUEGO	$ 4.025.953
280304	PORTERIA FUTBOL TIPO 4	JUEGO	$ 8.071.304
280305	PORTERIA FUTBOL TIPO 5	JUEGO	$ 5.903.010
280307	PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 1 FIJA	JUEGO	$ 2.273.142
280308	PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA	JUEGO	$ 2.563.218
280309	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1	JUEGO	$ 6.146.173
280310	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2	JUEGO	$ 7.403.166
280315	PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 1	JUEGO	$ 7.259.124
280316	PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 2	JUEGO	$ 8.542.489
280321	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 1	JUEGO	$ 9.367.033
280323	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 3	JUEGO	$ 10.573.422
280324	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 4	JUEGO	$ 10.179.097
280325	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 5	JUEGO	$ 11.896.052
301008	POSTE ANGULO 2" x 1/4"	M	$ 45.332

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
301007	POSTE ANGULO 2,1/2"x 1/4"	M	$ 51.108
060626	POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG	UND	$ 2.294.396
060627	POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG CON D.I.	UND	$ 2.170.829
060610	POSTE CONCRETO 11 X 300 KG	UND	$ 1.530.325
060611	POSTE CONCRETO 11 X 510 KG	UND	$ 1.622.257
060612	POSTE CONCRETO 11 X 510 KG CON D.I.	UND	$ 1.588.773
060628	POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG	UND	$ 2.676.054
060613	POSTE CONCRETO 12 X 300 KG	UND	$ 1.627.060
060614	POSTE CONCRETO 12 X 510 KG	UND	$ 1.742.078
060615	POSTE CONCRETO 12 X 510 KG CON D.I.	UND	$ 1.709.543
060617	POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG	UND	$ 2.903.086
060618	POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG CON D.I.	UND	$ 2.421.159
060616	POSTE CONCRETO 13 X 750 KG	UND	$ 2.326.088
060619	POSTE CONCRETO 14 X 750 KG CON D.I.	UND	$ 3.098.623
060620	POSTE CONCRETO 16 X 1050 KG CON D.I.	UND	$ 4.956.975
060621	POSTE CONCRETO 18 X 1050 KG CON D.I.	UND	$ 9.419.977
060607	POSTE CONCRETO 9 X 300 KG	UND	$ 1.090.868
060608	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG	UND	$ 1.138.979
060609	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	UND	$ 1.197.778
234203	POSTE CUADRADO PVC 10X300 CM - 4	UND	$ 125.796
234214	POSTE CUADRADO PVC 12X300 CM - 3.1/2	UND	$ 192.859
234215	POSTE CUADRADO PVC 15X300 CM - 6	UND	$ 279.248
234204	POSTE CUADRADO PVC 8.0X210CM - 3.1/6"	UND	$ 71.251
234212	POSTE CUADRADO PVC 9.0X225 CM - 3.1/2	UND	$ 104.222
234213	POSTE CUADRADO PVC 9.0X300 CM - 3.1/2	UND	$ 128.909
300601	POSTE DE CONCRETO PREF.-0.10X0.10X 1.80M	UND	$ 190.528
060652	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 11 X 510 KGF	UND	$ 3.107.221
060651	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 510 KGF	UND	$ 3.806.027
060650	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 750 KGF	UND	$ 3.819.762
060653	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 X 510 KGF	UND	$ 2.438.307
060634	POSTE LAMINA 1/ 8" X 11 MTS NORMA EPSA"	UND	$ 2.903.355
060635	POSTE LAMINA 1/ 8" X 12 MTS NORMA EPSA"	UND	$ 3.177.280
060633	POSTE LAMINA 1/ 8" X 9 MTS NORMA EPSA"	UND	$ 2.161.043
060637	POSTE LAMINA 3/16" X 11 MTS NORMA EPSA"	UND	$ 2.876.980
060638	POSTE LAMINA 3/16" X 12 MTS NORMA EPSA"	UND	$ 3.142.125
060636	POSTE LAMINA 3/16" X 9 MTS NORMA EPSA"	UND	$ 2.073.448
300801	POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM	UND	$ 95.279
234207	POSTE REDONDO PVC 10X300CM - 4	UND	$ 131.807
234206	POSTE REDONDO PVC 7.5X300CM - 3	UND	$ 142.773
234216	POSTE REDONDO PVC DIAM 15CMX330CM - 6	UND	$ 321.740
301002	POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X2.3MM C.13	M	$ 43.624
301001	POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11	M	$ 51.624
301006	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.5MM C.16"	M	$ 29.759
301003	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"	M	$ 31.693
301004	POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13	M	$ 57.638
301009	POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11	M	$ 56.969
301011	POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.9MM C. 14	M	$ 43.307
301005	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	M	$ 77.424
301010	POSTE TUBO GALV. 3" X3.6MM	M	$ 110.885
301016	POSTE TUBO TUBO REDONDO GALVANIZADO Ø 2 1/2" CAL. 14, SOLDADO A PLATINA Y ANCLADO A VIGA	M	$ 44.769
041412	POZO O ALJIBE PARA RIEGO	M	$ 2.499.576
150412	POZO SEPTICO ETERNIT	UND	$ 877.699
223012	POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C-	UND	$ 946.938

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
250716	POZUELO EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZACIÓN EN GRANITO PULIDO 1.45 × 0.35 × 0.05 M	UND	$ 330.278
300233	PRADO CHINO	M2	$ 26.231
300209	PRADO GATEADORA	M2	$ 18.063
300232	PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]	M2	$ 17.112
300230	PRADO TRENZA	M2	$ 14.791
460505	PREFILTRO 30/35% - 16X20X2 LAVABLE	UND	$ 192.195
460504	PREFILTRO 30/35% - 16X24X2 LAVABLE	UND	$ 205.144
460506	PREFILTRO 30/35% - 20X20X4 LAVABLE	UND	$ 273.568
460507	PREFILTRO 30/35% - 24X24X2 LAVABLE ALUM	UND	$ 210.292
180320	PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO	M2	$ 648.224
530115	PROCTOR MODIFICADO	UND	$ 144.803
100122	PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA	M	$ 7.962
100126	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ZAPATAS, DADOS <=1 M CON MADERA Y CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 8 CM	UND	$ 49.449
100127	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ZAPATAS, DADOS <=1 M CON MADERA Y CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 8 CM	UND	$ 41.434
100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	$ 91.428
100147	PROTECCION ELEMENTOS EXISTENTES Y PUNTOS DE DRENAJE	M2	$ 8.664
290503	PROTECCION FACHADAS	M2	$ 16.960
330502	PROTECCION PASARELA INTERIOR	M2	$ 28.735
100148	PROTECCION PISO IMPERMEABILIZADO CON POLIUREA Y ENTREGA DEL AREA	M2	$ 3.428
100126	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	$ 49.449
210504	PROTECTOR MADERA CEDRO 20 CM	M	$ 122.627
210502	PROTECTOR MADERA CEDRO A=10CM E=2CM	M	$ 73.901
210503	PROTECTOR MADERA CEDRO A=30CM E=2CM	M	$ 159.219
210505	PROTECTOR MADERA TRIPLEX 20 CM	M	$ 112.796
210506	PROTECTOR MADERA TRIPLEX 30 CM	M	$ 155.552
210507	PROTECTOR MADERA-ACRILICO 20 CMS	M	$ 186.652
321015	PROTECTOR PARA COLUMNA DE ESPUMA POLIURETANO ALTA DENSIDAD DE 50 MM ESPESOR, CON RECUBRIMIENTTO PVC, REPELENTE AL AGUA, CREMALLERA OCULTA, TIRA VELCRO Y ABRAZADERA GALVANIZADA	UND	$ 345.336
041414	PRUEBA CARACTERIZACION FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA, DE ACUERDO AL DECRETO 1594 DE 1984 ÉSTA DEBE SER REALIZADA EN LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARaA LOS PARÁMETROS A EVALUAR	UND	$ 3.609.667
041413	PRUEBA DE BOMBEO	UND	$ 1.870.965
041419	PRUEBA DE BOMBEO. Prueba de bombeo con Recuperacion para conocer los parametros hidraulicos de la captacion	UND	$ 1.413.125
040701	PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC. 6-8	M	$ 4.662
040702	PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4	M	$ 3.330
061442	PUENTE PRIMARIO MONOFASICO	UND	$ 91.964
061428	PUENTE PRIMARIO TRIFASICO	UND	$ 123.176
220334	PUERTA CORREDIZA ACCESO MARCO METALICO ANGULO METALICO 1" x 1/8" PUERTA ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 3.00 x 1.00 + MALLA ONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 2" CALIBRE 12 EMBEBIDA EN MARCO DE ANGULOS ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 2.737.500
220324	PUERTA DOBLE METALICA DE 2,11M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5	UND	$ 2.130.321

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
220326	PUERTA DOBLE METALICA DE 2,20, M DE ANCHO Y 2,13 M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5, ANTICORROSIVO Y PINTURA SINTETICA MATE RAL 9005	UND	$ 1.935.173
220323	PUERTA DOBLE METALICA DE 3,10M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5	UND	$ 2.357.215
220325	PUERTA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CA. 16, CON ESTRUCTURA INTERIOR EN LAMINA DE ACERO CA. 18 + ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO INTENSO MATE RAL 9005	UND	$ 2.658.668
220328	PUERTA EN TUBERIA GALV 2"x2.5 MM, A=3.40 MT, H=2.50 MT	UND	$ 4.817.469
301326	PUERTA MALLA ESLABONADA (2,80MX2,50M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2,75M x A=2,30M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	$ 1.744.988
301318	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.07MX1.30M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.16M x A=1.34M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	$ 1.345.395
301317	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.07MX1.30M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	$ 1.278.304
301316	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.25MX1.40M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	$ 1.325.062
301319	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.30MX3.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	$ 2.915.726
301327	PUERTA MALLA ESLABONADA (2.50MX1.10M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESLABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2,45M x A=0,90M CADA NAVE). INCLUYE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANDADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	$ 1.585.042
100114	PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO	UND	$ 204.293
220327	PUERTA VEHICULAR METALICA DE 5,25 M DE ANCHO X 2,5 M DE ALTO, EN CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X 1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 CON 5 LLANTAS INCLUYE PARALES C-14 4" X 3,5 MT CON SU RESPECTIVO RIEL, ANTICORROSIVO Y PINTURA SINTETICA MATE RAL 9005	UND	$ 5.217.401
220365	PUERTAS MARCO METALICO PARA PUERTA ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 2.16 x 1.00 M + REJILLA PARA PUERTA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 2.694.675
220335	PUERTAS MARCO METALICO PARA PUERTA ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 3.00 x 1.00 + REJILLA PARA PUERTA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 3.882.501
220341	PUERTAS MARCO METALICO PARA PUERTA ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 3.00 x 1.25 + REJILLA PARA PUERTA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 4.659.000

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
220363	PUERTAS MARCO METALICO PARA PUERTA ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 3.53 x 1.00 M + REJILLA PARA PUERTA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 4.151.165
220332	PUERTAS MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 3.00 x 2.50 + REJILLA PARA PUERTA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 8.140.000
200909	PULIDA GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 CANA (E)	M	$ 44.370
330130	PULIDORA MANUAL (SOLA) (ALQUILER)	DÍA	$ 30.804
330116	PULIDORA MANUAL ELECTRICA (ALQUILER)	DÍA	$ 23.513
030506	PULSADOR LUMINOSO VERDE	UND	$ 195.500
050903	PULSADOR TIMBRE	UND	$ 24.257
210603	PUNTA DE CAN (BORDE REDONDEADO-CEPILLADO	UND	$ 39.916
160806	PUNTO AGUA CALIENTE 1/2"	PUNTO	$ 88.438
160802	PUNTO AGUA FRIA 3/4"	PUNTO	$ 74.791
160803	PUNTO AGUA FRIA 1"	PUNTO	$ 77.252
160804	PUNTO AGUA FRIA GALVANIZADA. 3/4"	PUNTO	$ 98.158
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	$ 67.734
050413	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	$ 120.284
050436	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PUNTO	$ 156.809
160805	PUNTO COBRE 1/2"	PUNTO	$ 103.856
160808	PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" FLUXOMETRO	PUNTO	$ 154.554
160807	PUNTO HIDRAULICO PVC 1 1/2"	PUNTO	$ 185.632
150501	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PUNTO	$ 41.434
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PUNTO	$ 53.541
150511	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	PUNTO	$ 89.406
150503	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PUNTO	$ 58.960
150504	PUNTO SANITARIO PVC 3	PUNTO	$ 74.850
150505	PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]"	PUNTO	$ 87.582
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PUNTO	$ 110.546
150507	PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]	PUNTO	$ 117.799
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PUNTO	$ 104.338
150509	PUNTO SANITARIO PVC 6" (L) [CODO]	PUNTO	$ 321.478
150508	PUNTO SANITARIO PVC 6" [CODO]	PUNTO	$ 302.565
191002	QUARZTONE CARTERA FALDON=12-15CM	M	$ 290.360
100324	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	M	$ 8.043
100325	RANURA MURO TIZON COLUMNA A MAQUINA	M	$ 18.142
290118	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2	$ 4.928
290124	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE ALFAGÍA, DESARROLLO 44 CM	M	$ 2.849
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	$ 4.496
290116	RASQUETEADO MECANICO DE SUPERFICIE CONCRETO	M2	$ 5.210
020412	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	$ 494.618
080520	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	$ 494.618
181217	RECALCE-RESANE ONDULACION TEJA	M	$ 34.757
020405	RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI	UND	$ 287.257
020406	RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	$ 708.351
180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	$ 13.788
234102	RECTANGULAR PVC 7.5 CM X 9.0 CM X195 CM	UND	$ 73.077
020421	RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA	M3	$ 606.193
320704	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTRO)	M2	$ 60.377
291205	RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	$ 20.782

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
320705	RECUBRIMIENTO SOLIDO CON RESINAS 2 COMPO (SUMINSTRO)	M2	$ 126.886
190903	RECUBRIMIENTO TUBERIA EN MALLA ML.	M	$ 11.297
300221	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	$ 599
080535	RECUPERACION TRAMO DE PISTA EN CARBONILLA	M2	$ 76.159
080536	RECUPERACION VIA ASFALTO	M2	$ 138.192
500104	REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL	M2	$ 17.351
500302	REDISEÑO ELECTRICO EXTERIORES	UND	$ 20.012.272
500303	REDISEÑO ELECTRICO ILUMINACION	UND	$ 4.455.527
500301	REDISEÑO ELECTRICO INTERIORES	UND	$ 5.783.741
165301	REDUCC PVC UM 2 1/2"x2"	UND	$ 93.815
165303	REDUCC PVC UM 3" x2 1/2"	UND	$ 111.529
165302	REDUCC PVC UM 3" x2"	UND	$ 117.507
165305	REDUCC PVC UM 4" x2 1/2"	UND	$ 146.976
165304	REDUCC PVC UM 4" x2"	UND	$ 162.244
165306	REDUCC PVC UM 4" x3"	UND	$ 150.047
220356	REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 3/4"	UND	$ 9.173
160168	REDUCCION PVC 1 1/4"X 1"RD-21"	UND	$ 4.376
160150	REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"	UND	$ 2.963
160149	REDUCCION PVC 2X1 RD-21	UND	$ 8.728
160170	REDUCCION PVC PRESION 1"X3/4" SOLDADA	UND	$ 10.156
160172	REDUCCION PVC PRESION 3/4"X1/2" SOLDADA	UND	$ 8.828
160158	REDUCCION PVC PRESION 4" X 3"	UND	$ 49.573
150319	REDUCCION SANITARIA PVC 2X1,1/2	UND	$ 8.980
150320	REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"	UND	$ 13.134
150355	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND	$ 18.737
150321	REDUCCION SANITARIA PVC 6-4	UND	$ 55.725
160124	REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21	UND	$ 32.964
160125	REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21"	UND	$ 116.141
150322	REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3"	UND	$ 18.919
060747	REFLECTOR 128 LED	UND	$ 1.717.973
060748	REFLECTOR 180 LED	UND	$ 1.288.169
060743	REFLECTOR 32 LED	UND	$ 263.139
060744	REFLECTOR 48 LED	UND	$ 335.686
060745	REFLECTOR 64 LED	UND	$ 415.707
060746	REFLECTOR 80 LED	UND	$ 481.438
060739	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 32 LED	UND	$ 344.645
060740	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED	UND	$ 514.286
060741	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 64 LED	UND	$ 514.286
060742	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED	UND	$ 583.459
131413	REFUERZO MODULO DE CERRAMIENTO: INCLUYE HORIZONTAL - 2 TUB. 50X50X2MM Y 2 TUB. 50X30X2MM SOLDADOS A VERTICALES Y MARCO DE MODULO DE CERRAMIENTO 2,3X3 M	UND	$ 246.460
080810	REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI.	KG	$ 6.808
251202	REGADERA REDONDA 25-30 CM CROMADA (ALT)	UND	$ 419.553
251201	REGADERA REDONDA 25-30CM CROM (ECO)	UND	$ 140.685
251203	REGADERA REDONDA L=24,00CM, A=10,00CM, H=6,20CM CROMADA	UND	$ 145.809
100421	REGATAS EN PISO DE CONCRETO	M	$ 12.359
100326	REGATAS SOBRE MUROS	M	$ 5.825
050610	REGILLA CIRCULAR BLANCA TIPO MUSICAR	UND	$ 64.306
040853	REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2	UND	$ 41.930
040854	REGISTRO DE INCORPORACION BRONCE 1/2	UND	$ 41.930
330117	REGLA VIBRATORIA DE 4MTS (ALQUILER)	DÍA	$ 57.855
172707	REGULADOR 150 VOLTIOS-60 AMPERIOS	UND	$ 6.080.810

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
172703	REGULADOR MPPT 100/30	UND	$ 2.431.739
220804	REJA CLARABOYA LAM.TECHO 0.60*0.80 M C18	UND	$ 392.197
250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	$ 84.229
221806	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1 x2"	M2	$ 284.729
221803	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1"X2"<0.50M"	M	$ 207.079
221805	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	$ 282.499
221804	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1,1/2"x1,1/2"<0.50M"	M	$ 163.553
220801	REJA SEGUR.LAMI.TUBO 1,1/2"x1,1/2 CAL.20	M2	$ 301.922
222803	REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10	M2	$ 203.026
222801	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2	$ 349.069
222802	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-VARI 1/ 2	M2	$ 328.814
222805	REJA SEGURIDAD PLAT.1/8X1 TANQ.SANITARIO	UND	$ 125.142
222806	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H<50CM	M	$ 204.637
222807	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM	M2	$ 315.959
222811	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 12MM H>50CM	M2	$ 321.834
222804	REJA SEGURIDAD VAR.REDONDA 1/2	M2	$ 199.492
220375	REJAS EXTERIORES EN TUBO CUADRADO DE 1"X1" COMO MARCO Y CERRAMIENTO CON ESPACIADO DE 1" DE 0,60X2,35 M	UND	$ 581.049
220374	REJAS EXTERIORES EN TUBO CUADRADO DE 1"X1" COMO MARCO Y CERRAMIENTO CON ESPACIADO DE 1" DE 1,20X2,35 M	UND	$ 781.630
220373	REJAS EXTERIORES EN TUBO CUADRADO DE 1"X1" COMO MARCO Y CERRAMIENTO CON ESPACIADO DE 1" DE 1,20X2,35 M, Y LAMINA CON GRABADO CON NOMBRE DE CUIDARTE Y FUENTE MONSERRAT	UND	$ 1.107.708
200908	REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2"	M	$ 323.664
220378	REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA CON MARCO Y MALLA ANTI-INSECTOS	UND	$ 350.000
040165	REJILLA HIERRO D=1/2 E=1/2, 1.0x0.60MTS	UND	$ 334.363
040162	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS	UND	$ 247.538
040163	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS	UND	$ 123.987
040164	REJILLA HIERRO D=1/2, E=1/2, 1.0x0.30MTS	UND	$ 151.738
040167	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.30MTS	UND	$ 287.909
040166	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.60MTS	UND	$ 589.129
040168	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL.9 1.5x0.40MTS	UND	$ 683.715
222808	REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C	M	$ 355.123
200911	REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8"	M	$ 249.162
460228	REJILLA R 18.0X10.0	UND	$ 162.928
460217	REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA	UND	$ 380.017
250611	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	$ 27.382
250610	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	$ 42.120
250612	REJILLA SOSCO 5"X3" ALUMINIO"	UND	$ 67.971
250613	REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO"	UND	$ 77.814
460205	REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A)-4 VIAS	UND	$ 164.778
460207	REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A)-4 VIAS	UND	$ 215.107
250630	REJILLA TIPO CUPULA 4"x3" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 3" Y NIPLE DE 0.3M DE 3"	UND	$ 78.185
250629	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UND	$ 85.167
250628	REJILLA TIPO CUPULA 8"x6" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 6" Y NIPLE DE 0.3M DE 6"	UND	$ 320.787
040169	REJILLA TRÁFICO PESADO DE ACERO INOXIDABLE 50cmx50cm + MARCO DE SOPORTE + FILTRO EN MALLA INOX + MANIJAS DE INSPECCIÓN + TORNILLERIA	UND	$ 1.986.269

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
020436	REJILLAS SUMIDERO LONGITUDINAL TIPO B (90X50)	UND	$ 518.007
030505	RELE BIMETALICO TERMICO 32-40 AMP	UND	$ 644.097
100612	RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE	M3	$ 75.023
100615	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	$ 75.313
100632	RELLENO ARENA MEDIANA CON TRANSPORTE	M3	$ 103.511
080215	RELLENO ATRAQUE CON SUB-BASE COMPACTADA 95% PM CON TRANSPORTE	M3	$ 160.848
080214	RELLENO ATRAQUE MATERIAL SITIO COMPACTADO 95% PM	M3	$ 23.433
080206	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	$ 73.580
010206	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	$ 23.906
040605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	$ 138.645
300236	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% arena gruesa)	M3	$ 83.631
300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	$ 80.930
100631	RELLENO GRAVA 3/4-NIVELACION	M3	$ 113.067
100617	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]	M3	$ 106.290
100616	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	$ 187.651
100604	RELLENO IMPORTADO BALASTRO (ST)	M3	$ 98.341
290101	RELLENO LISTO EXTERIOR MURO	M2	$ 22.989
290111	RELLENO LISTO INTERIOR MURO	M2	$ 19.467
080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	$ 23.433
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 36.144
100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	$ 15.345
200150	RELLENO PISO EN MORTERO 1:4 DE 4CM	M2	$ 40.149
010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	$ 82.200
100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	$ 105.240
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	$ 83.616
100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	$ 82.247
100621	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	$ 63.094
140315	REMATE LAD.LIMPIO CANTO	M	$ 50.374
140316	REMATE LAD.LIMPIO TIZON	M	$ 69.885
140317	REMATE LAD.ROMPEOLA 07x23x14	M	$ 76.738
140318	REMATE LAD.SUCIO CANTO	M	$ 39.330
180806	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	M	$ 118.980
290120	REMOCION DE PINTURA EN GRADERÍAS METALICAS	M2	$ 4.496
222906	REPARACION AJUSTE MARCO-NAVE ALUMINIO	UND	$ 160.762
222908	REPARACION AJUSTE REJA ALUMINIO	UND	$ 66.852
222907	REPARACION AJUSTE VENTANA-LUCETA ALUMINI	UND	$ 98.767
181106	REPARACION CANAL LAMINA DLLO. 51-100CM	M	$ 31.945
321017	REPARACIÓN DE EMBOQUILLADO TUBERÍA DE SUCCIÓN 4" EN TANQUE DE EQUILIBRIO (MORTERO IMPERMEABLE Y RESINA EPÓXICA SUBACUÁTICA)	UND	$ 1.100.000
200713	REPARACIÓN DE MADERAMEM DESAJUSTADO	M2	$ 99.253
180304	REPARACION MANTO PVC-IMPERM,DESAGUE	PUNTO	$ 77.742
180712	REPARACIÓN RASGADURAS Y ORIFICIOS LONA DE CUBIERTA — PARCHES CON RETAZOS DE LONA PROVENIENTES DEL ALMACÉN DEL COLISEO - TRABAJO EN ALTURAS: INCLUYE ANDAMIOS Y PROTOCOLO NSR-10	M2	$ 11.999
190911	REPELLO 1:3 CON FIBRA NYLON	M2	$ 24.835
190206	REPELLO CANECILLO 1:2 [2C]	M	$ 44.851
190120	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	M	$ 21.081
190207	REPELLO CIELO 1:2	M2	$ 42.078

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
190208	REPELLO CIELO 1:2	M	$ 26.097
190209	REPELLO CIELO 1:3	M2	$ 37.941
190210	REPELLO CIELO 1:3	M	$ 25.414
190203	REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3	M2	$ 53.262
190204	REPELLO CIELO MALLA 1:2	M2	$ 45.212
190205	REPELLO CIELO MALLA 1:3	M2	$ 44.016
190102	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	M	$ 18.938
190211	REPELLO LOSA RUSTICO 1:3	M2	$ 38.691
190121	REPELLO MALLA GALLINERO	M2	$ 36.326
190104	REPELLO MALLA VENADA 1:2	M2	$ 43.549
190103	REPELLO MALLA VENADA 1:3	M	$ 23.912
190105	REPELLO MEDIA CANA	M	$ 18.541
190106	REPELLO MURO 1:2	M2	$ 35.106
190107	REPELLO MURO 1:2	M	$ 23.956
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	$ 34.080
190108	REPELLO MURO 1:3	M	$ 23.272
190110	REPELLO MURO 1:4	M2	$ 32.194
190111	REPELLO MURO CARGUE 1:3	M2	$ 28.534
190112	REPELLO MURO CULATAS 1:3	M2	$ 37.407
190122	REPELLO MURO EXTERIOR SIMULACION CONCRETO	M2	$ 38.463
190116	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	$ 49.774
190117	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M	$ 31.290
190118	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	$ 48.749
190119	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M	$ 30.607
190113	REPELLO MURO RUSTICO 1:2	M2	$ 40.431
190114	REPELLO MURO RUSTICO 1:3	M2	$ 39.235
190115	REPELLO VIGA + FILO [1C]	M	$ 29.638
190212	REPELLO VIGA CANAL [3C]	M	$ 50.881
290412	REPINTE ESMALTE GUARDAESCOBA CEMENTO	M	$ 5.739
290440	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	$ 83.080
290441	REPINTE VENTANA - REJA	M2	$ 26.221
280420	REPOSICION DE LETRERO INSTITUCIONAL (FABRICACION E INSTALACION)	M	$ 569.014
180219	REPOSICION PIEZA MADERA ROLL.MANGLE 4"	M	$ 30.545
180215	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"	M	$ 29.112
180216	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4-6"	M	$ 30.055
310203	REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E)	M2	$ 15.269
190541	RESANE CERAMICA	M	$ 38.682
190905	RESANE MALLA VENA + REPELLO	M	$ 18.210
190906	RESANE REPELLO CIELO 1:3	M	$ 12.853
190907	RESANE REPELLO MURO 1:2	M	$ 13.058
190909	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	$ 12.853
301223	RETENIDA SEGÚN NUEVO DISEÑO	UND	$ 3.085.844
301228	RETENIDA SEGÚN NUEVO DISEÑO EN I	UND	$ 3.197.016
301229	RETENIDA SEGÚN NUEVO DISEÑO EN L	UND	$ 4.352.255
172401	RETIRO BANDEJA	UND	$ 20.830
172402	RETIRO BREAKER	UND	$ 17.853
172425	RETIRO CABLE # 1/0 A 4/0POR TUBO METALIC	M	$ 3.152
061226	RETIRO CABLE ASCR	M	$ 19.528
172428	RETIRO CABLE XLPE	M	$ 15.769
100218	RETIRO CASETON GUADUA-MADE	M2	$ 16.501
172410	RETIRO DE CABLE # 8 A # 2	M	$ 1.873
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	M	$ 1.873
172412	RETIRO DE CABLE MCM	M	$ 6.185

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
172413	RETIRO DE CABLES 1/0 A 4/0	M	$ 4.948
172426	RETIRO DE GABINETE METALICO CON TOTALIZA	UND	$ 121.349
010125	RETIRO DE PALMA / ARBOL H<=4MTS Y POSTERIOR TRASPLANTE EN EL MISMO ESCENARIO	UND	$ 210.786
061227	RETIRO DE POSTE	UND	$ 407.949
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	$ 11.898
100557	RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE	GLB	$ 1.367.100
061228	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	UND	$ 1.174.056
172414	RETIRO LAMPARA	UND	$ 17.853
172427	RETIRO LAMPARA 4X32W	UND	$ 32.590
100418	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	$ 11.760
100116	RETIRO PRADO - MALEZA	M2	$ 2.464
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	$ 23.799
172417	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	$ 6.185
172418	RETIRO TABLEROS	UND	$ 59.496
100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	$ 3.611
061217	RETIRO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UND	$ 164.976
100532	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	M	$ 4.860
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	M	$ 12.150
010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	$ 11.540
010111	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"	M	$ 34.572
172424	RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT"	M	$ 18.207
061153	RETIRO Y REUBICACION DE POSTE SECUNDARIO AP METÁLICO, CON GRÚA 12M	UND	$ 1.312.936
061229	RETIRO/DESVESTIDA POSTE EN H	UND	$ 234.998
330210	RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 (ALQUILER)	h	$ 153.872
330209	RETROEXCAVADORA DE ORUGA (ALQUILER)	h	$ 288.511
330205	RETROEXCAVADORA JD-510 (ALQUILER)	h	$ 153.872
150414	REUBICACION BAJANTE	M	$ 93.494
280407	REUBICACION BANCA CONCRETO	UND	$ 37.549
060655	REUBICACIÓN DE POSTE DE ILUMINACIÓN	UND	$ 664.533
150415	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PUNTO	$ 186.989
050441	REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS	UND	$ 103.944
160716	REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO	PUNTO	$ 70.165
500504	REVISIÓN DE CÉREO DE MATERIAL GRANULAR PARA SU ENTREGA A ESTRUCTURA FINAL	UND	$ 764.250
080410	RIEGO DE LIGA	M2	$ 2.042
100609	RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	$ 12.808
080615	ROCERIA	M2	$ 134
300246	RODILLADO DE SUPERFICIE EN GRAMA INSTALADA	M2	$ 129
200510	ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M	M2	$ 181.581
190713	ROMPEOLAS GRANITO PULIDO	M	$ 97.039
530208	ROTURA DE BLOQUES	UND	$ 118.886
530209	ROTURA DE LADRILLOS	UND	$ 33.393
530210	ROTURA DE MORTERO	UND	$ 18.777
530211	ROTURA DE VIGAS	UND	$ 25.739
100417	ROTURA PAVIMENTO	M2	$ 16.481
061002	S11 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (SEC)	UND	$ 116.950
061003	S11B CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (PRI)	UND	$ 137.863
061004	S12 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)	UND	$ 159.797
061007	S13B CORRIDO 3 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	$ 245.417
061009	S14B CORRIDO 4 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	$ 375.877
061010	S15A CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)	UND	$ 333.065

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
061011	S15B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	$ 321.804
061012	S21 CORRIDO 1 PUESTO ANG 3-60 (SEC)	UND	$ 101.157
061013	S21B CORRIDO 1 PUESTO ANG 3-60 (PRI)	UND	$ 138.385
061014	S22 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 3-60 (SEC)	UND	$ 159.206
061015	S22B CORRIDO 2 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	$ 187.296
061017	S23B CORRIDO 3 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	$ 244.895
061019	S24B CORRIDO 4 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	$ 344.842
061020	S25A CORRIDO 5 PUESTOS ANG 3-60 (SEC)	UND	$ 321.750
061021	S25B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	$ 385.674
061022	S31 TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO (SEC)	UND	$ 115.768
061023	S31B TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO (PRI)	UND	$ 137.863
061024	S32 TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (SEC)	UND	$ 159.206
061025	S32B TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (PRI)	UND	$ 187.296
061027	S33B TERMINAL SENCILLO 3 PUESTOS (PRI)	UND	$ 245.417
061029	S34B TERMINAL SENCILLO 4 PUESTOS (PRI)	UND	$ 338.429
061030	S35A TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (SEC)	UND	$ 402.214
061031	S35B TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (PRI)	UND	$ 435.144
061032	S41 TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (SEC)	UND	$ 157.012
061033	S41B TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (PRI)	UND	$ 270.846
061034	S42 TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (SEC)	UND	$ 205.087
061035	S42B TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (PRI)	UND	$ 335.071
061037	S43B TERMINAL DOBLE 3 PUESTOS (PRI)	UND	$ 400.533
061039	S44B TERMINAL DOBLE 4 PUESTOS (PRI)	UND	$ 487.644
061040	S45A TERMINAL DOBLE 5 PUESTOS (SEC)	UND	$ 516.762
061041	S45B TERMINAL DOBLE 5 PUESTOS (PRI)	UND	$ 548.471
061042	S51A ADICIONAL 1 PUESTO (SEC)	UND	$ 107.686
061043	S51B ADICIONAL 1 PUESTO (PRI)	UND	$ 107.686
061044	S52A ADICIONAL 2 PUESTOS (SEC)	UND	$ 127.986
061045	S52B ADICIONAL 2 PUESTOS (PRI)	UND	$ 127.986
061046	S53A ADICIONAL 3 PUESTOS (SEC)	UND	$ 156.452
061047	S53B ADICIONAL 3 PUESTOS (PRI)	UND	$ 156.452
061048	S54A ADICIONAL 4 PUESTOS (SEC)	UND	$ 226.760
061049	S54B ADICIONAL 4 PUESTOS (PRI)	UND	$ 195.766
061050	S55A ADICIONAL 5 PUESTOS (SEC)	UND	$ 206.405
061051	S55B ADICIONAL 5 PUESTOS (PRI)	UND	$ 206.405
050904	SAL ALARMA COMUNITARIA (C/T)	UND	$ 39.267
170409	SAL LAMP CON APLIQUE OVALADO LUZ LED NEGRO ALUMINIO	UND	$ 266.900
170408	SAL LAMP EMT	UND	$ 227.000
170404	SAL LAMP PVC	UND	$ 153.118
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	$ 224.492
170725	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	$ 294.974
170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	$ 159.613
170723	SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	$ 230.068
051012	SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S)	UND	$ 145.697
051013	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)	UND	$ 143.542
170726	SAL TOMA 220 EMT	UND	$ 165.978
170720	SAL TOMA 220 PVC	UND	$ 127.685
170727	SAL TOMA 220 PVC - CON TOMA GFCI	UND	$ 142.458
170728	SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI	UND	$ 142.458
050442	SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO	UND	$ 134.497
170538	SALIDA S1 EMT	UND	$ 224.865
170532	SALIDA S1 PVC	UND	$ 189.143
170535	SALIDA S1C PVC	UND	$ 171.160
170539	SALIDA S2 EMT	UND	$ 303.023

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
170533	SALIDA S2 PVC	UND	$ 208.879
170540	SALIDA S3 EMT	UND	$ 240.999
170534	SALIDA S3 PVC	UND	$ 199.580
170541	SALIDA SC1 EMT	UND	$ 234.022
170536	SALIDA SC1 PVC	UND	$ 178.605
170542	SALIDA SC2 EMT	UND	$ 241.402
170543	SALIDA ST EMT	UND	$ 236.614
170537	SALIDA ST PVC	UND	$ 171.837
250442	SANITARIO INFANTIL	JUEGO	$ 664.029
250439	SANITARIO LINEA ALTA DUAL	JUEGO	$ 1.049.211
250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	$ 401.336
250427	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	$ 760.430
250436	SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL	KIT	$ 705.993
061073	SAR11A CORRIDO SENCILLO CON GRAPA RETENC	UND	$ 205.923
061074	SAR21A CORRIDO ANGULO GRAPA RETENCION	UND	$ 205.923
061052	SAR31A TERMINAL CON GRAPA DE RETENCION	UND	$ 191.005
061053	SAR41A DOBLE TERMINAL GRAPA DE RETENC	UND	$ 345.634
080522	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	M	$ 33.782
080521	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	M	$ 82.085
200139	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM	M	$ 68.608
200142	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM	M	$ 76.348
200143	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	M	$ 83.659
200141	SARDINEL TRAPEZOIDAL B=(10-15) H=25CM	M	$ 57.654
061072	SAX CRUCE AEREO SECUNDARIO	UND	$ 191.684
061071	SAX2 CONJUNTO VANO FLOJO	UND	$ 191.684
251101	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	$ 1.489.774
200715	SELLADA DEL MADERAMEN	M2	$ 99.253
321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	$ 20.937
181224	SELLADO TORNILLOS CUBIERTA	UND	$ 1.087
321010	SELLADOR 3/8	M	$ 3.641
321008	SELLADOR ELASTCO AUTONIVELANTE	M	$ 29.901
321003	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	$ 39.392
321005	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	M	$ 74.703
080532	SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	M	$ 6.696
041423	SELLO SANITARIO PLACA BASE EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 1.00X1.00X0.08 MT, INCLUYE ALIMENTADOR GRAVILLA DE DIÁMETRO 1 1/2" Y TAPÓN ROSCADO	UND	$ 356.307
280116	SEMICURVA PARALELA TUBO GALV.1.5"BARR.1.	UND	$ 1.568.086
330309	SENAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO	DÍA	$ 3.404
330305	SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	DÍA	$ 8.142
330303	SENAL TIPO SR-26 (NO ADELANTAR VEHICULO)	DÍA	$ 8.142
330302	SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)	DÍA	$ 7.877
330304	SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	DÍA	$ 8.142
080704	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	$ 455.829
300203	SENDERO DE TROTE EN ASFALTO ANCHO = 1 M.	M	$ 170.242
160414	SENSOR DE FLUJO AGUA	UND	$ 1.003.916
080702	SEÑAL VINILO PLOTEADO SOBRE ALUMINIO COMPUESTO 3MM 60X40CM (SUMINISTRO TALLER)	UND	$ 280.000
080701	SEÑALÉTICA EN ACRÍLICO IMPRESO UV — INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, MAPAS EVACUACIÓN Y NORMATIVIDAD (INCLUYE INSTALACIÓN CON SEPARADORES)	UND	$ 320.000

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
080707	SEÑALÉTICA INFORMATIVA E INSTITUCIONAL — UAR (IMPRESIÓN UV SOBRE VINILO PLOTEADO ALTA RESOLUCIÓN, CON INSTALACIÓN)	UND	$ 320.000
080708	SEÑALÉTICA PINTADA DIRECTAMENTE EN MURO — NUMERACIÓN SECTORES, INGRESOS Y SALIDAS (PINTURA ESMALTE RESISTENTE APLICADA CON PLANTILLA)	UND	$ 20.000
280405	SEÑALIZACION INTERNA, LIMPIEZA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, AJUSTES FINALES Y ENTREGA DEL GIMNASIO	M2	$ 106.000
080711	SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO	M2	$ 2.803
080706	SEQAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS	UND	$ 477.436
160415	SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2	UND	$ 1.439.921
250627	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	$ 58.430
150357	SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 35.991
150356	SIFON SANITARIO 6	UND	$ 297.282
150323	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	$ 17.343
150324	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	$ 20.346
150325	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	$ 37.715
110666	SILLA PARA CONEXION DE TUB. 100x65MM	UND	$ 68.296
110643	SILLA TEE NOVAF 250X160MM (KIT)	UND	$ 214.870
110639	SILLA TEE NOVAF 400X110MM	UND	$ 389.149
110640	SILLA TEE NOVAF 400X160MM	UND	$ 389.945
110641	SILLA TEE NOVAF 450X160MM	UND	$ 415.314
110642	SILLA TEE NOVAF 500X160MM	UND	$ 619.368
110644	SILLA TEE NOVAF 6"X12"	UND	$ 242.186
110645	SILLA TEE NOVAF 6"X8"	UND	$ 146.447
110646	SILLA YEE NOVAF 400X110MM	UND	$ 394.986
110647	SILLA YEE NOVAF 400X160MM	UND	$ 439.123
110648	SILLA YEE NOVAF 450X160MM	UND	$ 469.425
110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	UND	$ 698.676
110650	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	$ 271.027
110652	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	$ 184.106
110651	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	M	$ 162.081
110653	SILLA YEE RIB LOC 10" X 6"	UND	$ 204.905
110654	SILLA YEE RIB LOC 12" X 6"	UND	$ 299.373
110655	SILLA YEE RIB LOC 14" X 6"	UND	$ 464.487
110656	SILLA YEE RIB LOC 6" X 4"	UND	$ 155.045
110657	SILLA YEE RIB LOC 6" X 6"	UND	$ 164.423
110658	SILLA YEE RIB LOC 8" X 6"	UND	$ 181.280
110659	SILLAS REDUCIDAS 6" A 4" PARA TUBERÍA CORRUGADA FLEXIBLE	UND	$ 182.859
110660	SILLAS REDUCIDAS 8" A 4" PARA TUBERÍA CORRUGADA FLEXIBLE	UND	$ 207.559
050912	SIRENA DE 110 V	UND	$ 95.817
181108	SISTEMA CORTAGOTERAS REDONDO EN PVC/ALUMINIO	UND	$ 285.000
534020	SISTEMA DE MONITOREO CON INCLINOMETROS	UND	$ 2.027.700
160418	SISTEMA DRENAJE TUBERIA SENSORES	UND	$ 3.029.722
150605	SISTEMA SEPTICO CILINDRICO 4.000 LT	UND	$ 4.443.179
330503	SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC	M2	$ 71.092
120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	$ 36.041
120222	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	$ 38.127
120211	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	$ 45.319
181212	SOLAPA LAMINA ALUMINIO COLOR .7MM	M	$ 38.765
181213	SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM.	M	$ 39.609
181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	M	$ 42.675
180316	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	M	$ 18.560
330118	SOLDADOR ELECTRICO (ALQUILER)	DÍA	$ 36.359

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
150326	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	$ 120.745
160717	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	$ 120.745
171209	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	$ 116.501
180218	SOLERA MADERA CHANUL 6"X6"	M	$ 50.616
041421	SOLICITUD Y TRAMITE DE PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS ANTE ENTIDAD COMPETENTE	UND	$ 2.374.050
040775	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	M	$ 11.283
280326	SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.ACR	JUEGO	$ 9.480.701
280327	SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.MAD	JUEGO	$ 6.663.288
180214	SOPORTE BAJO TEJA CHANUL 3"X3"	M2	$ 52.937
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	$ 7.555
181007	SOPORTE CANAL RAINGO PVC	UND	$ 5.962
280330	SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.ACRILICO"	JUEGO	$ 6.747.417
280331	SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.MADERA"	JUEGO	$ 5.200.351
280332	SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.ACRILICO"	JUEGO	$ 4.927.855
280333	SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.MADERA"	JUEGO	$ 3.890.617
160748	SOPORTE METALICO PARA TUBERIA PRESIÓN DE 2"	UND	$ 54.971
060726	SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES	UND	$ 430.054
060724	SOPORTE PARA DOS REFLECTORES	UND	$ 371.903
060720	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	$ 102.210
060725	SOPORTE PARA TRES REFLECTORES	UND	$ 354.051
280334	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JUEGO	$ 1.614.936
280336	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 1	JUEGO	$ 6.775.666
280337	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 2	JUEGO	$ 7.995.526
280340	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 5	JUEGO	$ 8.502.750
280341	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 6	JUEGO	$ 11.148.012
410801	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.EST.	UND	$ 54.631
410802	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.UNIV	UND	$ 56.366
280367	STEPS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE ACABADO CON PINTURA PARA EXTERIOR	UND	$ 2.439.786
080211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	$ 148.655
080207	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	$ 120.881
080209	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	$ 135.624
080203	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	$ 74.550
100610	SUELO CEMENTO RELACION 1:8	M3	$ 87.110
020407	SUMIDERO DOBLE	UND	$ 1.103.772
020433	SUMIDERO DOBLE TIPO B	UND	$ 1.060.328
020408	SUMIDERO SENCILLO	UND	$ 823.307
030507	SUMIN CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 V	UND	$ 1.255.692
048101	SUMIN VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D=3"	UND	$ 1.165.941
040559	SUMIN.COMPUERTA BETA ELASTICA JR8" EL-PVC"	UND	$ 2.375.255
173014	SUMINISTRO CAJA DE 4X4 EMT DE 3/4"	UND	$ 18.144
061221	SUMINISTRO CHANEL RANURADO 4"X4"	M	$ 34.366
320605	SUMINISTRO DE ADHESIVO EPOXICO CON BASE RESINAS	CM3	$ 133
320401	SUMINISTRO DE ANTISOL BLANCO	KG	$ 13.712
320402	SUMINISTRO DE ANTISOL ROJO	KG	$ 42.614
162704	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1 1/2" X 90°	UND	$ 11.679
162705	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1 1/4" X 90°	UND	$ 8.734
162703	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1" X 45°	UND	$ 5.942
162701	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1/2 X 90°	UND	$ 2.247
162707	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 2 1/2" X 90°	UND	$ 37.959
162706	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 2" X 90°	UND	$ 20.820
162709	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 3" X90°	UND	$ 54.463
162702	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 3/4" X 90°	UND	$ 3.402

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
162710	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 4 X 90°	UND	$ 100.039
162711	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 6" X 90°	UND	$ 460.839
165734	SUMINISTRO DE CODO PVC UM 8" X 90°	UND	$ 1.287.741
150350	SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 45 CAMPANA X CAMP ANA 6"	UND	$ 71.969
150351	SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 45 CAMPANA X ESPI GO 6"	UND	$ 71.969
150354	SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 90 CAMPANA X ESPI GO 2"	UND	$ 5.384
160711	SUMINISTRO DE MANGUERA PLASTICA 3/4"ACUEDUCTO	M	$ 4.242
320503	SUMINISTRO DE MORTERO LISTO IMPERMEABLE	KG	$ 3.878
320502	SUMINISTRO DE MORTERO SIN CONTRACC PARA RELLENOS DE ANCLAJE	KG	$ 7.334
162201	SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1 1/2" X1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	$ 36.806
162203	SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1/2" X1- 5CM (2 RO SCAS)	UND	$ 3.109
162202	SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 2 1/2" X1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	$ 33.463
320501	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE MORTERO BLANCO	KG	$ 8.494
320403	SUMINISTRO DE RETARDANTE DE EVAPORACION DE AGUA	KG	$ 11.498
131223	SUMINISTRO DE SILLA TIPO INSTITUCIONAL, CON ESTRUCTURA METÁLICA, ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADOS EN MATERIAL TEXTIL, INCLUYENDO ESTRUCTURA, ESPUMA, TAPIZADO, ACCESORIOS, TERMINACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN Y ENTREGA.	UND	$ 169.900
300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	$ 15.908
161009	SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO	UND	$ 778.823
161008	SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 5000 LTS EN PLASTICO	UND	$ 4.606.845
162501	SUMINISTRO DE TAPON GALVANIZADO MACHO 4"	UND	$ 84.173
162105	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 1/2"	UND	$ 20.376
162106	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 1/4"	UND	$ 17.176
162107	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 X3/4"	UND	$ 20.647
162104	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1"	UND	$ 11.330
162101	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1/2"	UND	$ 5.208
162102	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1/4"	UND	$ 4.907
162109	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2 1/2"	UND	$ 57.891
162110	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2 1/4"	UND	$ 61.018
162108	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2"	UND	$ 26.602
162112	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3" X2"	UND	$ 150.302
162103	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3/4"	UND	$ 8.123
162113	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 4"	UND	$ 140.918
162114	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 4" X3"	UND	$ 157.033
162115	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 6"	UND	$ 561.133
165108	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X2" X2"	UND	$ 107.620
165124	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X3" X2 1/2"	UND	$ 118.611
165115	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 4" X2" X4"	UND	$ 180.449
162005	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	M	$ 36.809
162006	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4"	M	$ 30.015
162004	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1"	M	$ 23.326
162002	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/4"	M	$ 9.412
162007	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/2"	M	$ 70.133

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
162008	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/4"	M	$ 57.303
162009	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 3/4"	M	$ 73.151
162015	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2"	M	$ 50.698
162011	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3 1/2"	M	$ 114.080
162010	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3"	M	$ 86.260
162003	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4"	M	$ 14.937
162012	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 4"	M	$ 122.936
162013	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 6"	M	$ 264.887
162014	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 8"	M	$ 333.513
110312	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 10" SANITARIA (WR)"	M	$ 200.962
110313	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 12" SANITARIA NOVAFORT"	M	$ 134.853
043501	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 2" PERFORADA FILTRO"	M	$ 17.567
165016	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UM 12" RDE 41	M	$ 301.888
162401	SUMINISTRO DE UNION DRESSER 2"	UND	$ 89.756
162411	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1/2"	UND	$ 12.379
162404	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1 1/2"	UND	$ 8.125
162405	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1 1/4"	UND	$ 6.361
162403	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1"	UND	$ 8.664
162407	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 2 1/2"	UND	$ 28.184
162406	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 2"	UND	$ 13.837
162408	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 3"	UND	$ 39.863
162402	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 3/4"	UND	$ 5.166
162409	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 4"	UND	$ 67.539
162410	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 6"	UND	$ 218.359
048102	SUMINISTRO DE VALVULA CHEQUE 3" FLANCHADA HF CORTI NA BRONCE	UND	$ 746.554
048103	SUMINISTRO DE VALVULA CHEQUE 4"FLANCHADA HF CORTIN A BRONCE	UND	$ 1.084.736
150343	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4"	UND	$ 30.165
150345	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 6"	UND	$ 158.377
150341	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA SENCILLA 6"	UND	$ 166.281
061231	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1" PARA RIEL CHANEL	UND	$ 14.247
170602	SUMINISTRO E INSTALACION AREALED II 160 LED 262W	UND	$ 4.293.067
170601	SUMINISTRO E INSTALACION AREALED II 160 LED 348W	UND	$ 4.338.067
170603	SUMINISTRO E INSTALACION AREALED II 160 LED 87W	UND	$ 2.654.067
060731	SUMINISTRO E INSTALACION AREALED II 160 W LED	UND	$ 1.627.706
030314	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 2HP - MONOBLOCK ELECTRICA REF 15 H - 2MW	UND	$ 3.202.773
180600	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO #8	M2	$ 69.950
160546	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR POP UP ROTOR 360°	UND	$ 1.189.071
250457	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA TIPO DOBLE EN TRIPLEX CON ESTRUCTURA TUBO COLD ROLLED 1.00 x .035 x 0.45	UND	$ 298.945
220702	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 970.615
280410	SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDERO EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 9.632.459
030312	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CON FILTRO TRAMPA CABELLO 2,5 HP CDT:18M Q: 8LPS	UND	$ 1.434.226
280368	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA DE PÁDEL	UND	$ 109.313.400
270109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SENCILLA PARA PUERTA, DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE LLAVE Y SIN MANIJA, INCLUYENDO RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, SUMINISTRO DE NUEVA CERRADURA, CILINDRO Y LLAVES, INSTALACIÓN, AJUSTES, FIJACIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA.	UND	$ 255.594

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
221406	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE PROTECCION PISTA PATINAJE TUBO ESTRUCTURAL NEGRO REDONDO DE 2" CAL. 4.0 MM VERT., TUBO REDONDO 2" GALV. CAL. 2.0 MM HORIZ., LÁMINA MACIZA DE POLICARBONATO 6MM DE 3.0X1.05M, PERFIL EN H POLICARBONATO 6MM DE 4.0MM ANCHO, PLATINA METÁLICA 1/4" DE 5X5 CM SOLDADA A TUBO VERT. Y HORIZ., PLATINA METÁLICA 1/4" DE 10X20 CM SOLDADA A TUBO VERTICAL CON DOS AGUJEROS, TAPA METALICA REDONDA 2" DE 4.0 MM SOLDADA Y PULIDA A TUBO VERT., TORNILLO ALLEN CABEZA REDONDA AVELLANADO DE 1/2"X1 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA, SILICONA NEUTRA POLICARBONATO, ELECTRODO 6011 DE 1/8", SEGUN DISEÑO	M	$	535.224
030313	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORINADOR PARA PASTA 4 KG	UND	$	417.928
180825	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH DE 18 MM DE ESPESOR, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON ARANDELA DE NEOPRENO, INCLUYE TRASLAPOS, REMATES LATERALES, TAPAJUNTAS CUANDO APLIQUE, SELLOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	$	234.211
180821	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO METECNO #10 DE LÁMINA TRAPEZOIDAL DE ACERO GALV. CAL. 26 PREPINTADA SIN AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO ANCLADA A ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICO	M2	$	93.345
250539	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO	UND	$	96.411
110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	$	20.070
280404	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO (ACABADO NATURAL) DE 3 FILAS POR 5,80 METROS DE LARGO, NO ELEVADA, CAPACIDAD UN MODULO: 40 PERSONAS).INCLUYE ANCLAJE A LA GRADERIA.	UND	$	14.792.786
251111	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED DE 1000 ML APROXIMADAMENTE	UND	$	417.966
251113	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED PUSH DE 1000 ML APROXIMADAMENTE	UND	$	123.755
250454	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO	UND	$	598.295
301015	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CERRAMIENTO TUBO 3"X 3 X 1,9 MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR NEGRO PLATINA Y PERNOS DE FIJACION	M	$	104.692
221409	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO 6MM, H=20CM, CON ADHESIVO CEMENTO DE CONTACTO (SELLADO EN BASE, PISTA VELOCIDAD)	ML	$	5.914
250453	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE COLGAR	UND	$	680.989
130113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA 200X140 CM	UND	$	223.650
130112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA EN DADO DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (NO INCLUYE DADO)	UND	$	100.743
160543	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE RIEGO 6 ESTACIONES + MODULO DE EXPANSION	UND	$	1.150.397
301321	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 2,5 MM, DIMENSIONES 1,50 X 2,20 METROS, EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2" CALIBRE 10,5.	UND	$	843.648
221407	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN LAMINA DE POLICARBONATO 10MM + NEOPRENO	UND	$	1.439.474

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
220806	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA, MARCO Y HORIZONTALES EN TUBO EN ACERO GALVANIZADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR BLANCO DE 3,50X2,50	M2	$ 285.397
291208	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PREFABRICADO EN CAUCHO, ANCHO 50CM, PEGADO CON ADHESIVO (LINEAS DE FRENO PISTA VELOCIDAD)	ML	$ 4.159
220805	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN TUBERÍA METALICA CUADRADA Y BARRA CUADRADA, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR BLANCO DE 3,50X3,50	M2	$ 344.341
220371	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MICROCEMENTO PARA FACHADA SOBRE MURO EN LADRILLO, ESPESOR DE 2 A 3 mm, INCLUYE PREPARACIÓN DEL SUSTRATO, LIMPIEZA, IMPRIMANTE DE ADHERENCIA, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DONDE SE REQUIERA, APLICACIÓN DE CAPA BASE Y CAPA DE ACABADO, LIJADO ENTRE CAPAS, SELLADOR POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTENCIA A RAYOS UV,	M2	$ 142.886
250456	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE PORCELANA TIPO "BÁLTICA" O EQUIVALENTE, SIN FLUXÓMETRO, ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO.	UND	$ 1.028.117
250455	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR	UND	$ 1.791.751
060749	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES	UND	$ 92.504
131222	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE GRADERÍA CON ESPALDAR CERRADO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO MOLDEADO POR INYECCIÓN, CON ADITIVO DE PROTECCIÓN UV Y RETARDANTE A LA FLAMA. DISEÑO ERGONÓMICO, RESISTENTE AL VANDALISMO, APTA PARA GRADERÍAS Y TRIBUNAS. MEDIDAS: 420 X 400 X 330 MM.	UND	$ 141.015
131221	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE GRADERÍA SIN ESPALDAR, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO MOLDEADO POR INYECCIÓN, CON ADITIVO DE PROTECCIÓN UV Y RETARDANTE A LA FLAMA. DISEÑO ERGONÓMICO Y RESISTENTE AL VANDALISMO. MEDIDAS: 390 X 375 X 90 MM.	UND	$ 117.215
251112	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 1.541.516
170909	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA LA EBAP SEGÚN ESPECIFICACIONES	global	$ 9.996.735
180220	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA DE MADERA PLÁSTICA 9 X 2.7 X 200 CM MADERPLASTICOL	M	$ 47.568
220351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS PARA CONTROL DE BOMBAS PISCINAS DE 3HP A 10HP A 220V	UND	$ 2.990.350
250542	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA SANITARIO, INCLUYENDO RETIRO Y DESMONTAJE DE LA TAPA EXISTENTE, SUMINISTRO DE NUEVA TAPA DE CALIDAD INSTITUCIONAL, INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE FIJACION, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA TAPA DESMONTADA.	UND	$ 225.928
220381	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X60 AMP DE 55KA CIRCUITO	UND	$ 1.346.380
301014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO GALVANIZADO 100 X 50 X 2 MM COLOR NEGRO INTENSO MATE RAL 9005	M	$ 142.083
301013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO GALVANIZADO 2"X2"X2.5MM COLOR NEGRO INTENSO MATE	M	$ 57.828

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
301019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO 2" DE 2.5 MM @18 CM A EJE PARA CERRAMIENTO, CON H= 2.50 MT, SOLDADO A UNA PLATINA DE 1/2" ASTM A36 DE ANCHO 12 CM, CON 2 PERFORACIONES DE 5/8" @ 50 CM. INCLUYE PERNOS DE 1/2" F1554 Gr 36 SON 2 @ 50 CM DE L=25 CM, PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 20 CM; INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO TIPO ANCHORFIX, TUERCAS Y ARANDELAS GALVANIZADAS Gr 8, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, GORRO DE ALUMINIO DE 2", ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	$ 699.635
301017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO 2-1/2" DE 3.0 MM CERRAMIENTO, CON H= 2,80 MT, SOLDADO A UNA PLATINA DE 1/2" ASTM A36 CON 4 PERFORACIONES. INCLUYE 4 PERNOS DE 1/2" F1554 Gr 36 DE L=25 CM, PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 20 CM; ANCLAJE ADHESIVO EPÓXICO TIPO ANCHORFIX, TUERCAS Y ARANDELAS GALVANIZADAS Gr 8, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, GORRO DE ALUMINIO DE 2-1/2", ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND	$ 376.659
040608	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR CON BOLA DE COBRE DIAM. 3"	UND	$ 1.409.030
160544	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE 2" (24V)	UND	$ 955.346
220379	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCOTILLA DE ACCESO METÁLICA CON CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	$ 750.000
221408	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA CERRAMIENTO PROTECCION PISTA PATINAJE, TUBO 2" + LAMINA POLICARBONATO 10MM, INCLUYE NEOPRENO DE SELLADO EN BASE 6MM H=20CM (PISTA VELOCIDAD)	ML	$ 582.679
280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR.	JGO	$ 4.324.239
301215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, CUADROS 10 CM X 10 CM, 180 KGF MIN POR M2 (INCLUYE GUAYAS EN CABLE 3/16, ALMA DE FIBRA 6X19 RECUBIERTO CON MANGUERA DE POLIETILENO, TENSORES EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" TIPO OJO-OJO Y PERROS, PARA SU FIJACIÓN Y AJUSTE, ESTAS LINEAS IRAN DESDE EL NIVEL 0,00 HASTA +7,00 METROS, VER DISEÑO, DEJANDO UNA HILADA CADA METRO)	M2	$ 18.305
301230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA GALVANIZADA ANTIRROEDORES CAL,16 ROMBO 1/2"	M2	$ 22.000
110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	$ 4.648
301012	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALV. 3" x3,3MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCL. GORRO ALUMINIO 3"	M	$ 86.547
220322	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS.	UND	$ 4.066.442
220320	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 75CMX235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS.	UND	$ 2.658.668
220321	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 90CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS.	UND	$ 3.208.683

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
220329	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA PMR DE 90CMx200CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS. EQUIPADA CON CERRADURA DE MANIJA TIPO PALANCA Y BARRA INTERIORDE APOYO	UND	$ 3.019.245
301330	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA SENCILLA VIDRIO TEMPLADO 10MM 2,10M×0,90M CON HERRAJES ACERO INOX	UND	$ 1.200.000
150360	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN EXCENTRICA 2 X 1 1/2	UND	$ 297.433
080709	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN) — INCLUYE FIJACIÓN MECÁNICA	UND	$ 155.000
300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	$ 129.343
167006	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/4 PEAD ALTA DEN. RDE 21 200 PSI- INCLUYE TRANSPORTE, EQUIPO DE TERMOFUSION, OPERADOR ESPECIALIZADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, MONTAJE DE ACCESORIOS.	M	$ 38.900
160540	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RIEGO D=1" (CON ACCESORIOS)	ML	$ 28.052
160541	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RIEGO D=2" (CON ACCESORIOS)	ML	$ 70.426
160542	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RIEGO D=3" (CON ACCESORIOS)	ML	$ 70.354
160660	SUMINISTRO E INTALACION VALVULA CORTICA 1. 1/4 X 200 PSI RED WHITE	UND	$ 285.596
160661	SUMINISTRO E INTALACION VALVULA CORTICA 2" X 200 PSI RED WHITE	UND	$ 1.097.716
200241	SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1%	M2	$ 170.520
160741	SUMINISTRO MANGUERA PLANA ROJA ALTA PRESION 2" CON ACOPLES X 60 ML	UND	$ 446.952
030210	SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-1500, MOTOR TEFC 15HP TRIFÁSICO, SUCCIÓN 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL, TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR	UND	$ 34.000.000
030211	SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-750, MOTOR TEFC 7,5HP TRIFÁSICO, SUCCIÓN 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL, TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR	UND	$ 29.800.000
162204	SUMINISTRO NIPLE EN ACERO AL CARBÓN L=0.76m DIAM.3" CON PASAMURO	UND	$ 815.336
162111	SUMINISTRO TEE GALVANIZADA 3"	UND	$ 77.159
191006	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACABADO SINTETICO PISTA PATINAJE - DURFLEX 200 SP ROLLER PROFESSIONAL (5 CAPAS) O EQUIVALENTE, CERT. FEDEPATIN/WORLD SKATE — MATERIAL + LOGISTICA DE IMPORTACION	M2	$ 160.932
300245	SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZACION FOLIAR LIQUIDA SOBRE GRAMA	M2	$ 512

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
320505	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN MODIFICADO CON POLÍMEROS SIKATOP®-121, CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 MM, PARA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES INTERNAS DE GRADERÍAS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SUELTO O DETERIORADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL CONCRETO, HUMECTACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA CUANDO SEA NECESARIO, MEZCLADO, APLICACIÓN, PERFILADO, ACABADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA FINAL.	M2	$ 405.268
320807	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA 100%; 350 % DE ELONGACIÓN O SUPERIOR, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 140 KG/CM2 O SUPERIOR, APLICADO EN CALIENTE CON EQUIPO DE PROYECCIÓN EN SITIO A 3000 PSI, ACABADO COLOR GRIS Y ESPESOR DE 2MM, SECADO AL TACTO EN 30 SEG. MÁS IMPRIMANTE PARA POLIUREA CON ADHERENCIA EN SOPORTES DE HORMIGÓN CSP2, SECADO NO SUPERIOR A 24 HORAS SIN GASES VOC Y BARNIZ MONO-COMPONETE DE POLIURETANO ALIFÁTICO FLEXIBLE O ELÁSTICO, DE SECADO POR HUMEDAD AMBIENTAL, RESISTENTE A CONDICIONES DE INTEMPERIE, JUNTO CON ARENILLA DE CUARZO 20-40 O 20-80.	M2	$ 113.498
291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	$ 47.752
290125	SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PROTECTOR Y PINTURA DE GRADERIAS	M2	$ 38.411
180323	SUMINISTRO Y APLICACIÓN POLIURERANO ASFALTICO MAPECOAT PU 20N O SIMILAR	M2	$ 17.414
320808	SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMIENTO CON RESINA MONOCOMPONENTE DE POIURETANO ALIFÁTICO, CON 1 CAPA DE 150 GR/M2, APLICADO CON RODILLO SOBRE SUPERFICIE POLIÚREA	M2	$ 13.345
110118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS EN CONCRETO PARA CANAL EXISTENTE	ML	$ 68.017
170900	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIAS, CABLES Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA LA EBAP SEGÚN ESPECIFICACIONES	global	$ 7.369.961
080620	SUMINISTRO Y REGADO MATERIAL SELECC.	M3	$ 46.209
220703	SUMINISTRO Y TRANSPORTE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (LOCKERS) METALICOS PARA FUNCION DE CAMERINOS DE 16 PUESTOS GRIS DE 200X123X30CM	UND	$ 2.329.900
280369	SUMINISTRO, ADECUACION E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 20 PIES	UND	$ 87.479.977
280370	SUMINISTRO, ADECUACION E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 40 PIES	UND	$ 98.651.428
220615	SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACION DE PUERTA EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO GALV. DE 2" CAL 2.0MM Y LAMINA DE POLICARBONATO-PESTILLO DE CORREDERA, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURAS CON ELECTRODO 6011 DE 1/8", TAPON CONVEXO PARA TUBOS REDONDOS.SEGUN DISEÑO	UND	$ 734.353
220614	SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACION MODULOS DE CERRAMIENTO DE PROTECCION (L:1,50M X H:1,20M) EN TUBO VERTICAL REDONDO GALV. DE 2" CAL 2.0MM DE H:1,40M Y LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM Y 1.05 DE ALTURA PARTE INFERIOR FIJADAS A PLATINA DE 1/4" EN ALUMINIO DE 10X20 CM CON TORNILLOS ALLEN CABEZA RED. DE 50 mm - SEGÚN DISEÑO.	MODULO	$ 587.401
280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	$ 2.793.135

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
280366	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA TRIPLE DE LEVANTAMIENTO TM-001 O EQUIVALENTE	UND	$ 6.170.745
280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M).	JGO	$ 2.567.977
280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO.	JGO	$ 12.332.466
200621	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICACION)	M2	$ 100.553
200624	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E= 3 CM (según especificación)	M2	$ 406.710
280390	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BALONCESTO EN MADERA (180 CM X 120 CM) CON ACABADO EN PINTURA POLIURETANO Y ARO METÁLICO FIJO CON MALLA EN NYLON, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 3.692.961
280389	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BALONCESTO EN MADERA (180 CM X 120 CM) CON ACABADO EN PINTURA POLIURETANO Y ARO METÁLICO FIJO DE 45,7 CM CON MALLA EN NYLON, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 1.894.811
280356	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1,2MT DE ALTO CON ARO Y MALLA	UND	$ 1.037.467
280365	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARED SUECA DOBLE, TM-006 + BARRA CLÁSICA DE LEVANTAMIENTO, TM-007 O EQUIVALENTE	UND	$ 23.068.036
200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según especificación)	M2	$ 443.863
162001	SUMINSTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2"	M	$ 11.359
051302	SWITCHE 10/100/16 PUERTOS NETGEAR	UND	$ 815.324
051303	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	$ 3.744.087
051301	SWITCHE 48 PUERTO-4X1G-2960X-CISCO 3X3X3	UND	$ 16.466.713
051304	SWITCHE 48 PUERTOS 10/100/1000 POE	UND	$ 11.151.515
061054	T1 CON D.I. TIERRA CON DUCTO INTERNO	UND	$ 634.833
061055	T1 SIN D.I. TIERRA SIN DUCTO INTERNO	UND	$ 703.898
534023	TABIQUE PERFORADO CON PASES DE TUBERÍA PVC-S 4" EN CONCRETO 3000 PSI, MEDIDAS: LONGITUD 60CM; ESPESOR 10CM, ALTURA 28CM	M3	$ 719.055
030509	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 1.0HP-10.0AM	UND	$ 2.123.527
040526	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM	UND	$ 2.007.358
040517	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 6.6HP-17.5AM	UND	$ 1.822.820
040518	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 7.5HP-21.8AM	UND	$ 1.839.438
040519	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 9 HP-24 AM	UND	$ 2.276.844
040523	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 12 HP-32.0AM	UND	$ 3.706.992
040520	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 3.6HP-10.5AM	UND	$ 2.183.749
040521	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM	UND	$ 2.439.367
040522	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 6.6HP-17.5AM	UND	$ 2.598.296
040524	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 7.5HP-21.8AM	UND	$ 2.652.027
040525	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 9 HP-24.0AM	UND	$ 2.934.922
110912	TABLA ESTACADO PARA CONTROL DE TALUD DE EXCAVACIÓN	M2	$ 170.057

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
234002	TABLA PLASTICA 2.5 CM X10 CM X300CM	UND	$ 46.192
234003	TABLA PLASTICA 2.5X15X300 CM	UND	$ 60.860
234001	TABLA PLASTICA 3.0X10X300CM	UND	$ 53.242
170907	TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ	UND	$ 179.022
170908	TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ	UND	$ 200.219
170903	TABLERO 1F 2 CTOS VTQ-SQ	UND	$ 102.818
170904	TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	UND	$ 133.034
170905	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	$ 134.731
170906	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	$ 169.662
170912	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND	$ 356.262
170913	TABLERO 2F 18 CTOS TQCP	UND	$ 426.440
170914	TABLERO 2F 24 CTOS TQCP	UND	$ 476.487
170910	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	$ 258.775
170911	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	$ 332.973
170915	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	$ 494.271
170916	TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UND	$ 502.427
170917	TABLERO 3F 24 CTOS NTQ	UND	$ 560.752
170918	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ	UND	$ 718.005
170919	TABLERO 3F 36 CTOS NTQ	UND	$ 765.945
170920	TABLERO 3F 42 CTOS NTQ	UND	$ 910.976
220382	TABLERO DE CONTROL ILIMINACIÓN DE 70X40X25 CON BARRA DE TIERRA	UND	$ 1.074.706
220383	TABLERO DE CONTROL ILIMINACIÓN MASTILES CENTRALES DE 30X20X15 CON BARRA DE TIERRA	UND	$ 440.411
330307	TABLERO DE DESVIO	DÍA	$ 5.474
220346	TABLERO DE MEDIDA MEDICIÓN DIRECTA, PARA INTEMPERIE NORMA EMCALI, PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X100A	UND	$ 1.062.344
170921	TABLERO EQUIPO DE PRESION PARA 2 BOMBA CONTACTOR,GUARDAMOTOR,PROTECTOR DE FASES,VOLTIMETRO,AMPERIMETRO, BREAKER Y PULSADORES START/STOP	UND	$ 3.894.817
051008	TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS	UND	$ 266.066
330119	TABLERO O PLAQUETA DE 1.40X0.70 MTS (ALQUILER)	DÍA	$ 340
200311	TABLETA GRESS 10x10	M2	$ 82.621
200312	TABLETA GRESS 10x20	M2	$ 64.333
200322	TABLETA GRESS 20X20	M2	$ 64.946
200328	TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA	M2	$ 107.865
200327	TABLON GRESS 15x15 DILATAC.GRAVA 3-5CM	M2	$ 74.157
200314	TABLON GRESS 20X20	M2	$ 89.492
200321	TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO	M2	$ 76.385
200324	TABLON GRESS 33x33 DILATAC.GRAVA 3-5CM	M2	$ 79.947
200325	TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM	M2	$ 82.373
234004	TABLON PLASTICO 5.0X15X300 CM	UND	$ 114.350
330120	TABLONES DE 3 MTS (ALQUILER)	DÍA	$ 725
080705	TACHAS REFLECTIVAS	UND	$ 11.629
330121	TACO METALICO EXTENSION DE 2.00 A 3.30MT (ALQUILER)	DÍA	$ 5.714
161010	TANQUE AGUA 10.000 LTS PLASTICO	UND	$ 14.640.881
161005	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO	UND	$ 1.798.566
161007	TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO	UND	$ 2.650.821
161003	TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO	UND	$ 1.342.595
131301	TANQUE ELEVADO 3100 PSI	M3	$ 1.693.508
131302	TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.422.444
030311	TANQUE HIDRONEUMATICO VOL: 200 L	UND	$ 2.569.900

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
030315	TANQUE HIDRONEUMATICO VOL: 300L	UND	$ 4.795.064
150411	TANQUE SEDIMENTACION PARA POZO SEPTICO	UND	$ 1.557.974
150601	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I	UND	$ 1.419.514
150604	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II	UND	$ 1.785.891
220368	TAPA 100X50 PARA TUB DE CERRAMIENTO EN LAMINA 2MM ASTM A572	UND	$ 19.942
200458	TAPA ADOQUIN TIPO 1 20X12X5 CM	M	$ 5.756
111002	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	$ 172.853
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	$ 216.006
111003	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	$ 253.356
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	$ 291.079
111005	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90	UND	$ 379.177
111006	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	$ 462.036
200179	TAPA CARCAMO ADOQUIN DE ARCILLA TIPO I 24X12X6 CM	M	$ 15.690
200175	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x12x5 CM	M	$ 13.689
200177	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x15x6 CM	M	$ 17.070
250121	TAPA EN LAMINA DE 10x10cm x 3mm	UND	$ 45.253
181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	$ 11.188
181009	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO PVC	UND	$ 13.258
180444	TAPA INSPECCION PANEL 40X40CM	UND	$ 153.755
180445	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	$ 193.944
181010	TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	$ 11.188
181011	TAPA INTERNA CANAL RAINGO PVC	UND	$ 10.925
171210	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20CM.	UND	$ 120.312
200173	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	M	$ 57.907
200162	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=60 CM A=28 CM E=10 CM. INCLUYE FORMALETA	M	$ 47.027
180446	TAPA REGISTRO 40X40CM METAL-PALANCA	UND	$ 116.734
180442	TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA	UND	$ 182.011
250119	TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM	UND	$ 75.622
250118	TAPA REGISTRO ALUMINIO 6"X 6"(15X15)CM	UND	$ 75.622
250117	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	$ 27.920
250116	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	$ 30.757
020437	TAPA SUMIDERO (BAFLE) (50X50)	UND	$ 368.067
210415	TAPA-REPISA DUCTOS GASES MED.26/30	M	$ 426.850
110605	TAPON 100 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE	UND	$ 47.807
110606	TAPON 160 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE	UND	$ 63.738
110607	TAPON 200 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE	UND	$ 78.807
110604	TAPON 65 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	$ 24.862
166501	TAPON COBRE 1/2"	UND	$ 2.621
166502	TAPON COBRE 3/4"	UND	$ 4.737
166503	TAPON COBRE 1"	UND	$ 7.864
162503	TAPON GALV MACHO 1/2"	UND	$ 7.861
162508	TAPON GALV MACHO 3/4"	UND	$ 8.965
162506	TAPON GALV MACHO 1 1/2"	UND	$ 13.803
162509	TAPON GALV MACHO 1 1/4"	UND	$ 12.309
162502	TAPON GALV MACHO 1"	UND	$ 10.304
162504	TAPON GALV MACHO 2 1/2"	UND	$ 33.932
162507	TAPON GALV MACHO 2"	UND	$ 20.204
162505	TAPON GALV MACHO 3"	UND	$ 54.429
301329	TAPON PLASTICO 2 1/2"X4 1/2"	UND	$ 2.726
301323	TAPON PLASTICO REDONDO 2"	M2	$ 823
110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	$ 31.453

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
110601	TAPON PVC LIMPIEZA 6"	UND	$ 26.220
150382	TAPON PVC PEAD D:6PULG PARA TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE	UND	$ 26.170
160155	TAPON ROSCADO PVC 1/2"	UND	$ 1.703
321013	TAPÓN SOLDADO 1" INC. CORTE TUBERÍA PVC Y SELLADO ESPUMA POLIURETANO	UND	$ 4.565
160147	TAPON SOLDADO 2	UND	$ 10.477
321014	TAPÓN SOLDADO 2" INC. CORTE TUBERÍA PVC Y SELLADO ESPUMA POLIURETANO	UND	$ 10.863
250425	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	$ 1.180.448
250432	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UND	$ 1.247.208
250440	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JUEGO	$ 1.821.720
250430	TAZA SANITARIA FLUXOMETRO (SIN FLUXOM)RE	UND	$ 1.431.760
250433	TAZA SANITARIA TIPO BÁLTICA EP, INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UND	$ 1.637.681
060239	TB-21 CONJUNTO PARA TRAFO MONOFASICO	JUEGO	$ 2.569.381
060240	TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO TRIFASICO	JUEGO	$ 3.386.772
160179	TEE 16"x12" BxB	(en blanco)	(en blanco)
110624	TEE 160X160MM. NOVAFORT	UND	$ 121.118
163105	TEE 2 X 2 (A.C)	UND	$ 81.973
110625	TEE 200X160MM. NOVAFORT	UND	$ 176.163
166101	TEE COBRE 1/2"	UND	$ 3.555
166102	TEE COBRE 3/4"	UND	$ 6.737
166103	TEE COBRE 1"	UND	$ 15.685
160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	$ 1.780
160132	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	$ 3.034
160128	TEE PRESION PVC 1"	UND	$ 5.307
160126	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	$ 14.205
160127	TEE PRESION PVC 1,1/4"	UND	$ 11.261
160130	TEE PRESION PVC 2"	UND	$ 22.685
160131	TEE PRESION PVC 3"	UND	$ 78.867
160133	TEE PRESION PVC 4"	UND	$ 167.154
160134	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	$ 4.415
160135	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2"	UND	$ 7.272
160136	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,3/4"	UND	$ 7.272
150338	TEE PRESION SCH80 D: 4 PULG	UND	$ 129.804
150337	TEE PRESION SCH80 D: 6 PULG	UND	$ 1.001.550
160159	TEE PVC 2 1/2"	UND	$ 57.119
160137	TEE PVC 3" RD 21 UZ"	UND	$ 78.867
150381	TEE PVC PEAD D:6PULG PARA TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE	UND	$ 196.170
165104	TEE PVC UM 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"	UND	$ 97.556
165103	TEE PVC UM 2 1/2"x2 1/2"x2"	UND	$ 79.163
165101	TEE PVC UM 2 1/2"x2" x2 1/2"	UND	$ 94.110
165105	TEE PVC UM 2 1/2"x2" x2"	UND	$ 95.123
165106	TEE PVC UM 2" x2" x2"	UND	$ 96.256
165102	TEE PVC UM 3" x2 1/2"x2 1/2"	UND	$ 119.863
165107	TEE PVC UM 3" x2 1/2"x3"	UND	$ 140.746
165109	TEE PVC UM 3" x2" x2 1/2"	UND	$ 113.999
165110	TEE PVC UM 3" x2" x3"	UND	$ 133.467
165111	TEE PVC UM 3" x3" x2"	UND	$ 131.018
165113	TEE PVC UM 4" x2 1/2"x4"	UND	$ 216.735
165114	TEE PVC UM 4" x2" x3"	UND	$ 179.738
165117	TEE PVC UM 4" x3" x2 1/2"	UND	$ 182.202
165116	TEE PVC UM 4" x3" x2"	UND	$ 176.441
165118	TEE PVC UM 4" x3" x3"	UND	$ 197.884
165119	TEE PVC UM 4" x3" x4"	UND	$ 212.752

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
165112	TEE PVC UM 4" X4" X2 1/2"	UND	$ 202.709
165120	TEE PVC UM 4" x4" x2"	UND	$ 192.034
165122	TEE PVC UM 4" x4" x3"	UND	$ 212.709
165123	TEE PVC UM 4" x4" x4"	UND	$ 246.109
110663	TEE SANITARIA PVC 2"	UND	$ 13.541
150327	TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"	UND	$ 22.277
110665	TEE SANITARIA PVC 3"	UND	$ 15.096
110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	$ 27.348
150328	TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"	UND	$ 65.466
180807	TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM	M2	$ 77.790
180819	TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM	M2	$ 129.931
180808	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM	M2	$ 70.770
180818	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	$ 116.538
180820	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	$ 206.782
180710	TEJA BARRO ANTIGUA-RESTAURACION	M2	$ 64.319
180706	TEJA BARRO NORMAL	M2	$ 62.049
180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	$ 1.481
180707	TEJA BARRO PRENSADA	M2	$ 63.809
180708	TEJA BARRO PRENSADA SOBRE FIBRO CEMENTO	M2	$ 52.360
180815	TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M2	$ 55.225
180813	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	$ 56.051
180824	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.30 PINTADA	M2	$ 43.875
180909	TEJA PLASTICA ONDULADA	M2	$ 55.859
180913	TEJA PLASTICA TRASLUCIDA	M2	$ 62.330
180911	TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM	M2	$ 81.820
180823	TEJA SIN TRASLAPO e= 0.60mm CALIBRE 24, ANCHO UTIL 300mm, RECUBRIMIENTO EN ZINC ACABADO GALVANIZADO + PINTURA COLOR SEGUN DISEÑOS	M2	$ 59.446
180922	TEJA UPVC	M2	$ 60.109
180816	TEJA ZINC	M2	$ 44.609
180159	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"	M	$ 15.475
180141	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8"	M	$ 16.243
180163	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8"	M	$ 54.220
301216	TENSOR VERTICAL	UND	$ 908.245
173317	TERMINAL PVC 2"	M	$ 9.118
173318	TERMINAL PVC 3"	M	$ 25.729
220354	TERMINAL RECTO SCH 40 DE 3/4"	UND	$ 4.306
330136	TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO (ALQUILER)	DÍA	$ 264.929
300231	TIERRA AMARILLA PARA NIVELACION	M3	$ 53.842
300238	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION. INCLUYE TRANSPORTE.	M3	$ 70.110
330122	TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS (ALQUILER)	DÍA	$ 85
330504	TINA METALICA-PVC EVACUACION ESCOMBROS	M	$ 187.062
290910	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	M	$ 8.511
290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	$ 20.742
051017	TOMA BLANCO NORMAL	UND	$ 37.622
530408	TOMA DE BRIQUETES	UND	$ 51.172
041417	TOMA DE VIDEO DESPUES DEL LAVADO PARA CONOCER ESTRUCTURA DEL POZO	UND	$ 1.420.067
051011	TOMA NARANJA TIERRA AISLADA	UND	$ 39.617
050303	TOMA TELEFONICO	UND	$ 36.331
050520	TOMA TELEVISION	UND	$ 33.629
050305	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	$ 282.031
270613	TOPE PARA PUERTA	UND	$ 35.388
160192	TORNILLERIA DE AJUSTE	UND	$ 1.500

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
ME0301	TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO	M2	$ 26.591
250626	TRAGANTE LOSA TCI 3 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	$ 405.098
250619	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	$ 500.904
150608	TRAMPA GRASAS 125 LITROS	UND	$ 412.623
150607	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI	M3	$ 988.290
150329	TRAMPA GRASAS MATERIAL	UND	$ 352.489
150603	TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT PLASTICO	UND	$ 453.549
010127	TRANPORTE DE RESIDUOS VEGETALES DE 1 PALMA BOTELLA, H=4,00 MTS, A SITIO AUTORIZADO POR EL DAGMA	UND	$ 3.292.065
061311	TRANSFORMADOR DE CTE 150-300/5 CL 0,5	UND	$ 590.684
061313	TRANSFORMADOR DE CTE 400-600/5 CL 0,5	UND	$ 540.609
061347	TRANSFORMADOR DE CTE 800/5 AMP CLASE I	UND	$ 755.402
060224	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200	UND	$ 5.865.992
060209	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	UND	$ 6.517.601
060210	TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13200	UND	$ 8.832.660
060211	TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA 13200	UND	$ 10.725.265
060234	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13200	UND	$ 8.011.088
060212	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13200	UND	$ 13.505.366
060213	TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13200	UND	$ 17.811.134
060214	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 KVA 13200 V.	UND	$ 25.262.876
060215	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V.	UND	$ 10.681.974
060230	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200 V.	UND	$ 30.816.959
060216	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA 13200 V.	UND	$ 14.883.644
060217	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA 13200 V.	UND	$ 16.362.538
060218	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200 V.	UND	$ 18.458.112
100625	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VIAJE	$ 710.124
080307	TRANSPORTE DE ACERO	KG-KM	$ 1
080406	TRANSPORTE DE EQUIPO > 50 KM	TON-KM	$ 743
080408	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	TON-KM	$ 1.321
080409	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA 30 KM	global	$ 792.600
060629	TRANSPORTE DE POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME	UND	$ 237.758
060630	TRANSPORTE DE POSTE.CONC.18MT.SITIO SIN INCREME	UND	$ 269.116
020504	TRANSPORTE DE TUBERIA HR D=33" HASTA 36"	M3	$ 833
020503	TRANSPORTE DE TUBERIA HS D=21" HASTA 30"	M3	$ 555
020501	TRANSPORTE DE TUBERIA HS DIAMETRO 10"	M3	$ 111
020502	TRANSPORTE DE TUBERIA HS DIAMETROS 12" HASTA 18"	M3	$ 167
100128	TRASLADO Y MANTENIMIENTO PALMA BOTELLA H=4,0 MTS - CON GRÚA	UND	$ 3.084.310
010131	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 ÁRBOL DE MANGO, H= 0,85MTS, REALIZADO CON BUGGY	UND	$ 747.247
	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 ÁRBOL DE MANGO, H= 6,00 MTS, REALIZADO CON GRÚA	UND	$ 3.292.065
010129	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 0,80 MTS, REALIZADO CON BUGGY	UND	$ 747.247
010130	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 1,70 MTS, REALIZADO CON BUGGY	UND	$ 956.267
010126	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 4,00 MTS, REALIZADO CON GRÚA	UND	$ 2.978.535
010128	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA MANILA, H= 3,00 MTS, REALIZADO CON GRÚA	UND	$ 2.665.005
200118	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE CAÑUELA B=15CM MOLDEADA EN ANDEN DE E=12CM.	M	$ 36.363
280117	TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO	UND	$ 4.223.639

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
160742	TRIPODE DE BASE PARA CAÑON CON ASPERSOR DE 1" (CAÑON GRADUABLE METALICO)	UND	$ 342.948
280118	TROMPO OCTOGONAL 4"3"2" TABLA AMARILLO"	UND	$ 4.797.222
050420	TROQUEL PARA DATOS	UND	$ 21.655
160524	TUB 1 1/2" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	$ 22.480
167002	TUB 2 1/2" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	$ 46.734
167001	TUB 2" 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	$ 31.838
167003	TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	$ 61.137
167004	TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	$ 101.544
167005	TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	$ 204.208
110513	TUB.PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"	M	$ 25.934
110514	TUB.PVC AGUAS LLUVIAS DE 6"	M	$ 47.044
110515	TUB.PVC AGUAS LLUVIAS DE 8"	M	$ 113.901
413001	TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40	M	$ 27.752
413005	TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40	M	$ 87.117
413004	TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/2" SCH-40	M	$ 73.087
413003	TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40	M	$ 55.652
413002	TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40	M	$ 29.991
163006	TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-40	M	$ 82.369
163005	TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-40	M	$ 100.660
163004	TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40	M	$ 135.773
413006	TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40	M	$ 118.515
413007	TUBERIA ACERO CARBON D=3" SCH-40	M	$ 143.301
413008	TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40	M	$ 180.937
413009	TUBERIA ACERO CARBON D=6" SCH-40	M	$ 407.702
413010	TUBERIA ACERO CARBON D=8" SCH-40	M	$ 784.115
160940	TUBERIA ACERO INOX D=1 1/2" SCH-40	M	$ 105.631
160941	TUBERIA ACERO INOX D=2 " SCH-40	M	$ 126.133
160942	TUBERIA ACERO INOX D=2 1/2 " SCH-40	M	$ 146.533
166007	TUBERIA COBRE 1/2 TIPO-L	M	$ 27.660
166005	TUBERIA COBRE 1/2" FLEXIBLE"	M	$ 20.054
166006	TUBERIA COBRE 1/2" TIPO-K"	M	$ 40.626
166001	TUBERIA COBRE 1/2" TIPO-M"	M	$ 20.054
166002	TUBERIA COBRE 1/4" TIPO-FLEXIBLE"	M	$ 10.655
166003	TUBERIA COBRE 3/4" TIPO-M"	M	$ 36.693
166004	TUBERIA COBRE 3/8" TIPO-FLEXIBLE"	M	$ 34.226
020316	TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.0 M	M	$ 1.043.337
020317	TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.10 MTS	M	$ 1.203.798
020314	TUBERIA CONCRETO REFORZADO D=33"UNION CAUCHO	M	$ 791.237
020315	TUBERIA CONCRETO REFORZADO D=36"UNION CAUCHO	M	$ 861.566
020304	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 6"UNION CAUCHO	M	$ 56.256
020313	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	M	$ 74.506
020305	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=10"UNION CAUCHO	M	$ 98.575
020306	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=12"UNION CAUCHO	M	$ 127.329
020307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=15"UNION CAUCHO	M	$ 197.954
020308	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=18"UNION CAUCHO	M	$ 278.377
020309	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=21"UNION CAUCHO	M	$ 342.189
020310	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=24"UNION CAUCHO	M	$ 515.435
020311	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=27"UNION CAUCHO	M	$ 749.560
020312	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=30"UNION CAUCHO	M	$ 789.867
160521	TUBERIA CPVC 1/2"	M	$ 11.141
160522	TUBERIA CPVC 3/4"	M	$ 16.926
173002	TUBERIA EMT 1 "	M	$ 39.269
173001	TUBERIA EMT 2"	M	$ 74.266

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
173013	TUBERIA EMT 3"	M	$ 92.725
173003	TUBERIA EMT 3/4"	M	$ 33.878
160176	TUBERIA HIERRO DUCTIL UNIÓN ACERROJADA DN=300 CLASE 40	(en blanco)	(en blanco)
160175	TUBERIA HIERRO DUCTIL UNIÓN ACERROJADA DN=400 CLASE 30	(en blanco)	(en blanco)
160174	TUBERIA HIERRO DUCTIL UNIÓN MECANICA DN=300 CLASE 40	(en blanco)	(en blanco)
160173	TUBERIA HIERRO DUCTIL UNIÓN MECANICA DN=400 CLASE 30	(en blanco)	(en blanco)
173102	TUBERIA IMC 1" GALV.	M	$ 46.959
173017	TUBERIA IMC 2" GALV	M	$ 77.396
173101	TUBERIA IMC 3/4 GALV.	M	$ 45.343
160505	TUBERIA PVC ,1/2"	M	$ 7.670
160506	TUBERIA PVC ,3/4"	M	$ 9.568
160516	TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21 UZ	M	$ 19.850
150102	TUBERIA PVC 1 1/2" SANITARIA (LOSA)	M	$ 25.248
160523	TUBERIA PVC 1 1/2"RDE 21 - 200 PSI	M	$ 4.893
160507	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	M	$ 11.850
150103	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	M	$ 14.807
160508	TUBERIA PVC 1,1/2"	M	$ 18.541
160509	TUBERIA PVC 1,1/4"	M	$ 15.025
110311	TUBERIA PVC 10" SANITARIA NOVAFORT	M	$ 115.232
110506	TUBERIA PVC 100 MM. CORRUGADA CON FILTRO	M	$ 52.311
110314	TUBERIA PVC 16" SANITARIA NOVAFORT"	M	$ 265.697
110509	TUBERIA PVC 160 MM. CORRUGADA CON FILTRO	M	$ 92.945
110310	TUBERIA PVC 18" SANITARIA NOVAFORT	M	$ 339.809
110503	TUBERIA PVC 2 1/2 DRENAJE SIN FILTRO	M	$ 28.979
110502	TUBERIA PVC 2 1/2" DRENAJE CON FILTRO	M	$ 37.252
160515	TUBERIA PVC 2 1/2" RDE 21 UZ	M	$ 25.441
160510	TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	M	$ 48.537
150104	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	M	$ 29.913
150105	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	M	$ 19.412
150106	TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA)	M	$ 24.321
110301	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	$ 27.256
160511	TUBERIA PVC 2,1/2"	M	$ 42.470
150107	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	M	$ 38.748
150108	TUBERIA PVC 3 VENTILACION	M	$ 23.212
160512	TUBERIA PVC 3"	M	$ 58.996
160525	TUBERIA PVC 3" RDE 21 - 200 PSI	M	$ 39.726
160517	TUBERIA PVC 3" RDE 21 UZ	M	$ 44.028
110302	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	$ 32.298
150110	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	M	$ 49.732
150111	TUBERIA PVC 4 VENTILACION	M	$ 37.705
110507	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	M	$ 52.311
110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	M	$ 29.015
160519	TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI	M	$ 139.790
160518	TUBERIA PVC 4" RDE 21 UZ	M	$ 57.451
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	$ 45.184
110304	TUBERIA PVC 4"-110MM	M	$ 29.599
160539	TUBERIA PVC 6 RDE 21-200 PSI	M	$ 265.743
110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO	M	$ 67.442
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	M	$ 86.324
110306	TUBERIA PVC 6"-160MM	M	$ 53.639
110504	TUBERIA PVC 65 MM. CORRUGADA SIN FILTRO	M	$ 32.565
110511	TUBERIA PVC 8" DRENAJE CON FILTRO NOVAFORT	M	$ 117.904
110512	TUBERIA PVC 8" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	M	$ 99.299
110307	TUBERIA PVC 8" SANITARIA	M	$ 158.849

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
110309	TUBERIA PVC 8" SANITARIA [WR]	M	$ 147.867
110308	TUBERIA PVC 8" SANITARIA NOVAFORT	M	$ 79.566
020718	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 10"	M	$ 122.157
020719	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 12"	M	$ 164.688
020720	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 14"	M	$ 230.568
020716	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 6"	M	$ 70.392
020717	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 8"	M	$ 89.791
165038	TUBERIA PVC ALTA PRESION 10" RDE 13.5 UM	M	$ 598.864
165039	TUBERIA PVC ALTA PRESION 12" RDE 13.5 UM	M	$ 651.236
165003	TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" RDE 11	M	$ 95.418
165004	TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" RDE 13.5 UM	M	$ 89.548
165001	TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" RDE 9	M	$ 114.483
165005	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 11	M	$ 149.549
165006	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 13.5 UM	M	$ 118.379
165002	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 9	M	$ 177.159
165007	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 11 EL	M	$ 304.957
165008	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 13.5 UM	M	$ 215.159
165009	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 9	M	$ 360.833
165010	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 11 EXTREMO LISO	M	$ 505.531
165040	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 13.5 UM	M	$ 418.835
165011	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 9	M	$ 600.155
020707	TUBERIA PVC NOVAFORT 10"	M	$ 128.865
020708	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	$ 177.238
020721	TUBERIA PVC NOVAFORT 14"	M	$ 294.289
020709	TUBERIA PVC NOVAFORT 16"	M	$ 307.027
020710	TUBERIA PVC NOVAFORT 18"	M	$ 390.220
020711	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	M	$ 491.489
020704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M	$ 37.345
020705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M	$ 72.937
020706	TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	$ 96.697
020712	TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 24" SANIT"	M	$ 625.734
020713	TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 27" PVC"	M	$ 744.643
020714	TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 30" SANIT"	M	$ 919.589
020715	TUBERIA PVC NOVALOC SAN ASTM 33"	M	$ 1.206.364
165012	TUBERIA PVC UM 10" RDE 21	M	$ 332.045
165013	TUBERIA PVC UM 10" RDE 26	M	$ 273.752
165014	TUBERIA PVC UM 10" RDE 32.5	M	$ 226.779
165015	TUBERIA PVC UM 10" RDE 41	M	$ 185.418
165017	TUBERIA PVC UM 12" RDE 26	M	$ 380.389
165018	TUBERIA PVC UM 12" RDE 32.5	M	$ 314.871
165019	TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 21	M	$ 41.899
165020	TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 26	M	$ 37.287
165021	TUBERIA PVC UM 2" RDE 21	M	$ 31.844
165022	TUBERIA PVC UM 2" RDE 26	M	$ 27.735
165023	TUBERIA PVC UM 3" RDE 21	M	$ 56.723
165024	TUBERIA PVC UM 3" RDE 26	M	$ 49.312
165025	TUBERIA PVC UM 3" RDE 32.5	M	$ 42.306
165026	TUBERIA PVC UM 4" RDE 21	M	$ 62.666
165027	TUBERIA PVC UM 4" RDE 26	M	$ 62.744
165028	TUBERIA PVC UM 4" RDE 32.5	M	$ 52.839
165029	TUBERIA PVC UM 4" RDE 41	M	$ 44.179
165030	TUBERIA PVC UM 6" RDE 21	M	$ 114.704
165031	TUBERIA PVC UM 6" RDE 26	M	$ 112.348
165032	TUBERIA PVC UM 6" RDE 32.5	M	$ 81.876

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
165033	TUBERIA PVC UM 6" RDE 41	M	$ 68.981
165034	TUBERIA PVC UM 8" RDE 21	M	$ 183.821
165035	TUBERIA PVC UM 8" RDE 26	M	$ 154.016
165036	TUBERIA PVC UM 8" RDE 32.5	M	$ 129.149
165037	TUBERIA PVC UM 8" RDE 41	M	$ 106.538
173319	TUBERIA SCH-40 DE 3/4"	M	$ 11.529
250120	TUBO CORTINERO ALUMINIO 3/4" L=100-135CM	UND	$ 41.979
410707	TUBO EMT 3/4" DETECCION	M	$ 85.303
131507	TUBO ESTRUCTURAL 100x100x3MM	M	$ 149.878
131512	TUBO ESTRUCTURAL 100X100X4MM	M	$ 157.647
131502	TUBO ESTRUCTURAL 100x100x6.3MM	M	$ 213.964
131506	TUBO ESTRUCTURAL 1-1/2x1-1/2x1,1MM	M	$ 20.328
131509	TUBO ESTRUCTURAL 120X60X2MM	M	$ 104.097
131527	TUBO ESTRUCTURAL 120X60X3MM	M	$ 117.526
131525	TUBO ESTRUCTURAL 150X100X6MM	M	$ 262.877
131528	TUBO ESTRUCTURAL 150X150X6MM	M	$ 289.912
131511	TUBO ESTRUCTURAL 150X50X3MM	M	$ 153.763
131510	TUBO ESTRUCTURAL 25X25X1.5MM	M	$ 81.144
131526	TUBO ESTRUCTURAL 50X100X 3MM	M	$ 120.302
131524	TUBO ESTRUCTURAL 50X50X3MM	M	$ 104.114
131501	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	M	$ 90.242
131505	TUBO ESTRUCTURAL 76X38X1.0MM	M	$ 45.775
131504	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 127X2.3MM	M	$ 88.553
131503	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 141X3.4MM	M	$ 107.384
131513	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" X 2.50MM	M	$ 94.460
131514	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" X 4.00MM	M	$ 109.059
131529	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 6" X 4MM	M	$ 214.654
173201	TUBO GALV 1" X 3M.	UND	$ 121.395
173202	TUBO GALV 1,1/4"X3 M.	UND	$ 124.014
173203	TUBO GALV 2" X3 M.	UND	$ 148.616
173204	TUBO GALV 3" X3 M.	UND	$ 257.104
173205	TUBO GALV 4" X3 M.	UND	$ 329.600
173303	TUBO PVC 1"	M	$ 33.583
173301	TUBO PVC 1/2"	M	$ 32.581
173304	TUBO PVC 1-1/2"	M	$ 38.997
173305	TUBO PVC 1-1/4"	M	$ 43.179
173306	TUBO PVC 2"	M	$ 48.764
173307	TUBO PVC 3"	M	$ 57.747
173302	TUBO PVC 3/4	M	$ 33.240
173308	TUBO PVC 4"	M	$ 66.360
173016	TUBO PVC CONDUIT DE 2"	M	$ 28.448
220350	TUBO PVC SCH 40 3/4"	M	$ 20.140
181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	$ 37.867
181013	UNION BAJANTE CANAL RAINGO PVC	UND	$ 15.717
181018	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"	UND	$ 13.956
181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	$ 21.042
181015	UNION CANAL RAINGO PVC	UND	$ 15.171
166402	UNION COBRE 3/4"	UND	$ 5.334
166403	UNION COBRE 1"	UND	$ 6.333
166401	UNION COBRE 1/2"	UND	$ 3.651
163402	UNION DRESSER 4 - PUNTOS 4	UND	$ 280.055
460407	UNION DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	UND	$ 48.865
173005	UNION EMT 1 1/4"	UND	$ 4.358
173004	UNION EMT 2"	UND	$ 7.514

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
173006	UNION EMT 3/4	UND	$ 2.573
181016	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	$ 44.624
181017	UNION ESQUINA CANAL RAINGO PVC	UND	$ 23.852
110602	UNION NOVAFORT 110 MM [4"]"	UND	$ 32.886
110614	UNION NOVAFORT 110 MM.	UND	$ 25.913
110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	$ 67.991
110615	UNION NOVAFORT 160 MM.	UND	$ 61.034
110616	UNION NOVAFORT 200 MM.	UND	$ 81.347
110617	UNION NOVAFORT 250 MM.	UND	$ 201.000
110618	UNION NOVAFORT 315 MM.	UND	$ 340.090
110619	UNION NOVAFORT 400 MM.	UND	$ 514.704
110620	UNION NOVAFORT 450 MM.	UND	$ 540.855
110661	UNION NOVAFORT 500 MM	UND	$ 612.915
160141	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	$ 1.212
160145	UNION PRESION PVC ,3/4"	UND	$ 1.519
160140	UNION PRESION PVC 1"	UND	$ 2.059
160138	UNION PRESION PVC 1,1/2"	UND	$ 4.801
160139	UNION PRESION PVC 1,1/4"	UND	$ 3.794
160142	UNION PRESION PVC 2 1/2"	UND	$ 48.178
160143	UNION PRESION PVC 2"	UND	$ 39.996
160144	UNION PRESION PVC 3"	UND	$ 32.419
160146	UNION PRESION PVC 4"	UND	$ 66.475
110632	UNION PVC NOVALOC 24" ASTM"	UND	$ 724.257
110633	UNION PVC NOVALOC 27"	UND	$ 816.135
110635	UNION PVC NOVALOC 33"	UND	$ 3.003.705
165401	UNION REP PVC 2 1/2" UM	UND	$ 55.072
165403	UNION REP PVC 3" RDE 13 5	UND	$ 74.503
165402	UNION REP PVC 3" UM	UND	$ 512.180
165404	UNION REP PVC 4" RDE 13 5	UND	$ 101.494
165407	UNION REP PVC 4" RDE 21	UND	$ 112.333
165405	UNION REP PVC 6" RDE 13 5	UND	$ 248.349
165408	UNION REP PVC 6" RDE 21	UND	$ 247.821
165406	UNION REP PVC 8" RDE 13 5	UND	$ 451.436
165409	UNION REP PVC 8" RDE 21	UND	$ 447.226
411601	UNION RIGIDA RANURADA 1	UND	$ 21.221
411603	UNION RIGIDA RANURADA 1.1/2	UND	$ 22.233
411602	UNION RIGIDA RANURADA 1.1/4	UND	$ 20.496
411610	UNION RIGIDA RANURADA 10	UND	$ 212.343
411611	UNION RIGIDA RANURADA 12	UND	$ 325.835
411604	UNION RIGIDA RANURADA 2	UND	$ 25.248
411605	UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2	UND	$ 30.848
411606	UNION RIGIDA RANURADA 3	UND	$ 35.452
411607	UNION RIGIDA RANURADA 4	UND	$ 47.487
411608	UNION RIGIDA RANURADA 6	UND	$ 68.386
411609	UNION RIGIDA RANURADA 8	UND	$ 134.642
150330	UNION SANITARIA PVC 2"	UND	$ 9.034
150331	UNION SANITARIA PVC 3"	UND	$ 10.737
150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	$ 15.946
150333	UNION SANITARIA PVC 6"	UND	$ 50.540
160154	UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2"	UND	$ 48.532
150362	UNIONES UNIVERSALES PVC-P 4 PULG	UND	$ 314.893
162412	UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2"	UND	$ 22.006
162417	UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4"	UND	$ 22.173
162414	UNIVERSAL GALVANIZADA 1 1/2"	UND	$ 50.801

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
162413	UNIVERSAL GALVANIZADA 1"	UND	$ 30.115
162415	UNIVERSAL GALVANIZADA 2 1/2"	UND	$ 166.469
162419	UNIVERSAL GALVANIZADA 2"	UND	$ 87.569
162418	UNIVERSAL GALVANIZADA 3"	UND	$ 259.045
162416	UNIVERSAL GALVANIZADA 4"	UND	$ 511.672
160160	UNIVERSAL PVC 2"	UND	$ 86.192
051018	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	$ 17.524.412
051005	UPS IMPORTADA 2000 VA	UND	$ 6.095.006
061056	V01 RETENIDA A TIERRA - SECUNDARIO	UND	$ 306.880
060928	V02 RETENIDA A TIERRA	UND	$ 481.723
061057	V11 RETENIDA A POSTE AUX - SECUNDARIO	UND	$ 433.059
060929	V22 RETENIDA CENTRADA A POSTE AUXILIAR	UND	$ 588.342
060930	V42 RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX	UND	$ 555.379
100141	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE 50CMX70CM CON OJALETE PARA OBRAS HASTA 100 SMMLV	UND	$ 36.696
100143	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 150CMX250CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 201 A 300 SMMLV	UND	$ 239.696
100144	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMLV	UND	$ 353.392
100145	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 300CMX600CM CON OJALETE PARA OBRAS DE MAS DE 1.000 SMMLV	UND	$ 921.658
100142	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV	UND	$ 57.696
280354	VALLA INSTRUCTIVA O TABLERO (tubo de acero de 2" con un área visible de 120 x 60 y una altura de 1,70 m) - PINTURA ELECTROSTATICA	UND	$ 2.086.172
160603	VALV ULA ALIVIO 1/2"	UND	$ 323.671
040545	VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"	UND	$ 154.332
160639	VALVULA ALIVIO 1 1/2"	UND	$ 832.219
160648	VÁLVULA ALIVIO 2"	UND	$ 1.489.718
160638	VALVULA ANGULAR 2 1/2	UND	$ 909.868
160667	VALVULA ANTIATRAPAMIENTO PISCINA	UND	$ 3.049.900
160531	VÁLVULA BOLA PVC 1 1/2" SISTEMA "ANTIBLOCK"	UND	$ 142.057
020604	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 10"	UND	$ 3.129.388
020605	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 12"	UND	$ 3.093.033
020602	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 6"	UND	$ 685.512
020603	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 8"	UND	$ 1.174.237
160652	VALVULA CHEQUE 4"	UND	$ 1.494.592
040532	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1 1/2"	UND	$ 367.276
040530	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"	UND	$ 482.081
040531	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3"	UND	$ 1.204.820
040533	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3"	UND	$ 1.251.765
040534	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4"	UND	$ 2.888.125
040535	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 6"	UND	$ 4.830.633
040598	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2"	UND	$ 397.520
040538	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1"	UND	$ 295.642
040536	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/2"	UND	$ 407.774
040537	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4"	UND	$ 326.437
040539	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 2"	UND	$ 766.615
040542	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 3"	UND	$ 2.144.879
040540	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 4"	UND	$ 2.152.934
040543	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 6"	UND	$ 3.547.345
040544	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 8"	UND	$ 6.784.348
040541	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D=10"	UND	$ 9.039.905
160604	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL .1/2-125 PSI	UND	$ 104.087

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
160605	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1.1/2-125 PSI	UND	$ 378.483
160606	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI	UND	$ 824.611
160602	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 3 -125 PSI	UND	$ 814.584
160601	VALVULA CHEQUE VERTICAL 3 -125 PSI	UND	$ 2.131.526
160611	VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2"	UND	$ 43.266
160613	VALVULA CIERRE ELASTICO 3/4"	UND	$ 56.281
160607	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	$ 71.272
160612	VALVULA CIERRE ELASTICO 2"	UND	$ 546.283
160618	VALVULA CIERRE METALICO 1/2"	UND	$ 43.266
160622	VALVULA CIERRE METALICO 3/4"	UND	$ 45.208
160656	VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2"	UND	$ 409.660
160655	VALVULA CIERRE METALICO 1 1/4"	UND	$ 323.496
160614	VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	$ 184.064
160653	VALVULA CIERRE METALICO 2 1/2"	UND	$ 906.952
160619	VALVULA CIERRE METALICO 2"	UND	$ 502.184
160621	VALVULA CIERRE METALICO 3"	UND	$ 1.261.209
160623	VALVULA CIERRE METALICO 4"	UND	$ 2.906.587
160629	VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2"	UND	$ 49.544
160631	VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4"	UND	$ 59.022
160625	VALVULA CIERRE RAPIDO 1"	UND	$ 73.349
160630	VALVULA CIERRE RAPIDO 2"	UND	$ 180.172
040565	VALVULA COMP BRONCE ASTM A-126 6 EB	UND	$ 1.857.715
040557	VALVULA COMP ELASTICA 12 EB	UND	$ 6.562.733
040527	VALVULA COMP ELASTICA 2 EB PVC	UND	$ 635.530
040560	VALVULA COMP ELASTICA 3 EB PVC	UND	$ 962.808
040528	VALVULA COMP ELASTICA 4 EL PVC	UND	$ 1.025.439
040556	VALVULA COMP ELASTICA 4" EB PVC	UND	$ 1.247.514
040562	VALVULA COMP ELASTICA 6 EB	UND	$ 2.038.694
040561	VALVULA COMP ELASTICA 8 EB	UND	$ 2.887.376
040529	VALVULA COMP ELASTICA JR 12 EL PVC	UND	$ 5.743.488
040564	VALVULA COMP ELASTICA JR 2 EL PVC	UND	$ 512.252
040563	VALVULA COMP ELASTICA JR 3 EL PVC	UND	$ 706.509
040558	VALVULA COMP ELASTICA JR 6 EL PVC	UND	$ 1.779.870
160645	VALVULA CORTINA 1/2 -250PSI RED WHITE	UND	$ 117.448
160646	VALVULA CORTINA 3/4 -250PSI RED WHITE	UND	$ 125.068
160644	VALVULA D=2" COMPUERTA BRONCE"	UND	$ 286.564
160641	VALVULA D=2" HF E.L PVC SELLO EL."	UND	$ 474.170
160642	VALVULA D=3" HF E.L PVC SELLO EL."	M	$ 629.016
160643	VALVULA D=4" HF E.L PVC SELLO EL."	M	$ 917.557
150364	VALVULA DE 4 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER	UND	$ 418.566
150365	VALVULA DE 6 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER	UND	$ 590.097
040599	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO BRIDA Ø=3"	UND	$ 918.157
160529	VÁLVULA DE MARIPOSA EN PVC, CUERPO TIPO WAFER CON BRIDAS, DIÁMETRO 2", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERÍA	UND	$ 329.529
160530	VÁLVULA DE MARIPOSA EN PVC, CUERPO TIPO WAFER CON BRIDAS, DIÁMETRO 3", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERÍA	UND	$ 432.629
160527	VÁLVULA DE SOLENOIDE 1 1/2" 150PGA 24 V ROSCA HEMBRA RAIN BIRD	UND	$ 659.058
040570	VALVULA DOB COMP ASTM A-126 3 EB	UND	$ 1.228.929
040569	VALVULA DOB COMP ASTM A-126 4 EB	UND	$ 1.920.771
040568	VALVULA DOB COMP S BRONCE ASTM A-126 10 EB	UND	$ 7.466.878
040571	VALVULA DOB COMP S BRONCE ASTM A-126 8 EB	UND	$ 4.630.852
040596	VALVULA DOBLE COMP.SELLO BRONCE D=2	UND	$ 667.547
040572	VALVULA FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2"	UND	$ 573.025

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
040575	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=3"	UND	$ 655.023
040576	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=4"	UND	$ 868.564
040577	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=6"	UND	$ 2.094.256
040597	VALVULA FLOT.HIDRO COMPLTA BOLA CU D=3"	UND	$ 1.501.725
160632	VALVULA FLOTADOR 2"	UND	$ 443.910
160743	VALVULA HIDRANTE + BAYONETA DE 1"	UND	$ 80.090
160533	VALVULA MECANICA TIPO FLOTA COMPLETA D: 1 1 /2PULG	UND	$ 425.627
160636	VALVULA PASO 4" RXR BRONCE"	UND	$ 2.010.013
160634	VALVULA PIE BRONCE [AA] D=2"	UND	$ 264.680
040578	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=3"	UND	$ 616.139
040579	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=4"	UND	$ 1.278.588
040583	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=6"	UND	$ 3.254.345
040584	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=3"	UND	$ 695.574
040585	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=6	UND	$ 1.988.009
040586	VALVULA PIE HIERRO-BRIDA D=8"	UND	$ 3.302.526
040587	VALVULA PIE TOTAL BRONCE D=2"	UND	$ 326.526
160190	VALVULA PURGA DIAMETRO 12"	(en blanco)	(en blanco)
160189	VALVULA PURGA DIAMETRO 16"	(en blanco)	(en blanco)
040590	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1"	UND	$ 333.368
040588	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"	UND	$ 719.656
040589	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4"	UND	$ 268.919
040591	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=2"	UND	$ 1.050.157
160635	VALVULA REGULACION 1/2	UND	$ 38.006
250537	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	$ 79.981
040592	VALVULA RETENCION ASTM A-126 10 EB	UND	$ 4.717.150
040566	VALVULA RETENCION ASTM A-126 2 EB	UND	$ 548.256
040567	VALVULA RETENCION ASTM A-126 3 EB	UND	$ 572.222
040593	VALVULA RETENCION ASTM A-126 4 EB	UND	$ 783.966
040594	VALVULA RETENCION ASTM A-126 6 EB	UND	$ 1.829.121
040595	VALVULA RETENCION ASTM A-126 8 EB	UND	$ 2.342.528
160658	VALVULA SELENOIDE 1" 24V 100 HV	UND	$ 226.161
160663	VALVULA TIPO CORTINA RED WHITE D: 1 1/2"	UND	$ 307.426
160662	VALVULA TIPO CORTINA RED WHITE D: 1 1/4"	UND	$ 257.426
160659	VALVULA TIPO CORTINA RED WHITE D: 1"	UND	$ 207.426
160664	VALVULA TIPO CORTINA RED WHITE D: 2"	UND	$ 414.852
160665	VALVULA TIPO FLOTA DE BRONCE: 1 1/2"	UND	$ 370.748
160666	VALVULA TIPO FLOTA DE BRONCE: 2 1/2"	UND	$ 820.748
160640	VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO"	UND	$ 578.725
160745	VALVULA VENTOSA DE 1"	UND	$ 46.384
160187	VALVULA VENTOSA DIAMETRO 10 "	(en blanco)	(en blanco)
160188	VALVULA VENTOSA DIAMETRO 8 "	(en blanco)	(en blanco)
171212	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M.	UND	$ 425.734
180164	VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA	UND	$ 17.947
180165	VARILLA ROSCA.GALV.3/8" L=16CM+TUERCA	UND	$ 29.232
180156	VARILLA ROSCA.GALV.5/8" L=30-33CM+TUERCA	UND	$ 30.082
180171	VARILLA ROSCADA DE 3/8 ZINCADA	M	$ 5.000
221012	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31	M2	$ 396.105
221017	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM]	M2	$ 550.343
221013	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44	M2	$ 474.420
221010	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 5020 V-[OX]	M2	$ 349.886
221011	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX]	M2	$ 384.511
221018	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 1400X1200	UND	$ 413.339
221019	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 1600X1200	UND	$ 428.362
221021	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	$ 423.560

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
221020	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]	M2	$ 418.428
221016	VENTANA ALUMINIO FIJA P.38-31	M2	$ 323.102
221014	VENTANA ALUMINIO FIJA P.50-20	M2	$ 302.475
221015	VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44	M2	$ 333.481
221009	VENTANA ALUMINIO PERSIANA	M2	$ 663.175
220330	VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005, MEDIDAS 0,26 x 1,70 m, VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm, PELÍCULA PROTECTORA ACABADO SANDBLASTING Y REJILLA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	$ 1.042.870
220333	VENTANA HORIZONTAL ALTA MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 0.70 x 2.76 + REJILLA PARA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 1.939.800
220101	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20	M2	$ 323.126
220102	VENTANA LAMINA VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR.	M2	$ 385.872
220103	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA C.20 BASCUL.	M2	$ 357.191
220104	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 BAT.	M2	$ 390.651
220105	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.	M2	$ 436.984
220106	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 FIJA	M2	$ 282.983
220367	VENTANAS CON MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 0.26 x 0.30 M + PELICULA PROTECTORA ACABADO SANDBLASTING 0.20 X 1.00 X 4MM + REJILLA PARA VENTANA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 160.889
220338	VENTANAS CON MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 0.26 x 1.62 + VIDRIO TEMPLADO 8mm + PELICULA PROTECTORA ACADO SANDBLASTING + REJILLA PARA VENTANA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 990.935
220366	VENTANAS CON MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 0.26 x 2.16 M + VIDRIO TEMPLADO 8mm + PELICULA PROTECTORA ACADO SANDBLASTING 0.20 X 1.00 X 4MM + REJILLA PARA VENTANA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 912.485
220364	VENTANAS CON MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 0.26 x 3.86 M + VIDRIO TEMPLADO 8mm + PELICULA PROTECTORA ACABADO SANDBLASTING 0.20 X 1.00 X 4MM + REJILLA PARA VENTANA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 1.509.236
220331	VENTANAS CON MARCO EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 0.50 x 3.00 + VIDRIO TEMPLADO 8mm + PELICULA PROTECTORA ACADO SANDBLASTING + REJILLA PARA VENTANA EN ALUMINIO ACABADO NEGRO INTENSO MATE RAL 9005 MEDIDAS SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES DEL ESPACIO.	UND	$ 2.442.500
061130	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	$ 76.068
061131	VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS	UND	$ 120.528
061132	VESTIDA CONJUNTO ANGULO 60-90	UND	$ 232.781
061133	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60	UND	$ 217.290
061134	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO ANGULO 3 - 30	UND	$ 182.746
061135	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA	UND	$ 182.746
061136	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA 3 - 30	UND	$ 241.055
061137	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO EN H	UND	$ 241.055

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
061138	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO	UND	$ 155.091
061139	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBL H (2L)	UND	$ 313.135
061140	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBLE H (3F)	UND	$ 348.308
061141	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM EN H (2L)	UND	$ 252.871
061142	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERMINAL EN H(3F)	UND	$ 313.135
061143	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL	UND	$ 158.045
061144	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL BANDERA	UND	$ 282.104
061145	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL DOBLE H (2L)	UND	$ 310.181
061146	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN DOB H (3F)	UND	$ 313.135
061147	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN H	UND	$ 282.104
330123	VIBRADOR A GASOLINA (ALQUILER)	DÍA	$ 41.235
330124	VIBRADOR ELECTRICO (ALQUILER)	DÍA	$ 41.235
330206	VIBROCOMPACTADOR 950N (ALQUILER)	h	$ 139.080
330125	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA (ALQUILER)	DÍA	$ 46.817
260105	VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM.	M2	$ 90.725
260109	VIDRIO ESMERILADO DE 4MM.	M2	$ 126.407
260110	VIDRIO ESMERILADO DE 5MM.	M2	$ 132.104
260111	VIDRIO ESMERILADO DE 6MM.	M2	$ 155.200
260116	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 6 MM.	M2	$ 267.978
260137	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 7 MM.	M2	$ 304.196
260117	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM.	M2	$ 327.537
260118	VIDRIO MARTILLADO 4 MM.	M2	$ 118.700
260120	VIDRIO PLOMADO BLINDADO 24 MM. (20*30)	UND	$ 532.159
260122	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 10 MM.	M2	$ 566.601
260123	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 4 MM.	M2	$ 249.833
260124	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 5 MM.	M2	$ 270.881
260121	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6 MM.	M2	$ 325.371
260125	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 MM.	M2	$ 388.125
260126	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM.	M2	$ 282.142
260127	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM.	M2	$ 200.441
260128	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5 MM.	M2	$ 170.755
260129	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM.	M2	$ 189.820
260130	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM.	M2	$ 232.759
260131	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM.	M2	$ 78.724
260132	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM.	M2	$ 89.770
260140	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM. CELOSIA 60-100C	UND	$ 13.553
260133	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM.	M2	$ 112.966
260134	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM.	M2	$ 125.117
130411	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 1.440.183
130419	VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI	M3	$ 1.260.456
330126	VIGA CELOSIA DE 3MTS (ALQUILER)	DÍA	$ 1.437
120305	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	$ 1.122.594
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	$ 954.705
120306	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	$ 1.033.348
120303	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI	M3	$ 982.599
120302	VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI	M3	$ 1.029.204
120304	VIGA CIMIENTO T INVERT.B=4060 H=4060CM	M3	$ 998.653
130403	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	M	$ 55.276
130417	VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	M	$ 56.939
130413	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	$ 1.370.161
130422	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	$ 1.457.901
130421	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI	M3	$ 627.393
130418	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	M3	$ 1.502.543
210605	VIGA MADERA CHANUL 2X5X3MTS CEPILL-CANT.	M	$ 39.824

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
LISTA UNICA DE PRECIOS 2026

CODIGO	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO
210602	VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT.	M	$ 69.920
210604	VIGA MADERA CHANUL 3x6x6MTS CEPILL-CANT.	M	$ 66.880
080812	VIGAS LOSAS Y RIOSTRAS CONC. 4000 PSI.	M3	$ 1.472.433
290305	VINILO CANECILLO TIPO 1 -3M	M2	$ 21.857
290306	VINILO CIELO TIPO 1 [1M]	M2	$ 12.759
290308	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	$ 16.829
290307	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	$ 20.584
290309	VINILO CIELO TIPO 2 [2M]	M2	$ 13.978
290310	VINILO CIELO TIPO 3 [2M]	M2	$ 18.631
290302	VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	$ 9.373
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	$ 11.284
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.407
530116	VISITA FRUSTRADA EN TOMA DE DENSIDADES	UND	$ 140.830
061058	VP1 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO	UND	$ 1.018.433
060931	VP2 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO	UND	$ 1.851.396
061059	VR1 RETENIDA A RIEL CONCRETADO	UND	$ 487.831
060932	VR2 RETENIDA A RIEL CONCRETADO	UND	$ 558.453
290710	WASH - PRIMER	M2	$ 14.405
320801	XIPEX BLANCO (SUMINSTRO)	M2	$ 6.729
110626	YEE 160X160MM. NOVAFORT	UND	$ 130.499
110627	YEE 200X160MM. NOVAFORT	UND	$ 228.759
150336	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	$ 69.290
150334	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND	$ 38.193
150335	YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3	UND	$ 56.492
150358	YEE SANITARIA PVC 3 PULG SENCILLA	UND	$ 24.143
150347	YEE SANITARIA PVC 6"	UND	$ 174.839
150342	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	$ 19.062
150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	$ 42.169
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	$ 570.626
120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	$ 615.302
120225	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM	M3	$ 744.522
080813	ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M3	$ 906.939
200317	ZOCALO TABLETA GRESS H=20CM	M	$ 41.039