ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 8.3.1
DESCRIPCION:  CONO DE REDUCCION EN LADRILLO, 1.2M INTERNO, CARGUE EN CONCRETO, UNIDAD: ML
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 213.419,78 5%| $ 21.341,98
28 | PARAL LARGO (2.10m A 3,70m)0 DIA 585,68 020|$ 2.928,40
SUBTOTAL EQUIPO| $ 24.270,38
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD |VALOR UNIT.
27| Ladrillo recocido de obra UN 725,00 397,00 | $ 287.825,00
77| Cemento gris Kg 814,37 241,842 [ $ 196.949,13
24| Arena lavada de rio M3 129.952,83 0,044 | $ 5.717,92
174| Agua L 80,00 94,818 | $ 7.585,44
2| Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 (PDR 60) Kg 4.771,42 16,200 | $ 77.296,95
350| IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO KG 17.792,31 15772 | $ 280.620,24
22| Geotextil NT 2500 M2 9.935,67 4,500 | $ 44.710,50
40| Triturado 1/2 M3 138.616,35 0,067 | $ 9.287,30
247| arena de pefa m3 68.163,00 0,513 [ $ 34.967,62
SUBTOTAL MATERIALES| $ 944.960,10
IIl. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,10
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8|Oficial Jornal 64.199,85 174% 111.404,58 11 $ 111.404,58
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 175% 102.015,20 1,0] $ 102.015,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 213.419,78

V- COSTOS INDIRECTOS

COSTO DIRECTO

[$ 1.182.650,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 453
DESCRIPCION:  ENTIBADO TIPO 2 UNIDAD: M2
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 15.771,75 5%| $ 1.577,17
28 | PARAL LARGO (2.10m A 3,70m)0 DIA 585,68 020 $ 2.928,40
SUBTOTAL EQUIPO| § 4.505,58
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
338| TABLA BURRA ORDINARIO 2.90x0.30x0.025! UN 35.596,27 0,16 | $ 5.837,79
339 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6.153,61 0,100 | $ 615,36
340|50MM) ESPESOR 2MM[] UN 139.851,09 0,080 | $ 11.188,09
SUBTOTAL MATERIALES| $ 17.641,24
1ll. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,10
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8|Oficial Jornal 64.199,85 174% 111.404,58 20| $ 5.570,23
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 175% 102.015,20 10,0| $ 10.201,52
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 15.771,75
COSTO DIRECTO [$ 37.919,00 |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $10.680,87




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 452
DESCRIPCION:  ENTIBADO TIPO 1A UNIDAD: M2
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 7.885,87 5%| $ 788,59
28 | PARAL LARGO (2.10m A 3,70m)0 DIA 585,68 020]$ 2.928,40
SUBTOTAL EQUIPO| § 3.716,99
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
338| TABLA BURRA ORDINARIO 2.90x0.30x0.025! UN 35.596,27 0,08 | $ 2.918,89
339 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6.153,61 0,100 | $ 615,36
340|50MM) ESPESOR 2MM[] UN 139.851,09 0,040 | $ 5.594,04
SUBTOTAL MATERIALES| $ 9.128,30
1ll. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,10
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8|Oficial Jornal 64.199,85 174% 111.404,58 40| $ 2.785,11
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 175% 102.015,20 20,0] $ 5.100,76
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 7.885,87
COSTO DIRECTO [$ 20.731,00 |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $5.839,42




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 7.19.1
DESCRIPCION:  CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERIAS CON ATRAQUES EN CONCRETO 21 UNIDAD: M3
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 129.866,35 5%| $ 12.986,63
SUBTOTAL EQUIPO| $ 12.986,63
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
77| Cemento gris Kg 814,37 350,00 [ $ 285.029,87
24| Arena lavada de rio M3 129.952,83 0,550 | $ 71.474,06
40| Triturado 1/2 M3 138.616,35 0,840 | $ 116.437,74
174| Agua L 80,00 180,000 | $ 14.400,00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 487.341,67
IIl. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,10
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
cob. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 174% 111.404,58 4[ $ 27.851,15
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 175% 102.015,20 1.0 $ 102.015,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 129.866,35
COSTO DIRECTO [$ 630.195,00 |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $177.510,73



ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 11.1.4
DESCRIPCION:  PAVIMENTO RIGIDO MR 41 HECHO EN OBRA UNIDAD: M3
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 231.683,15 5%| $ 23.168,31
26 | VIBRADOR TIPO PULIDORA DIA 53.716,61 300]$% 17.905,54
27 | MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 2 BULTOS HORA 93.265,74 5,00 | $ 18.653,15
SUBTOTAL EQUIPO| § 59.727,00
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
77| Cemento gris Kg 814,37 454,00 | $ 369.724,47
24| Arena lavada de rio M3 129.952,83 0,700 | $ 90.966,98
40| Triturado 1/2 M3 138.616,35 0,700 | $ 97.031,45
174| Agua L 80,00 190,000 | $ 15.200,00
337| ANTISOL BLANCO KG 16.585,25 1,600 | $ 26.536,40
SUBTOTAL MATERIALES| $ 599.459,30
1ll. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,10
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8|Oficial Jornal 64.199,85 174% 111.404,58 2,25| $ 49.513,15
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 175% 102.015,20 0,6] $ 182.170,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 231.683,15
COSTO DIRECTO [$ 890.869,00 |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $250.936,31




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 214
DESCRIPCION:  DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) UNIDAD: M3
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 46.387,50 5%| $ 4.638,75
24 | COMPRESOR NEUMATICO DE DOS MARTILLOS 185CMF[J HORA 155.950,53 085]$ 183.471,22
25 | TERMOFUSORA HORA 147.724,00 8,50 | $ 17.379,29
SUBTOTAL EQUIPO| § 205.489,26
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
174| Agua L 80,00 50,00 | $ 4.000,00
336| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM UN 349.723,33 0,011 | § 3.846,96
SUBTOTAL MATERIALES| $ 7.846,96
1ll. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,10
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 174% 111.404,58 6,8 $ 16.383,03
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 175% 102.015,20 34| 8§ 30.004,47
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 46.387,50
COSTO DIRECTO [$ 259.724,00 |

V- COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$ 73.157,99




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.41A
DESCRIPCION:  VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE (AWWA C-500) UNIDAD: un
I. EQUIPO
coD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 3,00 [ $ 3.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 3.000,00
Il. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
309|(AWWA C-500) 2" (50 MM) SRM,JH PVC un 465.275,33 1,00 [ $ 465.275,33
84| Lubricante para PVC Lb 31.204,67 0,300 | $ 9.361,40
146| Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 030]% 44.135,10
SUBTOTAL MATERIALES| $ 518.771,83
IIl. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km VALOR UNIT.
155|Transporte de materiales TON 1.888,65 2,00 | $ 3.777,30
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 3.777,30
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
5| Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 174% 313.958,37 5[ $ 62.791,67
0,15
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 62.791,67
COSTO DIRECTO [$ 588.341,00 |
|
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 2817% $ 165.721,47
IMPREVISTOS 1,00% $ 5.883,41
UTILIDAD 5,00% $29.417,05
Sub total $201.022,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 789.363,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM:
DESCRIPCION: LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS UNIDAD: m?2
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |[VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 019 | $ 193,68
12 | Equipo de topografia para nivelacion Dia 182.439,86 1.200,00 | $ 152,03
SUBTOTAL EQUIPO| $ 345,72
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
82| Puntilla 1" Lb 6.913,49 0,05 $% 345,67
332| ESTACA DE MADERA UN 3.530,41 3,000 | $ 10.591,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 10.936,90
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (VALOR UNIT.
10| Topdgrafo Jornal 102.136,13 1,70 173.944,69 100 $ 1.739,45
11|Cadenero 1 Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 100] $ 1.114,05
12| Cadenero 2 Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 100 $ 1.020,15
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3.873,64
COSTO DIRECTO [$ 15.156 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$4.269,08




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM:
DESCRIPCION: REPLANTEO REDES UNIDAD: ML
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 013[$ 129,12
12 | Equipo de topografia para nivelacion Dia 182.439,86 1.392,00 | $ 131,06
SUBTOTAL EQUIPO| $ 260,18
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
82| Puntilla 1" Lb 6.913,49 005($ 345,67
332| ESTACA DE MADERA UN 3.530,41 2,400 | $ 8.472,98
SUBTOTAL MATERIALES| $ 8.818,65
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
10| Topografo Jornal 102.136,13 1,70 173.944,69 150( $ 1.159,63
11|Cadenero 1 Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 150| $ 742,70
12| Cadenero 2 Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 150( $ 680,10
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2.582,43
COSTO DIRECTO [$ 11.661 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $3.284,62
IMPREVISTOS 1,00% $ 116,61
UTILIDAD 5,00% $ 583,05
Sub total $3.984,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

| $15.645,00




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.45A
DESCRIPCION: TEE HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3x2 UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT | CANTIDAD [VALOR UNIT.
313| TEE HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3" X 2" un 229.000,00 1,00 229.000,00
146| Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 0,02 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 233.499,56
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENT( VALOR UNIT.
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 200,0] $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 200 $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
[ COSTO DIRECTO [$ 235.114 |
I I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 66.225,94
IMPREVISTOS 1,00% $2.351,14
UTILIDAD 5,00% $ 11.755,70
Sub total $80.333,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 315.447,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.46A
DESCRIPCION: TEE HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3x3 UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT | CANTIDAD [VALOR UNIT.
314| TEE HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3" X 3" un 250.000,00 1,00 250.000,00
146| Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 0,02 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 254.499,56
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENT( VALOR UNIT.
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 200,0] $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 200 $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
[ COSTO DIRECTO [$ 256.114 |
I I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $72.141,14
IMPREVISTOS 1,00% $2.561,14
UTILIDAD 5,00% $ 12.805,70
Sub total $87.508,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 343.622,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.47A
DESCRIPCION: ~ TEE HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3x3 UNIDAD: UN
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT(VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
II. MATERIALES
CcoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT | CANTIDAD [VALOR UNIT.
315] REDUCCION HD JUNTA HIDRAULICA PVC 6" X 3" un 371.500,00 1,00 371.500,00
146] Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 0,02 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 375.999,56
III. TRANSPORTE
CcoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. [ JORNAL TOTAL RENDIMIENT(VALOR UNIT.
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 200,0] $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 200] $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
[ COSTO DIRECTO [$ 377.614 |
I I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 106.364,76
IMPREVISTOS 1,00% $3.776,14
UTILIDAD 5,00% $ 18.880,70
Sub total $129.022,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) |  $506.636,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.48A
DESCRIPCION: REDUCCION HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3"X2" UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT [ CANTIDAD [VALOR UNIT.
316 REDUCCION HD JUNTA HIDRAULICA PVC 3" X 2" un 132.045,33 1,00 132.045,33
146 Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 0,02 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 136.544,89
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENT(/VALOR UNIT.
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 200,0] $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 200( $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
[ COSTO DIRECTO [$ 138.159 |
I I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $38.916,06
IMPREVISTOS 1,00% $1.381,59
UTILIDAD 5,00% $ 6.907,95
Sub total $47.206,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 185.365,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.49A
DESCRIPCION: REDUCCION HD JUNTA HIDRAULICA PVC 4"X2" UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT [ CANTIDAD [VALOR UNIT.
317| REDUCCION HD JUNTA HIDRAULICA PVC 4" X 2" un 141.552,00 1,00 141.552,00
146 Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 0,02 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 146.051,56
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENT(/VALOR UNIT.
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 200,0] $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 200( $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
[ COSTO DIRECTO [$ 147.666 |
I I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $41.593,95
IMPREVISTOS 1,00% $ 1.476,66
UTILIDAD 5,00% $ 7.383,30
Sub total $50.454,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 198.120,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.50A
DESCRIPCION: CODOS HD JUNTA HIDRAULICA PVC 11 1/4°-6"; 22 1/2°-6"; 3" UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT | CANTIDAD [VALOR UNIT.
318| CODOS HD JUNTA HIDRAULICA PVC 11 1/4°-6";,22 1/2°-6";, 3" [ un 158.042,67 1,00 158.042,67
146| Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 0,02 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 162.542,22
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENT( VALOR UNIT.
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 200,0] $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 200 $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
COSTO DIRECTO [$ 164.156 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 46.238,79
IMPREVISTOS 1,00% $1.641,56
UTILIDAD 5,00% $ 8.207,80
Sub total $56.088,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 220.244,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.51A
DESCRIPCION: CODOS PVC UNION MECANICA 3" GR 45° ;90°;22 1/2° UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
II. MATERIALES
CoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT VALOR UNIT.
319| CODOS PVC UNION MECANICA 3" GR 45° ;90°;22 1/2° un 126.134,50 126.134,50
146 Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 130.634,06

III. TRANSPORTE

CoD.

DESCRIPCION

DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. [ JORNAL TOTAL RENDIMIENT(VALOR UNIT.
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
[ COSTO DIRECTO [$ 132.248 |
I I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 5,00%
$45.186,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $177.43400 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 1.52A
DESCRIPCION: CODOS PVC UNION MECANICA 3" GR 45° ;90°;22 1/2° UNIDAD: UN
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENT( VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor 1.000,00 0,500 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT VALOR UNIT.
320| TEES PVC UNION MECANICA 3", 4" un 243.069,50 243.069,50
146 Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 2.942,34
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 1.557,22
SUBTOTAL MATERIALES| $ 247.569,06
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENT(/VALOR UNIT.
1|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 $ 510,08
7|Maestro Jornal 70.036,20 1,72 120.807,30 $ 604,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.114,11
COSTO DIRECTO [$ 249.183 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 5,00%
$85.140,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 334.323,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM:
DESCRIPCION: RETIRO DE SOBRANTES A SITIO RCD AUTORIZADO (INCLUYE CARGUE) UNIDAD: m3
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO| VALOR UNIT.
3 [ Herramienta menor Gl $ 1.000 1,00 [ $ 128
SUBTOTAL EQUIPO| $ 128
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD | VALOR UNIT.
SUBTOTAL MATERIALES
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3/km VALOR UNIT.
155|Transporte de materiales 90 m3 $ 1.800 90,00 | $ 162.000
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 162.000
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL [RENDIMIENTO] VALOR UNIT.
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75| $ 102.015 40,000( $ 2.550
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2.550 |
COSTO DIRECTO [$ 164.678 |

V- COSTOS INDIRECTOS

I

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$ 46.385,82




ITEM: 4,11
DESCRIPCION: ~ SUMIDERO LATERAL TIPO SL -100A CONSTRUIDO IN SITU, INCLUYE BASE Y REJILLA UNIDAD: Un
EN CONCRETO.
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 27,68 | $ 27.682
SUBTOTAL EQUIPO| $ 27.682
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
115 Mortero 1:3 M3 623.115,00 0,40 249.246
19 Concreto Clase E (140 kg/cm2 = 2000 psi) M3 393.738,00 0,13 51.186
2| Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 (PDR 60) Kg 4.771,42 87,00 415.113
128| Formaleta dia 37.857,00 10,00 378.570
8| Concreto certificado Clase AD (245 kg/cm2 = 3500 psi) M3 476.527,00 1,50 714,791
239]| Marco y tapa sumidero un 230.068,00 1,00 230.068
SUBTOTAL MATERIALES| $ 2.038.974
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
6[Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) Jornal 239.290,35 1,74 415.235,26 0,45( $ 922.745
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 922.745
COSTO DIRECTO [$ 2.989.401 |

V- COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $842.042,17
IMPREVISTOS 1,00% $29.894,01
UTILIDAD 5,00% $ 149.470,05
Sub total $1.021.406,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

$4.010.807,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 4,22
DESCRIPCION: Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 (PDR 60) UNIDAD:
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA  RENDIMIENTCVALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,30 | $ 300,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 300,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT| CANTIDAD |VALOR UNIT.
2| Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 (PDR 60) Kg 4.771,42 105[$ 5.009,99
225| Alambre negro Kg 5.233,26 0,04 | $ 209,33
SUBTOTAL MATERIALES| $ 5.219,32
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km|VALOR UNIT.
155|Transporte de materiales 1 TON 1.888,65 0,300 | $ 566,59
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 566,59
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. PORNAL TOTAIRENDIMIENT(CVALOR UNIT.
6[Cuadrilla tipo 3(1 oficial + | Jornal 239.290,35 1,74 415.235,26 220( $ 1.887,43
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1.887,43
[ COSTO DIRECTO [$ 7.973,35 ]
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 2.245,90
IMPREVISTOS 1,00% $79,73
UTILIDAD 5,00% $ 398,67
Sub total $2.724,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 10.697,00 |




CUNDINAMARCA.

ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

ITEM: 16,2
DESCRIPCION: EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (NO INCLUYE RETIRO) UNIDAD: M3
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
6 | Retroexcavadora sobre llantas 215/E120B Hr 156.627,00 25,00 | $ 6.265,08
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,60 | $ 600,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 6.865,08
II. MATERIALES
CoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
227| Combustible gl 15.440,00 0,20 [ $ 3.088,00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 3.088,00
III. TRANSPORTE
CoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
CcoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 25| % 4.080,61
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4.080,61
COSTO DIRECTO s 14.034,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$ 3.953,04




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 16,7
DESCRIPCION: RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE UNIDAD: m3
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 800,00
8 [ Vibro compactador manual (Rana) Dia 84.000,00 17,00 4.941,18
9 | Vibro compactador manual (Saltarin) Dia 110.000,00 17,00 6.470,59
SUBTOTAL EQUIPO| $ 12.211,76
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
1,15
SUBTOTAL MATERIALES
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
155[Transporte de materiales TON 1.888,65 0,01 | $ 13,22
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 13,22
IV. MANO DE OBRA
CoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 111 $ 19.334,68
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 19.334,68
COSTO DIRECTO [$ 31.560,00 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$ 8.889,69




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM: 16,8
DESCRIPCION: RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE UNIDAD: m3
1. EQUIPO
CcoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00
8 [ Vibro compactador manual (Rana) Dia 84.000,00 9,00 | $ 9.333,33
SUBTOTAL EQUIPO| $ 9.333,33
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
210| Recebo m3 14.923,00 1,30 [ $ 19.399,90
174| Agua L 80,00 10,00 | $ 800,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 20.199,90
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
Transporte de agregados 92,6 km 1.750,00 92,60 [ $ 162.050,00
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 162.050,00
IV. MANO DE OBRA
CoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) | Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 9 $ 23.631,28
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 23.631,28
COSTO DIRECTO [$ 215.215,00
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$ 60.620,88




ITEM: 16,13
DESCRIPCION: BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) UNIDAD: m3
I. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,20 204,03
8 | Vibro compactador manual (Rana) Dia 84.000,00 0,10 8.400,00
22 | Minicargador hora 89.337,75 0,15 13.400,66
SUBTOTAL EQUIPO| $ 22.004,69
II. MATERIALES
CoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
76| Base granular tamafio maximo 1" M3 86.082,00 1,30 111.906,60
227| Combustible gl 15.440,00 0,32 4.940,80
174 Agua L 80,00 10,00 800,00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 117.647,40
III. TRANSPORTE
CoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
Transporte de agregados 92,6 km 1.750,00 92,60 | $ 162.050,00
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 162.050,00
IV. MANO DE OBRA
CcoD. DESCRIPCION JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
2|Ayudantes (2) Jornal 116.727,00 1,75 204.030,40 50,00{ $ 4.080,61
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4.080,61
COSTO DIRECTO s 305.783,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$86.131,70




ITEM: 16,13 a
DESCRIPCION: SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) UNIDAD: m3
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,20 204,03
8 | Vibro compactador manual (Rana) Dia 84.000,00 0,10 8.400,00
22 | Minicargador hora 89.337,75 0,15 13.400,66
SUBTOTAL EQUIPO| $ 22.004,69
II. MATERIALES
CoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
331| Subbase granular M3 79.338,00 1,30 103.139,40
227| Combustible gl 15.440,00 0,32 4.940,80
174 Agua L 80,00 10,00 800,00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 108.880,20
III. TRANSPORTE
CoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
Transporte de agregrados 92,6 km 1.750,00 92,60 | $ 162.050,00
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 162.050,00
IV. MANO DE OBRA
CcoD. DESCRIPCION JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
2|Ayudantes (2) Jornal 116.727,00 1,75 204.030,40 50,00{ $ 4.080,61
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4.080,61
COSTO DIRECTO s 297.016,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$ 83.662,24




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.
——
ITEM: 1,01
DESCRIPCION: TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=1/2" TIPO PF+UAD UNIDAD:
I. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,35
23 | TERMOFUSORA HORA 147.724,00 12,00
SUBTOTAL EQUIPO
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD
152 Tuberia Polietileno 1/2" UN 3.746,39 1,00
SUBTOTAL MATERIALES
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 45

V- COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 2817% $6.586,15
IMPREVISTOS 1,00% $233,82
UTILIDAD 5,00% $1.169,10
Sub total

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)




ITEM:

1,08
DESCRIPCION: TUBERTA PVC UNION MECANICA DE 6" RDE 21

UNIDAD: ml
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0241 $ 237,13
SUBTOTAL EQUIPO| $ 237,13
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD [VALOR UNIT.
251 | TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 6" RDE 21 ml 133.496,67 1,0000 [ $ 133.496,67
84| Lubricante para PVC Lb 31.204,67 0,0200 | $ 624,09
SUBTOTAL MATERIALES| $  134.120,76
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 45 ¢ 2.475,66
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 45 2.267,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4.742,66
COSTO DIRECTO [$ 139.101,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $39.181,40
IMPREVISTOS 1,00% $1.391,01
UTILIDAD 5,00% $ 6.955,05
Sub total $47.527,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $186.628,00 |




ITEM: 1,09 |
DESCRIPCION: TUBERTA PVC UNION MECANICA DE 4" RDE 21 UNIDAD: ml
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0241 $ 237,13
SUBTOTAL EQUIPO| $ 237,13
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD [VALOR UNIT.
252| TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 4" RDE 21 ml 64.999,06 1,0000 [ §  64.999,06
84| Lubricante para PVC Lb 31.204,67 0,0200 | $ 624,09
SUBTOTAL MATERIALES| $  65.623,15
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO |[VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 45]'$ 2.475,66
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 450$ 2.267,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4.742,66
COSTO DIRECTO [$  70.603,00 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $19.887,16
IMPREVISTOS 1,00% $ 706,03
UTILIDAD 5,00% $ 3.530,15
Sub total $24.123,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $94726,00 |




ITEM: 1,1
DESCRIPCION: TUBERTA PVC UNION MECANICA DE 3" RDE 21 UNIDAD: ml
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0241 $ 237,13
SUBTOTAL EQUIPO| $ 237,13
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD [VALOR UNIT.
253| TUBERIA PVC UNION MECANICA DE 3" RDE 21 ml 51.482,00 1,0000 [ §  51.482,00
84| Lubricante para PVC Lb 31.204,67 0,0200 | $ 624,09
SUBTOTAL MATERIALES| $  52.106,09
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO |[VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 45]'$ 2.475,66
1[Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 450$ 2.267,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4.742,66
COSTO DIRECTO [$ 57.086,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $16.079,75
IMPREVISTOS 1,00% $ 570,86
UTILIDAD 5,00% $2.854,30
Sub total $19.505,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $76.591,00 |




ITEM: 1,15
DESCRIPCION: VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD,VASTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL PARA PVC, ¢3" UNIDAD:
e —
1. EQUIPO
CcoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 5,00 [ $ 5.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 5.000
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD  [VALOR UNIT.
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD,VASTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL
255|PARA PVC, ¢3" un 721.000,00 1 $ 721.000
SUBTOTAL MATERIALES| $ 721.000
III. TRANSPORTE
CcoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. [ JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 4] s 27.851
3|Ayudantes (3) Jornal 175.090,50 1,75 306.045,60 4s 76.511
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 104.363
COSTO DIRECTO [$ 830.363 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $233.893,23
IMPREVISTOS 1,00% $ 8.303,63
UTILIDAD 5,00% $41.518,15
Sub total $283.715,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

| $1.114.078,00 |




ITEM: 1,16
DESCRIPCION: VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD,VASTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL PARA PVC, $4" UNIDAD: un
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 5,00 [ $ 5.000,00

SUBTOTAL EQUIPO| $ 5.000
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD,VASTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL
256 [PARA PVC, ¢4" un 955.000,00 1 $ 955.000

SUBTOTAL MATERIALES| $ 955.000

III. TRANSPORTE

COD. DESCRIPCION DISTANCIA | UND. TARIFA M3 6 Ton/km_[VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. [ JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |[VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 4]'s 27.851
1]|Ayudantes (1) Jornal 58.363,50 1,75 102.015,20 4 ¢ 25.504
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 53.355
[ COSTO DIRECTO [$ 1.013.355 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 285.437,67
IMPREVISTOS 1,00% $10.133,55
UTILIDAD 5,00% $ 50.667,75
Sub total $ 346.239,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 1.359.594,00 |




ITEM: 1,17
DESCRIPCION: HIDRANTES DE 3" A 4" UNIDAD: un
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 5,00 [ $ 5.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 5.000
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD [VALOR UNIT.
254 | hidrante tipo trafico 3" un 3.304.312,50 1,05 $ 3.469.528
0,0733
SUBTOTAL MATERIALES| $  3.469.528
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. [ JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 0,5] $ 222.809
3|Ayudantes (3) Jornal 175.090,50 1,75 306.045,60 0,5 $ 612.091
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 834.900
COSTO DIRECTO [$  4.309.428 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $1.213.861,94
IMPREVISTOS 1,00% $43.094,28
UTILIDAD 5,00% $215.471,40
Sub total $ 1.472.428,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

[ $5.781.856,00




ITEM:

1,16
DESCRIPCION: REGISTRO DE INCORPORACION D=1/2" ER

UNIDAD: un
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [(VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 1,00 | $ 1.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1.000
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
257 registro 1/2" bronce un 23.866,67 1 $ 23.867
149 Codo Galvanizado 1/2" UN 2.003,00 2 $ 4.006
258] cinta teflon rollo 1.509,33 0,10 | $ 151
SUBTOTAL MATERIALES| $ 28.024
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8|Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 10| $ 11.140
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 11.140
[ COSTO DIRECTO [$ 40.164 |
I I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $11.313,23
IMPREVISTOS 1,00% $ 401,64
UTILIDAD 5,00% $2.008,20
Sub total $13.723,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

| $53.887,00 |




ITEM:

1,32
DESCRIPCION: REGISTRO DE RUEDA D=1/2" ER

UNIDAD: un
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [(VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 1,00 | $ 1.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1.000
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
259 registro antifraude 1/2 mag 16 mm p un 20.477,33 1 $ 20.477
149 Codo Galvanizado 1/2" UN 2.003,00 2 $ 4.006
258] cinta teflon rollo 1.509,33 0,10 | $ 151
SUBTOTAL MATERIALES| $ 24.634
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
8| Oficial Jornal 64.199,85 1,74 111.404,58 10 $ 11.140
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 11.140
COSTO DIRECTO [$ 36.775 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 10.358,63
IMPREVISTOS 1,00% $ 367,75
UTILIDAD 5,00% $ 1.838,75
Sub total $12.565,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

[ $49.340,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

ITEM: 1,34
DESCRIPCION: ADAPTADOR PARA TUBERA DE POLIETILENO D=1/2" TIPO PF+UAD UNIDAD: un
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,50 | $ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 500,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD |VALOR UNIT.
260| Adaptador pvc 1/2" un 468,67 1,00 | $ 469
147| Limpiador removedor 112 g (1/4) UN 77.860,81 0,02 | $ 1.557
146 Soldadura liquida 1/4 gal UN 147.117,00 002 |3 2.942
SUBTOTAL MATERIALES | $ 4.968
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
155[Transporte de materiales TON 1.888,65 005[$ 94,43
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 94,43
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL |RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 60| $ 3.544,69
0
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3.544,69
COSTO DIRECTO [$ 9.107,00 |
| |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 2.565,22
IMPREVISTOS 1,00% $91,07
UTILIDAD 5,00% $ 455,35
Sub total $3.112,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $12.219,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.
——
ITEM: 1,36
DESCRIPCION: COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3"x1/2" UNIDAD: un
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 2,00 | $ 2.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2.000,00
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD |VALOR UNIT.
261] Collar de derivacion 3X1/2 un 25.559,67 1,00 | $ 25.560
SUBTOTAL MATERIALES| $ 25.560
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,05
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL |RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 8l $ 26.585,18
0
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 26.585,18
COSTO DIRECTO [$  54.145,00 |
| |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $15.251,34
IMPREVISTOS 1,00% $ 541,45
UTILIDAD 5,00% $2.707,25
Sub total $18.500,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 72.645,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.
ITEM: 1,37
DESCRIPCION: SUMINISTRO DE CAJILLA EN FERROCONCRETO PARA MEDIDOR. UNIDAD: un
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 2,00 | $ 2.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2.000,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD |VALOR UNIT.
262/ cajilla para medidor un 60.933,33 1,00 | $ 60.933
SUBTOTAL MATERIALES | $ 60.933
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,05
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL |RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 6] $ 35.446,91
0
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 35.446,91
COSTO DIRECTO [$ 98.380,00 |
|
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $27.711,27
IMPREVISTOS 1,00% $ 983,80
UTILIDAD 5,00% $4.919,00
Sub total $33.614,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $131.994,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.

—
ITEM: 1,38
DESCRIPCION: SUMINISTRO DE MEDIDORES DE VELOCIDAD TIPO TAVIRA O AQUAFORIJAS DE 1/2" UNIDAD: un
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 2,00 | $ 2.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2.000,00
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD |VALOR UNIT.
263| medidor de 1/2" un 90.107,67 1,00 | $ 90.108
260| Adaptador pvc 1/2" un 468,67 2,00 [ $ 937
258] cinta teflon rollo 1.509,33 0,10 | $ 151
SUBTOTAL MATERIALES | $ 91.196
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
0,05
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL |RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 6] $ 35.446,91
0
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 35.446,91
[ COSTO DIRECTO [$ 128.643,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 36.235,63
IMPREVISTOS 1,00% $ 1.286,43
UTILIDAD 5,00% $6.432,15
Sub total $43.954,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

| $172.597,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.
|
ITEM: 2,01
DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED UNIDAD: ml
TIPO NOVAFORT DIAMETRO 315 MM(12")
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0451 $ 448,51
SUBTOTAL EQUIPO| $ 448,51
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD  [VALOR UNIT.
264| TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED TIPO | ml 113.708,72 1,00 [ 113.709
84| Lubricante para PVC Lb 31.204,67 0,07 | $ 2.184
SUBTOTAL MATERIALES| $ 115.893
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
0,05
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO [VALOR UNIT.
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 35| $ 8.970,24
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8.970,24
COSTO DIRECTO [$ 125.312,00 |
V- COSTOS INDIRECTOS
PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 35.297,37
IMPREVISTOS 1,00% $1.253,12
UTILIDAD 5,00% $ 6.265,60
Sub total $42.816,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $168.128,00 |




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.
—
ITEM: 2,07
DESCRIPCION: TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED TIPO NOVAFORT DIAMETRO UNIDAD: ml
250 MM(10")
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,711 $ 713,54
6 | Retroexcavadora sobre llantas 215/E120B Hr 156.627,00 6,00 | $ 26.104,50
SUBTOTAL EQUIPO| $  26.818,04
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
94| Tuberia PVC ALCANTARILLADOS Diametro 24" . Incluye Union. ML 642.958,00 1,00 | $ 642.958
84| Lubricante para PVC Lb 31.204,67 0,09 | $ 2.808
SUBTOTAL MATERIALES| $ 645.766
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
0,05
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (VALOR UNIT.
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 22| $ 14.270,83
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 14.270,83

[ COSTO DIRECTO [$ 686.855,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $193.470,49
IMPREVISTOS 1,00% $ 6.868,55
UTILIDAD 5,00% $ 34.342,75
Sub total $234.682,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $921.537,00 |




ITEM: 9,5
DESCRIPCION:  CILINDRO PA~RA POZO DE INSPECCION @1.70 M., E=25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, UNIDAD: ML
INCLUYE PANETE Y PASOS EN ACERO 3/4"
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 20,76 | $ 20.762
SUBTOTAL EQUIPO| $ 20.762
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
31] Mortero 1:3 m3 623.115,00 0,48 299.539
32| Mortero 1:3 Impermeab. m3 943.645,00 0,16 151.192
2| Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 (PDR 60) Kg 4.771,42 2,00 9.543
27| Ladrillo recocido de obra UN 725,00 801,19 580.861
22| Geotextil NT 2500 M2 9.935,67 5,34 53.064
SUBTOTAL MATERIALES| $ 1.094.200
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
CoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (VALOR UNIT.
6|Cuadrilla tipo 3(1 oficial + 3 ayudantes) Jornal 239.290,35 1,74 415.235,26 1] $ 415.235
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 415.235
[ COSTO DIRECTO [s 1.530.197 |
|
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $431.019,59
IMPREVISTOS 1,00% $ 15.301,97
UTILIDAD 5,00% $ 76.509,85
Sub total $522.831,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 2.053.028,00 I




ITEM:

ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

2,04 |
DESCRIPCION: TAPA DE @ = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO DE INSPECCION UNIDAD: ml
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO|VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 0,27 | $ 265,85
SUBTOTAL EQUIPO| $ 266
II. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT | CANTIDAD [VALOR UNIT.
266] ARO TAPA POZO UN 392.311,00 1,00 [ $ 392.311
SUBTOTAL MATERIALES| $ 392.311
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
0,05
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL [RENDIMIENTO]VALOR UNIT.
4|Cuadrilla tipo 1(1 oficial + 1 ayudante) Jornal 122.563,35 1,74 212.681,48 40( $ 5317
0
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5.317
COSTO DIRECTO [$ 397.894,00 |
|
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $112.077,14
IMPREVISTOS 1,00% $3.978,94
UTILIDAD 5,00% $19.894,70
Sub total $135.951,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $533.84500 |




ITEM: 9,5
DESCRIPCION: PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM, EN CONCRETO 21MPA-3000PSI, FUNDIDA UNIDAD: Un
EN EL SITIO
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 Herramienta menor Gl 1.000,00 15.698
17 Formaleta metalica tipo sardinel Du 2.141,92 1,51 1.420
18 | Vibrador de concreto (Gas/Elec) Dia 95.309,32 12,00 7.942
SUBTOTAL EQUIPO| $ 25.061
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
16| Concreto Clase B (210 kg/cm2 = 3000 psi) M3 512.941,00 040 | $ 203.041
3| Acero de refuerzo fy = 2,400 kg/cm2 (PDR 60) Kg 4.647,56 55,00 | $ 255.616
SUBTOTAL MATERIALES| $ 458.657
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
CoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (VALOR UNIT.
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 1] $ 313.958
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 313.958
COSTO DIRECTO [s 797.676 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $ 224.686,09
IMPREVISTOS 1,00% $7.976,76
UTILIDAD 5,00% $ 39.883,80
Sub total $272.547,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

[ $1.070.223,00

|




ITEM: 9,5
DESCRIPCION: BASE PARA POZO D=170CM E=20CM, CONCRETO DE 27,6MPA-4000PSI, FUNDIDA EN UNIDAD: Un
EL SITIO
1. EQUIPO
CoD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 Herramienta menor Gl 1.000,00 15.698
17 Formaleta metalica tipo sardinel Du 2.141,92 1,07 2.005
18 | Vibrador de concreto (Gas/Elec) Dia 95.309,32 12,00 7.942
SUBTOTAL EQUIPO| $ 25.646
I1. MATERIALES
COD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
16| Concreto Clase B (210 kg/cm2 = 3000 psi) M3 512.941,00 0481 $ 244.495
3| Acero de refuerzo fy = 2,400 kg/cm2 (PDR 60) Kg 4.647,56 65,00 | $ 302.092
SUBTOTAL MATERIALES| $ 546.587
III. TRANSPORTE
COD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km |VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
CoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (VALOR UNIT.
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 1] $ 313.958
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 313.958
COSTO DIRECTO [s 886.191 |
I
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $249.618,63
IMPREVISTOS 1,00% $ 8.861,91
UTILIDAD 5,00% $ 44.309,55
Sub total $302.790,00 |

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso)

| $1.188.981,00

|




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.
ITEM: 13,2
DESCRIPCION: relleno con arena de pefia UNIDAD: m3
1. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO (VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 131 % 1.308,16
8 [ Vibro compactador manual (Rana) Dia 84.000,00 12,00 | $ 7.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 8.308,16
II. MATERIALES
CoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
247| arena de pefia m3 68.163,00 125 % 85.203,75
174 Agua L 80,00 10,00 | $ 800,00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 86.003,75
III. TRANSPORTE
CoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
Transporte de agregados 92,6 km 1.750,00 92,60 | $ 162.050,00
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ 162.050,00
IV. MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |[VALOR UNIT.
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 12,00] $ 26.163,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 26.163,20
COSTO DIRECTO s 282.525,00 |
I |
V- COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 28,17% $79.580,48
IMPREVISTOS 1,00% $2.825,25
UTILIDAD 5,00% $14.126,25
Sub total $96.532,00 |
PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) | $ 379.057,00 I




ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI-DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA. —
ITEM: 10,16
DESCRIPCION: Grava de 3/4 UNIDAD: m3
I. EQUIPO
COD. DESCRIPCION UND TARIFA RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
3 | Herramienta menor Gl 1.000,00 2,00 [ $ 2.000,00
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2.000,00
II. MATERIALES
CoD. DESCRIPCION UND. PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT.
23| Gravilla de 3/4" M3 97.668,00 1,03 | $ 100.598,04
SUBTOTAL MATERIALES| $ 100.598,04
III. TRANSPORTE
CoD. DESCRIPCION DISTANCIA UND. TARIFA M3 6 Ton/km [VALOR UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTE
IV. MANO DE OBRA
CcoD. DESCRIPCION UND. JORNAL PREST. | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |VALOR UNIT.
5|Cuadrilla tipo 2(1 oficial + 2 ayudantes) Jornal 180.926,85 1,74 313.958,37 27,00| $ 11.628,09
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 11.628,09
COSTO DIRECTO

V- COSTOS INDIRECTOS

[$  114.226,00 |
I |

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

28,17%

$32.174,71
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