#iREF!

#{REF!

CONCRETO DE 4000 PSI FLIDO IMPERMEABILIZADO CON GRAVA DE 1/2 PARA ESTRUCTURAS INCLUYE FORMALETAS Y ELEMENTOS DE

TEM: 212 FACION
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
VIBRADOR PARA CONCRETO D N 66.185,00 32 $ 211.792,00
Sub-Total $ 211.792,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 $ 448.06547 0,09 $ 40.325,89
?/;}NCRETO 4000 PSIFLUIDO IMPERMEABILIZADO CON GRAVA DE M3 S 1117.978.13 103 s 145151747
FORMALETA ENTREPISOS MS 14.41341 2,53 36.465,94
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6.717,99 212 14.242,14
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 ML 8.049,61 0,76 6.117,70
VARA CLAVO ML 2.995,35 047 140781
XYPEX CONCENTRADO GRIS KG 57.838,63 08 46.270,91
Sub-Total $ 1.296.348,00
lIl. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRAAA $ 154.687,00 220% N 34031140 0,67 $ 507.927 46
Sub-Total $ 507.927,00
Total Costo Directo
25% $ 511.594,84
1% $ 20.160,67
Utilidad 5% $ 100.803,35
) - ) ) [ Total Costo Directo + AIU__T's 2.648.626,00 |
—_— ) g

ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MP. 25202211154 CND




APU2 #|REF! #REF!

fTEM: 214 CINTA SIKAPVC V - 15 PARA JUNTAS
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa limie Valor Unit.
Sub-Total $ -
I MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CINTASIKAPVC V - 15 PARA JUNTAS M3 |5  5923786] 100 | 59.237,86
SubTotal | § 59.238,00
11l TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal laciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 15468700 | 220% | S 34031140 15 5 2268743
SubTotal | § 22.687,00
Total Costo Directo
25% B 20.789,19
1% B 819,25
Utilidad 5% s 4.096.25
- - ) [_Total Costo Directo+AlU_ | § 107.630,00 |
=
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MP. 25202211154 CND




APU3 #{REF! #iREF!
ITEM: 321 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASARELA EN PERFILES IPE 120
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: KG
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 1.134,35
CILINDRO HORA 41,00 30,30 135
EQUIPO DE OXICORTE HORA 5.000,00 30,30 165,00
MOTO SOLDADOR DIESEL HORA 14.833,00 30,30 489,49
PULIDORA ELECTRICA MANUAL HORA 4.350,00 30,30 143,55
Sub-Total $ 1.934,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
ACERO ESTRUCTURAL IPE 120 KG 4.937,60 1,03 5.085,73
ACETILENO kg 189.029,86 0,0017 321,35
OXIGENO INDUSTRIAL m3 7.987,60 0,005 39,94
SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8 PULG. kg 17.502,30 0,022 385,05
Sub-Total $ 5.832,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% 340.311,40 15 $ 2268743
Sub-Total $ 22.687,00
Total Costo Directo $ 30.453,00
< 25% $ 7.721,72
- . "/' ) Imprevistos 1% $ 304,53
—— - Utilidad 5% $ 1.522,65
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 40.008,00 I

MP. 25202211154 CND




APU4 #iREF! #iREF!
fTEM: 322 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASARELA EN PERFILES IPE 100
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPIO: EL COLEGIO UNIDAD: K6
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 850,80
CILINDRO HORA 41,00 30,30 135
EQUIPO DE OXICORTE HORA 5.000,00 30,30 165,00
MOTO SOLDADOR DIESEL HORA 14.833,00 30,30 489,49
PULIDORA ELECTRICA MANUAL HORA 4.350,00 30,30 143,55
Sub-Total $ 1.650,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
ACERO ESTRUCTURAL IPE 100 KG 540214 1,03 5.564,20
ACETILENO kg 189.029,86 0,0017 321,35
OXIGENO INDUSTRIAL m3 7.987,60 0,005 39,94
SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8 PULG. kg 17.502,30 0,022 385,05
Sub-Total $ 6.311,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestaciones| _Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 34031140 20 $ 17.015,57
Sub-Total $ 17.016,00
Total Costo Directo $ 24.977,00
< ; 25% $ 6.338,13
- J 1% $ 249,77
- - Utilidad 5% $ 1.248,85
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AU [ § 32.814,00 |

MP. 25202211154 CND




#REF! #REF! #REF!

fTEM: 323 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ELECTROSOLDADA EN ACERO 3/16" X 1" GALVANIZADA DENTADA INCLUYE ELEMENTOS DE
. : FIJACION, SOPORTE Y ANCLAJE
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPD: EL COLEGIO UNIDAD, KG
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imi Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 -
CILINDRO HORA 41,00 30,30 1,35
EQUIPO DE OXICORTE HORA 5.000,00 30,30 165,00
PULIDORA ELECTRICA MANUAL HORA 4.350,00 30,30 143,55
Sub-Total $ 310,00
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
REJILLA ELECTROSOLDADA EN ACERO 3/16" X 1" GALVANIZADA M2 s 686.372.37 105 s 720,690,98
DENTADA
ANCLAJE DE 112" kg 7.357,00 04 2.942,80
APOYO DE 112" kg 19.863,90 02 3972,78
ACETILENO kg 189.029,86 0,0017 321,35
DISCO PULIDORALT W7 X 1/4 PULG. UN 11.035,50 0,0011 $ 12,14
OXIGENO INDUSTRIAL m3 7.987,60 0,005 $ 39,94
'SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8 PULG. kg 17.502,30 0,022 $ 385,05
Sub-Total $ 728.365,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Transporte Acero 0,085 150 15 $ 19,13
Sub-Total $ 19,00
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestaciones| Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 34031140 30 $ 11.343,71
Sub-Total $ 11.344,00
Total Costo Directo 740.038,00
= 8 ini i6 25% $ 187.791,19
- Sy i 1% $ 7.400,38
— — Utilidad 5% $ 37.001,90
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 972.231,00 |

MP. 25202211154 CND




APUB #iREF! #{REF!
fTEM: 324 TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2"
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 1.361.25
EQUIPO DE OXICORTE HORA 5.000,00 0,50 10.000,00
PULIDORA ELECTRICA MANUAL HORA 4.350,00 0,50 8.700,00
SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8 PULG. kg 7.900,00 5 39.500,00
Sub-Total $ 59.561,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Tuberia HF 2" ML 35.724,37 503 179.693,56
ANTICORROSVO GLN 68.885,69 03 20.665.71
LAMINA METALICA DE 3/16" O 25MM M2 6.621,30 02 1.324,26
TORNILLO AUTOPERFORANTE UN 187,08 8 1.496,62
Sub-Total $ 203.180,00
ll. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 5 18562400 | 220% | S 408.372.80 15 s 2722485
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 289.966,00
\ 25% S 73.581.44
- iy i 1% S 2.899,66
—_—— Utilidad 5% $ 14.498,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total CostoDirecto + AU | § 380.945,00 |

MP. 25202211154 CND




APUT

#{REF! #{REF!
fTEM: 325 TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1-1/2"
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
1.EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 680,60
EQUIPO DE OXICORTE HORA 5.000,00 0,50 10.000,00
PULIDORA ELECTRICA MANUAL HORA 4.350,00 0,50 8.700,00
‘SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8 PULG, kg 7.900,00 5 39.500,00
Sub-Total $ 58.881,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Tuberia HF 11/2" ML 21.703,15 503 109.166,84
ANTICORROSVO GLN 68.885,69 03 20.665,71
LAMINA METALICA DE 3/16" O 25MM M2 6.62130 02 1.324,26
TORNILLO AUTOPERFORANTE UN 187,08 8 1.496,62
Sub-Total s 132.653,00
1Il. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal laciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 18562400 | 220% |§ 40837280 30 $ 1361243
Sub-Total $ 13.612,00
Total Costo Directo $ 205.146,00
< 25% S 52.057.,61
- ) ) i 1% S 205146
—— Utilidad 5% $ 10.257,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~Total Costo Directo + AIU__ | s 269.512,00 |

MP. 25202211154 CND




APUB #|REF!

#{REF!
ITEM: 414 CANALETA PARSHALL PLASTICA EMBEBIDA EN RELLENO DE CONCRETO REFORZADO
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imi Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 -
Sub-Total $ -
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
CANALETA PARSHALL PLASTICA EMBEBIDA EN RELLENO DE
CONCRETO REFORZADO UN $  2683.672,06 1 $ 2.683.672,06
Sub-Total $ 2.683.672,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 1 $ 408.372,80
Sub-Total $ 408.373,00
Total Costo Directo
(< inistracio 25% $ 784.633,78
~ ) ) i 1% $ 3092045
—_—= = Utilidad 5% $ 154.602,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 4.062.201,00 I

MP. 25202211154 CND




#{REF!

#REF!

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO H.D. BRIDADO DN @ 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN

TEM: 412 INSTALACION Y .
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
IIl. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CODO H.D. BRIDADO DN @ 6" UN S 798.760,00 1 798.760,00
Tomilleria, empaques y accesorios UN S 199.690,00 1 199.690,00
Sub-Total $ 998.450,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones| Jomal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% S 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 1.041.329,00
< 25% $ 264.246,45
- Y, ) i 1% $ 10.413,29
— Utilidad 5% $ 52.066,45
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO I Total Costo Directo + AlU | $ 1.368.055,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 10 #{REF!

#iREF!
TEM: 414 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO H.D. DN @ 6" BRIDAX LISO (BXL) L=0.40 MTS
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPD: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
uITPIS.E PASAMURO H.D. DN @6"BRIDAX LISO (BXL) L=0.40 UN S 132293784 1 s 132293784
Sub-Total $ 1.322.938,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jomal i Jonal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% N 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo
- 25% $ 342.961,17
- ) 1% $ 13.515,24
— _— Utilidad 5% $ 67.576,20
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MP. 25202211154 CND

Total Costo Directo + AU [ §

1.775.577,00 |




APU 11 #{REF!

REDUCCION CONCENTRICA H.D. BRIDADA DN @ 6" X @ 4"

#{REF!

frEm: 415 , INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
. INSTALACION Y F 0.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPD: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
REDUCCION CONCENTRICA H.D. BRIDADA DN @6"X @4" UN $ 506.582,00 1 $ 506.582,00
Tomilleria, empaques y accesorios UN S 126.645,50 1 126.645,50
Sub-Total $ 633.228,00
lIl. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% N 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo 676.107,00
< 25% $ 171.568,13
- J 1% $ 6.761,07
— = -~ Utilidad 5% $ 33.805,35
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AU [ § 888.242,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 12

#{REF!

#{REF!

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA H.D. DN @ 6", INCLUYE SOLDADURA NIPLE, TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE

TEM: 416 SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
BRIDAH.D. DN @6" UN $ 318.453,00 1 318.453,00
Tornilleria, empaques, soldadura y accesorios UN $ 159.226,50 1 159.226,50
Sub-Total $ 477.680,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo 518.517,00
= 25% $ 131.578,28
— ) 1% $ 5.185,17
e~ - Utilidad 5% $ 25.925,85
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 681.206,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 13 #{REF!

#iREF!
TEM: 47 INSTALACION DE TUBERIA H.D. DN @ 67, INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
. . INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIAH.D. DN @6" ML $ 507.667,59 1,05 533.050,97
Tomilleria, empagques, soldaduras y accesorios UN $ 177.683,66 02 35.536,73
Sub-Total $ 568.588,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo 609.425,00
< 25% $ 154.646,99
~ ) ) 1% 5 6.094,25
— = Utilidad 5% $ 30.471,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 800.637,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 14 #{REF! #iREF!
i SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL ENTRADA A FLOCULADORES; ACERO INOXIDABLE C 14 DIMENSIONES 0.30 M X 0.35
ITEM: 421 M INCLUYE; MANIJA, GUIAS, SELLOS Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE QUE SEAN NECESARIOS PARA SU
"ALACION Y NORMAL 3
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
COMPUERTA MANUAL ENTRADA A FLOCULADORES; ACERO
INOXIDABLE C 14 DIMENSIONES 0.30 M X 0.35 M W § 2474503 ! $ 247450932
Manija, sellos y accesorios UN $ 371.176.40 1 $ 371.176,40
Sub-Total $ 2.845.686,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 2.888.565,00
- 25% $ 732.998,93
- ) 1% $ 28.885,65
o ~ ) Utilidad 5% $ 144.428 25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [_Total Costo Directo *AlU_ | 5 3.794.878,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 15 #{REF!

#{REF!

VALVULA DE FONDO HF CON VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE. L=1,90 m. RUEDA DE MANEJO (ENTRADA A FLOCULADOR), PEDESTAL HF

ITEM: 421 ANCLADO A PLACA DE CONCRETO CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" QUE PASAN POR HUECOS DE 3/8", COMPUERTA METALICA
DESLIZANTE DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 30 cm x 35 cm
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA DE FONDO UN $  6.216.229,89 1 6.216.229,89
VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE L=1.90 UN $ 845763,31 1 845.763,31
RUEDO DE MANEJO UN $ 24397019 1 243.970,19
PEDESTAL HF UN $ 569.263,77 1 569.263,77
COMPUERTA METALICA' UN $ 262.644,90 1 262.644,90
B -
B -
Sub-Total $ 8.137.872,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo
= N 25% $ 2.075.937,96
) P) / 1% $ 81.807,51
- = Utilidad 5% $ 409.037,55
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AU [ § 10.747.534,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 16

#{REF!

#{REF!
fTEM: 425 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE H.D. BRIDADA DN @ 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
g - INSTALACION Y .
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 |$ 2.04185
Sub-Total $ 2.042,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TEE H.D. BRIDADADN 06" UN_[$ 141578108 1 S 141578108
Tornilleria, empaques y accesorios UN $ 14157811 1 $ 14157811
S -
S s
Sub-Total $ 1.557.359,00
l. TRANSPORTES
Descripcién Volpeso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jomal Prestaciones| _JomalTotal | Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 18562400 [ 220% | S 408.372.80 S 40837.28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo
\ 25% $ 406.074,55
- ay 1% B 16.002,38
—_—— Utilidad 5% $ 80.011,90
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 2.102.327,00

MP. 25202211154 CND




APU 17

#iREF!
VALVULA DE FONDO HD RETIRO LODOS FLOCULADOR, CON VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE, GUIAS, COLUMNA DE MANIOBRA, RUEDA

#{REF!

fTEM: 428 DE MANEJO, COMPUERTA METALICA DESLIZANTE DN @ 6" ; INCLUYE ANCLAJES, PASAMURO Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
INSTALACION Y o.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPIO: EL COLEGIO UNDAD: UN
LEQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMENTAMENOR (5% MO) % 005 |5 2041865
SubTotal | § 2041900
1L MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA DE FONDO UN_ | s 621622989 1 6.216.22089
VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE L=190 UN_ |5 e4576331 1 845.763,31
RUEDO DE MANEJO N[5 297019 1 24397019
PEDESTAL HF ON_|s 56926377 1 569.263,77
SubTotal | § 7.875.221,00
11 TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
WANO DE OBRADD s 18562400 | 220% | § 40837280 40837280
SubTotal | § 40837300
Total Costo Directo
\ 5% s 2.107.218.30
~ ) 1% s 83.040,19
— ~ Utiidad 5% s 41520095
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 10.800.478,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 18 #REF! #REF!

. VALVULA DE FONDO 0D0S R, CON VA E, GUIAS, COLUMNA RUEDA
ITEM: 431 DE MANEJO, COMPUERTA METALICA DESLIZANTE 0.20 M X 0.30 M; INCLUYE ANCLAJES, PASAMUROS Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
AINSTALACION Y .
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imi Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 20.418,65
Sub-Total $ 20.419,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA DE FONDO UN 6.216.229,89 1 6.216.229,89
VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE L=3.45 UN 1.951.761,50 1 1.961.761,50
RUEDO DE MANEJO UN 243.970,19 1 243.970,19
PEDESTAL HF UN 569.263,77 1 569.263,77
COMPUERTA METALICA UN 262.644,90 1 262.644,90
Sub-Total $ 9.243.870,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 1 $ 408.372,80
Sub-Total $ 408.373,00
Total Costo Directo $ 9.672.662,00
= inistracio 25% $ 2.454.523,57
— i ‘/, ) i 1% $ 96.726,62
—— - g g Utilidad 5% $ 483.633,10
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 12.707.545,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 19 #{REF!

#{REF!
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CONICA DE DISTRIBUCION ENTRADA AGUA FLOCULADA, EN ACERO INOXIDABLE C 14

fTEM: 432 ( VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PLANOS ) L= 3.07 M APROXIMADO; INCLUYE SOPORTES Y ANCLAJES PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 | 10.209,30
Sub-Total $ 10.209,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CANAL METALICA CONICA EN ACERO INOXIDABLE C 14 L=3.07 M UN|S 363515579 1 $ 363515579
Accesorios y elementos de fiacion UN_ |5 36351558 1 S 36351558
Sub-Total $ 3.998.671,00
Il TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal laciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRADD $ 18562400 | 220% | S 408.372.80 2 S 20418640
Sub-Total $ 204.186,00
Total Costo Directo
B 25% S 1.069.102,78
- ) i 1% $ 42130,66
== Utilidad 5% $ 210.653,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |__Total CostoDirecto +AU__ T § 5.534.953,00

MP. 25202211154 CND




APU 20 #{REF! #REF!
fTEM: 433 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE SEDIMENTACION TIPO COLMENA CONSTRUIDOS EN MATERIAL DE ALTA DENSIDAD ( VER
. DETALLE CONSTRUCTIVO EN PLANOS ), ALTURA RECTA 1,04 M, INCLINACION 60 GRADOS
PROVINCIA: ESPECIFICACION:
MUNCPPL: UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 0,05 $ 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Cantidad Valor Unit.
MODULOS DE SEDIMENTACION TIPO COLMENA ALTURA RECTA 4 s 1330.488.99
1,04 M, INCLINACION 60 GRADOS o
Accesorios y elementos de fijacion 1 $ 133.948,90
B B
B .
B .
B .
B .
Sub-Total $ 1.473.438,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 1.559.197,00
< Administracid 25% $ 395.660,04
- ) Imprevistos 1% $ 15.591,97
— —_— Utilidad 5% $ 77.959,85
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU [ § 2.048.409,00

MP. 25202211154 CND




APU 21 #{REF!

#iREF!
fTEM: 434 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTROL P.V.C.LISA DN @4".
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1.EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTAMENOR (5% MO) % 005__[s 204185
SubTotal | § 2042,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULASRM UN_ | S 1.850.130,02 1 S 185013002
SubTotal | § 1.850.130,00
Il TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
WANO DE OBRADD B 18562400 | 220% | S 408.37280 10 |s 4083728
SubTotal | § 40.837,00
Total Costo Directo
(< inistraci 25% $ 480.367.78
~ ) ) i 1% $ 18.930,09
— - Utilidad % s 9465045
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 248695700 |
MP. 25202211154 CND




APU 22 #iREF!

#iREF!
fTEM: 435 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO H.D. DN @ 4" BRIDA X ROSCA (B X R) Z = 0. 10 M (UBICACION ANILLO,) L=0.35 M
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
NIPLE PASAMURO H.D. DN @ 4"BRIDAXROSCA(BXR)Z=0.
10ML=0.35M UN $ 87211717 1 $ 872.117,17
Sub-Total $ 872.117,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jomal i Jomal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% S 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo 899.342,00
< 25% $ 228.215,99
- N J ) i 1% $ 8.993,42
—_—= -~ Utilidad 5% $ 44.967,10
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo* AU | § 1.181.519,00 |

MP. 25202211154 CND




APU23 #iREF! #iREF!
»
fTEM: 436 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° 4" PVC P. SOLD. O UM.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 [§ -
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CODO90°_ 4"PVC P. SOLD. O UM. UN_ | 14829610 1 148.296,10
Sub-Total $ 148.296,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 5 18562400 | 220% | S 408.372,80 15 s 2722485
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 175.521,00
\ 25% s 4454001
- ) 1% S 1.755.21
— — Utilidad 5% S 8.776,05
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU

MP. 25202211154 CND

[s

DOI




APU 24 #{REF! #iREF!
fTEM: 437 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO PERFORADO 8" DE 3.06 M, 23 ORIFICIOS DE 2" ESPACIAMIENTO ENTRE ORIFICIOS DE
: : 5cm (EJEAEJE)
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBO METALICO PERFORADO 8" DE 3.06 M, 23 ORIFICIOS DE
2" ESPACIAMIENTO ENTRE ORIFICIOS DE 5 cm (EJE AEJE) W § 283540041 ! $ 283540041
Sub-Total $ 2.835.400,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 2.921.159,00
< 25% $ 741.269,94
- ) 1% B 2021159
— —_— Utilidad 5% $ 146.057,95
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [_Total Costo Directo *AlU_ | 5 3.837.698,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 25

#iREF! #iREF!
ITEM: 431 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA P.V.C. PRESION DN @ 4".
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
ADAPTADOR HEMBRA P.V.C. PRESION DN @4". UN $ 81.452,50 1 $ 81.452,50
Sub-Total $ 81.453,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jomal Prestaciones| _Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo 110.
< 25% $ 27.923,37
o, i 1% 5 110039
—_— — Utilidad 5% $ 5.501,95
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [_Total Costo Directo + AU T's 144.565,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 26 #{REF!

#{REF!

COMPUERTA MANUAL DE SALIDA DE FILTROS; ACERO INOXIDABLE C 14 DIMENSIONES 0.30 M X 0.83 M INCLUYE; MANIJA, GUIAS, SELLOS

TEM: 441 Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTO INSTALACION Y NORMAL
FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CCOMPUERTA MANUAL DE SALIDA DE FILTROS; ACERO INOXIDABLE C 14
DIMENSIONES 0.30 M X 0.83 M UN $  3.093.136,65 1 $  3.093136,65
Accesorios y elementos de fijacion UN S 463.970,50 1 463.970,50
Sub-Total $ 3.557.107,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% N 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo
< 25% $ 913.528,30
B J 1% $ 35.999,86
— — -2 Utilidad 5% $ 179.999,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [

MP. 25202211154 CND

Total Costo Directo + AU [ §

4.729513,00 |




APU 27

#{REF!

#{REF!

VALVULA DE FONDO HD LAVADO FILTROS, CON VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE, GUIAS, COLUMNA DE MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO,

fTEM: 442 CCOMPUERTA METALICA DESLIZANTE 0.25 M X 0.40 M; INCLUYE ANCLAJES, PASAMURO Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
HERRAMIENTAMENOR (5% MO) % 005 [ 2041865
SubTotal | § 20.419,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA DE FONDO UN__[§ 621622989 1 6216.229,89
VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE =245 UN__[§ 135810071 1 1.368.100,71
RUEDO DE MANEJO UN_[§ 24397019 1 243.970,19
PEDESTAL HF UN_[§ 56926377 1 569.263,77
COMPUERTAMETALICA UN_ |5 26264490 1 262.644,90
5 -
5 .
SubTotal | § 8650.209,00
Il TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit.
MANO DE OBRADD B 18562400 | 220% | § 40837280 408.372,80
SubTotal | § 408.373,00
Total Costo Directo
25% 5 2.303.876,64
N . 1% S 90.790,01
— Utilidad 5% s 45395005
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 11.927.618,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 28 #{REF! #{REF!
HEM: 443 CANALETA DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE C 14 DIMENSIONES 0,23 M X 0,35 M L= 2.40 MINCLUYE SOPORTES Y ANCLAJES PARA SU
: CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041.85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CANALETA DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE C 14
DIVEENSIONES 023 M X 035 M L= 240M UN |8 Aestes) 1 (S 4esteees
Accesorios y elementos de fijacion UN $ 697.754,73 1 $ 697.754,73
S .
S .
S .
S .
S .
Sub-Total $ 5.349.453,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jomal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 5.392.332,00
< Administracid 25% $ 1.368.351,96
- Y - J Imprevistos 1% $ 53.923,32
- = - Utilidad 5% $ 269.616,60
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total CostoDirecto +AU__[ § 7.084.224,00 |

MP. 25202211154 CND




APU29 #iREF! #iREF!
fTEM: 445 VALVULA CONTROL BRIDADA DN @ 4", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU
. i CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA CONTROL BRIDADA DN @ 4" UN $  1.261.200,00 1 $ 1.261.200,00
Tornillos, empaques y accesorios UN $ 315.300,00 1 $ 315.300,00
Sub-Total $ 1.576.500,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 1.619.379,00
< 25% $ 410.931,75
., ) 1% $ 16.193,79
— = Utilidad 5% $ 80.968,95
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AU | $ 2.127.473,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 30 #iREF! #iREF!
fTEM: 446 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO FONDO TIPO LEOPOLD ALTURA DE 30 cm
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 B 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
FALSO FONDO TIPO LEOPOLD ALTURA DE 30 cm M2 |S 22150561 1 S 22150561
Sub-Total $ 221.506,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 5 18562400 | 220% | S 408.372,80 5 s 8167456
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 307.265,00
25% s 77.971.21
S 1% S 307265
- = Utilidad 5% $ 15.363,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |__Total Costo Directo + AIU__ |'s 403.672,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 31 #iREF! #iREF!
fTEM: 447 ANTRACITATEd10=0.5 m c.u=1.5
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: M3
1.EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTAMENOR (5% MO) % 005 B -
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
ANTRACITAT.E.d10=05m c.u=15 M3 $  1.702.620,00 1,03 $  1753.698,60
Sub-Total $ 1.753.699,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 18562400 | 220% [ §  408.372,80 35 $ 11.667.79
Sub-Total $ 11.668,00
Total Costo Directo $ 1.765.367,00
b= 25% $ 447.977,50
~ ) ) 1% s 17.653,67
—_— g Utilidad 5% $ 88.268,35
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~Total Costo Directo + AIU__ | s 2.319.267,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 32 #REF! #REF!
ITEM: 448 ARENATEd10=0.15 m c.u=15
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
M3 #NID 1,03 #NID
Sub-Total
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 30 $ 13.612,43
Sub-Total $ 13.612,00
Total Costo Directo
\ 25% B 3454,17
- ! 1% B 136,12
— o Utilidad 5% $ 680,60
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 17.883,00 I

MP. 25202211154 CND




APU33 #iREF! #iREF!
fTEM: 449 GRAVA 1-1/2" (0.05m) 1/2"- 1/4" (0.05 m) 1/4"- 1/8" (0.05m) 1/8"- 1/12" (0.10 m)
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD M3
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa imi Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 [§ -
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
GRAVA PARA FILTROS Y LECHOS DE SECADO M3 |S  189.180,00 1,03 S 194.855.40
Sub-Total $ 194.855,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imi Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 5 18562400 | 220% | S 408.372,80 30 B 1361243
Sub-Total $ 13.612,00
Total Costo Directo $ 208.467,00
25% s 52.900,35
— ) ) 1% S 2.084,67
] g Utilidad 5% $ 10.423.35
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |__Total Costo Directo + AIU__ |'s 273.875,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 34 #iREF! #iREF!
frEm: 452 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO H.D. BRIDADO DN @ 4", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
g - INSTALACION Y 0.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
CODOH.D. BRIDADO DN @ 4" UN $ 484.511,00 1 484.511,00
Sub-Total $ 484.511,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 513.097,00
< 25% $ 130.202,90
o, 1% 5 5.130,97
- = Utilidad 5% $ 25.654,85
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 674.086,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 35

#REF!

#REF!

frEm: 453 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA H.D. DN @ 4", INCLUYE SOLDADURA NIPLE, TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE
. g SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
BRIDAH.D.DN@4" UN $ 194.435,00 1 $ 194.435,00
Sub-Total $ 194.435,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo
< 25% $ 56.593,55
T 1% 5 223021
— = = Utilidad 5% $ 11.151,05
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~ Total Costo Directo +AlU_ | 5
MP. 25202211154 CND




APU 36 #iREF! #iREF!
fTEM: 454 INSTALACION DE TUBERIA H.D. DN @ 4", INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
. g INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIAH.D.DN @ 4" UN $ 396.752,50 0 $ -
Tonilleria, empaques, soldaduras y accesorios UN $ 138.863,38 02 $ 27.772,68
Sub-Total $ 21.773,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 54.998,00
< 25% $ 13.956,23
T 1% 5 549.98
—_— 2 Utilidad 5% $ 2.749,90
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~ Total Costo Directo +AlU_ | 5 72.254,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 37 #{REF! #REF!
i COMPUERTA MANUAL DE ENTRADA; ACERO INOXIDABLE C 14 DIMENSIONES 0.40 M X 0.47 M INCLUYE; MANIJA, GUIAS, SELLOS Y DEMAS
fTEM: 455 ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTO INSTALACION Y NORMAL
FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPPL: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 20.418,65
Sub-Total $ 20.419,00
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
COMPUERTA MANUAL DE ENTRADA; ACERO INOXIDABLE C 14
DIMENSIONES 040 M X 047 M UN $  3.866.420,82 1 $ 3.866.420,82
B .
B .
B .
B .
B .
B .
Sub-Total $ 3.866.421,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 1 $ 408.372,80
Sub-Total $ 408.373,00
Total Costo Directo $ 4.295.213,00
< Administracid 25% $ 1.089.948,31
B J Imprevistos 1% $ 42.952,13
— — o Utilidad 5% $ 214.760,65
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 5.642.874,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 38 #{REF!

#iREF!
ITEM: 461 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO H.D. DN @ 4" BRIDAX LISO (BXL)Z=0.10ML=0.40 M
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 S -
Sub-Total $ .
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
NIPLE PASAMURO H.D. DN @ 3"BRIDAX LISO (B XL)Z=0.10M L= N s 70008581 4 s 70008581
040M
Sub-Total $ 700.086,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 20 $ 20.418,64
Sub-Total $ 20.419,00
Total Costo Directo 720.505,00
b= \ 25% $ 182.834,52
) % /) i 1% $ 7.205,05
— =S — Utilidad 5% $ 36.025,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU ['s 946.570,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 39 #iREF! #iREF!
fTEM: 462 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO H.D. BRIDADO DN @ 3", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
g . INSTALACION Y 0.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CODO H.D. BRIDADO DN @ 3" UN $ 372.054,00 1 372.054,00
Sub-Total $ 372.054,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 400.640,00
b= 25% $ 101.665,95
~ ) ) 1% 5 400640
—_— - Utilidad 5% $ 20.032,00
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 526.344,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 40

#iREF! #iREF!
TEM: 463 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS DE INGRESO A TANQUE, EN LAMINA ALFAJOR C 14; INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIA,
. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TODOS LOS TRABAJOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCPPL: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ .
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TAPA DE INGRESO A TANQUE, EN LAMINA ALFAJOR C 14 UN $ 696.509,26 1 $ 696.509,26
B .
B .
B .
B .
B .
B .
Sub-Total $ 696.509,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal i Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 737.346,00
< Administracid 25% $ 187.108,07
- ) = J Imprevistos 1% $ 7.373,46
- — - Utilidad 5% $ 36.867,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 968.695,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 41 #{REF! #REF!

ITEM: 464 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO H.D. DN 210" BRIDAX LISO (BXL) Z=020ML=060M
PROVINGIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imi Valor Unit.
Sub-Total $ -
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
NIPI:E PASAMURO H.D. DN @ 10" BRIDAX LISO (BXL) Z=0.20 N S 267383439 4 s 267383439
ML=0.60M
Sub-Total $ 2.673.834,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo
- . ) 25% $ 699.234,79
— - / i 1% $ 27.655,09
- E Utilidad 5% $ 137.775,45

ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME

PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~ Total Costo Directo +AlU__ | 5 362007400 |
MP. 25202211154 CND




APU 42 #{REF! #REF!

ITEM: 465 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO H.D. DN @ 6" BRIDAXLISO (BXL) Z=020ML=0.60 M
PROVINGIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imi Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 S -
Sub-Total $ -
II. MATERIALES EN OBRA|
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
NIPI:E PASAMURO H.D. DN @6"BRIDAXLISO (BXL) Z=0.20 N S 198440676 4 s 1.984.406.76
ML=0.60M
Sub-Total $ 1.984.407,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo
(< \ inistracio 25% $ 510.469,42
- ./ ) i 1% $ 20.116,32
— — o Utilidad 5% $ 100.581,60
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 2.642.799,00 |

MP. 25202211154 CND




APU43 #iREF! #iREF!
F . SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE H.D. BRIDADA DN @ 10", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
fTEM: 466
INSTALACION Y 0.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 [§ -
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TEE H.D. BRIDADADN @ 10" UN_ |'S 430362429 1 S 430362429
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 645.543,64 1 $ 645.543,64
Sub-Total $ 4.949.168,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 5 18562400 | 220% | S 408.372,80 5 B 8167456
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 5.030.843,00
5 25% s 1.276.620,93
— 1% s 5030843
— - - Utilidad 5% S 251542,15
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total CostoDirecto + AU | § 6.609.315,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 44 #iREF! #iREF!
fTEM: 468 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO H.D. BRIDADO DN @ 10", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
g . INSTALACION Y 0.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CODO H.D. BRIDADO DN @ 10" UN $ 3.016.370,00 1 $ 3.016.370,00
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 452.455,50 1 $ 452.455,50
Sub-Total $ 3.468.826,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 3.511.705,00
b= 25% $ 891.126,22
~ ) 1% 5 35.117,05
—_— -2 - Utilidad 5% $ 175.585,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 2.613.534,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 45 #{REF!

#REF!

TEM: 4610 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA H.D. BRIDADA DN © 10" X @ 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS
. g ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.020,95
Sub-Total $ 1.021,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
REDUCCION CONCENTRICA H.D. BRIDADA DN @ 10" X @ 6 UN § 1.373.657,00 1 $ 1.373.657,00
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 206.048,55 1 $ 206.048,55
Sub-Total $ 1.579.706,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 20 $ 20.418,64
Sub-Total $ 20.419,00
Total Costo Directo
- 25% $ 406.304,97
— . ‘/; ) Imprevistos 1% $ 16.011,46
—— Utilidad 5% $ 80.057,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 2.103.520,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 46 #iREF! #iREF!
TEM: 4611 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTROL ENTRADA BRIDADA DN @ 6, INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS
. . QUE SEAN INSTALACION Y F 0.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA CONTROL ENTRADA BRIDADA DN @ 6" UN $ 2.102.000,00 1 $ 2.102.000,00
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 315.300,00 1 $ 315.300,00
Sub-Total $ 2.417.300,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 2.444.525,00
= 25% $ 620.319,85
= . ‘/, 1% $ 2444525
L — Utilidad 5% S 122.226,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AU | $ 3.211.516,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 47 #iREF! #iREF!
fTEM: 4612 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTROL BRIDADA DN @ 10, INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE
. g SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA CONTROL BRIDADA DN @ 10" UN $  6.766.335,85 1 $ 6.766.335,85
Accesorios, tornilleria y empaques UN $  1.014.950,38 1 $ 1.014.950,38
Sub-Total $ 7.781.286,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 7.867.045,00
< 25% $ 1.996.332,28
~ ) 1% s 7867045
— g Utilidad 5% $ 393.352,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo +AlU [ § 10.335.400,00

MP. 25202211154 CND




APU 48 #iREF! #iREF!
fTEM: 4613 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA H.D. DN @ 10", INCLUYE SOLDADURA NIPLE, TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE
. g 'SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
BRIDAH.D. DN @ 10" UN $ 776.689,00 1 $ 776.689,00
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 116.503,35 1 $ 116.503,35
Sub-Total $ 893.192,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 978.951,00
= 25% $ 248.417,48
= . ‘/, ) 1% $ 9.789,51
L — g Utilidad 5% S 48.947,55
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO Total Costo Directo + AlU | $ 1.286.106,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 49 #iREF! #iREF!
TEM: 4615 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.D. DN @ 10", INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS
! g PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIAH.D. DN @ 10" ML $ 772.300,98 1,05 $ 810.916,03
Tonilleria, empaques, soldaduras y accesorios UN $ 270.305,34 02 $ 54.061,07
Sub-Total $ 864.977,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 893.563,00
< 25% $ 226.749,52
o ) 1% $ 8.935,63
— — Utilidad 5% $ 44.678,15
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 1.173.926,00

MP. 25202211154 CND




APU 50 #REF! #REF!

fTEM: 472 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE H.D. BRIDADA DN @ 4", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN
g - INSTALACION Y 0.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNKCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imie Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 20.418,65
Sub-Total $ 20.419,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TEE H.D. BRIDADADN @ 4" UN $ 973.036,82 1 $ 973.036,82
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 145.955,52 1 $ 145.955,52
Sub-Total $ 1.118.992,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 1 $ 408.372,80
Sub-Total $ 408.373,00
Total Costo Directo $ 1.547.784,00
- S
_ -
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MP. 25202211154 CND




APU 51 #iREF! #iREF!
ITEM: 417 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO COMUN JUNTA PERDIDA.
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 680,60
Sub-Total $ 681,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
LADRILLO COMUN M2 $ 737,80 50 $ 36.890,10
Sub-Total $ 36.890,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 30 $ 13.612,43
Sub-Total $ 13.612,00
Total Costo Directo $ 51.183,00
= . ) 25% $ 12.988,14
- p) / / 1% $ 511,83
- R Utilidad 5% $ 2.559,15
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 67.242,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 51 #iREF! #iREF!
fTEM: 478 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA P.V.C. PERFORADA DN @ 6", SALIDA LODOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y
. : SOPORTES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIA SANITARIA P.V.C. PERFORADA DN @ 6" UN $ 46.426,70 1 $ 46.426,70
Sub-Total $ 46.427,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 20 $ 20.418,64
Sub-Total $ 20.419,00
Total Costo Directo $ 66.846,00
= N ) 25% $ 16.962,76
) p) / / 1% $ 668,46
- E Utilidad 5% $ 3.342,30
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 87.820,00 I

MP. 25202211154 CND




APU53 #iREF! #iREF!
fTEM: 479 ESTRUCTURA METALICA PERLIN 120x60 Cal.14 EN CAJON
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD K6
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 005 [§ -
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
ESTRUCTURAMETALICA PERLIN 120x60 Cal.14 EN CAION KG_|s 8.660.20 1 s 8.660.20
Sub-Total $ 8.660,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 5 18562400 | 220% | S 408.372,80 150 s 272249
Sub-Total $ 2.722,00
Total Costo Directo $ 11.382,00
\ 25% s 2.888,28
., 1% 113,82
—= -~ Utilidad 5% $ 569,10
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total CostoDirecto + AU | § 14.953,00

MP. 25202211154 CND




APU 54 #iREF! #iREF!
ITEM: 47.10 CORREAS EN PERLIN 120x60mm Cal.14
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: KG
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CORREAS EN PERLIN 120x60mm Cal.14 UN $ 45.105,20 1 $ 45.105,20
Sub-Total $ 45.105,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 150 $ 272249
Sub-Total $ 2.722,00
Total Costo Directo $ 47.827,00
< 25% $ 12.136,52
R 1% 5 47827
—_— — Utilidad 5% $ 2.391,35
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 62.833,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 55 #iREF! #iREF!
ITEM: 4711 CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ -
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE UN $ 48.205,46 1,03 $ 49.651,62
Sub-Total $ 49.652,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD 185.624,00 220% $ 408.372,80 50 $ 8.167,46
Sub-Total $ 8.167,00
Total Costo Directo $ 57.819,00
= N 25% $ 14.672,08
s, 1% 5 578,19
- B E Utilidad 5% $ 2.890,95
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 75.960,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 56 #iREF! #iREF!
ITEM: 481 INSTALACION DE TUBERIA PEAD DN @ 6"
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 28.586,00
= N 25% $ 7.25395
— % s 2655
- B E Utilidad 5% $ 142930
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 37.555,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 57 #iREF! #iREF!
ITEM: 482 INSTALACION DE TUBERIA PEAD DN 8"
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 2.041,85
Sub-Total $ 2.042,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 10 $ 40.837,28
Sub-Total $ 40.837,00
Total Costo Directo $ 42.879,00
b= 25% $ 10.880,93
) 1% s 428,79
— o Utilidad 5% $ 214395
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~Total Costo Directo + AIU__ | s 56.333,00

MP. 25202211154 CND




APU 58 #iREF! #iREF!
ITEM: 483 INSTALACION DE TUBERIA PEAD DN @ 10"
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 85.759,00
< ; 25% $ 21.762,11
- 5 ./ 1% $ 857,59
—_— = Utilidad 5% $ 4.287,95
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 112.667,00 I

MP. 25202211154 CND




APU 59 #iREF! #iREF!
ITEM: 491 SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DN 26"
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIA PEAD DN @ 6" ML $ 76.260,56 1 $ 76.260,56
Sub-Total $ 76.261,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo $ 76.261,00
= . ) 25% $ 19.351,90
P / 1% $ 762,61
- R Utilidad 5% $ 3.813,05

ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MP. 25202211154 CND

| Total Costo Directo + AU [ §




APU 60 #iREF! #iREF!
fTEM: 492 SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DN 28"
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIA PEAD DN @/ 8" UN $ 120.105,13 1 $ 120.105,13
Sub-Total $ 120.105,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo $ 120.105,00
< 25% $ 30477,71
T L 1% $ 1.201,05
—_— — Utilidad 5% $ 6.005,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total Costo Directo +AlU__ [ §

MP. 25202211154 CND




APU 61 #iREF! #iREF!
ITEM: 493 SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD DN @ 10"
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIA PEAD DN @ 10" UN $ 187.534,13 1 187.534,13
Sub-Total $ 187.534,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo $ 187.534,00
= N ) 25% $ 47.588 41
P A 1% $ 1.875,34
- E Utilidad 5% $ 9.376,70
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~ Total Costo Directo +AlU_ | 5 246.374,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 62 #iREF! #iREF!
ITEM: 494 TUBERIA HD. DN
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIAH.D.DN @ 4" ML $ 396.752,50 1 $ 396.752,50
Sub-Total $ 396.753,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo $ 396.753,00
= . ) 25% $ 100.679,58
e s / 1% $ 3.967,53
- - Utilidad 5% $ 19.837,65
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~Total Costo Directo + AIU__ | s 521.238,00 |

MP. 25202211154 CND




APUE3 #iREF! #iREF!
fTEM: 495 TUBERIA H.D. DN @ 6"
PROVINCIA: TEQUENDAVIA ESPECIFICACION:
MUNCPIO: EL COLEGIO UNDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarfa Rendimiento Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit Cantidad Valor Unit.
TUBERIAH.D. DN 96" ML | S 5076759 1 507.667,69
SubTotal | § 507.668,00
Il TRANSPORTES
Descripcion Vokpeso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jomal Prestaciones| __JomalTotal | Rendimiento Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo
25% B 12882525
S, 1% 5 5076,68
—= - Utilidad 5% 5 25.383.40
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 666.953,00 |

MP. 25202211154 CND




PRELIMINARES APU 67
i LOCALIZACION y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE
ITEM: 141
PRECISION
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
ESTACION DE TOPOGRAFIA D $ 159.963,00 150 $ 1.066,42
Sub-Total $ 1.066,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
DURMIENTE ORDINARIO ML 3.436,77 1 3.436,77
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6.717,99 05 3.359,00
HILO ROJO ML 244,88 4 979,53
ESTACA DE MADERA Unidad 561,23 4 224494
MOJON EN CONCRETO Unidad 16.847,53 0,05 842,38
Sub-Total $ 10.863,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
TOPOGRAFO 59.304,83 220% 130.470,63 150 869,80
CADENERO 36.854,53 220% 81.079,97 150 540,53
AYUDANTE AA (1) 61.685,00 220% 135.707,00 150 904,71
Sub-Total $ 2.315,00
Total Costo Directo $ 14.244,00
< ) 25% $ 3.614,54
7 1% $ 14244
- - = Utilidad 5% $ 712,20
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 18.713,00 |

MP. 25202211154 CND




PRELIMINARES

APU 68
ITEM: 23 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
COMPRESOR DE 250 CPM H 148.383,00 115 129.028,70
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156.627,00 21,00 7.458,43
VOLQUETAM3 H 79.797,00 7,00 11.399,57
Sub-Total $ 147.887,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 1 $ 340.311,40
Sub-Total $ 340.311,00
Total Costo Directo $ 488.198,00
< N 25% $ 123.884,56
- 2y 1% $ 4.881,98
—_—= -~ Utilidad 5% $ 24.409,90
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~ Total Costo Directo +AlU_ | 5 641.374,00 |

MP. 25202211154 CND




1 PRELIMINARES APU 69
ITEM: 231 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
BOBCAT H $ 83.529,00 10,00 $ 8.352,90
VOLQUETAM3 H $ 79.797,00 20,00 $ 3.989,85
Sub-Total $ 12.343,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
TRANSPORTE DE MATERIAL 1 20 452 1850 $ 83.620,00
Sub-Total $ 83.620,00
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 150 $ 2.268,74
Sub-Total $ 2.269,00
Total Costo Directo $ 98.232,00
< 25% $ 24.927,24
- ) 1% S 982,32
—_— — Utilidad 5% $ 4.911,60
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 129.053,00 I

MP. 25202211154 CND




1 EXCAVACIONES APUTO
fTEM: 16,2 EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: M3
1.EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H $  156.627,00 1500 |8 1044180
Sub-Total $ 10.442,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 15468700 | 220% [  340.31140 100 $ 340311
Sub-Total $ 3.403,00
Total Costo Directo $ 13.845,00
< 25% $ 351329
~ ) 1% B 138,45
—_— -2 Utilidad 5% $ 692,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total Costo Directo +AlU__ [ §

MP. 25202211154 CND




1 EXCAVACIONES APUT2
ITEM: 164 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ 6.158,50 1 $ 6.158,50
Sub-Total $ 6.159,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 5 $ 68.062,28
Sub-Total $ 68.062,00
Total Costo Directo $ 74.221,00
= N 25% $ 18.834,24
T, 1% B 742,21
—_— - Utilidad 5% $ 3.711,05
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [~Total Costo Directo + AIU__ | s 97.508,00 |

MP. 25202211154 CND




EXCAVACIONES

APUTY
ITEM: 163 EXCAVACION MANUAL EN ROCA
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
COMPRESOR DE 250 CPM H 148.383,00 8 18.547,88
MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB H 16.734,00 8,00 2.091,75
HERRAMIENTA MENOT GL 6.031,42 1,00 6.031,42
Sub-Total $ 26.671,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 25 $ 136.124,56
Sub-Total $ 136.125,00
Total Costo Directo $ 162.796,00
< N 25% $ 41.310,93
o~ 1% 5 1.627.9
—_—= = Utilidad 5% $ 8.139,80
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 213.875,00 |

MP. 25202211154 CND




1 EXCAVACIONES 0
ITEM: 21 ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)
PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
MADERAROLLIZAd0.15 M ML 21,526582 40 861,06
PLANCHON ORDINARIO ML 8049,609 0,29 2.334,39
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6717,992 0,04 268,72
VIGAORDINRIO 0.2 * 0.1 * 4M ML 13478,024 0,14 1.886,92
Sub-Total $ 5.351,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% $ 340.311,40 20 $ 17.015,57
Sub-Total $ 17.016,00
Total Costo Directo $ 22.367,00
\ 25% B 567582
T L 1% $ 223,67
—_— — Utilidad 5% $ 1.118,35
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 29.385,00

MP. 25202211154 CND




1 OBRAS DE ARTE APUT4
ITEM: 211 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ 3.966,82 1 $ 3.966,82
Sub-Total $ 3.967,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 448065473 1,05 $ 470.468,75
Sub-Total $ 470.469,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 4 $ 85.077,85
Sub-Total $ 85.078,00
Total Costo Directo $ 559.514,00
= 25% $ 141.981,63
- o)) 1% S 5.595,14
_— g Utilidad 5% $ 27.975,70
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 735.066,00 |

MP. 25202211154 CND




1 RELLENOS APUT5
fTEM: 15,1 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D S 17670100 16.7 s 10.580,90
Sub-Total $ 10.581,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
RECEBO COMUN M3 22384,198 13 s 29.099.46
Sub-Total $ 29.099,00
ll. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
TRANSPORTE DE RECEBO 13 348 348 1735 | $ 60.378,00
Sub-Total $ 60.378,00
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA 5 154.687,00 | 220% | S 34031140 9 s 37.812,38
Sub-Total $ 37.812,00
Total Costo Directo $ 137.870,00
- 5 25% s 34.985,73
S 1% S 1.378,70
- h - Utilidad 5% S 6.893,50
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |__Total Costo Directo + AIU__ |'s 181.128,00 |

MP. 25202211154 CND




1 RELLENOS APU 81
ITEM: 152 RELLENO DEL SIT] ADO
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D $ 176.701,00 16,7 $ 10.580,90
Sub-Total $ 10.581,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
B -
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 14 $ 24.307,96
Sub-Total $ 24.308,00
Total Costo Directo $ 34.889,00
< 25% $ 8.853,39
- ) 1% S 348,89
—= — Utilidad 5% $ 174445
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 45.836,00 I

MP. 25202211154 CND




OBRAS DE ARTE

0
[u— GEODREN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E
ITEM: 168 INSTALACION)
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ 1.190,05 1 $ 1.190,05
Sub-Total $ 1.190,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
GEODREN h=1d =1 ML 156639,989 11 $ 172.303,99
Sub-Total $ 172.304,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 18 $ 18.906,19
Sub-Total $ 18.906,00
Total Costo Directo $ 192.400,00
< N 25% $ 48.823,20
o 1% s 1.924,00
—_— -~ Utilidad 5% $ 9.620,00
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| §

MP. 25202211154 CND




1 OBRAS DE ARTE

0
ITEM: 16,81 FILTRO TIPO FRANCES
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ 1.190,05 1 $ 1.190,05
RETROEXCAVADORA 75 HP H $ 156.627,00 5,00 $ 31.325,40
Sub-Total $ 32.515,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800 M2 6988,099 11 7.686,91
TUBERIA SANITARIAP.V.C. PERFORADA DN @ 6" ML 46426,69883 1,05 48.748,03
GRAVILLA DE RIO EN MUNICIPIO M3 156873,311 06 94.123,99
Sub-Total $ 150.559,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 8 $ 42.538,93
Sub-Total $ 42.539,00
Total Costo Directo
- 25% B 57.25130
- ) ) 1% $ 2.256,13
L — g Utilidad 5% $ 11.280,65
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 206.401,00 |

MP. 25202211154 CND




RELLENOS

0
fTEM: 16,8 RELLENO DEL SIT! ADO
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D S 1.190,05 9 s 10.71045
Sub-Total $ 10.710,00
Il MATERIALES EN OBRA
Descripién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
GRAVILLA DE RiO EN MUNICIPIO M3 156873,311 1.1 S 172.560,64
Sub-Total $ 172.561,00
Ill. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA 5 154.687,00 | 220% | S 34031140 12 s 28.350,28
Sub-Total $ 28.359,00
Total Costo Directo $ 211.630,00
N ) 25% s 53.702,99
i S S 1% S 216,30
- : Utilidad 5% $ 10.581,50
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total CostoDirecto + AU | § 278.031,00 |

MP. 25202211154 CND




1 PANETES, REVOQUES Y RELLENOS APUT8

ITEM: 178 PARNETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa imi Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
MORTERQ 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA LT 923153,207 0,016 $ 14.770,45
Sub-Total $ 14.770,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total imie Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 18 $ 18.906,19
Sub-Total $ 18.906,00
[ < - N Total Costo Directo $ 33.676,00
2y
_— o :
- 25% $ 8.545,58
1% $ 336,76
Utilidad 5% $ 1.683,80

ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total CostoDirecto + AU__[ 5 1420200]
MP. 25202211154 CND




1 PANETES, REVOQUES Y RELLENOS APUTY
fTEM: 179 IZACION EN SIKA' EOSIMILAR
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNCIPIO: EL COLEGIO UNDAD ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
SIKA TRANSPARENTE 10 KG 87942,425 0,08 s 5.276,55
Sub-Total $ 5.277,00
ll. TRANSPORTES
Descripcién Volpeso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA 5 154.687,00 | 220% | S 34031140 25 B 1361246
Sub-Total $ 13.612,00
Total Costo Directo $ 18.889,00
\ 25% s 4.793.25
- o) 1% s 188,89
—_— o Utilidad 5% $ 94445
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total CostoDirecto + AU | § 24.816,00 |

MP. 25202211154 CND




1 PANETES, REVOQUES Y RELLENOS APU 80
fTEM: 16,1 ACERO FIGURADO 60000 PSI
PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: KG
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
AACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5600,779 1,05 5.880,82
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 12846,373 0,03 385,39
SEGUETA Unidad 6701,176 0,05 335,06
Sub-Total $ 6.601,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA AA $ 154.687,00 220% $ 340.311,40 200 $ 1.701,56
Sub-Total $ 1.702,00
Total Costo Directo $ 8.303,00
b= 25% $ 2.106,96
T~ ) ) 1% B 83,03
— — Utilidad 5% s 41515
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Total Costo Directo + AlU | $ 10.908,00

MP. 25202211154 CND




APU 91 #iREF! #iREF!
ITEM: 812 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA 10°6 HD
812 PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECFICACION
MUNICPIO: EL COLEGID UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 4.083,75
Sub-Total $ 4.084,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr.Unit. Cantidad Valor Unit.
REDUCCION CONCENTRICA H.D. BRIDADA DN @ 10" X @ 6" UN $  1.373.657,00 1 $ 1.373.657,00
Accesorios, tornilleria y empaques UN $ 206.048,55 1 $ 206.048,55
Sub-Total $ 1.579.706,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 5 $ 81.674,56
Sub-Total $ 81.675,00
Total Costo Directo $ 1.665.465,00
= 25% $ 422.626,48
- ) 1% $ 16.654,65
_ - g Utilidad 5% $ 83.273,25
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO |___Total Costo Directo +AlU__ [ §

MP. 25202211154 CND




APU 85 #iREF! #iREF!
TEM: 8,1 AIREADOR 3"
81 PROVINCIA TEQUENDAMA ESPECIFICACION
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) % 0,05 $ 1.361,25
Sub-Total $ 1.361,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
VALVULA DE ARE 3" UN $ 71.664,54 1 71.664,54
Sub-Total $ 71.665,00
lll. TRANSPORTES
Descripcion Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal aciones Jornal Total Valor Unit.
MANO DE OBRA DD $ 185.624,00 220% $ 408.372,80 15 $ 27.224,85
Sub-Total $ 27.225,00
Total Costo Directo $ 100.251,00
< 25% $ 25.439,58
N 1% B 100251
- = Utilidad 5% $ 5.012,55
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 131.706,00 |

MP. 25202211154 CND




APU 92 #iREF! #iREF!
fTEM: 813 TUBERIA HD 6"
813 PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIAHD 6" ML |S 48303291 105 § 50718455
Sub-Total $ 507.185,00
l. TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestaciones| _Jonal Total Rendimiento Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo 507.185,00
< 15% s 76.077,75
- ) 0% $ -
= )~ g Utilidad 0% $ -
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [ Total Costo Directo + AIU__| § 583.263,00

MP. 25202211154 CND




APU 93 #{REF! #iREF!
fTEM: 814 TUBERIA HD 10"
814 PROVINCIA: TEQUENDAMA ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: EL COLEGIO UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
Il MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pr. Unit. Cantidad Valor Unit.
TUBERIAHD 10" UN_ [§ 73482491 105 771.566,15
Sub-Total $ 771.566,00
Il TRANSPORTES
Descripcién Vol-peso o Cant. Distancia m3-Km Tarifa Valor Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Jornal Total Valor Unit.
Sub-Total $ -
Total Costo Directo
< 15% $ 115.734,90
- ) 0% 5 -
—— Utilidad 0% $ -
ING. PEDRO DANIEL SOLANO JAME
PROFESIONAL UNIVERSITARIO [[_TotalCostoDirecto + AU T's 887.301,00 |

MP. 25202211154 CND
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