Matriz 1 - - tipo de de menor tia del "Sector Institucional”

Versién: 1 de 21 de agosto de 2025

| MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL I

[Las Entidades Estatales no podrdn incluir, modificar, suprimir y/o alterar las cmndicones de experienca sstablecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determina]
Para tonpter [as <araceristias de (o Matrlz - Experiencla "Sector INSTITUCIDNAL® v las reglas para astablecer fa experiencia general y 1a experiencia especifics ded procedimiento de centretacion, remitase 3 las instrucclones que s encugntran en este docuniento.

Mota general 1; Las definiclones contenidas en esta Matriz deben enmarcarse en la normativa vigente en la materia, asi como en la NSR 10 y/o aquellas que Ios modifiquen, adicionen y/o sustituyan, asl coma a las definidones contenidas en e “Anexo - Glosario del Sector Sodal®,

dad a , ¥ sea greg, dvalnrddprmatuoﬂd«lpuradam:ﬂvldm la experiencia espedifica asoclada con el porcentaje {%) oficial, se derd en funddn del valor

Nota general 2: En el caso de que Ja entidad requiera la combinacién de més de una
desagregado (p.e]. si s2 desea realizar el mantenimiento de la edificacién, con fa intervencién de un parque, se 4 el valor cor de cada en el aficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditard la tmgmda en funcltn de un poreentaje de dicha actividad a
contratar).
2. DBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PUBLICO
Cuantias del p de b
[ RTTEAETIoN < 250 SMMLV Entre 251 y 1.000 SMMLV
de ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION ¥/O RECONSTRUCCION Y/0 ADECUACION Y/O CDNSER.V&_H‘EN Y/a INTERVENCION
GENERAL ¥/0 INSTALACION ¥/O MANTENIMIENTO Y/0 MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION ¥/O REHABILITACION /O REMODELACION ¥/O REPOSICION Y/0 REPARACION LOCATIVA
¥/0 RESTAURACION ¥/O RESTITUCION ¥/O TERMINACION DE EDIFICACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos valldos ap como a general debe un drea o ida igual o superior al (F9%) del total de metros cuadrados del

2.2, PROYECTOS DE ADECUACION Y/0O proceso ) de seleccitn, el cual mm:spumje a [ia entidad indicard los metros cuadrados para ef proceso de seleccion]

CONSERVACION Y/0 INTERVENCION Y/0O

INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O Hnu. En caso de que la mnstrnn:lén yio amplindﬂn yiao reounitrundon y/o adecuacidn y/o conservacidn y/o intervencidn y/o y/o /o mejor y/o modificacid
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U én ylo r yio delacidn y/o vio locativa y/o restauracion y/o dn y/o bermi &n, corresp a un proyecto en materlales como|

OPTIMIZACION ¥/0 REHABILITACION ¥/O ESPECIFICA mndua. guadua yfo bahareque y/o adobe yfo tapla pisada, ad|dnnalmenr.n. deberd exigirse e 0 de experiencia especifica, al cual NOD je es aplicable el "% DE]

REMODELACION ¥/O REPOSICION ¥/0O REPARACION DIMENSIONAMIENTD",
LOCATIVA Y/0 RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Por o menos uno (1) de I'as contratos vilidos apermdos como upqnun:ra general deben mmwlar la construccién y/o amplladdn y/o reconstruccldn y/a adecuacién yio conservacidn y/ol

¥/0 TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIO PUBLICO Intervencidn y/o yio y/o modificacién u og itn y/o rehabilitacién y/o yio én y/o reparacion locativa y/o restauracion)
/o restitucién y/o terminacién de edificaciones ell aﬁuunn a algunas de los des como p madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapla pisada.
% DE DIMENSIONAMIENTO valor de Fob
{Segln la magnitud requerida en
el proceso de contratacién) 50% ] 30%




FORMA DE ABORDAR LA MATRIZ DE EXPERIENCIA PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL

1. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA

La matriz de experiencia se encuentra conformada por grandes grupos de infraestructura, los cuales se encuentran como titulos principales para determinar la
"actividad a contratar" que se enmarque en el objeto o necesidad de la entidad.
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A su vez, cada una de las actividades a contratar que hagan parte de un tipo o grupo de infraestructura cuentan con la actividad, o actividades, constructivas que
pueden ser desarrolladas y sobre el tipo de infraestructura o elemento requerido. Los cuales contemplan las condiclones y requerimientos de experiencia general y
especifica.

La experiencia especifica, dependiendo del tipo de "actividad a contratar" puede contener un "% de dimensionamiento" con la implementacion de un factor (F%), el
cual es definido por el rango de SMMLV en el cual se encuentre el presupuesto oficial para el proceso de contratacion.

Adicionalmente, en la parte inferior de la matriz se encuentran los lineamientos, aspectos asociados con la forma en la cual se establecen las reglas de
combinaciones entre las diferentes "actividades a contratar”, y aspectos generales de la Matriz de Experiencia.
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2, FORMA DE DETERMINAR LA "ACTIVIDAD A CONTRATAR" REQUERIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL

La entidad para determinar las condiciones de experiencia que requerird en el proceso de seleccion de acuerdo con la Matriz de Experiencia, debera seguir los
siguientes pasos:

2.1. Determinar el tipo de infraestructura aplicable,

1, 0BRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Cuantias del procedimiento de confratackn: :
TiPO DE EXPERIENCIA: <350 BMMLY Entrs 351 y 1.000 SMBALY

ACTIIDAD A CONTRATAR:

seRERAL PRUVEL 115 LU CORFESP OIJRN 170 CONTEMPLEN AC IVIDAUES UE. CONSTRUCLION 110 AMPLUSCION "0 RE CUNSTROCCIH DS EDIFICACIONE .




'Ihh general pam experiencia. especifica: £ el czso e = ol delnd aks magnitud fisica que se3 emplada como vanable pa establecamento del (P de dmensicramentc come perienca
\especifica se acepiard que el mamo sea acraditadn conun contiato o con s Sumatorta de meximo dos (2] de bos conlratos vaides aportados “omo sxperiencia. garantizands condidlones phuralstas
ith 2ndo reguiskios sdecy
11, PROYECTOS DE CONSTRUCCION YIO ANPLIACKN ESPECIFICA SR e e
¥/0 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE | Porlo menos umo (1) d fos conkratas valides aporaces come aaperienca genaral dsba conlempéar un arsa constuida igua! o supsnol al (P del total de metros cuadiados el procaso de ssleccion 8
SEGURIDAD PUBLICA | cual conzspands 3 fla aitidad inicara ‘s metios cuadizdos para el pocsse de selecciin]
| % DE DNENSIONAMENTO | Vilor do P%
(Sequn s magnitud reuerics | —e
| &n o proces da contratacidn) 5% 3%
| | PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTERPLEN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O AMFLIACION O RECONSTRUCCION O ADECUACION O CONSERVACION O INTERVENCION 0
| | GENERAL INSTALACION O MANTENIVEENTO O MEJORAMIENTO O MODIICACION U OPTIVIZACION € REINSTALACION O RERABILITACION C REMCDELACION O REPOSICION D REPARACION
| 12 PROVECTOS DE ADECUACION Y/ CONSERVACION | LOCATIVA O RESTAURACION O RESTITLCION O SUSTITUCION O TERMINACKON 0E EDIFICACICHES
/O NTERVENCION Y/0 INSTALACION Y/0 ' Nota genersl pors expedencia especiion: £n el caso &0 =l cual. debidg a le magniud fiskos que sea empleata coma varlable para establecmiento d21 (F%) de gmensionamienic camo Sxperienca
MANTENIMIENTO YAO MEJORAMIENTO Y0 MODIFICACION | eipec fica 12 enfidad podia acspia que & mmismo se3 acreditada con un conbalo o con T3 sumatona de miximo dos (2) de los contratos vildos aportados como experiencia, qarantizando condidonas
U OPTIMIZACION Y/ REHABILITACION ¥/0 | ) ; parlicipali/zs. sienda requisios adecuados § propaciznales
REMODELACKON YOREPOSICION YO REPARACION | ESPECIRICA - —
LOCATIVA YD RESTAURACION Y/O RESTITUCION YO | Por ko manos una (1] da bos contratos vilides aportaces como experiencia ganaral dabe Contemplar un drea Intervenlds ¢ construlda igual o supedior al (F%) del total ce matres cusdradon del crocesn de
TERMINACION DE mmcmogm seactin & cual comasponds 3 (8 anricad Imioars 53 atros cuadrados para @ procesn o4 seleceidn]
PUBLICA .
%DEU-MENSIDPNENT{}. Valor da P
Segin la magriud requenide |
en ol procesq O contrateckini | i0% I Y

Los tipos de infraestructuras se encuentran establecidos como un "titulo principal” en la Matriz de experiencia, el cual permitira a la entidad establecer cudl seria Ié

"actividad a contratar" requerida.

2.2. Determinar la "actividad a contratar".

1. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

< 360 SMMLY Enirm 351 y 1,000 SMIALY

&
L — i N——
& ] GENERAL PROYEC 105 QUE CORRESFURDAN v/0 CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 170 AWPLIACION Yr0 RECONSTRUCCION Ok ZDIFICACIONES
i Nota general ram exp figr En el caso en ¢l cusl, detvdn ala magnitud fisics que sea emplesda coma varable pars establecenents del  (F%) de dmensanamento coma sxpevienda |
# 1 especiica samlamdmﬂ s acrediads son un conlralo 3 0an ks sumaks de maximo dos (2] de los contratos valides apertados como experiencla garantizandn condidones pluralstes ¥
| JET) DE CONSTRUCCION VIO 5 ESPECFICA partcipathas Slindd R adecuadody prapoicinzes
¥/0 RECOMSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ] Pat ko mengs ana 11) de los conbratos vakdes aporades Samo experiencia gensial debe conlempiar un area consindda igual o sup2ror @ {F%) del total de melios cuadrades del procese de seleccion &l
,i‘ SEGURIDAD PUBLICA rual coereaponde & e =i indearn los metios quadridos pinz ¢! peceso de selecciin]
t .r! DE IJI.MENSIJN-L\!EHTO Valor do F%
i Ogun 2 g =
It 1 o process dg m:ratacnm 0% l %
1 h
% 1 PROYECTCS QUE CORRESPONDAN O CONTEMFLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCC 0N O AMPLIACIOR O RECONSTRUCCION O ADECUALION | JCONSCH‘:'-‘\’th O INTERVENCION O
& i GENERAL INSTALACION O MANTENIMIENTO O MELORAMIENTO 0 MODIFICACKIN U OFTIVZACKON © REINSTALACI SN O REHABILITACION O REMCDELACION O REPOSICION O REPARACION
{ ) Fl
52' 1.2 PROYECTOS DE ADECUACION /0 CONSERVACION % LOCATIVA O RESTAURACION O RESTITUZION O SUSTITUCION O TERVINACKON DE EDIFICACIO)
¢ YO INTERVENCION YO INSTALACION Y10 Nota ganerl part experiencia sspeciica: £ of t3%0 80 8/ cus!, dedics a la magniut Fskcz que ses empleada cama verdabis para sstablecanents a8l (FY%) ds Smensnaminta oo expariencia
| MANTENEVEENTO YO MEJORAMIENTO Y/0 MODIFICACION | aspec fica 12 enkidsd podia acaptar que & mismo ses acreditado con un combal 0 con & sumaloria de méxkmo 403 (2] de los coniratos vidos sportados como experdancia, qarantizandn conddones
3 U OPTIMIZACIGN Y/ REHABILITACION YIO ¥ orabstas « varticicatiias sienda reuiss adecades | croarcodes




ﬂ‘ o - T ESPECFICA e e T T e

IPnrbﬂ?murod de ins ontratos va'ices dporlados Como experiencia generd m:m;unafearremﬂwmshm igual o supenior al (F%) v latal de matros cuadrados del procesn de
! TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD % | selsocidn el cual somasponds a Jla entidad Inicara o3 meios cuadrados para el proceso (i stlecodn]

] ‘ || DECWENSKNAMENTO | | Valor da %
equn a mag 4
0l rcesa s convatacn | 5% I

Una vez la entidad estableci¢ el tipo de infraestructura, la columna denominada como "ACTIVIDAD A CONTRATAR" contempla las diferentes actividades que son
contempladas en la Matriz de experiencia. Por lo tanto, la entidad identificard y establecerd la actividad a contratar en la cual se enmarca su proceso de

contratacion.
1. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCONAL DE SEGURIDAD PUSLICA
Cuaniios dol p PR
Acediackin do TIFO DE EXPERENGIA: y <350 SMMLY Enire 351 y 1,000 SMMLY
A
ACTIVIDAD A CONTRATAR:

| | GENEF [ NSTRL

| mmmmm En el casoen & cusl, Mdoah magnin fsiza oue sea emphada como mﬂa..hpnwﬁum ul (F%) da di n3 coma euperh
| | |eapacifics 4 aceotard que o Mismo saa acr2otady tonun contrato o Ton fa sumateri3 ds mdximo dos (2) dels conmatns vilidos 2oonados como sxpariencia, garanizandd cond chnes phuralistas ¥
|43 To8 06 Vi | ESPECIICA psﬂap.ﬂas wando roquickns sdecuades y Sraporcionaies
' YO RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURADE | Btk manas unz (1) delos ¢ ooniratas vaoos aporiacos Jomo expsriencia ganeral debe cortemplar un rsa consruids igual o supenior @ (Fh:) det total de metros cusdrades del procase de seleccion, &

SEQURIDAD PUBLICA oual cormesponda 3 s emioad aketa ‘o8 TEYIE CUSITEI0E 1378 & procsse o8 Sekersitn|
| % DE DIVENSIONAMSENTO | \or do F%
Segn a mayud requendi
I_ - . . — J_mdprawdem!mu»‘jm W% k'
1 | | PROYECTOS QUE CORRESPONCAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES UE. CONSTRUCCION O AHPLIACION ORECONSTRUCCION O ADECUACION O CONSERVACKIN O INTERVENCION O
I B GENERAL | INSTALACKN O MANTENBERTO O MEJORAMIENTO © MODF ICACION U OPTVIZACION U REINSTALACION 0 REHABILITACION © REMCOELACION C REPORICION D REPARACION
1.2 PROYECTOS DE ADECUACION Y10 CONSERVACION | J | LOCATIVA 0 RESTAURACION O RESTITLCIEN O SUSTITUCKMN O TERMINACION OF EDIFMICAC/ONES
. YO INTERVENCION Y/O INSTALACION Y10 : Noa genensl parh expanenda scpaciica: En ol caso an & cual, debido 3k magninad fiskza que 553 emplaada como vanatds para establacmants dal  (FX%) de dimensiramianto comy sxperiencia
 ANNTENIMIENTO Y10 MEJORAMIENTO Y0 MODFICACION ‘\L |espacifia. 1a enfidad podrd acsptar que & mlima sea acradtads conun zoabrata § con la sumatcria de miximd dos (21 de f2 canirates viidaz apontados como pdsncy, garintzind condidonss
: uonmmn?u mm:':cm'm i sl urstas ; parkcptis s agusios adecuads  reporcivals s
~ LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/0 RESTITUCION /0 f | Pat b menos una (1) de los centratos vahdes sportados como experiencia genarsl debe conlemlar i drea itervenida o consruida gual o supenior 31 (F3%) del tats] de metros cosratos del process de
 TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA D SEGURIDAD { sefeclir o codl comespends 3 f'a ertidad inicars 105 metns amdeadon para S| preces ge selecmén)
i POBLICA i
f -f % ID'\‘ENSK.!'N!E'IT\: Vakr da F%
- w amay 8
]mdpum,damn.atamrl 50% | ¥

2.3. Establecimiento de las condiciones de experiencia general, especifica y % de dimensionamiento

Una vez fue determinada o establecida la "actividad a contratar" requerida por la entidad estatal, se procedera a identificar la experiencia general y especifica.




Es importante mencionar que ciertas actividades a contratar contemplan como parte del requisito de experiencia especifica un "% de dimensionamiento" el cual se
encuentra en funcion de una magnitud fisica establecida; y que dicho % de dimensionamiento se determina en funcion del rango de valores expresados en SMMLV
en el cual se encuentre el valor del presupuesto oficial del proceso de contratacion,

Cuanilas da! procadimisntn de contraiadion: i
TIPO DE EXPERIENCIA: « 350 SV & Enire 351 y 1.000 SMMLV 4
Acredingitn do i
p ACTIDAD A CONTRATAR: 8 i
= SR [
| = GENERAL PROYECTOS GUE CORRESPONDAN W0 CONTEMPLEN ACTIIDADES DE CONSTRUCL IN Y0 AMPLIAGION /0 RECONS TRUCCION DE EIFICACIONES b

Hota gensral pari axpenenaa especiica’ Endmmmudmsawwrs.ausam;aa"'hmmmmmw (F%) de dimansionamienta como experencia |
eipecifca se aceatard que o mama sea acreditado con un contraln o ¢ miaymx,ﬂnmasmxsll'mb; ntmﬂdosmadu:memﬁenda garantizando condiciones pluralistas y
partcpaiivas sendo raguising aderuados y proporcianales i

i 11 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y0 AMPLIACKN ESPECIFICA
YO RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE Porto manos uns (11 da los cenralos vl des aportados come eaperienca gansral debe ..ardum.u _ﬂa'naa b
| SEGURIDAD PUBLICA cual conaspends 3 fla eniidad inkuaa los mefr

% DE DIMENSIONAMENTO | wﬂ %
{Sagun [a magnitud requarica | ]

)0 3l pracssa i aialiin | N il %

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O AMPLIACI | O/RECONSTRUCCION OADECUACION O CONSERVACICN O INTERVENCION O

INSTALACION O MANTENIMENTO O MEJORAMIENTD O MODIFICACION U OPTIMZACION O REINSTE \CION O REHABILITACION O REMODELACION O REPOSICION O REPARACION
LOCATIVA 0 RESTAURACIGN O RESTITUCION O SUSTITUCIC. O TERMINACION OE EDIFICACIONES

Mota ganaral para axparisncia especifica: En e caso en & cual, detido lamgrihﬂfsiuweseam‘r;leada-;,_mvdﬂspamnlﬂmﬂw del  (F%) da dimensionamiento coma expadenda

ida Igual o sugerior 2l (F%} del total da metres cusdrades del proceso de selecddn o
pars &l proceso ta saleccion]

1.2 PROYECTOS DE ADECUACION Y/0 CONSERVACION
¥I0 INTERVENCION Y/D INSTALACION Y/0 -

|espacifica la entidad podrd aceptar cue & mismo sea acraditada con un conkato o con la sumatoda de mdximo ¢ (2) de los contrales vikdas aportados coms expariencia garanfizanda condicanes

|plurafistas y participativas, sienda requisiios adecuados y proparcionales,

Por o mencs una (1) da ls contratos validos aportadas como experienca general debe ok mmWﬂwmuua lwaiusmmadiﬁmlm:dam;mmaﬂwmde |'
selecchin, 8l cual comesponde a fls snlidad infsarz [0 mstins | 't'd'?f-( para o proceso de salecrion]

[ Valorda F%
] in 3 magnitud requarh Y
'mm.www:_ . e e —— B .

Este valor de "% de dimensionamiento” establecerd el valor por el cual serd reemplazado el factor (F%).




Alcaldia Municipal Alcaldia Municipal
Mesetas, Meta Mesatas, Mela
MATRIZ 3 - RIESGOS I | | presentacién se de dichas| | l |
| efectin de garantias | | mismas
manera tardia | | |
|
Para el presente procedimiento contractual, en atencién a fa Ley 1150 de 2007 y los articulos 22.1.1.1.31y T
22.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos Reprogram
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en =§ confliclo armado | Suspensién  del :,r‘,m"' 3
relacion con los costos como con las actividades a desarroliar en la ejecucion contractual, c § y desorden social | contrato 31417 g gle dell |12 si |5 g'!;_
18 = | ejecucion g
) ) ) ) ) ) . g.?{g g' del contrato 2 E,“ z
Correspondera al coniratista seleccionado Ia asuncion del Riesgo previsible propio de esfe tipo de contratacion Lol & 3T EZ
asumiendo su costo, stempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. Reprogram :
iti ol i i g Soneikyonm Sus sidn del ::un .
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y climéticas mm 3l3ls : ogram |, |y |5 gl | 5o ge
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afeclar el presente procedimiento. B e § E adversas E b 3 E.E ﬁ 3
g E _a 8 g del contrato & gg g
Matriz de Riesgos £ 4 £ 1£&0
Contindio b
Cambios SR e | |estudio de
nomatives o de |yiceae |2 (2 (4 | § | 1 582
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» | sor =) desequllibrio
8| implementa - | % | Imprevistos ¥ | econdmico  por g
. do § ] ™ demoras  por|pate de  la 2| capacidad
§ 8 - g parte del | supervision vy, B e igoneidad §'
S ggg % % 8 w | contratista on ta | fata de personai |2 |4 |7 | o 5lce ta nma|? |1 ]2 ¥ | >
< % <82 MR § _§ ejecucion  del | idéneo para el ) 8| supervisién i'g' 82
= S | contrato, | control y g ¥ | §§
Utiiizacitn 5 § i 5 | seguimiento el g & 5
de la gula 1 verificacion ol BIEISEl  |proces AR £ 18138
de ililz]als i de los | Perman
Colombia " i precios del | ente
Compra g mercado
§ » Eficiente s £ i
| adjudicarse x il
No presentacién | Rechazo de la Sefalamien L Seguimient
= |de las garantias | propuesta. o to en @l o a a|En la
requeridas en los | legalizacion  del | | o |4 2 pl de |, |y s %ei suscripelon | elapa
#e ‘G | documentos  del | contrato ol % | condiclones | ' | s de las | conlrac
L proceso de | aplicacién de las E‘ de la| | g § gorantias y | tual
Lol B E contratacitn o la | mulias 2| gl exigencia 1 o | ¥ @ aprobacitn
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS

REPUBLICA DE COLOMBIA SRR
NIT.892099317-1 RS

Alealdia Maricissl DESPACHO DEL ALCALDE

Mesetas, Meta

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Indicador Valor concertado
indice de Liquidez =121
0,
indice de Endeudamiento <70%
=1

Razodn de Cobertura de Intereses

Capitsl de Trsbajo Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del Patrimonio = 0,04

Rentabilidad del Activo 20,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra pablica para infraestructura
social.

[ Codigo | CCE-EICP-FM-12 | Version |1
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FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL

[La Entidad Estatal debera estructurar los formatos para la verificacion de la capacidad residual utilizando los formatos y la metodologia sefialada en
la "Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica" de la Agencia Nacional
de Contratacién Pablica - Colombia Compra Eficiente]




DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS

REPUBLICA DE COLOMBIA SRR TR
NIT 892099317-1 R

Alzaidia Municipal DESPACHO DEL ALCALDE

Mesatas, Mata

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

[La Entidad debe inclulr el contenido minimo del presente Documento. Podré incluir condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones
adicionales deberan obedecer a las necesidades de ejecucidn del contrato, definidas por la Entidad.
En algunas clausulas la Entidad podra escoger entre algunas opciones de cléusula, podra combinar
opciones o podra construir su propla clausula, esto se indicara de manera clara cuando a elio haya
lugar]

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3 ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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CLAUSULA 16, CLAUSULA PENAL
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24, LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25, DOCUMENTOS
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REPUBLICA DE COLOMBIA VR PR
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1 EEN RO LR
Alcaldla Municipal DESPACHO DEL ALCALDE
Mesetas, Meta
CONTRATO No. xox DE 2025
MCDALIDAD DE SELECCION SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MESETAS =
NIT No. 892.099.317-1
CONTRATISTA KXKHRHXN)
NIT. N° KEXKXXX, AX
OBJETO: KXHR
VALOR: IR
PLAZO DE EJECUCION: J00O0000EKK
FECHA KAXHHAXNKAXKRKRANKAAK,
Enire los suscrilos a saber, CAMILO ANTONIO PULGARIN SUN!EI vdndrlbudn con cédula de ciudadania No. 17.266.458 npadndn &n
Mesatas (Meta), en su calidad de alcalde del funicipio de do en el J do P
Mesatas (Meta) el 18 de Di de 2023, facult para mnmmudunmswwmﬂmawwm1m
quhnmmmwwammounmwacmﬂ\m porl.lmpﬂ'l.yporm XXXNXXXXKXXX, identificadnx con la
cedula de Ci No. annmyurrm ion en xx, N° teléf axx, email quian
58 inar4, EL CONTRATISTA, hemos ch brar el pr Contrato de prestacion de Servicios, que se
nagu-lpor!u 4 que 58 exp 1, previas las sigui ich i A) Que segin consta en los estudios previos y
centifi das el p de ién, sa realiza de con lo blecido en el articule 2.2,1.2.1.2.20 del
Dam1maE 2€I‘I5;|I nﬂjmlo? Numerd 'ldelanﬂ&O de 2007, B) Que Existe Disponibilidad Presupuesial No. xooooooo de fecha
de F ! quemmmmm C) Que &l pio de en la actualidad no
umllmndpemﬂmqunndamddomdboem P biecidas en los estudios previos. D} Que se hace
elebrar ¢ para el desarrolio de las actividad ! E}Quoesle se regird por lo establecido
snllLayBDdeﬂﬂa Lwnsodezou?ymmmmacems;an ion de la quusu de realizar, F]Que
EIC do se comp a ejecular el objelo del de con los i

y plazos
en el contrato de manera g poﬂma.aﬂcuzyaﬂduna G]Ounmmoulaﬂlﬁpﬁrbemhﬁdomhmwde1m Ley 1150 de
2007 y 1474 de 2011 y sus D y por o establecido en las -

DEL CONTRATO: El isia se de sjecutar el de o conln, P p da y las cantidades, valores
y especificaciones dnsr:m an la dﬁmﬂl TERC.ERA do ms contrato. SE =V F
KARXKXIKHKAKKKX, A_TERCE DE El contralista deberd desarrollar las siguientes

actividades:

Pﬂnaludmrmhldlhrinode, ‘de!, es de
corm“apmlrdoluﬂmddmdunldo A s . IGENC JEL RATO
f.enclral:omowgmdae|ten'fltrmpnralsujocudﬂndnlnpmlwéndalummymth)memmh CLAUSU
la &f dul, porpaﬂedulOGNTRATANTEaMedela
Smm:deﬁwmomﬁehnwoamiendabm i , Cuyas y resp se
sujstnn‘malawipuhdnenlouyBomw%ylauyu?ddsznﬂ Elwpendmrmdbﬂlos del p dera
con EL CONTRATISTA a prep las cerdificaci dulmobluyauumdeELCONTRATlam Dicha
certificacion mnsﬂluyl en rsquhﬂn previo para cada uno “de Icu pagos qun deba efectuar EL CONTRATANTE al CONTRATISTA v
p dela acta de recibo final o de terminacion del presente. PARAGRAFO PRIMERO — EI
&Jpnmmrmpuﬂmi los hechos mstmesque!aﬂ:emh'npdshlumlmumimspmﬂslosonlnuﬂlumszvﬁadehl.wau
de 1993 y lo reglamentado en la 14746!2011 Todlsymdaunudululm!rmmmmﬂdmpnrhw mrpor
escrito y serén dirigidas al CONTRATISTA. La Supervision se encargara de verificar que las activi se estén d
alasaspudl’nmmsymnn descrluenlaﬁbumlapr&nemdatprmmm mwmﬁupowlﬂnnmummmﬁa
su responsabilidad. CLJ LA IECHOS BLIGACIO ER ; Son derecho
nmmusdsCWTRATlsTh.mmnx AUSULA BLIGE It
SULA N 1A - SU, OSF
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CLAUSULA DECIMA - MULTAS: La mora por parte del ista en ol cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del
confrato, dard lugar a la aplicacion de mullas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total dal conrato por
cada dia de atraso y que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor del mismo, Para su
eslab!eddosn ¢l articulo B8 de |a Ley 1474 de 2011 y las normas que regulan |a materia, nnmmdemmpumlamma el contratista
al icipio a descontar el valor directamente de los saldos pendientes por pagar, la autorizacién se entiende
nlornndn con la firma del s;guhnle contrato. Las rru.lh.nl se pnd.un sln perjuicio que el MUNICIPIO pueda acudir a los mecanismos de
compensacion y @ su cobro por via judicial medi _CLAUSULA DECIMA PRIMERA- PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de quiera de las obligaci conlraidas con el contrato, el CONTRATISTA
conviene pagar al MUNICIPIO a Iilulo de pena, una suma equivalente al 20% del valor del contrato, La af dela penal no
excluye |a ind por no cubi por la af de dicha it Farau.u posi so ! 'al imi
ammmwlammylas%qumﬂmhmnac ALISULA A S A CADL Al
E S'EICONTRATANTEPWQ idad del p
SULA i ERA A LICA

. CLAUSULA DECIMA CUA ES E INCON JE

EL CONTRATISTA bajo la g de Ji que se entiend porl!ﬁrln!dnmnm.mantnquemsa
encuentra incurso en causal de i i op i legar para brar y &f el p
ol Articulo 9 de |a Ley 80 de 1993. CLAUSULA [ A QUINTA : Psm todos los nfactm Ingalu ]udlddei ¥ exlrnhadldales,
se tendrd como icifio el A ipio de M - Meta. CLAUSULA A SEXTA C! 10N LAB  EL
CONTRATISTA Goza de plena ja para el de las nbllgnnunas i elp yan nmgﬂn
caso genera relacion laboral con EL CONTRATANTE, ni con el personal que &l pueda vincular, come I de

inguna indole. En , seran de exclusiva rasponsabilidad de EL CONTRA‘I'lBTa\ loa mpmrrﬂms que édste adquiera con
terceras personas para la e]ewﬂn dal CONTRATO, resp por toda rec) que le len. PARAGRAFO PRIMERO: EI
Contratante no responderéd por los salarios, demas F por vinculacion de personal o celebracidn
de subcontratos, los cuales son responsabilidad de EL ocmmmam WWMEL CONTRATISTA
no podra ceder ni subc , total ni p , la ejecucion del cbjeto tual sin el irmi y aprobacion previa y escrita
del MUNICIPIO, quien podra reservase Ias razones gque lengn para negnr n nmmclén de ceslén La rizacion para subs en
nurmunmemneraalooNTRATls‘mdata dola d de las derivadas de este

A A : El CONTRATANTE
segun{aamrmas escritas en los Articulos 15, 16 y 17 de la

I..ey 80 de 1693 A DE MC Este contrato se dard por terminado en caso de
ocurric cualg de los sigubent n}mmmmmmes. ﬁanmqusenommnemmsalmumclplo
) Por la d itn de caducided o terminacion unil [ en los p en los articul 1?y18daluLoyBOde1993 c}Pur

agotamiento del objeto o mch\'hentu del plazo. d} Por fuerza junior o caso foruito que haga imposibl

con su
Parag En caso de P por las acyd nd-)ar&mﬁnnmmlasmswswuwmuﬂn Enlos
demés p i los p imi de Ley. w&m@m El plazo de
ajcr.w:lén del Contrato pod-é pend an los siguientes evenlos: a) Por circunstancias de fuerza junior o casa foruite, b) Por mutuo
acuerdo, snempn que de eﬂo no se dcrhm juniores costes para &l MUNICIPIO, ni se causen olros perjuicios. Cuando durante el plazo

t itables al CONTRATISTA que le impidan atender las obligaci les, |las partes
podrén suspender la qecudon del cor:lra!o de manera las que mot tal decisié El término de
suspension no se computard para efectos de los plazos del Contrato, CLAUSULA ES! : = LA DA
M&mmeumgnelmm:: bk doisu\rﬁsndu 1993 LA
CONTROVERSIAS: lsa conlroversias o diferencias que surjan enire las parles ccnmmlea con ocubn ﬁe ta rma. qewuén

idn det serdn dasala it de las partes para buscar un arreglo directo en un término
m;unbmacinm(ﬁ}diuhébﬂasapamrdelarmmqua lquiera de las parles por escrito a la ofra parte la existencia de
una diferencia, la i ¥ ia dn mnaalpru:edmmﬂodsmetrm la presente cldusula (articulos
68 y 69 de la Ley BO de 1.993). CLA 5 AUSULA COM SORIA: En caso qua las confroversias no
puedan ser resueltas de forma directa, cualquiera de las partes podra soluutar: ramporasumla mrwocaima de un tribunal de
mmuamdemnlmludnmcmwemmdaunmdnuela fet o liquidacion del
presenle conirato. Asi mmn, las dif ias de i hémloopodran somelerse » por mrdu escrilo entre rnpaﬂea
al criterio de expert por ellas o al parecer de un drgano tive del G de una A
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o de un Centro Docente Universitaio o de ensefianza superior. PARAGRAFO. La d i y
funcionamiento del Tribunal de Arbltramento se regira por las normas vigenies sobre la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
75 de la Ley BO de 1993. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de éste contrato
todos los documentos que quuimunta ] requmn en cnch una de las ulapas del pux:uo mntmclu:! y Ins que 58 pmdu.mcm durante el
desarrolio del mismo. ES| JE

CONTRATO, memmws de! Eutauuae peffecamnnmando se Iogre unmnda sohruelobim ¥ laounlrapfulwén y éiste se elwa

noscnloyu ] 1. La la de las disponibitid P fi aiaLeyOrnéricadn!
P para su ejecucién la dicién del Pri 1y la firma del acta de inicio.

: El prem contrato se rige de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Ios wnlrms

umlaiesssw}e‘larﬂnalawstlda1W3y1150¢e200?ydamiunom que |as modifiquen, o guen, y en las
A5 ot o1 sl L vt s ot Bs y CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - GARANTIAS: XXXXXXXXXX.
0 S A - INID; EL CONTRATISTA se compromete para con el Municipio 8 mantenerlo indemne de
cualquier reclamacion pmveninnla de terceros que lenga como causal las aciuaciones del contratista, CLAUSULA VIGESIMA NOVENA
CON LA : El control del p | s cefird a lo estipulado en los Articulos 62 al 67

de ia Ley 80 de 1993_anmnstmﬂadalumaﬂorsermwmh!uwlnwnd:ﬂstX(KX}ddmsdeKXdHaﬂodmmuvﬂnu:m
(2025).

2000000000 HXRKK
Alcalde Municipal El Conlratista
El Contratante
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REPUBLICA DE COLOMBIA sz REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS CE A TR A, MUNICIPIO DE MESETAS AR RN TR
MNIT.892099317-1 NIT.892099317-1
Alcaldio Municipal Alcaldia Municipal
Mesatas, Meta DESPACHO DEL ALCALDE Mesatas, Meta DESPACHO DEL ALCALDE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 014 DE 2026 SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 014 DE 2026
ANEXO 4 ANEXO 4
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA x.  Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios solidos, que
El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de razonablemente permitan considerar que existe un acto iregular, de competencia desleal o de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a: comupcidn por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicién de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
®i. Mo utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las Propuestas, argumentos carentes de
ii.  Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacion de manera que sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores o la dilacién del
slempre produzcan los efectos buscados por las mismas. Proceso da seleccin,
Jil. Mo Incurrir en faltas a la verdad o aduiteracion en los documentos o requisitos exigidos &n el i, En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra tnicamente
Proceso de Contratacion, cuando sea concedida y por &l tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad.
v, Igualmente se pta que, d la evaluacion de las propuestas del Proceso de E::; ?::noi ::sd;:laactzrd; Illnmnar los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
Conlratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre : i ;
favorecer la libre compelencia. xiil.  Enlas audiencias, abstenemos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
| referimos a asuntos personales de olros Propeonentes. Por lo tanto, en las audiencias
v.  Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratacién, asi B
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a sefmaeie fotanelyion asmiios ralcoradas ton B Proossa de Contrmacin
fin de contar con los elementos de juicio e informacion econtmica, comercial, juridica y técnica xiv.  Solicitar o remitir a la Enfidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
relevante y necesaria para tomar una decision suslentada para presentar la propussta. Lo utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.
anterior, con el proposito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita ) )
participar en el Proceso de Conltratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar xv.  Noofrecer trabajo, contratos o aigun tipo de beneficio econémico o de cualquier ofra naturaleza
todas las obligaciones conlenidas en el Conlralo, asi como asumir los riesgos a mi cargo a ningdn funcionaric publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
asociados a la ejecucion de este. familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con acasion de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
vi.  No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratacion, con los Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de Intereses y de inhabilidades e
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.
del proyecto y presentar la respectiva propuesta. ,
xvi.  Exigir a nuestros empleados, proveedores y subconiratistas relacionados con el proyecto,
vil. Mo hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratacion, con olros suscribir un paclo ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
Proponentes para Iratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién. actuaciones de todos los Involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecucion del
vil.  Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso gentElcs
de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen dentro xvil.  No ofrecer gralificaciones o atenciones en dinero o en especie, nl financiar, patrocinar,
de las audiencias publicas. auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
ix.  Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes, asi como frente a la Entidad y abstenernos g%;1;1:Icuigﬁs'.!isg?::ﬁts:la'u;ﬁ:ﬁtﬁﬁ:mgrﬁ:’?‘ﬁ:’;:m Estado, durante el Procesa.de
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. Igualmente, las ) q '
observaciones al Proceso de Contratacion o a las propuestas de los otros interesados, saran xviil.  No contratar, ni ofrecer déadivas, regalos o gratificaciones a personas con alla capacidad de
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la influencia politica o meditica, con el objeto de oblener citas o influir o presionar las decisiones
saleccion. fque la Entidad tome respecto de Procesos de contratacién estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o lerminacion,
TP LTIl T Y
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xix. La Entidad slempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccian por los canales definidos en los documentos del Proceso,

xx,  No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cuaiquler tipo de beneficio
econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o dal equipo
estructurador, con el fin de lener asesoramienlo o acceso a informacién privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

xxl. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Repablica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de cormupcion durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u olorgados,

xxll,  Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secrelarla
de Transparencia del Depariamento Administrativo de la Presidencia de |a Replblica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogaliva, recompensa, gratificacion o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consullores o
contratisias, a funcionarlos plblicos o a sus asesores que estén direcla o indireclamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterlor al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del Pliego de Condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos adicionales que aplican al proceso de seleccion gue no estén incluidos en
el presente anexo con su respectiva fuente]

1. GLOSARIO GENERAL.-

1.1 Andlisis del Sector: Es el esludio de mercado que realiza la Entidad relativo al objeto del
Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de Riesgo.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comin acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucion del plazo contractual,

1.3 Activo Corriente: Es el activo corriente susceptible de convertirse en dinero en efectivo en
un periodo inferior a un afio.

14 Activo Total- Son los activos, bienes, derechos y ofros recursos controlados
econdmic @ por la sa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera
obtener banel"ncfcs o rendimlenlos economicos en el futuro,

1.5 Anexo: Es el documento o conjurto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral del mismo,

1.6 Anticipo: Es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el
cumplimiento de su objeto, de mode que los recursos girados por dicho concepto solo se
integran al patimonio del contratista en la medida que se cause su amortizacion mediante
la ejecucion de actividades programadas del contralo,

1.7 Aclaraciones y explicaciones: Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del
Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado
No. 27.986, Consejero Ponente: Enrique Gil Bolero.

1.8 Aportes Legales: Son las contribuciones parafiscales y gravdmenes establecidos con
cargcter obligatorio por la Ley, que afeclan a un determinado y Gnico grupo social y
econdmico y se ulilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y
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sjecucion de estos recursos se haré exclusivamente en la forma dispuesta en la Ley que los
crea y se destinaran solo al objeto previsto en elia.

Administracién Delegada: La Entidad Estatal delega la ejecucion de la obra en el
contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesge de la misma
Entidad Estatal. El contratista obliene como remunaracion los honorarios que se pactan por
su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen
resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacién de la obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.10 Apostilla: Cerificar la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de sus

funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar regisirada ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales
en un pais parte del Convenio sobre la Abolicitn del Requisito de Legalizacion de los
Documenlos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de la Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

por si misma o a través de interpuesta persona, por virlud de contrato, convenio o de
cualquler otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda flegar a
iener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o represenlantes
o de dirigir, orlentar y controlar dicho volo, asi como la facultad o el poder de ena]enar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compaiieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo da afinidad y dnico civil,
salvo que se demuestre que actiian con intereses econdmicos independientes, circunstancia
que podrd ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

lgualmente, constiluyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.,

1.12 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Réapido: Es un

Sistema de Iransporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusives,
por las cuales circulan buses con rutas prestablecidas

[cndign 1CCE-EICF'-EDL | Version | 1| [cbdign CCE-EICP-IDI- Varsion l 1’
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1.13 Capacldad Financlera; Son las condiciones minimas que reflgjan la salud financiera de los construccion. El contratista, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el
Proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. suministro de equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del

proyecto y la responsabilidad global frente al cliente o contratante. También es denominado

1.14 Capacidad Organizacional: Es la aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y como cantrato de construccion “llave en mano”.
cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aguellos
contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Dacreto 1082 de 2015 1.22 Estados Financieros: Un juego completo de estados financleros comprende: (a) un estado

de situacion financiera al final del periodo; (b} un estado del resultado integral del periodo;

1.15 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documenio que acredita la {c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo
disponibilidad de presupuesto para el presente proceso de seleccion. del periodo; (#) notas, que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas

y ofra informacion explicativa; y (f) un estado de situackon financlera al principio del primer

1.16 Consorcio: Es la sltuacion en la que dos o mas personas en forma conjunta presentan una periodo comparative, cuando una entidad aplique una politica contable relroactivamente o
misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucion de un contrato, realice una reexpresion relroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la reclasifique partidas en sus estados financieros,
propuesta y del contralo,

1.23 Estudios Previos: Es la Juslificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto

1,17 Contratista: Es la persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, que realiza |a Entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto
nacionales o extranjeras, asociadas entre si gue suscriben un conlrato con el fin de ejecutar 1082 de 2015
el objeto bajo las condiclones de modo, tiempo y lugar que en &l se establecen.

1.24 Formato: Son los documentos que aporia el Proponente y que hacen parte integral de su

1.18 Contrato de Obra: Son contralos de obra los que celebren las entidades estatales para la oferta.
construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y 1.25 Formulario: Es el documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica
pago. y que debe ser completada por el Proponente,

1.19 Contrato llave en mano: En esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas 1.26 Garantia: Es el mecanismo para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Las clases de
las labores relacionadas con la obra Incluyendo los disefios, estudios de factibilidad, garantias son: (i) contralos de seguro, (i) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
construccidn, contratacién del personal, instalaciones y suministros y la contraprestacion a bancarias.
cargo del conlratista es la obra terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un
valor previamente establecido que opera coma remuneracion por todas las gestiones que 1.27 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la garantia que cubre los
adelanta el contratista, perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabllidad

exlracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su conlralista o de

1.20 Documentos Tipo: Son los documentos adoptados por el Goblerno Nacional para un tipo los subconlratistas. Este Riesgo sdlo puede cubrirse mediante polizas de seguro.
de conlrato que incorporan los Pliegos de Condiciones Tipo, sus anexos, matrices y demas
documentos que incluyen las condiciones habilitantes, faclores lécnicos, economicos y 1.28 Informacién Piblica Reservada: Es aquella informacion que estando en poder o custodia
otros factores de escogencia. de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadania por

dafio a intereses pulblicos.

1.21 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Es un
contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y 1.29 Infraestructura del Transporte: Son las obras realizadas en:

[codlw | CCE-EICP-IDI- ] Version l 1 l | Codigo l CCE-EICP-ID) ] Version i 1 |
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- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terclarias para atencién a emergencias diferentes
a contratacion directa.

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

Legalizacidn: Certificar la autenticidad de |a firma de un servidor pablico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signalario haya acluado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre relaclones
consulares, aticulo 5, literal 1 que reglamenta las actuaciones consulares en calldad de
notario.

Matriz: Es el documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econdmicas que
debe lener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferla y ejecutar el
Conlrato.

Medio Magnético: Es el dispositivo que uliliza materiales magnéticos para archivar
informacion digital, tales como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes
volimenes de datos en un espacio fisico pequefio.

Pliego de Condiclones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccidn y el
futuro Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso
de Contratacion del Contratista y tener la posibilidad de oblener la calidad de adjudicatario
del Proceso de Contralacion.

Pliego de Condiclones Tipo: Es @l Pliego de Condiciones disefado, actualizado y
publicado por Colombia Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes,
requisitos de puniaje y demds aspeclos sefialados en &l articulo 4° de la Ley 1882 de 2018,

Porcentaje de AlU: Es el porcentaje de los costos directos destinados a cubrir, los gastos
de administracion (A), gque comprende los gastos de direccion de obra, gastos
administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (1), que comresponde a un porcentaje

| Cadigo
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1.30

137

1.38

1.39

1.40

1.4

1.42

1.43

1.44

deslinado a cubrir los gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que
corresponde a la acion propl te dicha dal Contratista por su trabajo.

Precio Global: Es el precio cerrado, cierto e inalterable como unica remuneracion por el
objeto contratado.

Precios Unitarios: Son aguellos contratos cuya forma o sistema de pago es por unidades
o cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades
de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas compromstiéndose el Contralista a
realizar las obras especificadas en el contrato.

Presupuesto Oficial Estimado: Es el valor total que la Entidad determina como necesario
para ejecutar el objeto del contrato con base en el esludio previo y el analisis del sector.

Proponente Plural: Es cuando dos o mas personas en forma conjunta se unen para la
presentacion de propuestas por parte de Consorcios y Uniones Temporales con el fin de
aunar esfuerzos para presentar conjuntamente una misma propuesta y aunque no
constituyen una perscna juridica, la ley les otorgé capacidad juridica para celebrar contratos
con las Entidades Estatales,

Proponente: Es |a persona o0 el grupo de personas que presentan una oferta para participar
en el Proceso de Contratacion.

Reembolso de Gastos: En esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecucién
del contrato y la Entidad Estatal en forma periédica rembolsa dichos gaslos y ademas
reconoce al contratista los honorarios que se pactan por su gestion

Seleccién Objetiva: Es el principio que busca que la seleccién de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen
la funcién administrativa.

Subcontratista: Es la persona nalural o juridica que contrata el contratista principal para
ejecutar una actividad previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural
o juridica.

Sobre No. 1: Es el sobre que incluye los documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asl como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferia econdmica

| Codigo

CCE-EICP-iDI- I Version |1|
o8

Carrera 17 Nro. 4-71-70, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Codigo Postal: 505001
Web: vww meselas-meta gov.co ; Email copiratgcion@mesetas-mels gov.co

Pagina 6 de 22



REPUBLICA DE COLOMBIA ST SR REPUBLICA DE COLOMBIA R AT
DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1 IR TS AT NIT.892099317-1 foa e ]
Alcaletip Municipal DESPACHO DEL ALCALDE Alcaidia Municipal DESPACHO DEL ALCALDE
Mesatas, Meta Mesetas, Meta
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 014 DE 2026 SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 014 DE 2026
ANEXO 3 ANEXO 3
1.45 Sobre No. 2: Es el sobre que contiene la oferta econdmica. cumplimiento de las Normas Colombianas de disefio y Construccitn Sismo - Resistente.
Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente
1.48 Sucursal: Son los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera geotécnico hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la
de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados subestructura, Estas aclividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los
por mandatarios con facultades para representar a la sociedad elementos estructurales.
1.47 Trato Nacional: Es el principio segin el cual un Estado concede a los naclonales de ofro 2.3 Areas del aerédromo: Un aerodromo esté integrado por el lado aire v lado lierra.
Estado el mismo trato que otorga a sus nacionales. a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
1.48 Unién Temporal: Es la unién de dos o mas personas que en forma conjunta presentan una aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas éreas esla sujeto a restriccion ylo
misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de un contrato, control del explotador del aerédromo.
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la para ios usuarios intemos o exlernos del aeropuerto. se dividen en:
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucidn de
cada uno de los miembros de la unién temporal, 1. Areas publicas: Son edificlos, instalacionas y servicios dispuestos para el uso del
plblico en general sin restriccidn en su ingreso,
1.49 Utilidad Operacional: Son los ingresos, coslos y gastos operacionales relacionados )
dirsctamente con el objeto social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado 2. Area restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas
los gastos e Ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los personas, mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacién olorgada por el
obtenidos en el desarrolio de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo explotador del aeropuerto que habllite su ingreso.
general son ocaslonales o que son accesorios a la actividad principal.
2.4 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso piblico destinados al
1.50 Vigencia Fiscal: Es el periodo de tiempo que comprende desde el primero de enero hasta desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectonicos y naturales

el 31 de diciembre de cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incluir en orden alfabeético los conceptos adicionales que aplican al proceso de
seleccion que no estén incluidos en el presente anexo]

25

de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espaclo urbane. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal, es la
conexi6n peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

Ancho de via: Medida transversal de una zona de uso piiblico, compuesta por andenes,
calzadas, ciclorutas y separadares, para el lransito de peatones y vehiculos.

2.4 Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea Interior o 2.8 Andén o Acera: Franjas de espaclo piblico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
axterior, el facl y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma de las vias piblicas, destinadas al trénsito de peatones y personas con movilidad reducida.
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes. .

2.7 Calzada: Zona de la via, deslinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser

2.2 Actualizaci6n Sismica; Es el anallsis total de la estruclura desde las fundaciones, pasanda pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de
por la subestructura y su conexion con la superestruciura para que al realizar el andlisis de las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento a lo establecido en la seccién del territorio naCIOI"Ea| se tendra en cuenta el anche comprendido entre el borde inferior de
A, 3.5 CARGAS POR SISMO del Cédigo Colombiano de disefio sismico de puentes y el las benmas, es decir la suma simple del ancho de caniles consecutivos.
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Calzada de servicio: Calzada adyacente a una via arteria, que cumple una funcion de
accesibllidad a predios y soporta un tréfico de caracter local,

Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacion de
vehiculos terresires automotores (carros, buses, camiones, metos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y ol tiempo, con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar conslituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacian, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de trénsito y la clasificacién funcional de la misma.

2,10 Carreteras o Vias Primarias: Son aquellas tfroncales, transversales y accesos a capitales

M

212

2143

214

de Departamento que cumplen la funci6n basica de integracion de las principales zonas de
produccitn y consumo del pais y de éste con los demas palses, Este tipo de cameteras
pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota; Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construldo fuera del Territorio
Nacional, se consideran CARRETERAS PRIMARIAS aquellas que sean certificadas por la
entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente
pliego de condiciones para la acreditacién de la experiencia, donde se indique que el ancho
de calzada es mayor o Igual a slete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 méas carriles
vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Secundarias: Son aguellas vias que unen las cabeceras municipales
entre si ylo que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carrelera
Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas
o en afirmado.

Carreteras o Vias Terclarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras
municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras consideradas como
Terciarias funcionan en general en afirmado.

Carril: Es la franja longHudinal de una calzada, con ancho suficlente para la circulacion
sagura y conforiable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el trénsito de bicicletas,
triciclos y peatones.
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216

217

218

219

2,20

2,23

Ciclorruta: Es la calzada destinada de manera permanenile a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador 0 segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debldamente sefalizada y delimitada,

Concreto Asfaltico: Es el maleral resultante de la mezcla de cemento asfaltico
convencional y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Hidraullco: Es el material resultante de la mezcla de cemenle portland, agua y
agregados pétreos,

Concreto Hidrédulico Reforzado: Es el malerial resullante de la mezcla de cemento
portland, agua, agregados pétreos yio aditivos y acero de refuerzo.

Deprimido: Es la Infraestructura construida a un paso Inferior de aquellas Infraestructuras
que la rodean en un cruce de dos o mas ejes de Infraesiructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicién de
esos ejes de Infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos,

Dragado: Es la Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marine o
fluvial. Obra de ingenieria hidraulica. Procedimianto mecénico mediante el cual se remueve
material del fonde o de |la bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de
agua para disponerio en un sitio donde presumiblemante el sedimento no volvera a su sitio
de origen.

Dragado Maritimo ylo Fluvial: Accién de remover sedimenios o roca, bajo agua, de un
lecho marino o fluvial.

Draga de Corte de i6n (Cutter Suction Dredger - CSD): Es una embarcacién o
artefacto naval, que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega
el suelo o lecho, que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accion de una bomba
y lo fransporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Es una ambarcacion autopropulsada, y capaz de transportar cierta cantidad de solidos en
una tolva, los cuales son aspirados del fondo por un tubo dotado con un cabezal de succién.
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Draga Mecénica: Es una embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Edificlo Institucional: Edificacion que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacian, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, tealros,
archivos, biblioteca, edificios de la policla, carceles, etc.

Edificlo Comerclal: Edificio cuya actividad principal es la venta de productos directamente
al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las
liendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Gnico establecimiento
con un unico litular, como los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales,
ete.

También se consideran de uso comerclal aquellos edificios en los que se prestan
directamente al pablico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venla de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, cuya actividad
y las de los ocupantes se puedan asimilar mas a las proplas de este uso que a las de
cualquier otro, Coma ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de
pelugueria, elc.

Edificio Multifamiliar; Inmueble que agrupa lres o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comdn, y que cuenta con servicios y
bignes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, dreas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras maritimos: Obra civil hidraulica maritima constitulda por rocas
o piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o comlentes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (Fluvial) o costa maritima (Maritima) para resguardo contra marejada y
las cormmientes,

l Cadigo

ICCE-EIGF‘.{DI- 1 Varsion l 1{
08

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio o Centro
Toléfono: 312497 7BET - Cadigo Postal: 505001
Wb wiww mesalas-meta gov.co ; Emaik conf

frat silns-mels qoy.co

Paging 11 de 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1
Alzaldia Municipal DESPACHO DEL ALCALDE
Mesatas Meta
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 014 DE 2026
ANEXO 3

230

233

2.34

Establlizacion de Taludes: Se refiere al disefio y/o construccién del conjunto de obras de
contenclon, movimiento de lierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras
de proteccidn requeridas para garantizar la establlidad de taludes de corte, terrapién y
laderas naturales.

Estacién Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de tranes, el que permite y
regula el acceso de pasajeros y mercancias,

Estructura: Es un ensamblaje de elementos, disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estrucluras pueden ser catalogadas
como estrucluras de edificaciones o estrucluras diferentes a las de las edificaciones’,

Espacio Piblco; Es el conjunio de inmuebles piblicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

E! espacio publico comprende, entre otros, los sigulentes aspeclos:

a. Los bienes de uso publico, es decir aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del temitorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquiteclonicos, espaciales y naturales de los Inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso pablico;

c. Las dreas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1988 compilado en el Decreto 1077 de 2015.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Hacen relacién a los
elementos conslitutivos artificiales o construldos?, tales como:

a. Areas ImagrarHas de Ins pan‘l!es walas paaiunai y \rahir:ular constiluidas por:

5 erfile ale mo; areas de control ambiental,
znnas da mobillaﬂo umanu y saﬁalkzaclﬂﬂ carcamos y ductos, lWineles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacilados, andenes, malecones, paseos marilimos, cameliones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para biciletas,

' NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
? Decreto 1077 de 2015. Arpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2

==
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estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de eslacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

es _de los cruces o 85, lale . @squinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaduclos.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que eslos elementos del Espacio
Publico deberdn estar asoclados o vinculados a una infraestructura de transporte,

Franja de Circulacidon Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Gélibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
Inferior de la superestructura de un puente.

Infraestructura o Red Vial Local: Es la conformada por el conjunto de vias que permiten
la comunicacibn entre las urbanizaciones y la red wvial secundaria, garanlizando la
accesibilidad interna a cada una de las unidades prediales de la urbanizacion,

Infraestructura o Red Vial Princlpal: Es la conformada por la malla vial principal, arterial
y demas vias de mayor jerarquia que hacen parle de los sistemas generales o
estructurantes del plan de ordenamiento teritorial y que soportan los desplazamientos de
larga distancia, permitienda la movilidad dentro del respectivo municiplo o distrito a escala
regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundarla: Es la conformada por el conjunto de vias que
permiten la movilidad y articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Intersecciéon Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreleras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y camblos de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Luz: Es la distancia, en proysccion horizontal que existe entre dos apoyos de una viga,

Luz principal: Es la mayor longilud entre apoyos de la viga mas larga del puente, cuando
ésle tenga mas de una.
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Muelle Fluvial: Es la infraestructura levantada a orillas de un rio, que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Flotante: Arlefacto naval fiotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar,

Muelle en Concreto: Estruclura construida en concreto ublcada a orillas de un rio o el mar,
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida an metal ubicada a orillas de un rio o el mar, que
sirve para que las embarcaciones puedan alracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
ylo carga.

Obra Civil Hidréulica: Es una obra de ingenieria civil conslruida, en el cauce de rios,
caflos, esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de
controlar el agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa.

Obra Civil Maritima: Se epliende como obra maritima aquella obra civil hidraulica
ejecutada en el lecho marino,

Obra civil Fluvial: Se entiende como obra fluvial aquella obra civil hidrdulica ejecutada en
la seccion hidraulica de un rio,

Obra de Proteccién fluviel: Es una obra civil hidraulica construida con el objetivo de
proteger o defender una orilla de un rio contra la accién de la erosion por la accién de sus
aguas con el proposito de estabilizarlas.

Paramento; Plano verical que delimita &l inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion,

Paso e Interseccién a desnivel vehicular: Es Ia Infraestructura formada por el cruce de
dos o més corredores en distinto nivel, con la finalidad de no Interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o arificiales.

Pavimentos Asfalticos yio Pavimentos de Concreto Hidrdulico reforzado: Es la
Esfructura constiluida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente
compactados, que se construyen scbre la subrasante con el objeto de soportar las cargas
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del transito durante un periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento
uniforme, comoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo
con el trafico de vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o
en concreto hidraulico reforzado.

Perfil Vial: Representacidn grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular al
eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de los
inmuebles.

Pistas de Aeropuertos: Es aquella infraestruciura del transporte, cuya finalidad es permitir a
circulacion, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el
espacio y el liempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como Pistas
de Aeropuertos, Calle de Rodaje o Pista de Taxeo, Plataforma o Rampa de Aeropuerto

Placa Huella: Es la eslructura conformada por placas de concrelo hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seieccionado compactado.

Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al usc cotidiano al servir de
soporte @ eventos clvicos, Es lugar de encuentro y relaciones entre los cludadanos, en este,
predominan los elementos argquitecténicos sobre los paisajisticos naturales y el peatén tiene
una condiclén prioritaria. Ocupan una manzana completa,

Plazoletas: Son dreas de espacio poblico abiertas, tratadas como zonas duras y deslinadas al
disfrute de los cludadanos y las aclividades de convivencia, ocupan media manzana.

Plazuelas: Son éreas de espacio piblico ablertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los cludadanos y las aclividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

Pontones: Es la actividad cuyo proposilo es la materializacion de una estructura de drenaje
para el paso de vehiculos, cuya luz medida paralela al eje de la caretera es menor o igual a
diez metros (10m).

Proyectos de ampliacion: es toda adiclon en drea ya sea en forma horizontal o vertical. Se
caracleriza porque se conserva el caracler y el uso de la infraestructura.
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Proyectos de i6n: Es toda ¢ ccion de una infragstructura, sea o no que el sitio
sobra el que se construye estuvo previamente ocupado.

Proyectos de construccion vial: Es la construccién de una via complatamente nueva en un
espacio fisico en el cual no existia una y representa un aumento en la malla vial disponible, no
se trala de inlervenciones sobre vias existentes. Como proyectos de construccion se
consideran asi mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas
existentes, En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencién inicial debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en el presente proceso.

Proyectos de Cc i6n de P Son las obras derivadas de los disefios técnicos de
ingenierla asociados a la construccidn de una infraestructura de transporte que permita la
continuacién de la circulacién de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de conlinuidad en el espacio y el tlempo, con niveles adecuados de seguridad y
de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, ofras vias, carreleras,
vias férreas, entre otros.

Proyectos de conservacion y/o mantenimiento de Puentes: es toda obra efectuada tanto a
la infraestructura como a la superestruciura encaminada a preservar las condiciones fisico
mecanicas iniciales del puente.

Proyectos de infraestructura vial: Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un
conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehiculos en forma confortable y
segura desde un punto a otro.

Proyectos de mantenimiento y/o conservacién yfo adecuaclén ylo rehabilitacién de
infraestructura aeroportuaria (lado tierra): Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en
una edfficacion, a intervalos variables, relativamente prolongados destinados primordial

a recuperar deterioros.

Proyectos de mantenimiento periddico y/o proyectos de conservacidn: Es el conjunto de
todas las obras a ejecutar en una via, que se realizan en vias pavimentadas y/o en vias en
afirmado, que comprende la realizacion de actividades de conservacién y/o mantenimiento
periddico, a intervalos variables, relativamente prolongados, destinados primordiaimente a
recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el transito y/o por fendmenos
climaticos, también podra contemplar la construccitn de algunas obras de drenaje menores y
de proteccion, fallantes en la via, Las principales aclividades son: Reconformacion y
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recuperacion de la banca; Limpieza mecanica y reconstruccion de cunetas; Escarificacion del
material de afirmado existente; Extension y compactacion de material para recuperacion de los
espesores de afirmado Iniclales, Reposicion de pavimento en algunos sectores, Bacheo y/o
Parcheo. Reconstruccion de obras de drenaje; Construccion de obras de proteccion y drenajes;
Demarcacidn lineal; Sefalizacion vertical,

2,69 Proyectos de conservacidn: Es el conjunto de aclividades gue se ejeculan scbre la
infraestructura de transporte y espacio publico pealonal construido, orientadas a garantizar que
se cumpla en periodo de vida util considerado en el disefio, o @ ampliario. En el primer caso se
hace referencia al mantenimiento que puede ser rutinario o periédico y en el segundo de
rehabilitacion o reconstruccion. Para el segundo caso, este tipo de intervencién contempla
necesariamente a realizacion de estudios y disefios que incluye estudios de transilo, de
materiales y el dimenslonamiento estructural y si se requiere el disefio y la renovacion de redes
hidraulicas, para garantizar el periodo de vida Util previsto

2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para
lo cual, se hace necesaria la construccién de obras en infraestructura ya existente, que
permitan una adecuacion de la obra a los niveles de servicio requeridos por las condiciones
acluales y proyectadas. Para este proceso deben comprender como minimo las actividades de
rectificacién (alineamiento horizontal y vertical), ampliacion de la secclon de la via, construccitn
de obras de drenaje, construccién de capas granulares para estruclura de pavimento y
construccion de superficie de rodadura en concreto asféltico o hidréulico,

271 P tos de J iento ylo reforzamiento estructural de Infraestructura
aemporluarla {iado tierra): FPara el presente proceso se entiende por proyeclos de
mejoramiento yfo reforzamiento estructural, el conjunto de lodas las obras a ejecutar en una
edificacion con el fin de garantizar que la misma tenga la capacidad de soporiar las cargas que
Impongan su naluraleza y su uso para contrarrestar la vulnerabilidad de la estructura.

2.72 Proyectos de rehabllitacién: Son las actividades que tienen por objeto recanstrulr o recuperar
las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera que se cumplan las
especificaciones lécnicas con que fue disefada. Fara este proceso deben comprender como
minimo las actividades de construccion de capas granulares para estruclura de pavimento y
construccion de superficie de rodadura en concreto asfaltico o hidraulico. No seran tenidas en
cuenta las actividades de mantenimiento periédico nl de mantenimiento rutinario, tales come
parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
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Proyectos de rehabilitacion de puentes: Es loda obra efectuada, tanto a la infraestructura
como a la superestructura, encaminada a recuperar y reestablecer las condiciones fisico
mecénicas Iniciales del puente.

Proyectos de pavimentacién: Es la actividad cuyo propdsito es la materializacion de la
estructura de pavimento constiluida por concreto asfaltico ye hidraulico y una o varias capas
granulares, (Subbases y/o bases).

Puente en Concreto Hidraulico: Es loda estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular
estd soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

Puente Férreos: Es aquella Infraestructura del transporie, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacién de vehiculos fémeos exclusivamente (trenes, locomotoras,
vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en
el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias féreas, elc,

Puente Metélico: Es toda estruclura cuya losa o placa de circulacién vehicular esté soporiada
por elementos estructurales metalicos.

Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes, los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, anche y resistencla deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos,

Puenta Mixto: Es aquel que leniendo minimo dos luces, una de ellas es metdlica y 1a otra en
conereto hidraulico,

Puentes Peatonales: Es aguella Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la clrculacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y
de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras,
vias férreas, etc.

Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Es aguelia infraestructura del transporte en concreto,
acero o mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automdviles (caros, buses, camiones, aulobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y
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de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, y
vias féreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o depresién) o Paso a Desnivel
para el paso de vehiculos,

Recuperacion de Banca: identificados los agentes que conlribuyen con la generacion de
eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la recuperacion
de las condiciones de establlidad Iniclales, con el fin de restablecer la fransitabilidad y mitigar
los efectos adversos que la matenalizacion de la amenaza puede acarrear sobre esta
estructura yfo los usuarios,

Red Vial: Es &l conjunto de vias terrestres vehiculares urbanas y rurales.

Reforzamiento Estructural: es la adicién de fuerza o capacidad de carga a un de elemento
estructural que hace parie de un tedo ya sea definido como superestructura, sub estructura o
fundacion. Los ejemplos Incluyen la colocacidn de barras de refuerzo de metal debidamente
ancladas al elemento exislente en la forma establecida en los estudios y disefios antes de
verter el hormigén, o colocar las placas de refuerzo metalicos en la interseccion de varios
elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacion de sistemas compuestos
como el refuerzo con fibra de carbono; o ulilizacion de aceros estructurales; o iImplemeniacion
de reforzamiento mediante tensiona miento exterior de los elementos requeridos, Es de
resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de varias de las actividades mencionadas
sequn lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento estructural. En ningln caso
se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis geotécnico de las fundaciones, ni
estudios hidraulicos de la esiructura; puesto que la actividad consisle en reforzar los elementos
que se encuentran en mal astado y parmitir aumentar la vida Otil de la misma. Las actividades
de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de agentes extemos a
la estruciura como ataques terroristas, accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso forluito
donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor fuerza de la
corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras no
contempladas en los disefios iniciales. Ademés de alaques por agentes quimicos yio la falta
de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la
estabilidad de la estructura.

Esla actividad no implica actualizar |a capacidad de carga de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimienio previo de los elementos esiructurales,
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Reforzamiento Estructural o Rehabllitacion Estructural de puentes: Son los trabajos de
reparacién con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida atil e
incluyen la intervencién de los elemenlos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concrelo degradado, la renovacion de elementos, aumento de las
secciones de los elementos, adicién de refuerzo y postensionamientos externos.

Repotenciacion estructural: Es el reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma, que se pueda adiclonar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada iniclaimente.
En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacion de cargas por el nuevo canion
de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de disefio sismico de puentes ~
seccion A,3.4 CARGA VIVA. yio la necesidad de adosar nuevos elementos (involucran nuevas
cargas) para realizar ampliacion del tablero yfo afadir pasos de tuberias y/o redes de servicios
publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no se encontraba pravislo en el disefio
inicial de la estructura. Por ende, no Involucra el componente sismico,

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.87

2.88

2.89

2.9

292

Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una via,

Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio, edificles de serviclo,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar, estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

Sefalizacidn: Conjunto de seflales destinado a regular el irénsilo, Dichas sefiales pueden ser
sefales verticales y sefalizacién horizontal o demarcaciones.

Sefalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben transitar
los usuarios de las vias; se instalan para transmitir 6rdenes o instrucciones mediante palabras
o simbolos.

Separador: Franja de una via dispuesta en forma longiludinal y paralela al eje de la misma,
que separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser cenlrales y laterales o intermedios.

Subsistema Vial: Es uno de los subsi as que compone el sislema de movilidad y que esta
a su vez conformado por los sigulentes componentes: Malla vial arterial, malla vial intermedia,
malla vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclomulas y corredores de movilidad
local, malla vial rural.
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2.93 Taller Férreo; Edificio o edificios especializados para la atencion y mantenimiento de los
diferantes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que eslan el material rodante
y los diferentes equipos eléclricos y electromecénicos.

2.94 Tréfico o transito vehicular: Es el Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periddicaments o en un periodo de tiempo determinado.

2.95 Vehiculo: Es fodo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas,
animales o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

296 Vias: Esla zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja de uso
pliblico o privado, ablerta al publico, destinada al transito de vehiculos, personas y animales.

2.97 Vias Férreas ylo Corredores Férreos: Son las infraestructuras del transporte, cuya finalidad
@s permitir la circulacién de vehiculos fémeos exclusivamante (renes, locomotoras, vagones)
que circulan en carrileras ylo rieles especializados, en condiciones de conlinuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2,98 Vias Fluviales: Se entiende como via fluvial los rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de
origen fluvial que se utilizan como medio de transporte de pasajeros /o carga.

299 Via Peatonal: Son areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de
peatones donde esla restringida la circulacion de vehiculos molorizados.

2.100 Vias Rurales: Son las vias que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o campos,
\as cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.101 Vias Urbanas: Son las calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas,
autopistas, lroncales, variantes, o a la denominacion establecida segin la nomenclatura de la
poblacién comespondlente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbana.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio
Nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean cerdificadas por la entidad
contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente pliego de
condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada
@s mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 méas cariles vehiculares por
calzada.
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2.102 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten el
acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimeltro rural de
la poblacion,

2.103 Zona Verde: Espacio de cardcler permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso publico,
que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.
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4.

ADECUACION DE UN ESPACIO PARA LA PROMOCION, DIVULGACION Y ATENCION DEL
TURISMO DE NATURALEZA COMUNITARIO Y ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE

MESETAS META

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

ADECUACION DE UN ESPACIO PARA LA PROMOCIGN, DIVULGACION Y ATENCION DEL
TURISMO DE NATURALEZA COMUNITARIO Y ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE

MESETAS META

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META

a. Localizacién:

EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META

5. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
ITEM CODIGO | DESCRIPCION [ unp CANT
1 PRELIMINARES
11 14010102 | REPLANTED GENERAL BASICO T m2 56.12
2 | EXCAVACIONES MANUALES
21 11060105 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,00 - M3 3.60
2.00 M INCLUYE CARGUE
3 | CIMENTACION
EX 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) M3 0.09
a2 14020101 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN M3 063
OBRA. SUMINISTRO ¥ CONSTRUCCION
4 | PEDESTAL EN CONCRETO
4.1 14030404 PEDESTAL EN CONCRETO 20.7 MPa (2000 PSI) MEZCLA M3 0.24
EN DBRA. SUMINISTRO ¥ CONSTRUCCION
5 ACERO ESTRUCTURAL
51 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa {4200 KG/CM2, G60) KG 204,00
INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADD,
COLOCACION ¥ AMARRE,
52 NUEVO PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 10 X10 UND 10.00
53 NUEVO PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 20 X20 UND 10.00
54 NUEVD ANGULD DE11/4" X 1/8 ML 30.00
55 MUEVD PLATINA DE 1° X 3/16 ML 30.00
56 14040445 PERFIL CUADR. NEGRO 100X100%4 MM ASTM A-500 ML | 3000
6 | CORREAS, COLUMNAS Y CERCHAS
6.1 NUEVD PERFIL RECTANCULAR 2 X1" CAL 18 ML &7
6.2 14040408 CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO BOX40X2.0 MM CAL. ML 36.00
14
6.3 14070201 ESMALTE SINTETICO PARA (VENTANAS) REJIA M2 45.00
7 | PLACA, PISOS Y ENCHAPES
71 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 M3 4.16
PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

ADECUACION DE UN ESPACIO PARA LA PROMOGION, DIVULGACION Y ATENCION DEL TURISMO DE NATURALEZA
FON L S VAT E r - CO”UN
| Cédigo | CCEH

ITARIO Y ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META
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72 ] 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CMZ, 500 MPA_ KG 150.00
FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE,
SUMINISTRO E INSTALACION

7.3 14080302 AFINADO PI505 MORTERQ 1:4, E= 50 MM M2 51.40
74 14080103 PI50 EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA M2 51.40
8 | CUBIERTA
Bl 14010218 DESMONTE DE TEJA PLASTICA ¥/0 DE ZINC. INCLUYE M2 15.00
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE
ALMACENAMIENTD
82 14100209 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA M2 58.75

ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL
PREPINTADA TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.

9 CERRAMIENTO
91 NUEVD SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA ¥ PUERTA m2 9.00
CORREDIZA EN TUBO 2 X 1 C18, ACCESO PRINCIPAL.
INCLUYE ANTICORROSIVO ¥ ESMALTE DOMESTICO.

10 | MUROS DIVISORIOS
10.1 14100203 SUMINISTROE INSTALACION( CUBIERTA } MURO DE M2 29
CERRAMIENTO TIPO SANDWICH333C CAL. 26
PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL
SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA

10.2 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN ACRILICO . UND 1.00
INCLUYE PUERTA CORREDIZA
11 | ENERGIA R
111 15011204 SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E UND 6.00
INSTALACION
112 15010814 PANEL LED REDONDO 18 W UND 6.00
13 15011201 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A UND 1.00
TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION
12 | ORNATO
121 11060211 RELLENO CONGRAVILLA - M3 4.07
122 11062201 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15M  B=0.20 ML 16

H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI -
20,7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE
REFUERZD

13.1 NUEVD SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO [YF] 40.00
SUSPENDIDO EN LAMINA PVC DE 10 MM

132 NUEVQ SUMINISTRO E INSTALACIGN DE VINILO LAMINADO DE GLB 1
| 300 X 100; IMPRESION FULL COLOR.
133 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO LAMINADO DE GLE 5
1 2,50 ¥ 2,50; IMPRESION FULL COLOR,

a. [tems de pago:

El Municipio pagaré al CONTRATISTA, el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES, hasta
acumular el NOVENTA POR CIENTO (80%) del contrato mediante la presentacién de actas de cobro
parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el secretario de Planeacion e
Infraestructura dichas actas comresponden al avance de obra del objeto contractual y deberan
presentarse al Municipio.
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El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a
liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el
contrato o debidamente aprobadas por la secretaria de Planeacion e Infraestructura.

Informe del contratista con sus respectivos soportes (registro fotografico, planilias, elc)
Bitacoras de obra

Memorias de calculo

Certificados de calidad del material

Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hublere lugar.
Factura o documento equivalente.

PAGO FINAL: El pago final, equivalente como minimo al DIEZ (10%) del valor del contrato al recibo
final de las obras, previa suscripcion del acta de recibo y acta de liquidacion aprobadas por el secretario
de Planeacion e Infraestruclura y la actualizacidn de las polizas correspondientes,

De igual manera se sefiala que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC.

Paragrafo No. 01: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue
meodificado por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista seran
tramitadas en el estriclo orden que le comesponda segtn |a fecha de radicacion.

Nota; Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuastos nacionales y
departamental y las contribuciones que se causen en el desarralio y ejecucién del contrato o con base
en el mismo, El MUNICIPIO, no aceptara asumir el pago de los impuestos qgue le correspondan al
contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o conlratista. Para todos los efectos,
que se considerara que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser
pagadas por conceptos de impuestos.

6. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condlciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 - Minuta def Contrato.

CUARENTA, (40) DIAS; conlados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
7. FORMA DE PAGO

El Municipio pagard al CONTRATISTA, el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES, hasta
acumular el NOVENTA POR CIENTO (80%) del contrato mediante la presentacion de actas de cobro
parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el secretario de Planeacion e
Infraestructura dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberdn presentarse
al Municipio.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar,
liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o
debidamente aprobadas por la secretaria de Planeacion e Infraestructura.

Informe de! contratista con sus respectivos soportes (regisiro fologréafico, planillas, etc)
Bitacoras de obra

Memorias de calculo

Cerlificados de calidad del material

Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar.
Factura o documento equivalente.
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PAGO FINAL: El pago final, equivalente como minimo al DIEZ (10%) del valor del conirato al recho final
de las obras, previa suscripcion del acta de recibo y acta de liquidacion aprobadas por el secretario de
Planeacion e Infraestructura y la actualizacion de las pélizas correspondientes.

De igual manera se sefiala que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC.

Paragrafo No. 01: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue
modificado por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista seran
tramitadas en el estricto orden gue le corresponda segin la fecha de radicacion.

Nota: Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales y
departamental y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecucidn del contrato o con base
en el mismo. EI MUNICIPIO, no aceptard asumir el pago de los impuestos que le correspondan al
contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o conlratista. Para todos los efectos,
que se considerara que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas
por conceplos de impuestos,

8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

[ mem CODIGO | DESCRIPCION [ uno CANT
1 PRELIMINARES e
11 14010102 | REPLANTEQ GENERAL BASICO [ m2 5612 |
2 | EXCAVACIONES MANUALES
21 11060105 T EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - M3 360

| 2.00 M INCLUYE CARGUE

3 CIMENTACION

31 11063302 i SOLADOD, UMPIEZA EN CONCRETOD 13.8 MPa {2000 PSI) M3 0.09
3.1 | 14020101 5 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa {3000 PSI) MEZCLA EN M3 0.63
| | DBRA. SUMINISTRO ¥ CONSTRUCCION
1 !
4 | PEDESTAL EN CONCRETO ]
41 | 14030404 PEDESTAL EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 P51} MEZCLA M3 0.24

EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

5 ACERO ESTRUCTURAL

51 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, GEO) KG 204.00
INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADQ,
COLOCACION Y AMARRE.
53 NUEVO PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 10 X10 uND 10.00
53 NUEVO PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 20 X20 UND 10.00
54 NUEVO ANGULD DE 1 1/4" X 1/8 o ML 30,00
55 NUEVOD PLATINA DE 1" X 3/16 ML 30,00
5.6 14040445 PERFIL CUADR. NEGRO 100X100%4 MM ASTM A-500 ML 30,00
6 CORREAS, COLUMMNAS Y CERCHAS
61 NUEVO PERFIL RECTANCULAR 2 X1 CAL 18 T m &7
62 14040408 CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO BOXAOXZ.OMM CAL | ML 36.00
14
6.3 14070201 ESMALTE SINTETICO PARA (VENTANAS) REIA M2 45.00
7| PLACA, PISOS Y ENCHAPES =
71 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 | M3 416
PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
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7.2 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. KG 150.00
FIGURADO, ARMADO, COLOCACION ¥ AMARRE.
SUMINISTRD E INSTALACION

7.3 14080302 AFINADO PISOS MORTERQ 1:4, E= 50 MM M2 51.40
7.4 14080103 PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA M2 5140
8 CUBIERTA
a1 14010218 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE M2 15.00
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE
ALMACENAMIENTO
8.2 14100209 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA M2 58.75

ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL
PREPINTADA TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA,

9 CERRAMIENTO
91 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REIA Y PUERTA M2 9.00
CORREDIZA EN TUBO 2 X 1 C18, ACCESD PRINCIPAL,
INCLUYE ANTICORROSIVO ¥ ESMALTE DOMESTICO.

10 MUROS DIVISORIOS
10.1 14100203 SUMINISTROE INSTALACION{ CUBIERTA ) MURD DE M2 29
CERRAMIENTO TIPO SANDWICH333C CAL 26
PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL
SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA

102 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN ACRILICO . UND 1.00
INCLUYE PUERTA CORREDIZA -

11 | ENERGIA

111 15011204 SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E UND 6.00
INSTALACION

12 15010814 PANEL LED REDONDO 18 W UND 6.00

13 15011201 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A UND 1.00
TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION

12 )

121 11060211 RELLEND CON GRAVILLA [E] a.07

122 11062201 BORDILLO FUNDIDO EN SO E=0.15M  B=0.20 ML 16

H=0.55 ™M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI -
20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE
REFUERZQ

13 ACABADOS
131 NUEVD SUMINISTRO £ INSTALACION DE CIELD RAZO M2 40.00
SUSPENDIDO EN LAMINA PVC DE 10 MM

13.2 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO LAMINADO DE GLB 1
300 X 100; IMPRESION FULL COLOR,
133 NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO LAMINADO DE GLB 5

2,50 X 2,50; IMPRESION FULL COLOR.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
lodos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato
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El contratista debera realizar lo necesario y suficlente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente |os estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto de
este conlrato. En consecuencia, finalizado el plazo previslo por la Entidad para la revision de esludios y
disefios, el contratista no se pronuncla en senlido contrario, se entiende que ha aceplado los estudios y
disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Coniratista para su aprobacion por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la sjecucion del proyecto.

9. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efeclos del analisis de la Informacion del personal, se tendran en cuenta las sigulentes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyeclo seran verficadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas duranie la selecclon del contratisia para efeclos
de otorgar puntaje o como criterio habilitanta.

b, Sl el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respective cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

¢, El contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmenta la profesion,

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos lienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicarén las sanclones a que haya lugar.

. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivalencia, asi:

5 de Expatisncia al  Reqguisito
Especializacion Veinticuatra (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treints y sois (36) mases Dieciooha (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Velinticualro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los sigulentes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa,

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

+ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa,

El parsonal relaclonado debe estar cont lo o ¢ plado dentro de la plania de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracién general del Contrato.

ADECUACION DE UN ESPACIO PARA LA PROMOCION, DIVULGACION Y ATENCION DEL TURISMO DE NATURALEZA
COMUNITARIO Y ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META
| Codigo [ CCEEICP-FA15 | Version [ ]




SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 014 DE 2026

El personal requerido es el siguiente:
. f i i L
a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minime, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Profesional Ofrecida para ¢ Cargo Requisitos de Expenencia Genwral Requisitos de Experiencia Especifica

de Obra = Ing Civil (24) meses Doce (12) meses

especialista en Gerencia de Proyecios

b. Maquinaria minima del Proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Retroexcavadora de llantas

2. Volqueta cap, 8 m3

La maquinaria minima requerida seré verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante |a seleccidn del contratista para efectos de olorgar puntaje o como criterio habilitante

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Confratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
Interventoria, previo al inicio de las obras. El Contratisia se obliga a realizar la explolacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumpli
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra,

El Proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acameo comespondientes deberdn ser consideradas por el
Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad,

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la Interventoria,
segin la normativa aplicable. Los permisos de exploiacidn deben ser tramitados por cuenta del
Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratisia
deben ser previamente autorizadas por la respectiva Intervenloria, previo al iniclo de las obras.
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11. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a carge del constructor, la conslruccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyeclo, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de maleriales asi
como: las ohras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demés que considere necesarias para el buen desamollo
de los lrabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demds edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propledades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general loda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previsias para ejecutar la obra y la
obtencidn de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, commeran por su cuenta los irabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
plblicas usadas por &l o en lag vias de acceso cuyo uso comparta con ofros contratistas,

El Proponente debera faner en cuenta el costo comespondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios plblicos, efc. En el caso de inferferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efecluado ofros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, serd responsable de la
desocupacién de todas las zonas que le fueron suminisiradas para las obras provisionales y
parmanentes.

12. SENALIZACION

De ser necesario, segin los Esludios Previos son de cargo del Proponente favorecido lodos los coslos
requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas disposilivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los lérminos definidos
por las autoridades competentes,

Sin perjuicio de lo anlerior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los coslos direclos e
indirectos incluides dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Conforme con la normatividad establecida y requerida para la ejecucion de las obras, el Municipio
slempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley en
cuanto a autorizaciones, permisos y licencias.

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las disposiciones ambientales dispuestas en la
normatividad vigente y aplicable en el suministro de material recebo para la conformacién de las
vias, manejo y disposicidn de escombros

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:
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Se tomaran como términos de referencia para el desarollo constructivo todos aquellos incluidos
en el documento de especificaciones técnicas de construccitn desamrollado por la secretaria de
Infraestructura, que hace parte integral del presente proceso y de las obligaciones contractuales
especificas del contratista

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para la ejecucion del conlrato se deben tener en cuenta todos los manuales, guias, apéndices, anexos,

normas, especificaciones y demas establecidas por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS para el
desarrollo del proyecto y que se encuentren vigentes durante |a ejecucion del mismeo. Normas técnicas
Colombianas NSR o normatividad colombiana Vigente Todas las normas e implementacion de ellas
necesarias para la ejecucidn correcta de los trabajos. Conocer y aplicar las politicas y normas del
Ministerio del Medio Ambiente (Ley 89 de 1893 y decretos reglamentarios), asi como la constitucidn
politica de Colombia 1891, el Cédigo Nacional de Recursos Naturaies Renovables y de Proteccion del
Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2611 de 1874 y sus decretos reglamentarios), el codigo
Sanilario (Ley @ de 1979 y sus decretos reglamentarios) y demas disposiciones ambientales
gubermamentales vigentes al momento de ejecucion de la obra. Dentro de dichas normas se conlemplan:
Normas Generales, Normas para la proteccién del Aire, Normas para la Proteccion de las Aguas, Normas
para la Proteccion de los Suelos, Normas para la prevencion de accidentes y control de enfermedades y
Normas para la proteccion de |a infraestruciura y Patrimonio Cultural. Especificaciones generales de
construccién de careteras 2022 INVIAS, - Manual de mantenimiento de carreteras INVIAS V1 Y V2,

En constancia, se firma en MESETAS, META, a los 18 dias del mes de octubre de 2026

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura.
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