ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA URBANA EN EL SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO EJECUTIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
CAP-1	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS	
1.1	PRELIMINARES	$ 104,415,787.00
1.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 154,843,701.00
1.3	ZONAS DURAS	$ 48,061,656.00
1.4	URBANISMO, ARBORIZACIÓN Y MOBILIARIO	$ 5,893,051.00
1.5	PUENTE METALICO	$ 59,073,996.00
CAP-2	SISTEMA ELECTRICO	
2.1	RED BAJA TENSIÓN EXISTENTE	$ 2,807,789.00
2.2	RED BAJA TENSIÓN DISEÑADAS SUBTERRÁNEAS	$ 38,166,660.00
2.3	ACOMETIDAS SUBTERRANEAS DOMICILIARIAS	$ 8,229,540.00
2.4	RED BAJA TENSION DISEÑADAS AEREAS	$ 9,585,305.00
2.5	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AEREAS	$ 5,539,224.00
2.6	ALUMBRADO PUBLICO	$ 41,310,431.00
	TOTAL COSTOS	$ 477,927,140.00
	CERTIFICACION RETIE	$ 4,000,000.00
	CERTIFICACION RETILAP	$ 4,000,000.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 11,692,739.00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 13,268,945.00
	TOTAL OBRAS	$ 510,888,824.00
	TOTAL OBRAS AJUSTADO AL PESO	$ 510,888,824.00
	INTERVENTORIA	$ 55,459,166.00
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 2,186,554.00
	TOTAL PROYECTO	$ 568,534,544.00

CONSTRUCCIONES DUNA SAS
R/L JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS
C.C. 80.730.484 de Bogotá D.C