MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

NIT: 891.801.280-6 MACROPROCESO APOYO
_ Gestion
&Eék’i‘f‘ MUNICIPAL DE’,.Q' SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Proceso Docurmental

RA M IR' QU i SECRETARIA DE PLANEACION Formato Vf;—r(ssié[’)r-‘(:):JI

. Céd.-TRD: 101.17.03
CONTRATACION PUBLICA Fecha:

Pégina 1 de 12 21/02/2018

MRAM-SAMC-012-2026
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SANTUARIO
SECTOR LOS TUNOS, DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, BOYACA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Que el articulo 2° de la Constitucidn politica de Colombia, establece: “Articulo 2° Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afecten y en
la vida econdmica, politica administrativa y cultural de la nacién; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia politica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes de Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demds derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de
los particulares™.

Que conforme al articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, le corresponde al alcalde Municipal dirigir
la accién administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a
suU cargo.

Que en el articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia establece: “Articulo 311. Al municipio como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir obras que demande el proceso local ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asigne la Constitucion y las leyes".

Que el articulo 334 de la Constitucion Politica establece la intervencion del Estado en prestacion de los Servicios
PUblicos, para racionalizar la economia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribucién equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaciéon de un
ambiente sano.

Que el Municipio de Ramiriqui, cuenta con una malla vial compuesta por vias rurales y urbanas que comunican
sus 25 veredas; vias que son elemento primordial para la comunicacion interveredal, de comunicacién con
municipios aledanos y con la capital del Departamento.

Que actualmente el Municipio de Ramiriqui, cuenta con una malla vial compuesta por vias rurales en
aproximadamente 233.6 Km, las cuales requieren de una intervencién permanente.

Que la red vial terciaria del municipio de Ramiriqui, Boyacd, cumple un rol fundamental en la articulacion
socioecondmica de sus comunidades rurales, al actuar como el canal principal para el fransporte de productos
agropecuarios y el acceso a los servicios bdsicos del casco urbano.

Que por las vias del municipio se presenta una constante circulacion de vehiculos de carga y de pasajeros para
realizar actividades propias y de necesidad de movilidad en general; vias que frecuentemente se ven afectadas
por las aguas de escorrentia que generan afectaciones, dificultando el paso de los vehiculos en temporadas
invernales, lo cual se ve en mayor escala en los tramos de altas pendientes, donde los vehiculos no logran ascender
por el terreno liso.

Que, en cuanto al estado general de la superficie de las vias, se evidencia un desgaste del material de capa de
rodadura, ademds de la pérdida del material granular; la transitabilidad es regular dado que la superficie de
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rodadura en su mayoria esta suelta y la que estd adherida hace el transito mds dificil, afectada por las aguas de
escorrentias que causan socavaciones y hace que se dificulte el paso principalmente en los sitios de alta
pendiente.

Que la via rural ubicada en la vereda Santuario, sector Los Tunos, del municipio de Ramiriqui, Boyacd, presenta
una capa de rodadura conformada por material granular tipo afirmado, cuyo estado de conservacion evidencia
condiciones de deterioro asociadas principalmente alas caracteristicas topogrdéficas del terreno y a la deficiencia
en el manejo de las aguas superficiales. El framo vial se caracteriza por presentar pendientes longitudinales
pronunciadas, condicién que favorece el escurrimiento superficial a velocidades considerables, generando el
arrastre y la pérdida progresiva del material de afirmado dispuesto sobre la calzada. Esta situacion ocasiona la
aparicién de baches, deformaciones, surcos y ondulaciones pronunciadas en la superficie de rodadura,
afectando la regularidad, estabilidad y fransitabilidad de la via.

Que adicionalmente, se evidencia la ausencia de un sistema adecuado para el manejo, captacién vy
encauzamiento de las aguas de escorrentia, debido a la insuficiencia de obras de drengje, incrementando los
procesos de erosion y el deterioro de la estructura vial, especialmente durante los periodos de lluvia.

Que las condiciones descritas afectan directamente la seguridad y comodidad de los usuarios, incrementan los
tiempos de desplazamiento y limitan la circulacion vehicular, particularmente para vehiculos livianos y aquellos
que no cuentan con caracteristicas adecuadas para transitar por terrenos de alta pendiente y superficies
irregulares. En consecuencia, el framo presenta restricciones de transitabilidad, haciéndose necesario, en algunos
sectores y bajo determinadas condiciones climdticas, el uso de vehiculos con mayor capacidad de traccién y
desempefio en terenos dificiles.

Que, en virtud de lo anterior, se considera técnicamente necesaria la intervencion del framo vial mediante la
construccién de una estructura de pavimento tipo placa huella, complementada con la construccién de cunetas
y alcantarillas, como solucién integral para el mejoramiento de la infraestructura vial, teniendo en cuenta las
condiciones topogrdficas del terreno, las pendientes longitudinales pronunciadas y los procesos recurrentes de
pérdida de material de afirmado.

Que la construccién de la placa huella permitird disponer de una superficie de rodadura mds estable y resistente,
mejorando las condiciones de fransitabilidad y seguridad vial, mientras que las cunetas y alcantarillas facilitaran la
captacién, conduccién y evacuacion controlada de las aguas de escorrentia, evitando su acumulacién sobre la
calzada y reduciendo los procesos de erosion y deterioro de la infraestructura. En conjunto, estas obras contribuirdn
a prolongar la vida Util de la via, disminuir los requerimientos de mantenimiento periédico y garantizar mejores
condiciones de movilidad, accesibilidad y conectividad para los habitantes de la vereda Santuario, sector Los
Tunos, del municipio de Ramiriqui, Boyacd.

Que el objeto contractual contempla el mejoramiento de un tramo aproximado de doscientos (200) metros
mediante la construcciéon de placa huella en la vereda Santuario, sector Los Tunos. La intervencidn busca
proporcionar una superficie de circulacién definida y resistente en las franjas de rodadura, de acuerdo con la
geometria, las pendientes y las especificaciones técnicas previstas para el corredor. Su ejecucién deberd asegurar
la continuidad funcional del framo intervenido y su adecuada conexiéon con los sectores de via existentes.
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2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

la via rural ubicada en la vereda Santuario, sector Los Tunos, del municipio de Ramiriqui, Boyacd, presenta una
capa de rodadura conformada por material granular tipo afirmado, cuyo estado de conservaciéon evidencia
condiciones de deterioro asociadas principalmente a las caracteristicas topograficas del terreno y a la deficiencia
en el manejo de las aguas superficiales. El tramo vial se caracteriza por presentar pendientes longitudinales
pronunciadas, condicién que favorece el escurrimiento superficial a velocidades considerables, generando el
arrastre y la pérdida progresiva del material de afirmado dispuesto sobre la calzada. Esta situacién ocasiona la
aparicién de baches, deformaciones, surcos y ondulaciones pronunciadas en la superficie de rodadura,
afectando la regularidad, estabilidad y transpirabilidad de la via.

a. Localizacién:

El proyecto objeto de estudio se localiza en el municipio de Ramiriqui, departamento de Boyacd, especificamente
en la vereda Santuario, sector Los Tunos, en un tramo aproximado de 200 metros lineales, correspondiente a un
proyecto de mejoramiento vial de importancia para la movilidad y conectividad del sector rural.

El corredor vial intervenido se encuentra ubicado en la vereda Santuario, sector Los Tunos, en jurisdiccion del
municipio de Ramiriqui, constituyendo un eje de conexién rural para el acceso a viviendas, predios agricolas y
zonas de transito comunitario del sector.

Las coordenadas geogrdficas del tramo en estudio corresponden a los siguientes puntos de referencia:

PUNTO REFERENCIA COORDENADAS
Inicial:5°22'19.45" N 73°18'27.55" O
Final:5°22'18.58" N 73°18'27.45" O

La localizacién del proyecto y el coredor vial objeto de intervencion se presentan en la llustracién 1, donde se
identifica el tramo analizado para el desarrollo de los estudios y disefios correspondientes al proyecto de
mejoramiento vial.

RAMIRIQUI - EL ESCOBAL

Figura 1.1. Localizacién de la via
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PUNTO FINAL

Vereda Santuario
sector Los Tunos

Figura 1.2. Localizacién del proyecto.
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1. Llocalizacién y replanteo:
Comprende la localizacién, referenciacién y replanteo de las obras de infraestructura vial, con control de ejes,
abscisas, niveles, pendientes, secciones y ubicacion de obras de drenaje y estructuras.

2. Conformacién de botadero o escombrera
Comprende la adecuacion y conformacion técnica de un sitio autorizado para disposicion de materiales sobrantes
provenientes de excavaciones y cortes, con estabilidad, drenaje y manejo ambiental.

3. Cunetas revestidas en concreto 21 MPa
Comprende la construccién de cunetas revestidas en concreto de 21 MPa para captar y conducir escorrentia
superficial, con la seccion, pendiente y juntas establecidas en los planos.

4. Transporte de material después de 5 km
Comprende el tfransporte de material para distancias adicionales posteriores a los primeros 5 km, medido en m3-
km, desde el origen autorizado hasta el sitio de utilizacién, acopio o disposicion.

5. Subbase granular

Comprende suministro, transporte, extendido, humedecimiento, conformacién y compactacién de material
seleccionado para subbase granular, conforme a espesores, cotas y requisitos de calidad del proyecto.

6. Excavaciones mecdnicas varias
Comprende excavaciones mecdnicas en material comin para conformaciéon de caja, zanjas, cortes y demds
excavaciones requeridas, con perfilado, cargue y manejo del material segun el presupuesto y especificaciones.
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7. Solado para riostras

Comprende el suministro y colocacién de concreto simple de limpieza para riostras de placa huella, con el espesor
y resistencia establecidos en el disefio y presupuesto.

8. Concreto ciclépeo 21 MPa

Comprende suministro y colocacion de concreto ciclépeo de 21 MPa con rajén para franjas centrales, laterales u
otfros elementos de placa huella definidos en el disefio.

9. Concreto para placa huella 21 MPa
Comprende suministro y colocacién de concreto de 21 MPa para las franjas de rodadura de placa huella,
incluyendo vibrado, acabado, textura, curado, corte y sello de juntas cuando corresponda.

10. Acero de refuerzo 40000 PSI - 420 MPa
Comprende suministro, fransporte, almacenamiento, corte, figurado, armado, colocaciéon y amarre de acero de
refuerzo de fy = 420 MPa (60000 PSI) para los elementos de concreto reforzado indicados en planos.

11. Concreto estriado para rampas
Comprende la construccion de superficies/rampas en concreto de 17,5 MPa con acabado estriado antideslizante,
de acuerdo con geometria, pendientes y detalles de accesibilidad previstos.

12. Concreto para viga de amarre 21 MPa
Comprende suministro, fransporte, colocacion, vibrado, acabado y curado de concreto de 21 MPa para vigas de
amarre de seccién definida en los planos de placa huella.

13. Senal de trdnsito 60 x 60 cm
Comprende suministro, fabricacién, transporte e instalacién de sefial vertical preventiva, reglamentaria o
informativa de 60 x 60 cm, con poste, fijaciones y cimentacién cuando aplique.

a. items de pago:

ITEM DE ESPECIFICACIONES
PAGO GENERAL PARTICULAR

NO

DESCRIPCION UND. CANTIDAD

LOCALIZACION Y
PRECIOS REPLANTEO PARA OBRAS DE
1,1 301.09 | OBERNACION INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO | KM 0,20
INCLUYE COMISION
TOPOGRAFICA)
PRECIOS CONFORMACION DE
1 30201 | SOBERNACION BOTADERO O ESCOMBRERA s A8
Subtotal
PRECIOS EXCAVACION MANUAL EN
21 30310 | GOBERNACION MATERIAL COMUN il i
PRECIOS RELLENO CON MATERIAL DE
2,2 3.03.15 | = RERNACION AFIRMADO COMPACTADO M3 31,78
RANA Y/O
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VIBROCOMPACTADOR.
(INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5 KM.)
SUMINISTRO E INSTALACION
PRECIOS DE CONCRETO DE 14 MPA
23 3.03.22 | 5OBERNACION (2000 PSI) SOLADOS Y M3 440
ATRAQUES
PRECIOS SUMINISTRO E INSTALACION
2.4 80328 | =oRERNACION DE CONCRETO SIMPLEDE 21 | M3 2,28
MPA (3000) PARA BASES
SUMINISTRO E INSTALACION
PRECIOS DE CONCRETO SIMPLE DE 21
25 3.0324 | GOBERNACION MPA (3000 PSI) PARA L e
ELEVACIONES, H < 3.0 M.
SUMINISTRO E INSTALACION
T DE TUBERA DE CONCRETO
2,6 308F || rvnerRACION REFORZADO D=36". ML 14,00
(INCLUYE EMBOQUILLADA Y
ATRAQUE EN CONCRETO).
SUMINISTRO FIGURADO Y
PRECIOS ARMADO DE ACERO DE
i 3.00.12 | 5OBERNACION REFUERZO 60000 PSI 420 KG 1.157,64
MPA
CUNETAS REVESTIDAS EN
PRECIOS CONCRETO DE 21 MPA (
28 30305 | GORERNACION 3000 PS) SIN REFUERZO . 51.00
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
TRANSPORTE DE MATERIAL
. DE AFIRMADO Y/O
2,9 31203 | ooERNACION GRANULAR SUELTO M3KM |  3.696,17
(MEDIDO EN BANCO)
DESPUES DE 5 KM.
Subtotal
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE
PRECIOS MATERIAL SELECCIONADO
31 30407 | GOBERNACION PARA SUBBASE GRANULAR haa 30.54
(INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5KM) (**)
EXCAVACIONES
pha & MECANICAS VARIAS EN
3,2 30207 | aemeniA iGN MATERIAL COMUN SECO. M3 152,25
(INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5 KM.)
SOLADO DE LIMPIEZA PARA
PRECIOS RIOSTRAS DE PLACA HUELLA
3.3 30512 | OBERNACION EN CONCRETO ESPESORE= | M2 64,00
0.03 M. 14MPa (2500PSI)
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PRECIOS CONCRETO CICLOPEO DE
3,4 2.02.07 14 MPa (2000 PSI) RELACION | M3 50,54
GOBERNACION
60C/40P
CONCRETO PARA PLACA
PRECIOS HUELLA DE 21 MPa - (3000
35 30511 | GOBERNACION PSI). (INCLUYE CORTE Y b =54
SELLO DE JUNTAS).
SUMINISTRO FIGURADO Y
PRECIOS ARMADO DE ACERO DE
38 31012 | 5OBERNACION REFUERZO 60000 PS| 420 i SERE0
MPA
— CONCRETO ESTRIADO
3,7 3088 | mmmeenacitn §§\I)MPAS 17.5 MPa - (2500 M2 15,00
—— CONCRETO PARA VIGA DE
3,8 EC RN R e N AMARRE 21 MPa (3000 PSI) M3 16,00
SECCION RECTANGULAR
PRECIOS EXCAVACION MANUAL EN
S 3.08.10 GOBERNACION MATERIAL COMUN s 16,00
Subtotal
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SENAL DE TRANSITO
PRECIOS PREVENTIVA,
4l 3.09.10 | GOBERNACION REGLAMENTARIA O UND 10.00
INFORMATIVA DE 60 x 60
CM.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la
seccion 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contard en la forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El valor ejecutado del contrato se pagard de la siguiente manera: La Entidad cancelard el contrato celebrado
mediante un Unico pago contra entrega a satisfaccién de los bienes u obras previa presentacion de la factura y
del acta de recibo a satisfaccién suscrita por el Interventoria del contrato. El valor incluye todos los costos
requeridos correspondientes al objeto contractual, cumpliendo con las condiciones técnicas contratadas., el valor
incluye los costos requeridos correspondientes al objeto contractual, cumpliendo con las condiciones técnicas
contratadas. Se deberdn presentar los siguientes documentos: 1) Cuenta de Cobro o factura segin corresponda.
2) Certificacion del Interventoria sobre cumplimiento del objeto contratado. 3) Acta de recibo final a satisfacciéon,
debidamente firmada por el Interventoria, Interventoria y el contratista. 4.) Acta de liquidacién debidamente
suscrita. 5) los respectivos informes del contratista, 6) Informe de actividades realizadas por el Interventoria que dé
cuenta de las actividades realizadas. 7) Los correspondientes soportes que den cuenta que el contratista se
encuentra al dia en el pago de seguridad social durante el periodo de tiempo de ejecucién del contrato, de
acuerdo a los términos y requerimientos de la normatividad vigente que regula la materia. No obstante, los
anferiores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja —PAC. El
contratista deberd presentar Certificaciéon de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensacion
Familiar y ARL) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensidn, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
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Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento
del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes comespondiente.

Nota 1. En el valor se entienden incluidos los impuestos y demds costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucioén del contrato.

Nota 2. El confratista deberd presentar factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso constancia de pago de
aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos sefialados para legalizaciéon
de la cuenta de cobro por la supervision

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

La secuencia serd coordinada con la programacién de obray con la condicién real del frente. Ningun item deber&
ejecutarse sin que la actividad precedente que constituya superficie de apoyo o elemento oculto haya sido
verificada y aprobada.

1. Preconstruccién, permisos, PMT/PAGA y control de calidad.

2. Replanteo topogrdfico y localizacion de interferencias.

3. Excavaciones, cortes, retiro y disposicion de sobrantes.

4. Obras de drengje y estructuras que queden bajo la solucion vial.

5. Preparacion y aprobacién de subrasante y capas granulares.

6. Instalacién de formaletas, refuerzos, juntas y elementos embebidos.
7. Colocacién de concretos, vibrado, acabado, curado y proteccion.
8. Urbanismo y accesibilidad, cuando aplique.
9. SeRalizacién vertical y demarcacion definitiva.
10. Ensayos, limpieza, planos récord y entrega.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras, deberdn ser
los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente
favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros
que se requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para
no retrasar el avance de los frabajos.

Aplicardn las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayo del INVIAS vigentes
para el contrato, el Manual de Senalizacién Vial vigente, la NSR-10 cuando corresponda a elementos de concreto
reforzado, las normas NTC aplicables y los documentos particulares aprobados del proyecto.

b. Documentos que entregard la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente |os
estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecuciéon de las obras objeto de este contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista no
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad
y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales
obras.
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Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios
y disefos deberdn ser framitadas por el contratista para su aprobacién por la interventoria, sin que ello se constituya
en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serdn verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podrén ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mdas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mds cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente Ia
profesién.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicardn Ias
sanciones a que haya lugar.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
* Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
L]
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y
su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracidn general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

*  Un (1) DIRECTOR DE OBRA
* Un (1) RESIDENTE DE OBRA
*  Un (1) PROFESIONAL HSEQ

a. Requisitos del personal
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

Profesional Ofrecido para el | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica
Cargo
DIRECTOR DE OBRA Ingeniero Civil o en Trasportes y | El profesional propuesto debe acreditar su
(Dedicacion 20%) Vias. participacién como contratista o director
Minimo diez (10) afos, contados a | de obra en la ejecucion de minimo DOS (2)
partir de la fecha de expedicién | proyectos ,relocionodos con la
de la matricula profesional. Se | CONSTRUCCION Y/O MANTENIENTO Y/O
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Profesional Ofrecido para el | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica
Cargo

verificard a tfravés de certificacién | MEJORAMIENTO DE  VIAS RURALES

del COPNIA o del CPITVC. MEDIANTE LA CONSTRUCCION  DE

PLACAHUELLAS
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o en Trasportes y | El profesional propuesto debe acreditar su
(Dedicacién 100%) Vias. participacién como contratista o director

Minimo cinco (5) ahos, contadosa | de obra o residente de obra en la
partir de la fecha de expedicién | ejecucidon de minimo DOS (2) proyectos
de la matricula profesional. Se | relacionados con la CONSTRUCCION Y/O
verificard a través de certificacion | MANTENIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS

del COPNIA o del CPITVC. RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE

PLACAHUELLAS
PROFESIONAL HSEQ Profesional que cuente con | El profesional propuesto debe acreditar su
(Dedicacion 100%) maestria y/o especializacién en | participacién como Profesional o Asesor o

dreas relacionadas con la | Especialista SISO o HSEQ en la ejecucion de
seguridad industrial y salud en el | minimo DOS (2) proyectos relacionados
trabcjo o Técnico en dreas | con la obra civil.

relacionadas con la seguridad
industrial y salud en el frabajo.
Minimo cinco (5) afos, contados a
partir de la fecha de expedicion
de la matricula profesional y que
cuente con licencia de seguridad
y salud en el trabagjo vigente.

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Vehiculos y maquinaria:
e Una (1) Retroexcavadora de llantas
e Dos (2) Volguetas doble troque.
e Rodillo vibratorio compactador (autopropulsado)

Equipo menor:

e Dos (2) Mezcladoras de concreto (capacidad 1 % bultos)

e Cuatro (4) Vibradores para concreto

e Dos (2) Viorocompactadores manuales tipo rana

e Un (1) Vibrocompactador manual tipo canguro
La maquinaria minima requerida serd verificada una vez se adjudique el contrato y no podrd ser pedida durante
la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:
Las posibles fuentes de materiales serdn las que determine el adjudicatario, aprobadas por el inferventor, y las

cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion,
con elfin de establecer silas explotard en su calidad de constructor y/0 silas adquirird a proveedores debidamente
legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria,
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales: igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y
minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes
de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar
que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros,
de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a
presentar y serd su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucién del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio
de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por
la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacién
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales,
vias de acceso y vias interas de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;
y las demds que considere necesarias para el buen desarrollo de los tfrabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los
trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los frabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondrd de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn baijo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrén por su cuenta los frabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas
usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que
se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corientes de agua, canales de desague,
redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios pUblicos, estos costos serdn reconocidos
mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
interventor. Para lo anterior deberd tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
deberd retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de
limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, serd responsable de la desocupacién de todas las zonas que le
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
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10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocary mantener la
sefidlizacién de obra vy las vallas informativas, la luminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntuaimente cudles son los costos directos e indirectos incluidos
dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para lo ejecuciéon de las obras deberd concertarse con la interventoria las actividades que garanticen la
adecuada disposicién de los residuos de obra, de la demolicion y de materiales provenientes de la excavacion e
idéneo manejo de los recursos hidricos y de suelo; por lo cual, se espera que las afectaciones sean minimas durante
su construccidn. Los permisos, autorizaciones y licencias serdn gestionados por el contratista, en caso de requerirse
o actualizarse.

Los costos para los permisos y licencias que sean requeridos, serdn asumidos por el municipio y serdn gestionados
antes de iniciar la ejecucion.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Aplicaran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayo del INVIAS vigentes
para el contrato, el Manual de Sefalizacién Vial vigente, la NSR-10 cuando corresponda a elementos de concreto
reforzado, las normas NTC aplicables y los documentos particulares aprobados del proyecto.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

e Especificaciones técnicas
e Estudios y disefios del proyecto.

En constancia, se firma en Ramiriqui, a los veintiocho (28) dias del mes de octubre de 2026.

CARME

GESTION DOCUMENTAL.

Criginal: secretaria de planeacion

Ubicacién: Carpeta Proceso Contratacion

Proyecto: Carmen Elvira Paez Caro/ secretaria de infraestructura y movilidad

Reviso: Laura Catalina Rubio Gonzdlez / direccién compras publicas y gestién contractual
Revisé: Laura Carvajal Quintero / Asesor juridico Gestién Contractual

Aprobd: Camilo Avila Mdrquez/ alcalde municipal
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