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ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El Departamento de Nariño, a través de la Secretaría de Minas y Transición Energética, adelantará 
el presente estudio del sector con el fin de adelantar el proceso de contratación que tiene por objeto: 
INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 5 KITS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMBAL (RESGUARDO INDÍGENA 
SAN JUAN DE MAYASQUER) Y DEL MUNICIPIO DE TUMACO (ZONAS RURALES DE ALTO Y 
BAJO MIRA Y FRONTERA), DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La función de compras de las Entidades Estatales debe estar orientada a satisfacer las necesidades 
y tiene como objetivo principal maximizar los recursos públicos. En consecuencia, la elaboración de 
este estudio del sector pretende generar herramientas que le permitan al Departamento de Nariño 
conocer puntualmente: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes 
pueden proveer los bienes, actividades y servicios que necesita; (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
 
En ese sentido, con la elaboración del análisis del sector se sustentará la decisión de realizar la 
contratación y la forma en que se pacten las condiciones del contrato desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía.  
 
De igual manera, el presente documento se realiza en el marco de la planeación contractual que 
hace parte del principio de economía previsto en el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Adicionalmente para la estructuración del presente documento de estudio del sector, se tomará en 
cuenta las guías dispuestas por Colombia Compra Eficiente y particularmente la Guía para 
elaboración de Estudios de Sector – GEES, versión 2025.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se acogerá la siguiente estructura para el presente documento de 
estudio de sector: aspectos generales del mercado, análisis de la demanda, comportamiento del 
gasto histórico, estudio de la oferta, estudio del mercado, análisis financiero, requisitos habilitantes, 
incentivos y análisis del riesgo. 
 
Igualmente, es importante tener en cuenta que de conformidad al Manual de Contratación del 
Departamento expedido mediante Decreto 309 del 8 de octubre de 2021, numeral: “6.1.6.3 En 
cabeza de los secretarios, Asesores, Jefes, Directores y/o el Gestor del PAP – PDA se delega 
entre otras las siguientes actividades: a. Elaboración, suscripción y expedición de los 
estudios previos, estudios del sector, estudios de mercado y matriz de riesgos”.  
 
1.1. Necesidad de contratación 
 
El Departamento de Nariño es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente a la rama del 
poder ejecutivo, cuya misión se encuentra sometida a lo preceptuado en el artículo 2° de la 
Constitución Política de Colombia el cual establece: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”. 
 
De conformidad con la Ley 2200 de 2022 "Por la cual se dictan normas tendientes, a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los Departamentos", los departamentos son personas jurídicas 
de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía dentro de los límites legales y 
constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de recursos transferidas a los 
mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que les correspondan.  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 298, indica: 
 
“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
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establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley 
reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga”. 
 
A su vez, el artículo 209 ibídem establece: “…la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
desconcentración, y la delegación de funciones. las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. la administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerán los términos que señale la ley…”.  
 
Por otra parte, el artículo 305 superior, establece que una de las funciones de los gobernadores es: 
“(…) 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y las 
leyes (…)” 
 
Dentro de la organización interna del Departamento de Nariño, se encuentra la Secretaría de  Minas 
y Transición Energética, encargada de identificar, formular, evaluar, diseñar, coordinar, gestionar 
y promover proyectos de fomento minero y de infraestructura energética para impulsar el desarrollo 
integral de las regiones más vulnerables del departamento, así mismo, supervisar y vigilar los 
convenios y contratos adelantados por la Administración para realizar el control y la verificación de 
las obras ejecutadas por la entidad; de igual manera, se encarga de elaborar los pliegos de 
condiciones, estudios, términos de referencias, etc., en los casos en que requieran, para efectuar la 
contratación de acuerdo a los requisitos de ley. 
 
Entre las principales funciones de la Secretaría de Minas y Transición Energética del Departamento 
de Nariño, se encuentran: 
 

1. Gestionar recursos y proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos en el departamento de 
Nariño, en articulación con los entes nacionales e internacionales que generen su 
financiamiento. 

2. Desplegar políticas del Gobierno Nacional en los sectores minero, energético e hidrocarburifero 
en el Departamento de Nariño. 

3. Promover la incorporación del Departamento de Nariño en los proyectos financiados por el 
Gobierno Nacional u otras fuentes de financiación, relacionados con los servicios asociados a 
los sectores minero, energético y de hidrocarburos. 

4. Realizar seguimiento a actividades de explotación y comercialización de recursos mineros, 
energéticos e hidrocarburíferos, en coordinación con las autoridades competentes. 

5. Adelantar acciones que contribuyan en la aplicación de las estrategias, políticas y proyectos de 
ampliación de la cobertura de energía eléctrica y de hidrocarburos, por parte del Gobierno 
Nacional en el departamento de Nariño. 

6. Cumplir con funciones de supervisión en los contratos y convenios interinstitucionales que se 
ejecuten frente a proyectos relacionados con los servicios asociados a los sectores minero, 
energético y de hidrocarburos. 

7. Apoyar y orientar a las entidades territoriales municipales en temas relacionados con los sectores 
minero, energético y de hidrocarburos, con el fin de cumplir con el principio de coordinación y 
complementariedad del nivel departamental con el municipal. 

 

En efecto, a la Secretaría de Minas y Transición Energética se le ha encargado la función de impulsar 
proyectos mineros y de infraestructura energética en el Departamento de Nariño, con el fin de 
aprovechar de manera técnica y racional los recursos naturales no renovables, reactivar la minería 
formal e impulsar el desarrollo integral y sostenible del territorio. De igual forma, tiene asignada la 
gestión, seguimiento y supervisión de múltiples contratos y convenios. 
 
En este orden de ideas, es necesario e imprescindible la realización de estudios técnicos, jurídicos, 
financieros e institucionales que permitan identificar y estructurar mecanismos innovadores y 
sostenibles para el desarrollo y la operación de proyectos energéticos, así mismo, la realización de 
obras en el sector específico. Estas acciones buscan generar capacidades operativas y estratégicas 
para el fortalecimiento de la infraestructura energética del departamento, en articulación con actores 
públicos, privados y comunitarios, con miras a garantizar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del 
servicio eléctrico. 
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En el Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño 2024-2027 “Nariño, Región País para el 
mundo”, se ha incluido como línea estratégica la soberanía alimentaria, competitividad y 
productividad, que a su vez cuenta con el componente o estrategia número 13 “Minería amigable, 
gas y energías alternativas” que se relaciona con el objeto dirigido a la promoción de energías 
alternativas para usuarios ubicados en zonas no interconectadas y dispersas, que permitan 
satisfacer los requerimientos básicos de los mismos, impulsar investigaciones para estimar el 
potencial real de fuentes como la energía eólica, solar, geotérmica, biomasa, entre otras, y 
desarrollar proyectos de generación limpia. Asimismo, se pretende el fomento y la incorporación de 
tecnologías limpias, la innovación y la generación de valor agregado en los procesos productivos, 
con base en la formación y capacitación del recurso humano especializado en el sector energético, 
buscando incrementar la productividad sin generar impactos ambientales de alto riesgo. 
 
Como se anotó, de esta trasformación se plantea la estrategia número 13: “Minería amigable, gas 
y energías alternativas”, que se justifica por cuanto el sector eléctrico desempeña un papel crucial 
en la economía, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la transición energética, el cierre de 
brechas en zonas rurales dispersas y el desarrollo sostenible del departamento y que incluye el 
programa número 49 “ENERGÍAS PARA LA PAZ”, cuyo objetivo busca “Fortalecer la generación 
de energía eléctrica y alternativa para el desarrollo territorial”, el cual procura la ampliación de las 
redes del sistema de transmisión regional en el departamento a través de la implementación o 
mejoramiento de redes del sistema eléctrico, en procura del bienestar y la inclusión social de sectores 
poblacionales vulnerables.  
 
Estas iniciativas se justifican según el mismo Plan de Desarrollo vigente porque1 “La cobertura de 
energía en el departamento es un factor fundamental para la transformación territorial, toda vez que 
su acceso no solo beneficia la calidad de vida de los hogares, sino que permite la prestación de 
servicios sociales, facilita la llegada de inversiones y fomenta el desarrollo de sectores productivos 
competitivos”. 
 
Así mismo se lee en el citado Plan de Desarrollo2:  
 

“... Sin embargo, existen vulnerabilidades en el suministro eléctrico, especialmente en regiones como 
el Pacífico, donde la dependencia de una sola fuente de alimentación lo hace poco confiable ante 
contingencias. La infraestructura de transmisión también enfrenta problemas, como la sobrecarga 
en la red a 115 kV, lo que puede resultar en demanda no atendida en casos de contingencia. Se 
requieren mejoras en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y se plantea la necesidad de 
considerar nuevos puntos de conexión al Sistema de Transmisión Nacional (STN) para mejorar la 
confiabilidad del suministro.  
 
Aunque ha habido un leve aumento en el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) (98.09%, 
UPME 2022) en los últimos años, aún persisten desafíos en la universalización del servicio eléctrico. 
Muchos usuarios carecen de acceso confiable y seguro a la energía eléctrica debido a problemas en 
la infraestructura, gestión deficiente de proyectos y falta de identificación precisa de las necesidades 
energéticas en diversas regiones del departamento.”.  
 
El proyecto denominado “Fortalecimiento al sector Energía para la vigencia 2026 del departamento 
de Nariño" con Código BPIN 202500000037011 tiene como objetivo brindar herramientas para 
garantizar el desarrollo económico y social del sector energético, promocionar el desarrollo de 
proyectos energéticos con fuentes alternativas y buscar fuentes de financiación para transformar la 
matriz energética del departamento, incrementar la capacidad de generación de energía local con 
fuentes alternativas, generar proyectos que garanticen una correcta ampliación del sistema de 
transmisión y distribución a través de proyectos de impacto reducir la dependencia estructural de la 
compra de energía por fuera del departamento y socializar a las comunidades procesos y acciones 
en torno a la política de transición energética. 
 
Por su parte, según el artículo 365 constitucional, los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Se concibe los servicios públicos como actividades a cargo del Estado o 
autorizadas por este, que se ejercen de manera continua orientadas a la satisfacción de las 
necesidades sociales, inherentes a la finalidad social del Estado (inciso 1º del artículo 365 C.P.) e 
involucran el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores (inciso 1º 
del artículo 366 C.P.). 

 
1 Plan de Desarrollo Departamento de Nariño 2024-2027 “Nariño, región país para el mundo”. Pág. 126 – 127 
2 Ibídem pág. 341  
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Es mandato constitucional (art. 365 de la C.P.), el deber de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios públicos a todos los habitantes de la nación, los cuales pueden prestarse por el Estado 
directamente o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; en este último caso 
bajo la intervención y vigilancia del Estado, como su máximo garante. 
 
Dentro de las modalidades de servicios públicos, la Corte Constitucional ha reconocido especial 
importancia a los servicios públicos domiciliarios que los ha definido como “aquellos que se prestan 
a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de 
trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de 
las personas”3, de manera que alcanzan el carácter de servicios públicos esenciales, tal como lo 
dicta expresamente el artículo 4º de la Ley 142 de 1994. 
 
Respecto a las características relevantes de los servicios públicos domiciliarios, la Corte 
Constitucional ha indicado las siguientes4:  
 
(i) tener una connotación eminentemente social, en tanto que pretenden el bienestar y mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas y por ello su prestación debe ser eficiente5; (ii) el régimen 
jurídico al cual estarán sometidos es el que fije la ley; (iii) pueden ser prestados no solamente por el 
Estado, directa o indirectamente, sino también por comunidades organizadas o por particulares; (iv) 
el Estado mantendrá siempre su regulación, control y vigilancia; (v) su régimen tarifario consultará, 
además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos; (vi) deberán ser 
prestados directamente por los municipios, en tratándose de los servicios públicos domiciliarios, 
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen, y (vii) las entidades territoriales pueden conceder subsidios para las personas 
de menores ingresos.”6 
 
Los servicios públicos domiciliarios materializan los objetivos sociales del Estado porque buscan 
satisfacer las necesidades básicas esenciales de la persona humana. Por tanto, se encuentra una 
estrecha relación entre su prestación y la validez de los derechos constitucionales fundamentales, 
que constituyen la base filosófica de nuestra organización política. Evidentemente, una ineficiente 
prestación de los servicios públicos pone en riesgo derechos de gran trascendencia como la vida, la 
integridad personal, la salud, etc., por consiguiente, corresponde al Estado, garantizar su 
funcionamiento de forma continua y eficiente. 
 
La Ley 142 de 1994, establece el régimen jurídico aplicable a los servicios públicos domiciliarios, y 
describe entre ellos el de energía eléctrica, (Art. 14.21 de la Ley 142 de 1994). 
 
La energía eléctrica es transformadora y brinda sustanciales beneficios, pues puede aprovecharse 
de distintos modos: sirve para dotar de condiciones de habitabilidad a las viviendas, es insumo vital 
para el desarrollo económico, permite la industria, el comercio y muchas otras actividades 
económicas, y actúa como elemento para garantizar acciones de seguridad y convivencia, entre 
otros múltiples usos que contribuyen ciertamente a mejorar la calidad de vida y de allí la necesidad 
de extender progresivamente su cobertura, especialmente en zonas con mayor déficit de este 
servicio. 
 
En la mayor parte del departamento, el servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa 
Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), a través de redes conectadas al Sistema Interconectado 
Nacional. Sin embargo, en varias regiones este servicio presenta deficiencias debido a su 
intermitencia. Asimismo, en numerosas zonas rurales no existen redes de distribución que permitan 
el acceso al servicio eléctrico, y el operador de red no contempla planes de expansión en el corto o 
mediano plazo para ampliar la cobertura. 
 
Adicionalmente, en algunos municipios no interconectados, el servicio de energía es proporcionado 
por pequeñas empresas a través de centrales locales, principalmente alimentadas con combustibles 
fósiles como el diésel. En varias zonas rurales de estos municipios, el suministro depende de plantas 
diésel de baja capacidad, que presentan limitaciones significativas en términos de cobertura, 
continuidad, calidad del servicio y atención al usuario. 

 
3 Sentencia T-578 de 1992 
4 Sentencia C-353 de 2006 
5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-389 del 22 de mayo de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
6 Sentencia C-041 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



 
GOBERNACIÓN 

DE NARIÑO 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

CÓDIGO: GDC-F-112 

VERSIÓN: 01 

FECHA VERSIÓN:  
18/03/2026 

PÁGINA: 8 de 33 

 

PROCESO ASOCIADO:  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA ASOCIADA:  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATACIÓN DAC 

 

 
La ausencia o precariedad del servicio de energía eléctrica conlleva la falta o insuficiencia de bienes 
y servicios fundamentales para el desarrollo humano, social y económico. Esta situación obliga a las 
comunidades a recurrir a fuentes energéticas alternativas que pueden tener efectos negativos sobre 
la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, para la iluminación se utilizan combustibles como 
queroseno, petróleo o velas; para la cocción de alimentos, leña o carbón vegetal. Además, se carece 
de servicios básicos como refrigeración, calefacción, acceso a información, fuerza motriz, entre otros, 
todos ellos indispensables para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la 
comunicación, el transporte y la producción. 
 
De esta forma se tiene como causas del problema identificado los siguientes:  
 
1. Baja provisión de energía para la población de la zona rural. 
2. Poco presupuesto para ampliación de redes eléctricas. 
3. Viviendas apartadas de la red de distribución de energía eléctrica. 
 
Lo anterior, evidencia la necesidad de gestionar soluciones para procurar el mejoramiento de la 
cobertura y calidad del suministro eléctrico con la optimización de la infraestructura eléctrica y por 
ello, en este contexto, la implementación de kits solares fotovoltaicos en instituciones educativas 
surge como una alternativa estratégica y sostenible para cerrar las brechas de acceso energético, 
dado que estos sistemas autónomos garantizan un flujo de electricidad continuo y confiable, lo que 
protege los equipos tecnológicos escolares y asegura el desarrollo ininterrumpido de las actividades 
pedagógicas. Además, la adopción de esta tecnología mitiga la dependencia de redes eléctricas 
deficientes, transformando los centros de enseñanza en entornos modernos, conectados y 
preparados para la era digital. 
 
Por otro lado, la instalación de estos kits solares no solo estabiliza el servicio, sino que optimiza los 
recursos financieros de los planteles mediante una reducción drástica en los costos de facturación 
por consumo, al integrar infraestructura de generación limpia, para que las escuelas se convierten 
en instituciones con un enfoque de aprendizaje ambiental, donde la comunidad estudiantil interactúa 
directamente con la transición energética.  
 
Las instituciones educativas rurales: San Juan de Mayasquer, Inmaculada Concepción de Tallambí, 
ubicadas en el Municipio de Cumbal y las instituciones educativas rurales: Caleta Viento Libre, El 
Cedral y Chinguirito Mira en el Distrito de Tumaco, presentan una condición estructural crítica 
derivada de la ausencia total del servicio de energía eléctrica. Ninguna de estas sedes cuenta con 
conexión al Sistema Interconectado Nacional ni dispone de soluciones alternas estables, lo que 
afecta de manera directa el desarrollo de las actividades académicas y limita la implementación de 
estrategias pedagógicas que requieren iluminación adecuada y uso de herramientas tecnológicas. 
 
La falta de energía restringe las jornadas escolares a las horas de luz natural, impide el 
funcionamiento de computadores, equipos audiovisuales y disminuye las condiciones de seguridad 
para estudiantes y docentes durante actividades en espacios interiores. 
 
Adicionalmente, estas instituciones cumplen un rol fundamental como centros comunitarios rurales, 
donde se desarrollan reuniones, capacitaciones, asambleas, procesos organizativos y actividades 
sociales. La carencia de energía eléctrica limita la continuidad de estos espacios como escenarios 
de participación comunitaria, restringe el acceso a información, dificulta el desarrollo de actividades 
de fortalecimiento social y reduce la capacidad de las comunidades para adelantar procesos de 
organización en horarios que requieren iluminación o apoyo tecnológico. 
 
En la vigencia 2025, se suscribió la Carta Local de Entendimiento entre la Gobernación de Nariño y 
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, que tiene por 
objeto establecer las bases y los procedimientos de colaboración que facilitarán la coordinación y 
articulación de acciones conjuntas que fomenten el fortalecimiento institucional de la Gobernación 
de Nariño y el desarrollo de las capacidades de protección de los Derechos Humanos de las 
personas en riesgo y/o en situación de desplazamiento forzado, confinamiento, refugiadas, 
migrantes, retornadas, y/o en riesgo de apatridia (en adelante "Personas forzosamente desplazadas 
y apátridas"), en el marco de las competencias de las Partes. 
 
En el marco de los mecanismos de implementación de esta carta de cooperación y en desarrollo de 
los planes de trabajo formulados para el fortalecimiento de la capacidad institucional, esta agencia 
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internacional entregó cinco kits solares fotovoltaicos, con el propósito de mejorar las condiciones 
energéticas de las instituciones mencionadas. Sin embargo, para garantizar el funcionamiento 
seguro y continuo de dichos sistemas es indispensable adelantar una instalación eléctrica interna 
adecuada, acompañada de su respectiva integración técnica, acorde con los lineamientos del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE expedido en su última versión mediante la 
Resolución 40117 del 2 de abril de 2024. 
 
El sistema requiere la instalación de un tablero eléctrico básico, circuitos independientes de 
iluminación y servicio general, canalizaciones, protecciones certificadas, puesta a tierra y la 
interconexión completa de los componentes fotovoltaicos, lo cual debe ser realizado por personal 
técnico calificado. 
 
La implementación de kits solares fotovoltaicos en las instituciones educativas del Departamento de 
Nariño se configura como una necesidad apremiante para mitigar la histórica exclusión energética 
que afecta a las zonas rurales y dispersas de la región, razón por la cual el ente departamental aúna 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con las administraciones municipales para 
consolidar un modelo descentralizado que no solo garantice el suministro inmediato de fluido 
eléctrico sino que además siente las bases operativas indispensables para el mantenimiento a largo 
plazo de estos sistemas tecnológicos y limpios. 
 
Bajo esta perspectiva de cooperación interinstitucional se busca asegurar la instalación adecuada y 
la puesta en funcionamiento óptimo de cada componente de generación fotovoltaica, lo cual resulta 
determinante para el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de desarrollo territorial 
puesto que la articulación directa con las alcaldías locales permite optimizar la logística de 
distribución en geografías complejas e integrar de forma activa a las comunidades educativas en el 
cuidado de la nueva infraestructura pública para evitar el abandono o deterioro prematuro de los 
equipos. 
 
Esta sinergia estratégica surge finalmente como una alternativa sostenible para cerrar de manera 
definitiva las brechas estructurales de acceso energético en el sector educativo, toda vez que al dotar 
a las escuelas de una fuente de energía confiable y autónoma se potencia el uso de herramientas 
tecnológicas, se mejoran las condiciones de conectividad y se eleva la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes nariñenses quienes históricamente han carecido de las ventajas del desarrollo 
interconectado nacional. 
 
El presente análisis del sector se elabora en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, con el fin de identificar las condiciones del mercado, la disponibilidad de 
oferentes, los aspectos técnicos esenciales y la pertinencia económica del proceso. Este estudio 
respalda la necesidad institucional de avanzar en la contratación desde la Secretaría de Minas y 
Transición Energética de la Gobernación de Nariño, entidad competente para la promoción de 
energías renovables, la ejecución de proyectos de electrificación rural, la gestión de soluciones para 
zonas no interconectadas y la coordinación con organismos de cooperación internacional en materia 
de transición energética. La intervención propuesta permitirá poner en funcionamiento los kits solares 
donados, mejorar la infraestructura eléctrica de las instituciones beneficiarias y contribuir al acceso 
equitativo a servicios energéticos, fundamentales para el desarrollo educativo y comunitario en zonas 
rurales dispersas del departamento. 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12, este último, modificado por el artículo 87 
de la Ley 1474 de 2011 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o 
labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de la Entidad.  
 
1.1.1 Identificación de la modalidad de selección para el presente proceso 
 

De conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, las condiciones técnicas requeridas y la 
cuantía que el Departamento de Nariño a establecido mediante el presente estudio, se encuentra 
pertinente adelantar un proceso de mínima cuantía. 
 
1.2. Especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a contratar 

 
La Entidad requiere contratar las siguientes obras cuyas características esenciales se describen a 
continuación: 
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ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES    

1.1 
Localización y replanteo de componente eléctrico, incluye estudio de resistividad del 
terreno por medio del método Wenner, entregable valor de resistividad 
representativo del suelo 

UND 5.00 

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID    

2.1 
Instalación Panel solar monocristalino 500wp. Incluye accesorios para aterrizaje 
entre paneles 

UND 10,0 

2.2 Instalación Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30 24V UND 5,0 

2.3 Instalación Inversor Onda Pura 1000W 24V UND 5,0 

2.4 
Instalación Estructura para montaje de paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste metálico, perfilería de aluminio con riel de 2,5m y 
accesorios 

UND 5,0 

2.5 
Suministro e instalación de poste metálico 3" x 3m posicionamiento ajustable, pintura 
electrostática, incluye cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND 5,0 

2.6 
Instalación Tablero de protecciones 8 ctos tipo riel, Paneles Solares FV, incluye 
protecciones 2x32A 2 Polos 

UND 5,0 

2.7 
Instalación Cableado Paneles solares - Protecciones DC - Controlador, incluye 
protecciones DC 2x32A, conectores MC4 y accesorios de conexión 

UND 5,0 

2.8 
Suministro e instalación Cableado Controlador - Batería 4AWG tipo soldador, Batería 
- inversor 8AWG tipo soldador 

UND 5,0 

2.9 
Suministro e instalación Gabinete Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye montaje accesorios equipos y protecciones 
DC. 

UND 5,0 

2.10 Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND 10,0 

2.11 
Suministro e instalación Canalizaciones para cableado DC en coraza metálica 3/4", 
incluye accesorios. 

UND 5,0 

2.12 
Suministro e instalación de Tablero de protecciones 8 ctos monofásico con tapa sin 
espacio para totalizador, incluye protecciones  

UND 5,0 

2.13 Suministro e instalación salida de iluminación tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG UND 20,0 

2.14 
Suministro e instalación salida de tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 
AWG 

UND 25,0 

2.15 Suministro e instalación salida de interruptor tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG UND 10,0 

2.16 Suministro e instalación luminaria panel LED RD 18W P24629 UND 20,0 

2.17 Suministro e instalación interruptor sencillo 15A UND 10,0 

2.18 Suministro e instalación de tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R UND 25,0 

2.19 

Suministro e instalación sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico, incluye 
varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, accesorios para conexión, caja de inspección 
polimérica de 30cmx30cm, cable de cobre desnudo 1/0 AWG y componente para 
adecuación del terreno. 

UND 5,0 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de obra 
 

1.2.1. Autorizaciones, permisos y licencias. 
 

Para la ejecución del presente contrato y conforme al artículo 2.2.6.1.1.11 del Decreto 1077 de 2015, 
modificado por el artículo 12 del Decreto 1783 de 2021, cuando se trate de obras que tengan como 
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su 
estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 
volumétricas, denominadas reparaciones o mejoras locativas, para su realización no se requerirá de 
la obtención de licencia de construcción. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre 
otras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 
 
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 Articulo 32 “Define el contrato de obra como 
aquel cuyo objeto es la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles”. 
 
También menciona que según con lo establecido la Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021 “ los 
contratos de obra civil en el sector energético las cuales establecen un marco para la contratación 
de obras de construcción, mantenimiento e instalación en proyectos energéticos. Los artículos clave 
definen el objeto del contrato, las responsabilidades del contratista y la entidad estatal, y los aspectos 
técnicos y económicos, como la Ley 80 de 1993, que define el contrato de obra”.  
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Según el artículo 32 de la ley 80 de 1993, La Cámara Colombiana de Infraestructura define el contrato 
de obra pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles. 
 
Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas 
web: 
 

• Portal Colombia Compra Eficiente SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
 
El presente estudio de sector tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta, demanda y 
mercado para satisfacer el objeto que se pretende contratar, permitiendo: 
 

• Conocer el contexto económico del mercado que conforman los oferentes en capacidad de 
prestar el producto o servicio requerido. 

• Identificar las distintas variables económicas que afectan al sector identificado. 

• Identificar la oferta de potenciales proponentes del sector. 

• Identificar la oferta de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que podrían ser 
potenciales oferentes del sector. Emprendimiento de mujeres y apoyo a la industria nacional 
por medio de adquisición de bienes relevantes (si aplica según el tipo de sector económico 
y según las normas vigentes). 

• Identificar los principales requisitos técnicos y de experiencia exigidos en el mercado, para 
efectos de estructurar el documento de planeación del proceso. 

• Establecer requisitos de capacidad financiera y de capacidad organizacional que permitan 
la mayor participación y pluralidad de oferentes para el futuro proceso de selección realizado 
por el Departamento de Nariño. 

 
2.1. Clasificación UNSPSC 
 
El estudio de sector para la presente contratación se enmarca dentro de los siguientes códigos del 
clasificador de bienes y servicios – UNSPSC: 
 

Tabla 2. Clasificación UNSPSC del bien o servicio. 
 
NOTA: La anterior codificación tiene por efecto identificar el servicio objeto del contrato según la 
Clasificación Internacional de las Naciones Unidas, pero no constituye requisito habilitante, por 
tratarse de un proceso de mínima cuantía, para el cual, según el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, 
el cual fue modificado por el Art. 221 del Decreto Nacional 019 de 2012, no se requerirá de RUP ni 
de calificación ni de clasificación. 
 
2.2. Perspectiva legal 
 

• Decreto 2469 de 2014, “Por el cual se establecen los lineamientos de política energética en 
materia de entrega de excedentes de autogeneración”. 

• Decreto 1623 de 2015, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que 
respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión de la cobertura del 
servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No 
Interconectadas”. 

• Decreto 348 de 2017, “Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta 
al establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente de la 
energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala”. 

• Decreto 570-2018, “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de 
política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica 
y se dictan otras disposiciones” 

GRUPO F Servicios 

SEGMENTO 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

FAMILIA 15 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 

CLASE 15 Servicios de sistemas eléctricos.  

CÓDIGO UNSPSC: 72151500 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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• Ley 1715 de 2014, “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional”, Ley por medio de la cual se expide el marco 
normativo colombiano para la promoción y desarrollo de las Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable en Colombia. 

• Ley 142 de 1994, Establece la regulación del servicio público de energía eléctrica y la 
participación del sector privado en su prestación. 

• Ley 171 de 1961, Establece la reglamentación para la explotación de recursos hídricos en el 
país. 

• Decreto 3673 de 2008, Establece la reglamentación para la generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes no convencionales, incluyendo la micro generación distribuida y la conexión de 
sistemas de generación distribuida al sistema eléctrico nacional. 

• Decreto 2324 de 2012, Establece la reglamentación para la construcción y operación de 
centrales hidroeléctricas y plantas de generación eléctrica en Colombia. 

• Decreto 1076 de 2015, Establece la reglamentación para la obtención de permisos, concesiones 
y autorizaciones ambientales para proyectos de generación de energía eléctrica y otros 
proyectos de infraestructura en el país. 

 
Este proceso de selección y el contrato que de él derive, se encuentran regulados por el Estatuto de 
Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, decreto 1860 de 2021 y demás disposiciones 
reglamentarias. 
 
En atención al objeto contractual y atendiendo el valor de la contratación, el proceso de selección se 
adelantará por la modalidad de Mínima Cuantía según lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007, en la Subsección 5 modificada por el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021 de la 
Sección 1, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto No. 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes que regulan la materia. 
 
Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación están sujetas las 
disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría del 
Departamento de Nariño, adoptado mediante Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016. 
 
2.3. Perspectiva Económica 
 
2.3.1. Productos del sector obras publicas 
 
Los "productos" del sector de obras públicas no son bienes en el sentido tradicional, sino los bienes 
y servicios resultantes de la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructuras de 
interés general, financiadas con fondos públicos. Estos incluyen:  
 

• Infraestructuras de transporte: carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

• Infraestructuras hidráulicas: acueductos, alcantarillados, represas y sistemas de 
saneamiento básico. 

• Edificaciones públicas: hospitales, colegios, sedes administrativas, museos y otras 
instalaciones para el uso público. 

• Infraestructuras urbanas: parques, alumbrado público, calles y plazas. 

• Servicios asociados: que incluyen desde el diseño y la consultoría hasta la operación y el 
mantenimiento de las infraestructuras.  

 
2.3.2. Agentes del sector 
 
Por parte del Estado: 
 

• Ministerio de minas y energía 

• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

• Departamento Nacional de Planeación – DNP 

• Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

• Corporaciones Autónomas Regionales 

• Auditoría General de la República 

• Contraloría General de la República 
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Por parte de la Sociedad Civil: 
 

• Participación en la toma de decisiones: Las organizaciones y ciudadanos participan en la 
formulación de políticas y en la toma de decisiones relacionadas con proyectos de 
infraestructura. 

• Supervisión y fiscalización: Actúan como entes de control, monitoreando el cumplimiento de 
los proyectos para asegurar la calidad y el uso correcto de los recursos públicos. 

 
2.3.3. Gremios y asociaciones 
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
 

• Cámaras de Comercio 

• CAMACOL 

• FEDESARROLLO  

• FESCOL 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros 

• Consejo Colombiano de Eficiencia Energética - CCE 
 
Se presenta el último boletín técnico por el DANE, IV trimestre de 2025 con corte al 13 de febrero 
de 2026. De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles con el 
propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras. 
 
● Variación y contribución anual por tipo de construcción (IV trimestre 2025 / IV trimestre 

2024) 
 
El crecimiento de 6,3% de la producción de obras civiles a precio constante con respecto al cuarto 
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra. 
 

 
Tabla 3. Variación y contribución anual por tipo de construcción – Fuente DANE 

 
● Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC 

versión 2.1 A.C (IV trimestre 2025 / IV trimestre 2024) 
 
El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con respecto 
al tercer trimestre de 2024, está explicado por las subclases. 
 

https://www.google.com/search?q=Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Ingenier%C3%ADa+Sanitaria+y+Ambiental+%28ACODAL%29&sca_esv=d8140a1b87a5a1ad&sxsrf=AE3TifPT5zg6NkYXgHinmGJtlZpHi0t8vg%3A1763498187051&ei=y9gcadTwAqqTwbkP6qGSkA8&ved=2ahUKEwjFxKj9xvyQAxUmQTABHassMkMQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=gremios+y+asociaciones+en+el+sector+obras+publicas+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiM2dyZW1pb3MgeSBhc29jaWFjaW9uZXMgZW4gZWwgc2VjdG9yIG9icmFzIHB1YmxpY2FzIDIEECMYJzIIEAAYgAQYogQyCBAAGKIEGIkFMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVIuBJQ1QVYjA9wAXgBkAEBmAHsAqAB7AyqAQcwLjguMS4xuAEDyAEA-AEBmAIFoALLBMICChAAGLADGNYEGEeYAwCIBgGQBgiSBwMxLjSgB6A8sgcDMC40uAe6BMIHBTItMS40yAcx&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCnck58cgGtAGC7CeaBA50bNHuPqfKuLbCvhfTs0Y84i9-7SIqAC5p-7JXtEbuwbIcDlWjDjDTIcgS9mgtKBPnBduZdoWqiUuaMaqOLb_cbBi9fdqbo5jnJOBaBa7CZM9Cjxq3dGpKVAW6W6H2GvQNOPf7ChUjDHeSeBeSPam7Bm0_I7exEdMxnT9Grpg2EnTADpGd8YB1nWmMgQtjnPEEoEBC1I1sJmI0qaKTeOsbMSgzYaSpnfKMP2OGV4SJzIyIDJQlnmfgZjrbsi4fZnHkU&csui=3
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Tabla 4. Variación y contribución anual por producto, 15 subclases - Fuente DANE 

 
● Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (I trimestre de 2025 - IV 

trimestre de 2025 / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024) 
 
Del I trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025, el aumento de 8,3% de la producción de obras civiles 
a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra. 
 

 
Tabla 5. Variación y contribución doce meses por tipo de construcción- Fuente DANE 

 
● Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases 

CPC versión 2.1 A.C (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025/ I trimestre de 2024 - IV 
trimestre de 2024) 

 
El aumento de la producción acumulada doce meses al IV trimestre de 2025 de las obras civiles de 
8,3% con respecto al periodo I trimestre de 2024 – IV trimestre de 2024, está explicada por las 
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subclases de la siguiente manera. 
 

 
Tabla 6. Variación y contribución doce meses por producto- Fuente DANE 

 
Evolución por subsector de servicios 
 
A continuación, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones de ingresos 
nominales positivas más altas y los tres subsectores con las variaciones negativas de ingresos más 
representativas. 
 
● Variación trimestral: (IV trimestre de 2025/ III trimestre 2025) 
 
Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró una 
disminución de -1,6%, frente al tercer trimestre de 2025. 

 
Ilustración 1. Índice y variación trimestral de la producción de obras civiles (precios constantes) total nacional 

– serie a precios constantes – Fuente – DANE 

● Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (IV trimestre de 2025/ III 
trimestre 2025) 

 
La disminución de -1,6% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra. 
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Tabla 7 Variación y contribución trimestral de la producción de obra civil a precio constante por tipo de 

construcción - Fuente DANE 

 
● Variación y contribución trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC 

versión 2.1 A.C (IV trimestre de 2025/ III trimestre 2025) 
 
Se evidencia que 8 de las 15 subclases aumentaron su producción a precios constantes con respecto 
al trimestre anterior y 7 subclases disminuyeron su producción. 
 

 
Tabla 8. Variación y contribución trimestral de la producción de obra civil a precio constante por tipo de 

producto - Fuente DANE 

 
● Variación anual a precios constantes por grupo de obra (IV trimestre 2025/ IV trimestre 

2024) 
 

✓ Construcciones en minas y plantas industriales 
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En el cuarto trimestre de 2025, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentó 
un incremento en su producción de 15,8%, al compararlo con el cuarto trimestre de 2024 y sumó 3,1 
p.p. a la variación anual a precios constantes. 
 

 
Ilustración 2. Índice y variación anual de la producción de las construcciones en minas y plantas industriales – 
Fuente – DANE 

 
✓ Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 

túneles 
 
Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de 3,9% y sumó 
2,0 p.p. a la variación anual. 
 

 
Ilustración 3. Índice y variación anual de la producción de las carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles – Fuente – DANE 

 
✓ Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas. 
 

Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo de obra tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 
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presentó un incremento en su producción del 15,7% y contribuyó con 2,0 p.p. a la variación anual 
total. 
 

 
Ilustración 4. Índice y variación anual de la producción de las tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas – Fuente – 
DANE 

 
✓ Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civil 
 
La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil registró una variación de -3,0% con respecto al cuarto trimestre del año 2024 y 
restó 0,3 p.p. a la variación anual. 
 

 
Ilustración 5. Índice y variación anual de la producción de las instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil – Fuente – DANE 

 
 

✓ Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
 
En el cuarto trimestre de 2025, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) presentó una disminución en su producción de 6,6% y descontó 0,5 
p.p a la variación anual a precios constantes. 
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Ilustración 6. Índice y variación anual de la producción de los puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) – Fuente – DANE 

 
2.3.4. Perspectivas de crecimiento 
 
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) presentó un análisis del comportamiento de la 
economía colombiana en 2025 y resalta que ha sido un año marcado por la incertidumbre. Este 
análisis que tiene como objetivo identificar aquellos factores que podrían estar frenando el 
crecimiento esperado en esta materia. De acuerdo con el análisis, entre los desafíos económicos 
que enfrenta Colombia menciona que el 2025 terminará siendo un año marcado por una alta 
incertidumbre.  
 
A lo largo del año tanto el sector empresarial como los hogares se verán enfrentados a retos 
macroeconómicos como el alto nivel de la inflación, la compleja situación de las finanzas públicas, 
y, aunque positiva, una leve recuperación de la economía.  
 
En materia sectorial, el país enfrentará retos por la crisis del sector salud y dudas alrededor de la 
seguridad energética. La creciente inseguridad y la extorsión son también una problemática que 
impacta negativamente tanto en el campo como en las ciudades. Y en términos políticos, durante el 
año se estará desarrollando una agenda legislativa intensa marcada por el clientelismo, además del 
rápido y desordenado crecimiento del Estado. 
 
Según el Dane en el tercer trimestre de 2025, el producto interno bruto crece un 3.6% respecto al 
mismo periodo de 2024. 
 

 
Ilustración 7. Crecimiento económico – PIB trimestral (%) 

 
Comportamiento del dólar. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un 
dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de 
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divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la 
TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
 
Históricamente y hasta la presente vigencia, la TRM ha presentado el siguiente comportamiento, 
según datos del Banco de la Republica. 
 
En este orden de ideas la TRM podría representar afectaciones en el valor del bien requerido, 
conforme a los diferentes eventos que se puedan presentar en Colombia o en el mundo, estas 
variables pueden ser, posibles pandemias, siniestros catastróficos, eventualidades naturales, entre 
otras que puedan llegar afectar la producción comercial del país y del mundo. 
 
Análisis del dólar en el año 2026 
 
Durante 2026 el USD/COP ha estado en el rango ~3.585 – 3.830 pesos por dólar, con un promedio 
de ~3.680 COP hasta mediados de febrero de 2026.   
 
Esto representa niveles significativamente más bajos que a finales de 2024-2025, cuando el dólar 
llegó a cotizar por encima de 4.000-4.400 COP. 
 
En muchos días el peso colombiano ha ganado fuerza, con apreciación sobre el dólar en lo que va 
del año 
 
Se puede concluir que el peso colombiano ha demostrado una tendencia de fortalecimiento relativo 
frente al dólar en el inicio de 2026, aunque es evidente la volatilidad presentada diariamente. 
 

 
Ilustración 8. Comportamiento del dólar 2020 – 2026 

 
2.4. Perspectiva organizacional 
 
Los principales gremios asociados a las obras públicas en Colombia son: 
 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) 

• Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) 
 
2.5. Perspectiva técnica: 
 
Las condiciones técnicas de la obra pública objeto de la presente modalidad de contratación se 
encuentran sujetas de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, y a las 
resoluciones 40117 de 2024, que actualiza el reglamento, y la Resolución 40304 de 2025, que 
modifica el alcance profesional para técnicos y tecnólogos electricistas. La Resolución 40117 
reemplazó a la anterior Resolución 90708 de 2013 y estableció la versión actual del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas.  
 
Un ejecutor de obra pública en energía debe cumplir con requisitos técnicos, financieros, legales y 
de cumplimiento, como obtener los permisos, gestionar el presupuesto, asegurar la calidad de la 
obra, cumplir con la normativa laboral y de seguridad, y garantizar que el proyecto se ejecute de 
acuerdo con los términos del contrato. 

https://www.google.com/search?q=C%C3%A1mara+Colombiana+de+la+Infraestructura+%28CCI%29&sca_esv=04011e8abf4afce9&sxsrf=AE3TifPXcrJURaB8OcKlAtPGdGpUlTv8aA%3A1763494608016&ei=0MocaYVdsIjBuQ-o6vzYBw&ved=2ahUKEwje4OLKufyQAxWpSDABHbs3NvkQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=gremios+asosciados+a+las+obras+publicas+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMGdyZW1pb3MgYXNvc2NpYWRvcyBhIGxhcyBvYnJhcyBwdWJsaWNhcyBjb2xvbWJpYTIKECEYoAEYwwQYCkjqTFAAWIs6cAB4AZABAZgBqgKgAYkgqgEGMC4xMy45uAEDyAEA-AEBmAIGoAKeCMICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwCSBwUwLjUuMaAHh1uyBwUwLjUuMbgHngjCBwMyLTbIBx0&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCkbZ-jIDRUOsgbrkuoea7tQqwS1bhsmIZTtpU_kZVXYmRXD_NWBqotVINzvhbMyeBmWvX5nSEB9gqOp57ds5rmGYLu9ZH8_50qIGnnArpHrnDQLyLU18EyfAVT8u5XyRxUcIIKxqIOM8iCb66pbNXllbyk25hhD2aPoXJ4_2NzgKtx5zTo7VWb7Pj_WTN-Iz5w79E_4y7Ph46mpNO6cI99VcC01g8VQNFynp7qweQxlx-XTARDjWl4KPCaOLXxnE_PtEJbZfNpdwtmkgaMMMjx&csui=3
https://www.google.com/search?q=C%C3%A1mara+Colombiana+de+la+Construcci%C3%B3n+%28Camacol%29&sca_esv=04011e8abf4afce9&sxsrf=AE3TifPXcrJURaB8OcKlAtPGdGpUlTv8aA%3A1763494608016&ei=0MocaYVdsIjBuQ-o6vzYBw&ved=2ahUKEwje4OLKufyQAxWpSDABHbs3NvkQgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=gremios+asosciados+a+las+obras+publicas+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMGdyZW1pb3MgYXNvc2NpYWRvcyBhIGxhcyBvYnJhcyBwdWJsaWNhcyBjb2xvbWJpYTIKECEYoAEYwwQYCkjqTFAAWIs6cAB4AZABAZgBqgKgAYkgqgEGMC4xMy45uAEDyAEA-AEBmAIGoAKeCMICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwCSBwUwLjUuMaAHh1uyBwUwLjUuMbgHngjCBwMyLTbIBx0&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCkbZ-jIDRUOsgbrkuoea7tQqwS1bhsmIZTtpU_kZVXYmRXD_NWBqotVINzvhbMyeBmWvX5nSEB9gqOp57ds5rmGYLu9ZH8_50qIGnnArpHrnDQLyLU18EyfAVT8u5XyRxUcIIKxqIOM8iCb66pbNXllbyk25hhD2aPoXJ4_2NzgKtx5zTo7VWb7Pj_WTN-Iz5w79E_4y7Ph46mpNO6cI99VcC01g8VQNFynp7qweQxlx-XTARDjWl4KPCaOLXxnE_PtEJbZfNpdwtmkgaMMMjx&csui=3
https://www.google.com/search?q=Asociaci%C3%B3n+Nacional+de+Empresarios+de+Colombia+%28ANDI%29&sca_esv=04011e8abf4afce9&sxsrf=AE3TifPXcrJURaB8OcKlAtPGdGpUlTv8aA%3A1763494608016&ei=0MocaYVdsIjBuQ-o6vzYBw&ved=2ahUKEwje4OLKufyQAxWpSDABHbs3NvkQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=gremios+asosciados+a+las+obras+publicas+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMGdyZW1pb3MgYXNvc2NpYWRvcyBhIGxhcyBvYnJhcyBwdWJsaWNhcyBjb2xvbWJpYTIKECEYoAEYwwQYCkjqTFAAWIs6cAB4AZABAZgBqgKgAYkgqgEGMC4xMy45uAEDyAEA-AEBmAIGoAKeCMICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwCSBwUwLjUuMaAHh1uyBwUwLjUuMbgHngjCBwMyLTbIBx0&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCkbZ-jIDRUOsgbrkuoea7tQqwS1bhsmIZTtpU_kZVXYmRXD_NWBqotVINzvhbMyeBmWvX5nSEB9gqOp57ds5rmGYLu9ZH8_50qIGnnArpHrnDQLyLU18EyfAVT8u5XyRxUcIIKxqIOM8iCb66pbNXllbyk25hhD2aPoXJ4_2NzgKtx5zTo7VWb7Pj_WTN-Iz5w79E_4y7Ph46mpNO6cI99VcC01g8VQNFynp7qweQxlx-XTARDjWl4KPCaOLXxnE_PtEJbZfNpdwtmkgaMMMjx&csui=3
https://www.google.com/search?q=Asociaci%C3%B3n+Nacional+de+Empresas+de+Servicios+P%C3%BAblicos+y+Comunicaciones+%28Andesco%29&sca_esv=04011e8abf4afce9&sxsrf=AE3TifPXcrJURaB8OcKlAtPGdGpUlTv8aA%3A1763494608016&ei=0MocaYVdsIjBuQ-o6vzYBw&ved=2ahUKEwje4OLKufyQAxWpSDABHbs3NvkQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=gremios+asosciados+a+las+obras+publicas+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMGdyZW1pb3MgYXNvc2NpYWRvcyBhIGxhcyBvYnJhcyBwdWJsaWNhcyBjb2xvbWJpYTIKECEYoAEYwwQYCkjqTFAAWIs6cAB4AZABAZgBqgKgAYkgqgEGMC4xMy45uAEDyAEA-AEBmAIGoAKeCMICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwCSBwUwLjUuMaAHh1uyBwUwLjUuMbgHngjCBwMyLTbIBx0&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCkbZ-jIDRUOsgbrkuoea7tQqwS1bhsmIZTtpU_kZVXYmRXD_NWBqotVINzvhbMyeBmWvX5nSEB9gqOp57ds5rmGYLu9ZH8_50qIGnnArpHrnDQLyLU18EyfAVT8u5XyRxUcIIKxqIOM8iCb66pbNXllbyk25hhD2aPoXJ4_2NzgKtx5zTo7VWb7Pj_WTN-Iz5w79E_4y7Ph46mpNO6cI99VcC01g8VQNFynp7qweQxlx-XTARDjWl4KPCaOLXxnE_PtEJbZfNpdwtmkgaMMMjx&csui=3
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De igual manera se deberá implementar las obligaciones, establecidas en el contrato, en el Manual 
de Contratación del Departamento de Nariño, adoptado por Decreto No 309 de 2021, en las 
Especificaciones particulares para este proyecto, en los decretos antes mencionados y la ley 143 de 
1994, que puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página. 
 
Se han analizado procesos similares al que se pretende adelantar por la entidad, donde se han 
estudiado las especificaciones de calidad, condiciones de entrega, tiempo de entrega, entre otros 
aspectos, los cuales se establecen en el presente documento y en los documentos que hacen parte 
del proceso de selección. 
 
2.6. Otros Aspectos: 
 

CUMBAL  TUMACO  

 
Ilustración 9. Localización del proyecto 

 
La ejecución de la obra "INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 5 KITS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL (RESGUARDO INDÍGENA SAN JUAN DE MAYASQUER) Y DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO (ZONAS RURALES DE ALTO Y BAJO MIRA Y FRONTERA), DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO", permitirá la instalación e implementación de 5 kits solares fotovoltaicos con el que se 
pretende beneficiar a dos (2) municipios, mejorando el acceso al servicio de energía eléctrica de 
características renovables que contribuya a lo establecido en el Plan de desarrollo 2024 - 2027 del 
Departamento de Nariño. 
 
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La fuente de información primaria a la que las entidades tienen acceso es su gasto histórico, para el 
caso particular del Departamento de Nariño se tomó la siguiente muestra a analizar: 
 
En cuanto a la contratación ejecutada por la Gobernación de Nariño, una vez realizada la verificación 
en SECOP II, se establece que la Gobernación de Nariño cuenta únicamente con un (1) registro de 
un proceso de selección contractual previo relacionado específicamente con el servicio de 
instalaciones eléctricas bajo el código UNSPSC 72151500, a saber: 
 

Número 
de 

contrato 
Objeto Valor Duración 

Modalidad 
de 

Selección 

Código 
UNSPSC 

Enlace del proceso 

SAMC009-
2025 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 
ON GRID EN 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO 
ESPECIAL DE SAN 
ANDRÉS DE 
TUMACO, 
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO. 

$309.038.279,80 1 mes 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

72151500 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetai
l/Index?noticeUID=CO
1.NTC.9226246&isFro
mPublicArea=True&is

Modal=False 

Tabla 9. Procesos en el departamento de Nariño 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226246&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Ahora bien, se encuentra que otras entidades estatales han contratado objetos relacionados con el 
Código 72151500, el cual se presenta como criterio unificador en relación con los procesos de 
selección adelantados a través de la modalidad de Mínima Cuantía con base en Pliegos Tipo de  
Infraestructura Social, tal como se relaciona a continuación:  
 

Número de 
contrato 

Objeto Valor Duración 
Modalidad de 

Selección 
Código 

UNSPSC 
Entidad 

Enlace del 
proceso 

JBB-MIC-
032-2025 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, QUE 
INCLUYE EL SUMINISTRO 
DE INSUMOS, PARA LOS 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS 
IMPLEMENTADOS EN 
LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN Y 
GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO A 
CARGO DE LA 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
OPERATIVA DEL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 

$20.717.200 
1 mes y 
15 días 

Mínima 
cuantía 

72151500 

JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ 

CELESTINO 
MUTIS 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.89
67199&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

MC-
040/313/-

2025 

INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE MEDICIÓN 
INDEPENDIENTE PARA 
EL CCTV EN LA 
ESTACIÓN DE POLICÍA 
EN EL MUNICIPIO DE 
MÁLAGA SANTANDER 

$25.658.581,65 20 días 
Mínima 
cuantía 

72151500 
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 
MÁLAGA 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.89
17062&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

IPMC-111-

2025 

ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE 
MANZANARES, CALDAS 

$41.210.000 
2 meses 

y 15 días 

Mínima 

cuantía 
72151500 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
MANZANARES 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.99
67223&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

MIC-SI-010-
2025 

MODERNIZACIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO 
DEL MONUMENTO DE LA 
PAPA EN EL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ 
CUNDINAMARCA 

$39.858.000 1 mes 
Mínima 
cuantía 

72151500 
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 
SIBATÉ 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.88
84872&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

MC-MM-032-
2025 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS DE REDES 
ELÉCTRICAS DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN EN LAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE 
PIYUSPANA Y LA PAZ 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO 
LA GUAJIRA 

$92.199.467 
1 mes y 
15 días 

Mínima 
cuantía 

72151500 
MUNICIPIO DE 

MAICAO 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.87
68132&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

IPMC-015-
2025 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS PARA LA 
PLANTA ELÉCTRICA 
UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL 
DANE CENTRAL, DE 
ACUERDO CON LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES 

$33.205.771 4 meses 
Mínima 
cuantía 

72151500 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

(DANE) 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.86
65598&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8967199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8917062&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9967223&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8884872&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8768132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8665598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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TÉCNICAS REQUERIDAS 
POR LA ENTIDAD 

MC-CMC-
CAE-0303-

2025 

CONTRATAR EL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA 
PLANTA ELÉCTRICA 
MARCA POWER PLUS, 
MODELO LG305DL1-CB, 
UBICADA EN EL CENTRO 
AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DEL 
SENA, REGIONAL 
CUNDINAMARCA - 
FUSAGASUGÁ 

$33.050.000 1 mes 
Mínima 
cuantía 

72151500 

SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

GRUPO 
ADMINISTRATIVO 

CAE 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.86
37602&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

IP-DT-CAQ-
003-2025 

REALIZAR LA 
ADECUACIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS EN LA SEDE 
DEL INVIAS DE LA 
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CAQUETÁ 

$37.359.781 2 meses 
Mínima 
cuantía 

72151500 INVIAS 

https://community.s

ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.86
37341&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

Tabla 10. Listado de contratos ejecutados desde otras entidades estatales – Código UNSPSC 72151500 

 
Adicionalmente, se encuentra que otras entidades estatales han contratado objetos similares al del 
presente estudio a través de la modalidad de Mínima Cuantía, tal como se relaciona a continuación:  
 

Número de 
contrato 

Objeto Valor Duración 
Modalidad de 

Selección 
Código 

UNSPSC 
Entidad 

Enlace del 
proceso 

SMC-042-
2023 

ADQUISICIÓN DE 
PANELES SOLARES 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 
RENOVABLES CON 
ACUEDUCTOS 
VEREDALES Y UNA 
ASOCIACIÓN DE 
RECUPERADORES EN EL 
MUNICIPIO DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

$29.024.100 15 días 
Mínima 
cuantía 

26131800 
MUNICIPIO DE LA 

MESA 

https://www.contrat
os.gov.co/consultas
/detalleProceso.do?
numConstancia=23-

13-13762408 

MC-NRÑ-
CAPCP-

0045-2025 

COMPRA E INSTALACIÓN 
DE MATERIALES PARA 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO SENNOVA 
MGA_2025_35_178 
DENOMINADO "HACIA 
UNA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA MEDIANTE 
EL USO DE PANELES 
SOLARES COMO MEDIO 
DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE 
EN TUMACO, NARIÑO - 
FASE 1 - BLOQUE 
ADMINISTRATIVO SEDE 
LA CHIRICANA" QUE SE 
DESARROLLA EN EL 
CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y 
PESQUERO DE LA COSTA 
PACÍFICA 

$134.337.378 20 días 
Mínima 
cuantía 

26121600 

SENA REGIONAL 
NARIÑO Grupo 
Administrativo 

CAPCP 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.84
85087&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true  

 

IPMC-DTAM 
FONAM-No. 
059 - 2021 

ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN KIT 
FOTOVOLTAICO - 
SISTEMA DE PANELES 
SOLARES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO DEL PUESTO 
DE CONTROL - CABAÑA 
LA LIBERTAD, UBICADA 
EN EL MUNICIPIO DE 

$20.000.000 8 días 
Mínima 
cuantía 

30161602 
FONAM-

PARQUES-DTAM 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.24
72414&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true  
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TARAIRA - VAUPÉS, 
DESTINADA AL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 
YAIGOJÉ APAPORIS. 

MC0222019
HUI 

CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN A TODO 
COSTO DE PANELES 
SOLARES, PARA LA 
IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
EN EL ICBF REGIONAL 
HUILA Y SUS CENTROS 
ZONALES, DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

$20.000.000  2 meses 
Mínima 
cuantía 

77111602 
HUILA REGIONAL 

DE LA ICBF 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.87
5405&isFromPublic
Area=True&isModal
=true&asPopupVie

w=true  

MC-011-
2025 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA 
FOTOVOLTAICO CON 
PANELES SOLARES 
PARA OFICINA DE 
DOCENTES EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA 
MONTE HARMON EN EL 
DISTRITO DE RIOHACHA 

$80.650.350 2 meses 
Mínima 
cuantía 

39121103 
ALCALDIA 

DISTRITO DE 
RIOHACHA 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun
ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.85
21100&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=true&asPopupVi

ew=true 

Tabla 11. Listado de contratos ejecutados desde otras entidades estatales – Objetos similares 

 
3.1 Comportamiento del gasto histórico 
 

Teniendo en cuenta la clasificación de bienes y servicios hecha en el numeral 2.1 Clasificación 
UNSPSC del presente documento (72151500) y que la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra, ofrece la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico - Análisis de 
Demanda para el sector clasificado para el presente objeto de contratación, se relaciona el 
comportamiento del gasto del departamento para el período comprendido entre los años 2022 – 
2026: 
 

Nota: Se realizará el análisis del comportamiento histórico a nivel nacional y departamental de tal 
manera que se identifique la cantidad de recursos designada para los procesos de objeto similar y 
clasificados dentro de los códigos UNSPSC establecidos anteriormente:  

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Gasto Histórico a Nivel Nacional Años 2022 – 2026 

Con base en el horizonte temporal establecido (2022 - 2026), considerando el código de clasificación 
UNSPSC, se obtuvo la siguiente información: se ejecutaron 2990 contratos por un valor total de 
$6.415.573.306.130 De estos, 966 contratos fueron ejecutados en el año 2022 por un valor de 
$1.040.074.475.649; en 2023, se gestionaron 776 contratos que juntos sumaron $334.354.802.741; 
en cuanto al año 2024, se ejecutaron 562 contratos por un total de $238.641.488.665; en cuanto al 
año 2025, se ejecutaron 661 contratos por un total de $4.794.191.099.472, y finalmente para lo que 
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va corrido para la vigencia 2026, se han suscrito 25 contratos por un valor de $8.311.439.603.  
 
Dichos contratos fueron adjudicados a través de diferentes modalidades como Mínima Cuantía, 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, Subasta Inversa y Licitación Pública. En cuanto a la 
procedencia de los proveedores, se distribuyen en el territorio nacional con preponderancia en 
Bogotá D.C., Boyacá, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. 
 

 
Ilustración 11. Procedencia de proveedores – Nacional 

 
Ahora bien, a continuación, se realizará el análisis del comportamiento histórico a nivel 
Departamental: 
 

 
 

  

 
Ilustración 12. Gasto Histórico a Nivel Departamental Años 2022 – 2025 

 
Con base en el horizonte temporal establecido (2022 - 2025), considerando el código de clasificación 
UNSPSC, se obtuvo la siguiente información: se ejecutaron 30 contratos por un valor total de 
$1.866.070.738. De estos, 11 contratos fueron ejecutados en el año 2022 por un valor de 
$737.552.817; en 2023, se gestionaron 6 contratos que juntos sumaron $368.055.047; en cuanto al 
año 2024, se ejecutaron 6 contratos por un total de $381.531.124 y, finalmente para lo que va corrido 
de la vigencia 2025, se han suscrito 7 contratos por un valor de $378.931.750.  
 
Igualmente. estos contratos fueron adjudicados a través de diferentes modalidades como Mínima 
Cuantía, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Subasta Inversa y Licitación Pública. 
 
4. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 
En la actualidad NO existe un Acuerdo Marco de Precios vigente, adicionalmente, la Entidad Estatal 
utilizará la modalidad de selección de Mínima Cuantía para el presente proceso, puesto que está 
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acorde con la naturaleza del bien o servicio a contratar y a su cuantía, tal y como lo establece la Ley 
1150 de 2007. 
 
Por otro lado, es importante señalar que se realizó una revisión en la bolsa mercantil de Colombia 
verificando el SIBOL- Sistema de inscripción en bolsa, que tiene como objeto llevar un registro de 
los bienes, productos, commodities, servicios, documentos de tradición, o representativos de 
mercancías, títulos, valores que están registrados para ser negociados en el escenario de la Bolsa 
encontrando que a la fecha no se encuentran incluidos este tipo de servicios, sin embargo en caso 
de que dichos servicios sean incluidos, es pertinente, analizar los escenarios de negociación 
presentados y las ventajas de continuar su adquisición a través de la modalidad de selección Mínima 
Cuantía versus el procedimiento de Bolsa Mercantil. 
 
Así entonces, se puede analizar que, el proceso de negociación en la bolsa genera costos 
adicionales al valor del presupuesto oficial, pues, se debe contemplar el porcentaje de comisión.  
 
En efecto, del análisis del sector realizado se tiene que en los procesos adelantados bajo la 
modalidad de subasta inversa, debido a lo diferentes lances a la baja se pueden obtener ofertas 
económicas favorables, sin tener que incurrir en los costos asociados a la intermediación que se 
genera en la Bolsa Mercantil de Colombia; por lo tanto, se concluye que la modalidad de selección 
más favorable es la de Mínima Cuantía de acuerdo con lo consagrado por las Leyes 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, artículo 2, numeral 2, literal a), Decreto 1082 de 2015 y el factor de evaluación 
determinante es el menor precio ofertado. 
 
5. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta tiene como objetivo identificar las opciones de suministro para las categorías 
de compra definidas, y los posibles proveedores que puedan suministrar los bienes y/o servicios que 
requiere para satisfacer la necesidad de la Gobernación de Nariño. Adicionalmente, para el presente 
estudio, a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE – Análisis de la Oferta), se 
identificarán los posibles proveedores, con el código de clasificación UNSPSC: 72151500. 
 
Se puede evidenciar que, en el horizonte temporal determinado (2022-2026), y considerando el 
código de clasificación UNSPSC mencionado anteriormente, bajo la modalidad de selección 
COMPETITIVA, se obtuvo la información relacionada en el presente numeral. Asimismo, se llevará 
a cabo un análisis detallado de la oferta tanto a Nivel Nacional como Departamental, con el fin de 
evaluar el comportamiento de los proveedores y la distribución de los recursos en ambos ámbitos. 
 

 
Ilustración 13. contratos ejecutados - Nivel Nacional 

 
Se presenta una muestra en relación con algunas empresas proveedoras de servicios similares al 
objeto de contratación, en cuanto han ejecutado un mayor número de contratos: 
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EMPRESA NIT 
DIRECCIÓN Y 

CIUDAD 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

FORMA 
JURÍDICA DE LA 
EMPRESA Y/O 

ENTIDAD 

MIPYME 

POWERSUN S.A.S. 900.098.348-3 
CALLE 70C # 56B-
20 BOGOTÁ 

23 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

MW 
MANTENIMIENTOS 
S.A.S. 

901.173.899-4 
Calle 34B No. 4A-41 
BARRANQUILLA 

19 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

GPS ELECTRONICS 
LTDA. 

900.092.491-1 
CALLE 37 # 17A-03 
BOGOTÁ 

17 Sociedad Limitada SI 

TECNOSOFT 
SOLUCIONES S.A.S. 

900.478.236-8 

CALLE 133 No. 
51B-140 CASA 11 
PUERTO 
COLOMBIA - 
ATLÁNTICO 

13 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

CRR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

901.406.206-2 
CRA 42 #18B-90 
NEIVA 

12 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

DETECTA CORP 
S.A.S 

800.090.427-8 

CARRERA 82 46A- 
73 OFICINA 5 
COMPLEJO SAN 
CAYETANO  
BOGOTÁ 

12 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

MEGALUMBRADOS 
PSD S.A.S. 

900.531.478-1 

CLL 77 NOR 5 137 
BRR SAN 
FRANCISCO 
MONTERÍA 

10 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

INDULTEC 
SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

901.520.694-0 
CARRERA 25 # 28-
38 MANIZALES 

9 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

ILUMINACIÓN Y 
ELÉCTRICOS SURET 
S.A.S. 

901.415.687-1 
CARRERA 12 # 15 - 
91 OFC 402 
BOGOTÁ 

9 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

GENCLOUD S.A.S. 901.443.864-6 
CL 50 A 30 21 
MANIZALES 

7 
Sociedad por 

Acciones 
Simplificada 

SI 

Tabla 12. Histórico de Proveedores – Nivel Nacional 
 
A continuación, se procederá a identificar los posibles proveedores a nivel Departamental: 
 

 
Ilustración 14. Posibles proveedores a nivel departamental 
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EMPRESA NIT 
DIRECCIÓN Y 

CIUDAD 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

FORMA 
JURÍDICA DE 
LA EMPRESA 
Y/O ENTIDAD 

MIPYME 

FUNDACIÓN MARCOS 
DE PROGRESO 

900726466-1 
CALLE 23 31 80 LA 
ESPERANZA II 
PASTO 

2 Fundación NO 

B CONSTRUCCIONES 
SAS 

901717341-3 
Calle 21B # 15-65 
PASTO 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

DISTRIBUIDORA MMC 
SAS 

901192154-7 
barrio aire libre 
carrera 16 número 
16-27 PASTO 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

DOTACIÓN Y 
SUMINISTROS 
MILITARES P SAS 

901356355-6 
carrera 15 A 21 09 
Pasto 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

EDIFIK 
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES 
SAS 

901053574-1 
Calle 3 oeste No. 27 
- 04 Barrio el Edén 
PASTO 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

HER INGENIERÍA SAS 901338134-9 

CARRERA 41 A 21 
A 28 BARRIO 
MORASURCO 
PASTO 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

INMEYEL SAS 900497688-4 
CARRERA 34 #16-
68 APTO 301 C 
PASTO 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO S.A.S 

901691081-9 

CALLE DEL 
COMERCIO 
SECTOR BAVARIA 
TUMACO 

1 
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 

SI 

MONCAYO 
SANTACRUZ 
GERARDO 

12984364-1 
Cl 19 27-05 L- 10 
PASTO 

1 Persona natural SI 

Tabla 13. Listado de posibles proveedores a nivel Departamental 

 
A partir de la anterior relación se puede establecer posibles proveedores y su alcance geográfico, 
determinando que si existen proveedores tanto a nivel Departamental como Nacional con la 
capacidad de atender la necesidad de la entidad. 
 
6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El estudio de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto 
oficial de contratación. Para adelantar el respectivo análisis, la Entidad procedió a realizar el análisis 
de costos relacionados con la obra, atendiendo principalmente a la estructura de estimaciones 
basadas en los materiales requeridos. 
 
El estudio de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto 
oficial de contratación. Para adelantar el respectivo análisis, la Entidad procedió a realizar la solicitud 
de cotizaciones a empresas las cuales pertenecen al mercado que abarca la necesidad de la Entidad, 
las empresas que dieron respuesta a la solicitud son: 
 

• CEIND INGENIERÍA S.A.S. 

• ECO SOLUCIONES S.A.S. 
 
Para el presente proceso el equipo de profesionales de la Secretaría de Minas y Transición 
Energética de la Gobernación de Nariño, responsable de la presente contratación, verificó y validó 
las cotizaciones, constatando su idoneidad y pertinencia de valores conforme a los precios del 
mercado. Este ejercicio se complementó con la verificación de precios en plataformas digitales y 
portales especializados del sector disponibles a la fecha, asimismo con los históricos de contratación 
de la entidad y otras entidades, lo que permitió corroborar la consistencia de los valores ofertados. 
 
Como soporte del presente análisis del sector se anexan las solicitudes de cotización remitidas a las 
empresas del sector. 
 
6.1 Valor estimado del contrato y presupuesto oficial 
 
La definición de los costos del proyecto, se relacionan con la magnitud del proyecto, dando 
cumplimiento a los preceptos, de transparencia, economía, celeridad, responsabilidad y buena fe, 
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contemplados en la Ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector emitida por Colombia Compra 
Eficiente, se procede a realizar un análisis del valor estimado del contrato. 
 
NOTA: Los recursos asignados serán destinados única y exclusivamente para atender las 
actividades descritas en la necesidad que lo sustenta, situación que deberá ser controlada por la 
supervisión del contrato. 
 
Parágrafo Primero: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar estarán a cargo del 
contratista. 
 
Parágrafo Segundo: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos 
y costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato. 
 
Parágrafo Tercero: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente, la cual, se 
asume se encuentra incluida en la propuesta presentada por el oferente.  
 
Parágrafo Cuarto: Para la legalización del contrato, el contratista deberá cancelar lo 
correspondiente a estampillas y tasas aplicables sobre el valor total del contrato, de conformidad a 
los siguientes porcentajes: [Según aplique] 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla Pro- Desarrollo 2% 

Estampilla Pro- Cultura 2% 

Estampilla Udenar 0.5% 

Tasa Pro- Deporte y Recreación 2% 

 
Así como, los demás impuestos que de conformidad a la normatividad vigente apliquen. 
 
Parágrafo Quinto: De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de 
diciembre de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago de 
contado, ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato; en todo 
caso, por cada día calendario de retardo en el pago, el contratista deberá liquidar y pagar intereses 
moratorios. 
 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1.1 
Localización y replanteo de componente eléctrico 
(incluye estudio de resistividad del terreno) 

UND 5.00 $ 756.964 $ 3.784.820,00 

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID         

2.1 
Instalación Panel solar monocristalino 500wp. 
Incluye accesorios para aterrizaje entre paneles 

UND 10.0 $299.655 $2.996.550,00 

2.2 
Instalación Controlador Carga SmartSolar MPPT 
100/30 24V 

UND 5.0 $214.875 $1.074.375,00 

2.3 Instalación Inversor Onda Pura 1000W 24V UND 5.0 $322.312 $1.611.560,00 

2.4 

Instalación Estructura para montaje de paneles 
fotovoltaicos, incluye estructura adicional para 
montaje en poste metálico, perfilería de aluminio 
con riel de 2,5m y accesorios 

UND 5.0 $943.914 $4.719.570,00 

2.5 

Suministro e instalación de poste metálico 3" x 
3m posicionamiento ajustable, pintura 
electrostática, incluye cimentación en concreto 
50x50x60 cm 

UND 5.0 $2.122.844 $10.614.220,00 

2.6 
Instalación Tablero de protecciones 8 ctos tipo 
riel, Paneles Solares FV, incluye protecciones 
2x32A 2 Polos 

UND 5.0 $161.156 $805.780,00 

2.7 
Instalación Cableado Paneles solares - 
Protecciones DC - Controlador, incluye 

UND 5.0 $161.156 $805.780,00 
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protecciones DC 2x32A, conectores MC4 y 
accesorios de conexión 

2.8 
Suministro e instalación Cableado Controlador - 
Batería 4AWG tipo soldador, Batería - inversor 
8AWG tipo soldador 

UND 5.0 $241.706 $1.208.530,00 

2.9 

Suministro e instalación Gabinete Metálico tipo 
Exterior 100x80x30cm, con separador soporte 
para baterías, incluye montaje accesorios 
equipos y protecciones DC. 

UND 5.0 $2.308.326 $11.541.630,00 

2.10 Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND 10.0 $161.156 $1.611.560,00 

2.11 
Suministro e instalación Canalizaciones para 
cableado DC en coraza metálica 3/4", incluye 
accesorios. 

UND 5.0 $219.978 $1.099.890,00 

2.12 
Suministro e instalación de Tablero de 
protecciones 8 ctos monofásico con tapa sin 
espacio para totalizador, incluye protecciones  

UND 5.0 $586.812 $2.934.060,00 

2.13 
Suministro e instalación salida de iluminación 
tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG 

UND 20.0 $277.641 $5.552.820,00 

2.14 
Suministro e instalación salida de tomacorriente 
tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG 

UND 25.0 $256.766 $6.419.150,00 

2.15 
Suministro e instalación salida de interruptor tubo 
metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG 

UND 10.0 $221.786 $2.217.860,00 

2.16 
Suministro e instalación luminaria panel LED RD 
18W P24629 

UND 20.0 $50.370 $1.007.400,00 

2.17 Suministro e instalación interruptor sencillo 15A UND 10.0 $28.037 $280.370,00 

2.18 
Suministro e instalación de tomacorriente doble 
2P+T NEMA 5-15R 

UND 25.0 $41.914 $1.047.850,00 

2.19 

Suministro e instalación sistema de puesta a 
tierra para sistema fotovoltaico, incluye varilla 
CopperWeld 5/8"x2,4mt, accesorios para 
conexión, caja de inspección polimérica de 
30cmx30cm, cable de cobre desnudo 1/0 AWG y 
componente para adecuación del terreno. 

UND 5.0 $1.223.048 $6.115.240,00 

    SUBTOTAL $ 67.449.015,00 

  VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 67.449.015,00 

  ADMINISTRACIÓN (27,37%) $ 18.460.795,41 

  IMPREVISTOS (2%) $ 1.348.980,30 

  UTILIDAD (4%) $ 2.697.960,60 

  VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO $ 22.507.736,31 

  COSTO PROYECTO $ 89.956.751,31 

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 89.956.751,31 

Tabla 14. Cálculo presupuesto oficial 
 
JUSTIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE TRANSPORTE (DISTANCIAS PRESUPUESTADAS) 
 
Las cinco instituciones educativas beneficiarias se atienden desde el municipio de Pasto (punto de 
adquisición y consolidación de los materiales) a través de dos corredores terrestres, 
complementados con tramos de transporte especial para el acceso final, así: 
 

Ruta Origen 
Destino (Institución 

Educativa) 
Tramo terrestre 

Tramo especial 
(acceso final) 

1 Pasto 
IE Técnico Comercial 

San Juan de Mayasquer 
- Cumbal 

Corredor Pasto - Ipiales 
- Cumbal: 117 km según 

captura Google Maps 

Trocha Cumbal - 
Mayasquer: 58 km 

2 Pasto 
IE Inmaculada 

Concepción de Tallambí 
- Cumbal 

Corredor Pasto - Ipiales 
- Cumbal: 117 km según 

captura Google Maps 

Trocha Cumbal - 
Tallambí: 38 km 

3 Pasto 
IE Caleta Viento Libre - 

Tumaco 
Corredor Pasto - 

Túquerres - Junín - 
Transporte marítimo 

desde Tumaco: 24 km 
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Tumaco: 279 km según 
captura Google Maps 

4 Pasto IE El Cedral - Tumaco 

Corredor Pasto - 
Túquerres - Junín - 

Tumaco: 279 km según 
captura Google Maps 

Transporte fluvial por el 
río Patia: 46 km 

5 Pasto 
IE Chinguirito Mira - 

Tumaco 

Corredor Pasto - 
Túquerres - Junín - 

Tumaco: 279 km según 
captura Google Maps 

Transporte fluvial / Río 
Mira: 36 km 

Tabla 15. Distancias estimadas 

 
Transporte terrestre: las distancias de los corredores viales se obtuvieron de las capturas de Google 
Maps (origen Pasto): 117 km hasta Cumbal (rutas 1 y 2) y 279 km hasta Tumaco (rutas 3, 4 y 5). La 
distancia promedio es (117 + 117 + 279 + 279 + 279) / 5 = 214,2 km, valor que se adopta como 
distancia de acarreo del transporte terrestre en el presupuesto. 
 
Transporte especial (acceso final): dado que no se cuenta con la distancia oficial de los tramos de 
acceso final marítimo y fluvial, las distancias se obtuvieron mediante mediciones en Google Earth, 
con el fin de tener una idea de las posibles distancias de cada recorrido: trocha Cumbal - Mayasquer 
(58 km), trocha Cumbal - Tallambí (38 km), transporte marítimo desde Tumaco hasta Caleta Viento 
Libre (24 km), transporte fluvial por el río Patia hasta El Cedral (46 km) y transporte fluvial por el río 
Mira hasta Chinguirito Mira (36 km). Estas mediciones corresponden a líneas rectas, por lo cual la 
distancia real del recorrido puede llegar a duplicarse; razón por la cual el promedio obtenido, (58 + 
38 + 24 + 46 + 36) / 5 = 40,4 km, se duplicó, adoptándose 80,8 km como distancia de acarreo del 
transporte especial en el presupuesto. 
 
Las distancias así determinadas (214,2 km para el transporte terrestre y 80,8 km para el transporte 
especial) son las incorporadas en la hoja TRANS del Anexo 3 - Presupuesto Oficial y son las mismas 
en todos los documentos del proceso, con lo cual se garantiza la concordancia entre la información 
cartográfica aportada y las distancias presupuestadas. 
 
Las capturas de las rutas terrestres (origen Pasto, destinos Tumaco y Cumbal) hacen parte de la 
hoja TRANS del Anexo 3 - Presupuesto Oficial. 
 
6.1.1 Disponibilidad Presupuestal  
 

Los recursos que se destina a la financiación de la Ingeniería, adquisición y construcción materia de 
este estudio, se subordinan a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Subsecretaría de Presupuesto del 
Departamento: 
 

C.D.P. FECHA CUENTA VALOR CDP 

2026020071 10/02/2026 
2.3.2.02.02.008-21-2102-2102062-

202500000037011-83990-16-1.2.1.0.00 
$90.000.000 

Tabla 16. Disponibilidad presupuestal 
 
NOTA 1: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos 
directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato 
que pueda tener el proyecto, incluidos gastos de administración. 
 
6.1.2 Presupuesto oficial  
 
El valor total del contrato que se llegue a suscribir se estima hasta por la suma de OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($89.956.751,31) MDA/CTE., IVA incluido.  
 
El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 
La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente, la cual, se asume se encuentra 
incluida en la propuesta presentada por el oferente. 
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6.2 Análisis de indicadores de capacidad financiera y organizacional 

 
Dado que el proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de mínima cuantía, en los 
términos establecidos por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015, y considerando que el objeto contractual corresponde a un servicio puntual y de corto 
alcance económico, no se considera necesario exigir el análisis de capacidad financiera de los 
proponentes, en tanto dicha evaluación resultaría desproporcionada frente al valor y naturaleza del 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que el oferente adjudicatario cumpla con las demás condiciones 
habilitantes y demuestre experiencia e idoneidad técnica en la ejecución del objeto requerido. 

 
6.3 Análisis de incentivos para emprendimiento de mujeres, MiPyme, apoyo a la industria 

nacional (decreto 680 de 2021), bienes relevantes.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 680 de 2021, se analiza la procedencia de aplicar 
mecanismos de incentivo a la participación de emprendimientos liderados por mujeres, MiPymes y 
empresas nacionales. No obstante, dado que el proceso se adelantará bajo la modalidad de mínima 
cuantía, no resulta obligatorio aplicar los criterios diferenciales de desempate ni la asignación de 
puntajes por estas condiciones, según lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
No obstante, lo anterior, se destaca que el objeto contractual permite la participación de MiPymes 
locales o regionales, y no se excluye su eventual concurrencia. En cuanto al análisis de bienes 
relevantes, se concluye que el objeto a contratar no se encuentra dentro del listado de bienes 
relevantes publicado por Colombia Compra Eficiente, razón por la cual no aplica la obligatoriedad de 
adquisición preferente nacional en los términos establecidos en el artículo 5 del Decreto 680 de 2021. 
 
6.4 Análisis del fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de la población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (decreto 1860, articulo 
2.2.1.2.4.2.16) 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 1860 de 2021, se procede a evaluar la viabilidad de aplicar medidas de fomento a la 
contratación de personas en situación de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, o sujetos de especial protección constitucional. 
 
En el presente caso, el objeto del contrato corresponde a la prestación de servicios especializados 
orientados al desarrollo de un contrato de obra en sector especializado, lo cual limita la posibilidad 
de que el contrato pueda ser ejecutado directamente por personas pertenecientes a los grupos 
poblacionales antes señalados. En ese sentido, no resulta procedente aplicar medidas de 
discriminación positiva ni mecanismos de fomento directo, dada la naturaleza técnica del objeto 
contractual y el perfil requerido para su ejecución. 
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
El “riesgo”, es definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como: “un evento que 
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un contrato”. A su vez el artículo 2.2.1.1.1.6.3 determina que: “La 
entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente”.  
 
El “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido 
por Colombia Compra Eficiente ha sido la base para la estructuración de la Matriz de Riesgo del 
presente proceso, de conformidad con lo establecido en el literal “C” del mencionado documento que 
impone: “… La entidad Estatal debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación y en 
los pliegos de condiciones, los riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la 
matriz de administración de Riesgos”. 
 
Se adjunta el Anexo 2. Matriz de Riesgos. 
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Nota: La Secretaría de Minas y Transición Energética, en calidad de responsable del estudio del 
sector, el cual tiene por objeto “INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 5 KITS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL (RESGUARDO INDÍGENA SAN JUAN DE MAYASQUER) Y DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO (ZONAS RURALES DE ALTO Y BAJO MIRA Y FRONTERA), DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”, declara que toda la información proporcionada en el estudio para este fin es veraz, 
precisa, completa y acorde con el mercado actual. Asimismo, la dependencia se compromete a 
asumir plena responsabilidad del proceso de contratación y la información suministrada, a razón de 
garantizar la transparencia e integridad en el presente proceso. 
 
El presente estudio de mercado se estructuro con la finalidad de aportar un insumo para el proceso 
de contratación del Departamento de Nariño y se firma en San Juan de Pasto, en octubre de 2026. 
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Revisó: 
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Contratista Análisis del Sector DAC 

 
Nota: Para la revisión del presente estudio del sector y de conformidad con su objeto, se tuvo en 
cuenta los siguientes criterios con la finalidad de verificar la razonabilidad de la información 
presentada: 
 

• Análisis de los precios históricos de contratos con objeto, modalidad y cuantía similar a la 
presente contratación suscritos en vigencias anteriores. 

• Confrontación de los precios de las cotizaciones presentadas por la Dependencia, con 
referentes del mercado actual. 

• Variación de los índices de precios oficiales que afectan el sector analizado según aplique 
(IPC, PIB, TRM, SMLMV, entre otros). 
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A convenir 

JULIO ENRÍQUEZ 
INGENIERO ELECTROMECÁNICO 
C.C. 87.062.744 
M.P 250-141346 

San juan de Pasto 13 de abril de 2026 
 
 

Señores: 
Gobernación de Nariño 

 
Asunto: cotización técnico suministros eléctricos kits sistemas fotovoltaicos. 

 
Atendiendo la solicitud presentada por ustedes para realizar una cotización técnico económica de suministro de materiales 
para sistemas fotovoltaicos off grid. 

Forma de Pago: 
 

mailto:ceindingenieria@gmail.com
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Cotización técnico económica. 
 
CIUDAD Y 
FECHA 

13/04/2026 
COT. No 141125 COTIZACIÓN 

TÉCNICO ECONÓMICA 

SUMINISTRO KITS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

CLIENTE/NIT Gobernación de Nariño 

CONTACTO 3182800849 

DIRECCIÓN Calle 19 No. 23-78, Pasto, Nariño. 

ITEM CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN $ UNITARIO $ TOTAL 

1 1 UN Coraza Metálica 3/4" $ 8.100 $ 8.100 

2 1 UN Terminal Recto Coraza Metálica 3/4" $ 7.800 $ 7.800 

3 1 UN Caja tipo rawelt 4x4 $ 26.300 $ 26.300 

4 1 UN Tapa Caja tipo rawelt 4x4 $ 6.500 $ 6.500 

5 1 UN Prensaestopa 1/2" $ 3.220 $ 3.220 

6 1 ML Cable tipo solar calibre 4 mm2 $ 5.800 $ 5.800 

7 1 ML Cable de CU desnudo 12AWG $ 2.200 $ 2.200 

8 1 ML Cable de cobre aislado Nº 4 AWG Tipo Soldador $ 23.500 $ 23.500 

9 1 ML Cable de cobre aislado Nº 4 AWG Tipo Soldador $ 12.500 $ 12.500 

10 1 UN Terminal tubular para cable solar fotovoltaico 4mm2 $ 1.200 $ 1.200 

11 1 UN Poste metálico 3" x 3m pintura electrostática $ 1.465.000 $ 1.465.000 

12 1 UN Bornera de conexiones aislada, 8 posiciones $ 11.950 $ 11.950 

13 1 UN Tubo Metálico EMT 1/2" x 3m $ 17.250 $ 17.250 

14 1 UN Curva Metálica EMT 1/2" $ 1.300 $ 1.300 

15 1 UN Unión Metálica EMT 1/2" $ 1.200 $ 1.200 

16 1 UN Terminal adaptador Metálico EMT 1/2" $ 1.600 $ 1.600 

17 1 UN Grapa unistrut chanel 1/2" con tornillo $ 1.450 $ 1.450 

18 1 UN Riel Chanel 4 x 2 x 3m $ 23.000 $ 23.000 

19 1 UN Varilla roscada de 3/8" x 3m $ 38.400 $ 38.400 

20 1 UN Tuerca de 3/8" galvanizada $ 100 $ 100 

21 1 UN Arandela redonda plana 3/8" $ 200 $ 200 

22 1 ML Cable #12 AWG CU Libre de Halógenos $ 2.900 $ 2.900 

23 1 UN Caja octagonal metálica $ 2.500 $ 2.500 

24 1 UN Tapa metálica ciega redonda $ 3.500 $ 3.500 

25 1 UN Prensa estopa 1/2" Plástica PG13,5 $ 2.900 $ 2.900 

26 1 UN Empalme tipo resorte 12AWG $ 800 $ 800 

27 1 UN Caja metálica rectangular 4x2 $ 2.200 $ 2.200 

28 1 UN Luminaria Panel LED RD incrustar 18W 6500K P24629 $ 18.000 $ 18.000 

29 1 UN Cable encauchetado 3x16 AWG $ 5.000 $ 5.000 

30 1 UN Interruptor sencillo 15A $ 8.900 $ 8.900 

31 1 UN Gabinete metálico tipo interior 100x80x30 cm $ 1.320.000 $ 1.320.000 

32 1 UN Tomacorriente Doble 2P+T NEMA 5-15R tipo Levinton $ 11.200 $ 11.200 

33 1 UN Tapa tomacorriente tipo Levinton Blanca $ 5.210 $ 5.210 

34 1 UN Tablero monofásico 8ctos con puerta sin espacio para totalizador $ 72.450 $ 72.450 

35 1 UN Grapa EMT 3/4" $ 320 $ 320 

36 1 UN Interruptor termomagnetico enchufable 20A $ 18.400 $ 18.400 

37 1 UN Cinta termoencogible 8mm $ 860 $ 860 

38 1 UN Empalme tubular para cable calibre 12 AWG $ 370 $ 370 

39 1 ML Cable de cobre aislado THHN 600 V Nº 6 AWG $ 9.900 $ 9.900 

40 1 UN Terminal tubular para cable THHN/THWN-6 $ 1.300 $ 1.300 

41 1 UN Empalme tubular para cable calibre 4AWG $ 1.050 $ 1.050 

42 1 UN Empalme tubular para cable calibre 8AWG $ 1.800 $ 1.800 

43 1 UN Gabinete Plástico doble fondo grado de protección IP65 tamaño 34x22x15cm $ 920 $ 920 

44 1 UN Gabinete Plástico doble fondo grado de protección IP65 tamaño 34x22x15cm $ 165.000 $ 165.000 

45 1 UN Tornillo y chazo 1/4" $ 90 $ 90 

46 1 UN VARILLA COPPERWELD 2.4m COBRE MACIZO $ 207.600 $ 207.600 

47 1 UN CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELD $ 9.250 $ 9.250 

48 1 UN CAJA DE INSPECCIÓN POLIMÉRICA 30X30 CON TAPA $ 86.000 $ 86.000 

49 1 UN SUELO ARTIFICIAL CONDUCTIVO $ 5.200 $ 5.200 

50 1 UN CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 $ 37.700 $ 37.700 

51 1 UN Molde Grafito Varilla A Cable 1/0 $ 164.900 $ 164.900 

ALQUILER EQUIPO DE MEDIDA 

52 1 MES Medidor de resistencia tierra digital 2/3 polos TL300 KPS (Telurímetro) $ 450.000 $ 450.000 

  

TOTAL $ 8.099.580 

ACEPTADA POR: ENTREGADO POR. 
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FECHA: 

 

 

 

CLIENTE: Secretaría de Minas y Transición 

Energética (GOBERNACIÓN DE 

NARIÑO). 

CIUDAD: Pasto 

PROYECTO: INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 5 KITS 

SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 

DE CUMBAL (RESGUARDO INDÍGENA SAN JUAN 

DE MAYASQUER) Y DEL MUNICIPIO DE TUMACO 

(ZONAS RURALES DE ALTO Y BAJO MIRA Y 

FRONTERA), DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

DE ACUERDO A SU SOLICITUD ESTAMOS PRESENTANDO NUESTRA PROPUESTA PARA SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 27 de 2026 
(Nota: se actualiza Cotización de fecha 15 de 

abril de 2026 manteniendo precios de bienes y 

servicios) 
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COTIZACIÓN MATERIALES 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

 

1 Coraza Metálica 3/4" UND 1 $ 7.900,0 $ 7.900,0 

2 Terminal Recto Coraza Metálica 3/4" UND 1 $ 8.400,0 $ 8.400,0 

3 Caja tipo rawelt 4x4 UND 1 $ 25.000,0 $ 25.000,0 

4 Tapa Caja tipo rawelt 4x4 UND 1 $ 5.200,0 $ 5.200,0 

5 Prensaestopa 1/2" UND 1 $ 4.100,0 $ 4.100,0 

6 Cable tipo solar calibre 4 mm2 UND 1 $ 6.100,0 $ 6.100,0 

7 Cable de CU desnudo 12AWG UND 1 $ 2.320,0 $ 2.320,0 

8 
Cable de cobre aislado Nº 4 AWG Tipo 
Soldador 

UND 1 $ 21.100,0 $ 21.100,0 

9 
Cable de cobre aislado Nº 8 AWG Tipo 
Soldador 

UND 1 $ 13.200,0 $ 13.200,0 

10 
Terminal tubular para cable solar fotovoltaico 
4mm2 

UND 1 $ 1.400,0 $ 1.400,0 

11 Poste metálico 3" x 3m pintura electrostática UND 1 $ 1.612.300,0 $ 1.612.300,0 

12 Bornera de conexiones aislada, 8 posiciones UND 1 $ 12.150,0 $ 12.150,0 

13 Tubo Metálico EMT 1/2" x 3m UND 1 $ 17.800,0 $ 17.800,0 

14 Curva Metálica EMT 1/2" UND 1 $ 1.050,0 $ 1.050,0 

15 Unión Metálica EMT 1/2" UND 1 $ 980,0 $ 980,0 

16 Terminal adaptador Metálico EMT 1/2" UND 1 $ 1.200,0 $ 1.200,0 

17 Grapa unistrut chanel 1/2" con tornillo UND 1 $ 1.000,0 $ 1.000,0 

18 Riel Chanel 4 x 2 x 3m UND 1 $ 26.200,0 $ 26.200,0 

19 Varilla roscada de 3/8" x 3m UND 1 $ 31.100,0 $ 31.100,0 

20 Tuerca de 3/8" galvanizada UND 1 $ 150,0 $ 150,0 

21 Arandela redonda plana 3/8" UND 1 $ 250,0 $ 250,0 

22 Cable #12 AWG CU Libre de Halógenos UND 1 $ 2.950,0 $ 2.950,0 

23 Caja octagonal metálica UND 1 $ 2.200,0 $ 2.200,0 

24 Tapa metálica ciega redonda UND 1 $ 3.600,0 $ 3.600,0 

25 Prensa estopa 1/2" Plástica PG13,5 UND 1 $ 3.200,0 $ 3.200,0 

26 Empalme tipo resorte 12AWG UND 1 $ 1.000,0 $ 1.000,0 

27 Caja metálica rectangular 4x2 UND 1 $ 1.310,0 $ 1.310,0 

28 
Luminaria Panel LED RD incrustar 18W 6500K 
P24629 

UND 1 $ 19.450,0 $ 19.450,0 

29 Cable encauchetado 3x16 AWG UND 1 $ 4.950,0 $ 4.950,0 

30 Interruptor sencillo 15A UND 1 $ 8.800,0 $ 8.800,0 

31 Gabinete metalico tipo interior 100x80x30 cm UND 1 $ 1.401.000,0 $ 1.401.000,0 
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32 
Tomacorriente Doble 2P+T NEMA 5-15R tipo 
Levinton 

UND 1 $ 13.500,0 $ 13.500,0 

33 Tapa tomacorriente tipo Levinton Blanca UND 1 $ 4.800,0 $ 4.800,0 

34 
Tablero monofásico 8ctos con puerta sin 
espacio para totalizador 

UND 1 $ 80.200,0 $ 80.200,0 

35 Grapa EMT 3/4" UND 1 $ 400,0 $ 400,0 

36 Interruptor termomagnético enchufable 20A UND 1 $ 17.900,0 $ 17.900,0 

37 Cinta termoencogible 8mm UND 1 $ 830,0 $ 830,0 

38 Empalme tubular para cable calibre 12 AWG UND 1 $ 350,0 $ 350,0 

39 Cable de cobre aislado THHN 600 V Nº 6 AWG UND 1 $ 10.050,0 $ 10.050,0 

40 Terminal tubular para cable THHN/THWN-6 UND 1 $ 1.150,0 $ 1.150,0 

41 Empalme tubular para cable calibre 6AWG UND 1 $ 950,0 $ 950,0 

42 Empalme tubular para cable calibre 4AWG UND 1 $ 1.910,0 $ 1.910,0 

43 Empalme tubular para cable calibre 8AWG UND 1 $ 800,0 $ 800,0 

44 
Gabinete Plástico doble fondo grado de 
protección IP65 tamaño 34x22x15cm 

UND 1 $ 166.000,0 $ 166.000,0 

45 Tornillo y chazo 1/4" UND 1 $ 85,0 $ 85,0 

46 Varilla copperweld 2.4m cobre macizo UND 1 $ 209.500,0 $ 209.500,0 

47 Conector para varilla copperweld UND 1 $ 9.630,0 $ 9.630,0 

48 Caja de inspección polimérica 30x30 con tapa UND 1 $ 85.000,0 $ 85.000,0 

49 Suelo artificial conductivo UND 1 $ 5.100,0 $ 5.100,0 

50 Cable de cobre desnudo 1/0 UND 1 $ 37.500,0 $ 37.500,0 

51 Molde Grafito Varilla A Cable 1/0 UND 1 $ 164.900,0 $ 164.900,0 

ALQUILER DE EQUIPOS 

52 Telurómetro METREL SMARTEC MI3123 MES 1 $ 450.000,0 $ 450.000,0 

 
TOTAL $ 4.507.915,0 

 
VIGENCIA COTIZACIÓN: 30 Días. 

FORMA DE PAGO: Pagos parciales, a los cuarenta y cinco (45) días 

calendarios siguientes a la correcta presentación de la 
factura que cumpla los requisitos de ley, acompañada de 

la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor 

o interventor, informe detallado de las actividades 

realizadas y los pagos al sistema de seguridad social. 

Nota: Por favor enviar orden de compra dando la respectiva aprobación de la cotización. 
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Notas: 

 

 El material será entregado en Pasto. 

 Los precios incluyen IVA 

Atentamente, 

 

 

 

 

JUAN GUILLERMO TRILLERAS OSORIO 

Ingeniero Director – Eco Soluciones Energéticas S.A.S. 

M.P. CL 205-76721 

mailto:jgtrilleraso@hotmail.com


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


l(t))UNHCR
�ACNUR 
La Agencia de la ONU para los Refugiados 

Avenida 5C Norte # 24-24/26 

Cali, Valle del Cauca. Email: colca@unhcr.org 

ACTA DE ENTREGA CONSUMIBLES 

Fecha: 14.10.2025 

la Sub-oficina de Cali, en el marco del proyecto: Fortalecimiento lnstitucional, en atenci6n de 
la solicitud presentada por la Alcald1a de Cumbal, hace entrega de las siguientes 
artkulos/materiales/insumos: 

Nota: la Alcaldfa de Cumbal, debera garantizar el uso adecuado de las 
artrculos/materiales/insumos en especie, proporcionados o financiados por el ACNUR, para 
Alcaldfa de Tumaco. La misma, sera responsable par el uso inadecuado de los mismos, su 
dano o perdida. 

Por la firma de la presente acta, las beneficiarios certifican el recibido a satisfacci6n de los 
artkulos/materiales/insumos anteriormente relacionados. 

Ltis Alberto Alpala Tarapues 
Cedula No. 1088593829 Cumba I 
Transportista 

Po'i/1;, c��: ��� G,b
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A: i t-<J i3 1l,#{. 
Holmes Villegas 
Asociado Sr. de Terreno 







  

  

Cumbal, 09 de Octubre de 2025  

 Señores   

ACNUR  

   

Cordial saludo.  

Por medio del presente desde la alcaldía del Municipio de Cumbal, me permito 

autorizar al señor Luis Alberto Alpala Tarapues identificado con CC No. 

1088593829 de Cumbal, conductor del vehículo con placas ETK277  para que 

realice el transporte  de los elementos y  kits solares, dotación que busca  

adecuar y mejorar  las instalaciones de la Institución Educativa Mayker  del  

Resguardo Indígena de Mayasquer , el transporte de estos elementos se realizara 

desde el puerto de Buenaventura-Valle del cauca hasta el Municipio de Cumbal 

Nariño, de acuerdo a la conversación realizada con la doctora Ángela Narváez 

la fecha acordada  que se recogerá  la dotación será el día martes 14 de octubre 

del presente a las 10: 00 am, Por lo que solicito el ingreso a la persona antes 

mencionada para que realice  el transporte de la dotación.  

 Cordialmente   

  
Anexo: documento conductor.   

  



  

  

  

 

  



 

2 x panel 

 
 

2 x panel 

  
2 x panel 
 
 
 

 4 x panel 
 
 

 4 x panel 

 
 
 
 
 

2 x panel 

 

1 x panel: Conector solar tipo T 
 

 

1 x panel: Cable controlador de carga 
solar 



  
1 x panel: Conectores MC4 
 

 1 x panel: cable de interconexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protector de baterías rojo y negro: 2 
unidades x panel (de acuerdo con la 
disponibilidad) 

 

 
1 rollo de cable blanco 
1 rollo de cable verde 
1 rollo de cable rojo 
2 rollos de cable negro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x panel: manual 

 



1 KIT SOLAR (Referencia fotográfica y datos de peso y medidas) 

DESCRIPCIÓN PIEZA   CANTIDAD EMPAQUE 
ALTO x 
unidad 

ANCHO x 
unidad 

 PROFUNDIDAD 
x unidad 

PESO 
(Kg) x 

unidad 
OBSERVACIONES 

Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA 
Solar 
 
 
 
  

2 1 Caja  10 cm  1.15 cm 8cm 57.6kg 

Son elementos delicados 
para que se tenga en 

cuenta al momento de 
transportarlos  

Inversor Onda Pura 1000W 24V 
Belttt y Controlador Carga 
SmartSolar MPPT 100/30 Victron 
Energy 

 

2 1 Caja 90cm  60cm 12cm 13.8kg 

Batería GEL 12V 150Ah Tensite 
 
 
 
 
 
 

 

2 2 Cajas 42 cm 26 cm 18 cm 35.90kg  



1 KIT SOLAR (Referencia fotográfica y datos de peso y medidas) 

 

Nota: 

• Cada kit viene con una cantidad determinada de accesorios y piezas dependiendo del # de kits a entregar, los cuales oscilan entre 1 a 2 

cajas con un peso promedio de 10.5 kg (10 cm largo x7cm ancho). 

 

 

 

 

 

 

Piezas de aluminio como 
estructura metálica 

 
 

2 
2 piezas (largueros) de 
aluminio  

15 cm  1 cm 1.3cm 3.30 kg 

 
Vienen con 2 piezas de 

aluminio pequeñas  
 


	2.3.1. Productos del sector obras publicas
	2.3.2. Agentes del sector
	2.3.3. Gremios y asociaciones
	Evolución por subsector de servicios
	2.3.4. Perspectivas de crecimiento
	El estudio de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto oficial de contratación. Para adelantar el respectivo análisis, la Entidad procedió a realizar la solicitud de cotizaciones a empresas las cuales pertenece...
	6.1.1 Disponibilidad Presupuestal
	6.1.2 Presupuesto oficial

	d8566c2ae320a01e10428b3d0794ef1fce8659cf85a614c46b7b970b0b897c86.pdf
	f50c20121b6db2b931ae56a3a44e191269a60126af01c18ea45cea707a89b7e1.pdf
	23fafd2744080fa026fea57125497e596f9d521882ab0885a8b18b2489555224.pdf
	c38239c55766362f79875d07ee1ff7cbd255457221fb5327d8cdfbac64faa853.pdf
	52d6b4ec40f098869e4dd3eb6cdd307acabfe72b13a255d3cb99ec3c86b30c8f.pdf
	d3afd95868f2bca26f56f23fbec9f37416b4e6d747fc304e262b8aee010cf079.pdf
	38a91755d2a5591324735ff4a18b9210c44f0a8c603164302a18a6688fb86f9f.pdf
	6087794d54ade4baf0b8572204d563aa77b44eb87ce493db324aa4b3c98ffbe3.pdf
	953c0aeb035c02e9e422780e740e50287fc8270b1ec5ba561a6621cd9315535c.pdf








