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CONCURSO DE MÉRITOS 

No. 4162.010.32.1.1269-2026 
 

En cumplimiento de lo exigido en artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN anuncia a la comunidad en general y a los interesados en participar en el 
Proceso de Contratación bajo la modalidad de selección Concurso de Méritos la siguiente 
información. 
 
1.​NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD 
 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Unidad 
Deportiva Jaime Aparicio, ubicada en la Calle 9 No. 37A-01, Santiago de Cali, y a través de 
los siguientes canales de comunicación.  
 
Correo electrónico: procesos.contratosdr@cali.gov.co  
 
Teléfono: (60+2) 8879020. 
 
NOTA: En caso de presentarse una falla en la plataforma SECOP II certificada por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el protocolo 
de indisponibilidad de la plataforma SECOP II. 
 
 
2.​INFORMACIÓN DE CONSULTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN 

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Los interesados en el Proceso de Contratación podrán consultar los Documentos del Proceso 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, ingresando a  
www.colombiacompra.gov.co  
 
Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación 
a través del enlace del Proceso de Contratación No. 4162.010.32.1.1269-2026 en el SECOP 
II.​  
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3.​Objeto del contrato y especificaciones 
 
Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN 
ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: 
"REALIZAR LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DESTINADOS 
AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI." 
 
﻿3.1 ALCANCE DEL OBJETO: 

El presente documento recopila las actividades y procedimientos mínimos que el interventor 
deberá ejecutar durante el desarrollo del contrato de interventoría, con el propósito de 
verificar y asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos que 
integran el pliego de condiciones, los documentos técnicos y el contrato resultante del 
Proceso de Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1246-2026, cuyo objeto es: “REALIZAR 
LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DESTINADOS 
AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.” 

Las actividades y procedimientos requeridos para el adecuado ejercicio de la interventoría, 
tales como pruebas técnicas, equipos, muestreos, ensayos, controles, verificaciones y demás 
actuaciones necesarias, que no se encuentren expresamente contemplados en el presente 
Anexo Técnico, pero que resulten indispensables para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el contratista de obra, se entenderán incluidos dentro de las 
obligaciones del interventor, siempre que guarden relación directa con el objeto, alcance y 
responsabilidades propias del contrato de interventoría. 

En consecuencia, quien suscriba el contrato de interventoría deberá cumplir integralmente 
las funciones y obligaciones derivadas del mismo, así como ejecutar las actividades 
necesarias para garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra. 

El interventor evaluará de manera permanente la gestión adelantada por el contratista de 
obra, con el fin de verificar que las actividades se ejecuten mediante procedimientos 
técnicamente adecuados, confiables y acordes con las buenas prácticas de ingeniería y 
arquitectura, procurando que las obras ofrezcan condiciones apropiadas de calidad y 
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seguridad tanto durante su ejecución como durante su puesta en servicio. Asimismo, deberá 
formular las observaciones, recomendaciones y alternativas técnicas que resulten 
procedentes frente a las dificultades de orden técnico, administrativo, financiero, jurídico, 
social o ambiental que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

La interventoría deberá efectuar seguimiento al programa de ejecución de obra y ejercer 
control sobre los aspectos presupuestales y financieros del proyecto, verificando, dentro del 
ámbito de sus competencias y de acuerdo con los soportes exigibles, la adecuada 
destinación de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con personal, 
materiales, equipos, tributos y demás componentes vinculados con la ejecución contractual. 

Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, manejo ambiental, señalización y demás medidas aplicables durante el proceso 
constructivo, así como las acciones requeridas para garantizar condiciones seguras de 
movilidad peatonal y vehicular en las zonas de influencia de las obras. 

El interventor deberá presentar los informes semanales, mensuales y demás informes que 
sean requeridos por la Entidad, de conformidad con las obligaciones contractuales, los 
mecanismos de seguimiento establecidos y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente en el Distrito Especial de Santiago de Cali, o el documento que lo 
modifique, sustituya o reemplace. 

Cuando las actividades y procedimientos previstos en el presente Anexo Técnico no resulten 
suficientes para verificar de manera adecuada el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por el contratista de obra, el interventor deberá implementar, dentro del alcance de su 
contrato, los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos, 
sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que resulten necesarios para 
efectuar dicha verificación. 

Cuando las obras ejecutadas o las intervenciones relacionadas con redes de servicios 
públicos no cumplan las condiciones establecidas en el contrato de obra, sus anexos, 
estudios, diseños o especificaciones técnicas, el interventor deberá advertir oportunamente 
dicha situación, requerir al contratista en el marco de sus competencias e informar a la 
Entidad, adelantando las actuaciones que le correspondan para prevenir o corregir el 
incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del régimen de responsabilidad aplicable al 
interventor y de las medidas contractuales que resulten procedentes. 
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La remuneración correspondiente al cumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor 
será exclusivamente la establecida en el contrato de interventoría y en los documentos que lo 
integran, de acuerdo con las condiciones económicas previstas por la Entidad. 

Los términos que no se encuentren expresamente definidos en el presente documento se 
entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común, o conforme al 
significado técnico aplicable en atención a la naturaleza de las actividades objeto de 
seguimiento. 

El interventor será responsable ante el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del 
Deporte y la Recreación por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y actuará como 
interlocutor técnico de la Entidad frente al contratista de obra, dentro del ámbito de las 
facultades conferidas mediante el contrato de interventoría, los documentos que lo integran y 
las instrucciones impartidas por la Entidad. En general, la gestión de la interventoría 
comprenderá el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, social, 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación ejercerá la 
supervisión del contrato de interventoría, con el propósito de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del interventor y efectuar seguimiento a la ejecución del contrato, para 
lo cual tendrá en cuenta, entre otros elementos, la información, informes, conceptos y 
reportes suministrados por la interventoría. 

﻿3.2 LOCALIZACIÓN 
 
El lugar donde se ejecutará la interventoría es en el Departamento del Valle del Cauca, 
Distrito Especial de Santiago de Cali, específicamente en los escenarios deportivos y 
recreativos ubicados en los siguientes puntos:  

 
No. COD COM ESCENARIO DIRECCIÓN GENÉRICA COORDENADAS 

1 
0199-003

0 
1 

ALTO AGUACATAL - 
CAUSACA 

AVENIDA 9 OESTE 
#19C-00 

3° 27' 22.1184" N 76° 33' 
48.726" W 

2 
0406-001

2 
 

4 
PARQUE RECREATIVO 
LAS BODEGAS DE 
SALOMIA 

CALLE 45 Y CARRERA 1F 
3° 28' 2.4816" N 76° 30' 
27.5436" W 

3 
0501-004

1 
5 COLISEO EL SENA 

CARRERA 47 CON 
CARRERA 2C-05 

3° 27' 55.998" N 76° 30' 
13.626" W 
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No. COD COM ESCENARIO DIRECCIÓN GENÉRICA COORDENADAS 

4 
0598-005

6 
5 

POLIDEPORTIVO 
TORRES DE COMFANDI 

CALLES 56 Y 58, 
CARRERAS 1C Y 1D 

3° 28' 26.9904" N 76° 29' 
57.4548" W 

5 
0598-006

0 
5 

POLIDEPORTIVO 
BRISAS DE LOS ANDES 

CARRERA 1C3 #52-04 
3° 28' 20.6148" N 76° 30' 
8.5392" W 

6 
0710-005

6 
7 

UNIDAD RECREATIVA 
LAS CEIBAS 

CALLE 63 CON 
CARRERA 7U 

3° 27' 12.9492" N 76° 29' 
17.3544" W 

7 
0811-001

6 
8 

CANCHA MÚLTIPLE LAS 
AMÉRICAS 

CALLE 39 ENTRE 
CARRERA 12 Y 12 

3° 26' 48.0516" N 76° 30' 
24.6708" W 

8 
0812-002

9 
8 CANCHA CROYDÓN 

CALLE 43 ENTRE 
CARRERA 16 Y 
CARRERA 17B 

3° 26' 35.9916" N 76° 30' 
13.8564" W 

9 
0815-004

9 
8 

POLIDEPORTIVO 
VILLACOLOMBIA 

CARRERA 10A ENTRE 
41 CALLE 49 Y 50 

3° 26' 45.8304" N 76° 30' 
4.3632" W 

10 
1015-001

8 
10 POLIDEPORTIVO    

3° 25' 48.1044" N 76° 31' 
13.3968" W 

11 
1101-001

5 
11 

PARQUE INFANTIL SAN 
CARLOS 

CALLE 32 ENTRE 
CARRERA 32B Y 33 

3° 25' 25.1076" N 76° 30' 
42.8328" W 

12 
1106-004

0 
11 

POLIDEPORTIVO LA 
ESPERANZA 

CALLE 26C ENTRE 
CARRERAS 37 Y 39 

3° 25' 11.892" N 76° 31' 
6.1968" W 

13 
1111-000

4 
11 

POLIDEPORTIVO 20 DE 
JULIO 

CALLE 28 CON 
CARRERA 23A 

3° 26' 8.0124" N 76° 30' 
49.0284" W 

14 
1112-001

0 
11 

PARQUE RECREATIVO 
EL RECUERDO 

CALLE 30 CON 
CARRERA 28 

3° 25' 46.8336" N 76° 30' 
51.3432" W 

15 
1114-004

3 
11 CDI VILLA DEL SUR 

CARRERA 42B CON 
CALLE 28B 

3° 24' 48.4776" N 76° 30' 
58.5108" W 

16 
1401-004

3 
14 

CANCHA DE FUTBOL LA 
LIBERTAD 

CALLE 86 con CARRERA 
27B y CARRERA 27D 

3° 25' 10.7472" N 76° 28' 
56.7192" W 

17 
1401-004

3 
14 

PARQUE VILLA SAN 
MARCOS  

CALLE 89 ENTRE 
CARRERA 26C Y 26D1  

3° 25' 49.5264" N 76° 28' 
25.5144" W 

18 
1495-007

3 
14 

POLIDEPORTIVO 
TERCER MILENIO  

CALLE 80E Y 82 CON 
CARRERA 26C Y 26B  

3° 25' 58.4328" N 76° 28' 
28.3944" W 

19 
1495-007

3 
15 

POLIDEPORTIVO 
CIUDAD CÓRDOBA 

CARRERA 46 ENTRE 
CALLE 50 Y 51 

3° 23' 59.7948" N 76° 30' 
35.1396" W 

20 
1596-009

2 
15 

CANCHAS SINTÉTICAS 
DE CIUDAD CÓRDOBA 

KRA 41 D CON CALLE 
55 

3° 24' 11.0988" N 76° 30' W 
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https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'45.8%22N+76%C2%B030'04.4%22W/@3.4464688,-76.5005616,299m/data=!3m1!1e3!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7acaf86581b:0x92c7a101e4418e60!2sVillacolombia,+Comuna+8,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4487374!4d-76.5004058!16s%2Fg%2F1hhwb6r7j!3m3!8m2!3d3.446064!4d-76.501212?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'45.8%22N+76%C2%B030'04.4%22W/@3.4464688,-76.5005616,299m/data=!3m1!1e3!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7acaf86581b:0x92c7a101e4418e60!2sVillacolombia,+Comuna+8,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4487374!4d-76.5004058!16s%2Fg%2F1hhwb6r7j!3m3!8m2!3d3.446064!4d-76.501212?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'48.1%22N+76%C2%B031'13.4%22W/@3.4301472,-76.5209394,334m/data=!3m1!1e3!4m12!1m7!3m6!1s0x8e30a6ec3d4b8fb7:0x6c6ac13b2cfae5b2!2sPolideportivo+San+Cristobal!8m2!3d3.4300937!4d-76.5206441!16s%2Fg%2F1q5bpm96g!3m3!8m2!3d3.430029!4d-76.520388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'48.1%22N+76%C2%B031'13.4%22W/@3.4301472,-76.5209394,334m/data=!3m1!1e3!4m12!1m7!3m6!1s0x8e30a6ec3d4b8fb7:0x6c6ac13b2cfae5b2!2sPolideportivo+San+Cristobal!8m2!3d3.4300937!4d-76.5206441!16s%2Fg%2F1q5bpm96g!3m3!8m2!3d3.430029!4d-76.520388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'25.1%22N+76%C2%B030'42.8%22W/@3.423641,-76.5125417,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.423641!4d-76.511898?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'25.1%22N+76%C2%B030'42.8%22W/@3.423641,-76.5125417,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.423641!4d-76.511898?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'11.9%22N+76%C2%B031'06.2%22W/@3.41997,-76.5190317,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.41997!4d-76.518388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'11.9%22N+76%C2%B031'06.2%22W/@3.41997,-76.5190317,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.41997!4d-76.518388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://maps.app.goo.gl/YfPanVxnpWYKdp6A9
https://maps.app.goo.gl/YfPanVxnpWYKdp6A9
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'46.8%22N+76%C2%B030'51.3%22W/@3.429676,-76.5191329,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6ef5130fc51:0x9172349614c9dbb8!2sCra.+28+%26+Cl.+30,+Villanueva,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4290138!4d-76.5145136!16s%2Fg%2F11gdpvjtwf!3m3!8m2!3d3.429676!4d-76.514262?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'46.8%22N+76%C2%B030'51.3%22W/@3.429676,-76.5191329,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6ef5130fc51:0x9172349614c9dbb8!2sCra.+28+%26+Cl.+30,+Villanueva,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4290138!4d-76.5145136!16s%2Fg%2F11gdpvjtwf!3m3!8m2!3d3.429676!4d-76.514262?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'48.5%22N+76%C2%B030'58.5%22W/@3.4134713,-76.5211186,966m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6cf8c1d3eb9:0xf13ee4694895a6e3!2sCra.+42b+%26+Dg.+28b,+Villa+Delsur,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4135063!4d-76.5159236!16s%2Fg%2F11f2y40h2j!3m3!8m2!3d3.413466!4d-76.516253?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'48.5%22N+76%C2%B030'58.5%22W/@3.4134713,-76.5211186,966m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6cf8c1d3eb9:0xf13ee4694895a6e3!2sCra.+42b+%26+Dg.+28b,+Villa+Delsur,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4135063!4d-76.5159236!16s%2Fg%2F11f2y40h2j!3m3!8m2!3d3.413466!4d-76.516253?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'10.8%22N+76%C2%B028'56.7%22W/@3.419652,-76.482422,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.419652!4d-76.482422?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'10.8%22N+76%C2%B028'56.7%22W/@3.419652,-76.482422,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.419652!4d-76.482422?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'49.5%22N+76%C2%B028'25.5%22W/@3.430424,-76.473754,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTAuMiJOIDc2wrAyOCcyNS41Ilc!8m2!3d3.4306169!4d-76.4737487!3m3!8m2!3d3.430424!4d-76.473754?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'49.5%22N+76%C2%B028'25.5%22W/@3.430424,-76.473754,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTAuMiJOIDc2wrAyOCcyNS41Ilc!8m2!3d3.4306169!4d-76.4737487!3m3!8m2!3d3.430424!4d-76.473754?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'58.4%22N+76%C2%B028'28.4%22W/@3.432898,-76.474554,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTcuNSJOIDc2wrAyOCczMC4yIlc!8m2!3d3.4326425!4d-76.4750575!3m3!8m2!3d3.432898!4d-76.474554?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'58.4%22N+76%C2%B028'28.4%22W/@3.432898,-76.474554,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTcuNSJOIDc2wrAyOCczMC4yIlc!8m2!3d3.4326425!4d-76.4750575!3m3!8m2!3d3.432898!4d-76.474554?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'59.8%22N+76%C2%B030'35.1%22W/@3.399943,-76.5104047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.399943!4d-76.509761?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'59.8%22N+76%C2%B030'35.1%22W/@3.399943,-76.5104047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.399943!4d-76.509761?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'11.1%22N+76%C2%B030'00.0%22W/@3.4031104,-76.5005934,154m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d3.403083!4d-76.5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
SECOP II (Segundo Aviso) 

MAJA01.04.02.P001.F003 

VERSIÓN 002 

 
No. COD COM ESCENARIO DIRECCIÓN GENÉRICA COORDENADAS 

21 
1703-001

3 
17 

PARQUE PRINCIPAL 
CIUDADELA COMFANDI 

CARRERA 83C CON 
CALLE 34 BARRIO 
CIUDADELA COMFANDI 

3° 23' 2.1084" N 76° 31' 
18.6348" W 

22 
1788-000

2 
17 

POLIDEPORTIVO 
PRIMERO DE MAYO 

CARRERA 57 A CON 
CALLE 13E Y CALLE 13 F 
BARRIO PRIMERO DE 
MALLO  

3° 24' 9.5868" N 76° 32' 
2.2596" W 

23 
1788-001

0 
17 

PARQUE DE LA 
HORMIGA 

CARRERA 65 B ENTRE 
CALLES 13 B Y 13 D 
BARRIO BOSQUES DEL 
LIMONAR 

3° 23' 57.3288" N 76° 32' 
2.5332" W 

24 
1801-000

2 
18 

CANCHA DE 
BASKETBALL DE 
BUENOS AIRES 

CALLE 3 ENTRE 
CARRERAS 70A CON 
CARRERA 71 

3° 23' 35.592" N 76° 32' 
58.3872" W 

25 
1898-008

1 
18 

PARQUE 
RECREODEPORTIVO 
COLINAS DEL SUR 

CALLE 2 CON CARRERA 
78 

3° 23' 15.9864" N 76° 33' 
6.0012" W 

26 
2104-000

4 
21 

PARQUE 
RECREODEPORTIVO 
REMANSO 

CARRERA  26J CON 
CALLE 121 B -115  

3° 25' 5.8044" N 76° 28' 
2.3052" W 

27 
2106-011

8 
21 

PARQUE 
RECREODEPORTIVO 
DESEPAZ 

CARRERA 26BIS ENTRE 
CALLE 123 Y CALLE 124 

3° 25' 21.81" N 76° 27' 
47.7972" W 

28 
5300-000

8 

Corre
gimie
nto 

CANCHA MÚLTIPLE EL 
BANQUEO - PANCE 

CORREGIMIENTO 
PANCE VEREDA EL 
BANQUEO 

3° 19' 18.012" N 76° 35' 
37.4424" W 

29 
5400-000

5 

Corre
gimie
nto 

POLIDEPORTIVO EL 
CRUCERO PUEBLO 
NUEVO - BUITRERA 

CANCHA EL CRUCERO 
LA BUITRERA 

3° 21' 49.2228" N 76° 33' 
45.0504" W 
 

 
﻿3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Ver ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO. 
 
En cumplimiento del objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el Distrito 
Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, a dar cumplimiento 
con las especificaciones técnicas descritas en el documento estudios previos, pliego de 
condiciones, el cual forma parte integral del proceso de selección y que posteriormente se 
adhiere al clausulado del contrato.  
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'02.1%22N+76%C2%B031'18.6%22W/@3.383919,-76.5226085,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMDEuNSJOIDc2wrAzMScxOC43Ilc!8m2!3d3.38375!4d-76.5218611!3m3!8m2!3d3.383919!4d-76.521843?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'09.6%22N+76%C2%B032'02.3%22W/@3.402663,-76.5346047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjQnMTAuMiJOIDc2wrAzMicwMS40Ilc!8m2!3d3.4028333!4d-76.5337222!3m3!8m2!3d3.402663!4d-76.533961?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'57.3%22N+76%C2%B032'02.5%22W/@3.399258,-76.5346807,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnNTcuNiJOIDc2wrAzMicwMi41Ilc!8m2!3d3.3993333!4d-76.5340278!3m3!8m2!3d3.399258!4d-76.534037?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'57.3%22N+76%C2%B032'02.5%22W/@3.399258,-76.5346807,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnNTcuNiJOIDc2wrAzMicwMi41Ilc!8m2!3d3.3993333!4d-76.5340278!3m3!8m2!3d3.399258!4d-76.534037?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'35.6%22N+76%C2%B032'58.4%22W/@3.3932213,-76.5501971,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMzUuOCJOIDc2wrAzMic1OC40Ilc!8m2!3d3.393272!4d-76.549565!3m3!8m2!3d3.39322!4d-76.549552?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'35.6%22N+76%C2%B032'58.4%22W/@3.3932213,-76.5501971,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMzUuOCJOIDc2wrAzMic1OC40Ilc!8m2!3d3.393272!4d-76.549565!3m3!8m2!3d3.39322!4d-76.549552?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'16.0%22N+76%C2%B033'06.0%22W/@3.3877753,-76.5528834,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMTYuMyJOIDc2wrAzMycwNS44Ilc!8m2!3d3.3878569!4d-76.5516083!3m3!8m2!3d3.387774!4d-76.551667?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'16.0%22N+76%C2%B033'06.0%22W/@3.3877753,-76.5528834,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMTYuMyJOIDc2wrAzMycwNS44Ilc!8m2!3d3.3878569!4d-76.5516083!3m3!8m2!3d3.387774!4d-76.551667?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'05.8%22N+76%C2%B028'02.3%22W/@3.418279,-76.467307,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.418279!4d-76.467307?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'05.8%22N+76%C2%B028'02.3%22W/@3.418279,-76.467307,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.418279!4d-76.467307?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'21.8%22N+76%C2%B027'47.8%22W/@3.422725,-76.463277,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.422725!4d-76.463277?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'21.8%22N+76%C2%B027'47.8%22W/@3.422725,-76.463277,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.422725!4d-76.463277?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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El proyecto consiste en realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, 
ambiental y contable a los contratos de obra que resulten adjudicados en el proceso de 
licitación pública, cuyo objeto es: "Realizar las intervenciones físicas orientadas a la 
optimización y fortalecimiento de la infraestructura de los escenarios destinados al deporte y 
la recreación en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 
de Santiago de Cali.", ﻿exigiendo calidad y oportunidad a los contratistas, como también 
prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto. 
 
 El INTERVENTOR tendrá las actividades y obligaciones establecidas en el presente estudio 
previo en el numeral 10.7 y 10.8 y en todos los documentos que hacen parte integral del 
presente proceso, además de lo estipulado en el Manual de interventoría y/o Supervisión de 
contratos vigente en el Distrito Especial de Santiago de Cali o el documento que lo 
reemplace. 

Las principales actividades para ejecutar la interventoría a los escenarios deportivos y 
recreativos sin limitarse exclusivamente a estas y de conformidad con las especificaciones 
técnicas, y condiciones particulares de cada escenario, son las siguientes: 

0199-0030 PARQUE RECREATIVO  ALTO AGUACATAL – CAUSACA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE CAUSACA ALTO AGUACATAL, UBICADO 
EN LA AVENIDA 15 OESTE CON AVENIDA 9 OESTE DE LA COMUNA 1, EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de la cancha múltiple Causaca Alto Aguacatal” tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario 
deportivo, promoviendo espacios adecuados para la práctica de actividades recreativas y 
deportivas de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Avenida 15 Oeste con Avenida 9 Oeste, en la Comuna 1 del 
municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. 
760010100019900300072300000000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-94706, información 
que permite la identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
demolición y retiro de la superficie existente, la conformación y mejoramiento de la estructura 
de soporte mediante adecuación de la subrasante, instalación de geotextil, geomalla y 
subbase granular, así como la construcción de una nueva placa deportiva en concreto 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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reforzado con sus respectivas juntas y sellos. Igualmente, se ejecutará la adecuación del 
sistema de drenaje mediante la construcción de cárcamos, instalación de tuberías, cajas de 
inspección y rejillas, garantizando el adecuado manejo de las aguas lluvias. 
 
Adicionalmente, se efectuará el mantenimiento del cerramiento perimetral mediante la 
reposición de elementos estructurales deteriorados, instalación de nueva malla eslabonada y 
aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado. La intervención también contempla la 
aplicación de recubrimiento especializado para la superficie deportiva, la instalación de nueva 
dotación para la práctica de microfútbol, baloncesto, voleibol y tenis, así como la construcción 
y adecuación de andenes de conexión que mejoren la accesibilidad y circulación peatonal 
dentro del escenario. Todas estas actividades estarán orientadas a recuperar las condiciones 
físicas y funcionales del espacio, garantizando un escenario deportivo seguro, accesible y de 
calidad para el disfrute de la comunidad. 
 
Se realizará la adecuación integral de la cancha múltiple mediante demolición de la 
estructura existente, excavación y conformación del terreno, compactación de la subrasante, 
construcción de la losa en concreto, aplicación de pintura acrílica con demarcación 
reglamentaria, y suministro e instalación de la dotación deportiva correspondiente. Se 
construirán canales para el adecuado manejo de aguas superficiales. Asimismo, se ejecutará 
el mantenimiento de la pantalla de protección y del cerramiento existente, incluyendo 
reparación de elementos metálicos, limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura. 
Finalmente, se adecuará el andén en concreto del acceso principal, junto con las obras 
complementarias necesarias para mejorar la accesibilidad y el funcionamiento del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cancha múltiple, pantallas de protección, cerramiento y acceso principal. Área de 
intervención: cancha múltiple, 380,35 m². 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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GRÁFICA 35 Planta general de implantación escenario Alto Aguacatal – Causaca 

 
0406-0012 PARQUE RECREATIVO LAS BODEGAS DE SALOMIA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO LAS BODEGAS DE 
SALOMIA BARRIO LA ALIANZA, UBICADO EN LA CALLE 45 Y CARRERA 1F DE LA 
COMUNA 4, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de la cancha múltiple del Parque Recreativo Las 
Bodegas de Salomia – Barrio La Alianza” tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
funcionalidad, seguridad y calidad del escenario deportivo, garantizando un espacio 
adecuado para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración 
comunitaria. 
 
El proyecto se ubica en la calle 45 y carrera 1F de la comuna 4 en el Parque Recreativo Las 
Bodegas de Salomia, en el barrio La Alianza, del municipio de Santiago de Cali. El predio se 
encuentra identificado con la ficha predial No. C020900010000 y la matrícula inmobiliaria No. 
370-115477, información que permite la identificación precisa del inmueble donde se 
ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
demolición y retiro de la superficie existente, la conformación y mejoramiento de la estructura 
de soporte mediante adecuación de la subrasante, instalación de geotextil, geomalla y 
subbase granular, así como la construcción de una nueva placa deportiva en concreto 
reforzado con sus respectivas juntas y sellos. De igual manera, se ejecutará la adecuación 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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del sistema de drenaje mediante la construcción de cárcamos, instalación de tuberías, cajas 
de inspección y rejillas, garantizando el adecuado manejo de las aguas lluvias y la 
conservación de la estructura de la cancha. 
 
Adicionalmente, se efectuará el mantenimiento del cerramiento perimetral mediante la 
reposición de elementos estructurales deteriorados, la instalación de nueva malla eslabonada 
y la aplicación de pintura de protección sobre los elementos metálicos. La intervención 
también contempla la aplicación de un recubrimiento especializado para la superficie 
deportiva, la instalación de nueva dotación para la práctica de microfútbol, baloncesto, 
voleibol y tenis, así como la construcción y adecuación de andenes de conexión que mejoren 
la accesibilidad y circulación peatonal dentro del escenario. Todas estas actividades estarán 
orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales del espacio, garantizando un 
escenario deportivo seguro, accesible y de calidad para el disfrute de la comunidad. 
 
Se realizará la adecuación integral de la cancha múltiple mediante demolición de la 
estructura existente, excavación y conformación del terreno, compactación de la subrasante, 
construcción de la losa en concreto, aplicación de pintura acrílica con demarcación 
reglamentaria, y suministro e instalación de la dotación deportiva correspondiente. Se 
construirán canales para el adecuado manejo de aguas superficiales. Asimismo, se ejecutará 
el mantenimiento de la pantalla de protección y del cerramiento existente, incluyendo 
reparación de elementos metálicos, limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura. 
Finalmente, se adecuará el andén en concreto de acceso, junto con las obras 
complementarias necesarias para mejorar la accesibilidad y el funcionamiento del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: cancha múltiple, 460,60 m². 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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GRÁFICA 36 Planta General De Implantación Parque Recreativo Las Bodegas De Salomia la Alianza 

 
 
0598-0060 POLIDEPORTIVO BRISAS DE LOS ANDES 
 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO 
BRISAS DE LOS ANDES UBICADA EN LA CARRERA 1C3 #52-04 DE LA COMUNA 5, EN 
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento Cancha Múltiple Polideportivo Brisas 
de los Andes’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del 
espacio público en la ciudad de Cali.  
 
El proyecto se ubica en Carrera 1C3 #52-04 de la comuna 5, Cali. Se encuentra registrado 
con la ficha predial número W084600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-513168, 
información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se 
llevará a cabo la adecuación integral del escenario deportivo Polideportivo Brisas de los 
Andes, la cual incluirá la construcción de tres nuevas pantallas de protección mixtas 
compuestas por 19 módulos en total para las canchas de fútbol y múltiple, así como el 
mantenimiento general de la pantalla existente mediante reparaciones, tratamiento 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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anticorrosivo y pintura. Asimismo, se ejecutará la adecuación del sistema de drenaje pluvial 
mediante excavación, instalación de tubería drenante y colocación de material filtrante para 
la correcta evacuación de aguas lluvias. Finalmente, se contempla el suministro e instalación 
de porterías para fútbol 8 y las demás obras complementarias necesarias para garantizar la 
operatividad, funcionalidad y durabilidad del complejo deportivo para el uso comunitario. 
 
Se realizará la construcción de nuevas pantallas de protección para la cancha de fútbol y la 
cancha múltiple, así como el mantenimiento de la pantalla de protección existente mediante 
la reparación de los elementos deteriorados y la aplicación de tratamiento anticorrosivo y 
pintura de acabado. Adicionalmente, se ejecutará la adecuación del sistema de drenaje 
mediante excavación, instalación de tubería drenante, material filtrante y demás obras 
complementarias necesarias para mejorar la evacuación de las aguas lluvias y garantizar el 
adecuado funcionamiento del escenario deportivo. La intervención también contempla el 
suministro e instalación de porterías para fútbol 8 y la ejecución de las demás actividades 
complementarias necesarias para asegurar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la 
infraestructura deportiva. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Pantallas de protección, drenajes y zona deportiva. Área de intervención: pantalla de 
protección, 69,84 ml; andén, 93,72 ml; drenajes, 89,64 ml. 
 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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GRÁFICA 37 Planta General De Implantación Polideportivo Brisas De Los Andes 

 
0501-0041 COLISEO EL SENA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN COLISEO EL SENA, UBICADO EN LA CARRERA 47 CALLE 
2C-05 DE LA COMUNA 5, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Coliseo El Sena” tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario deportivo, promoviendo 
espacios adecuados para la práctica de actividades recreativas y deportivas de la 
comunidad. 
El proyecto se ubica en la carrera 47 calle 2C-05, de la Comuna 5 del municipio de Santiago 
de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. C028300110000 y la 
matrícula inmobiliaria No. 370-116829, información que permite la identificación precisa del 
inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: preliminares, demolición de viga de cimiento, 
desmonte de tubería metálica y malla eslabonada, movimiento de tierras, viga de 
cimentación. Descripción de las actividades:  
 
Preliminares: Demolición viga existente, desmonte de tubería metálica, desmonte de malla 
eslabonada, cerramiento de protección en tela fibra, Retiro de escombros 
Cerramiento Mixto: excavación, localización y replanteo, excavación de tierra, conformación y 
compactación, viga de cimiento, Instalación de postes de soporte, puerta metálica con malla. 
Mantenimiento cerramiento existente: Limpieza estructura metálica y pintura esmalte. 
 
Se realizará la adecuación de una zona de graderías mediante la construcción de una losa 
en concreto para la instalación de graderías metálicas en aluminio, generando un espacio 
destinado a la permanencia y observación de las actividades deportivas. De manera 
complementaria, se construirá un andén de conexión entre las graderías y la sede comunal, 
así como un andén de acceso a esta última, mejorando la circulación peatonal y la 
integración de los diferentes espacios del escenario. Asimismo, se adecuará una nueva zona 
de juegos infantiles, en la que se instalarán tres (3) juegos infantiles y una banca para el 
acompañamiento y permanencia de los usuarios. Adicionalmente, se ejecutará el 
mantenimiento de la sede y del salón comunal, con el fin de mejorar sus condiciones de uso 
y funcionamiento. Finalmente, se construirá una losa en concreto para la demarcación de un 
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juego de rayuela, ampliando la oferta de espacios recreativos y de esparcimiento para la 
comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cerramiento tubular. Área de intervención: cerramiento tubular nuevo, 41,13 ml; 
mantenimiento de cerramiento, 44 ml. 

 
GRÁFICA 38 Planta General De Implantación Coliseo El Sena 

 
0598-0056 POLIDEPORTIVO TORRES DE COMFANDI 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE GRADERÍAS PARA CANCHAS MÚLTIPLES DEL 
POLIDEPORTIVO TORRES DE COMFANDI, UBICADO EN LA CALLE 56 Y CALLE 58 
ENTRE CARRERA 1C Y CARRERA 1D DE LA COMUNA 5, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE CALI.  
 
El proyecto denominado "Graderías para Canchas Múltiples, Polideportivo Torres de 
Comfandi" tiene como objetivo adecuar y mantener integralmente el escenario deportivo, 
garantizando infraestructura segura, accesible y funcional para la práctica deportiva y 
recreativa, y promoviendo la cohesión social y el bienestar de la comunidad mediante la 
construcción de graderías para las canchas múltiples existentes. 
 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
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El proyecto se ubica en la Calle 56 y Calle 58 entre Carrera 1C y Carrera 1D, en la comuna 5 
del Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro de la urbanización Palmeras del Norte. El 
predio se encuentra registrado con el número predial N.° W082700020000, el número predial 
nacional N.° 760010100059800560002300000002 y la matrícula inmobiliaria N.° 370-415151, 
cedido al Municipio de Santiago de Cali (Fondo Rotatorio de Tierras Urbanas) mediante 
Escritura Pública N.° 7199 del 28 de noviembre de 1994, Notaría 3 del Circuito de Cali. 
 
Según el diagnóstico técnico de infraestructura deportiva del escenario, este cuenta con tres 
(3) canchas múltiples, de las cuales dos presentan acabado acrílico pintado y cerramiento en 
malla de nylon deteriorado; para estas canchas se requieren graderías para los espectadores 
y la reubicación de una banca existente. El administrador del escenario se encarga de la 
poda de jardines y el mantenimiento de zonas verdes. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente proyecto 
se realizará la construcción de tres (3) graderías nuevas (módulos de gradería 1-2 y gradería 
3) con capacidad de 40 personas cada una, el cerramiento en malla de nylon (1.284 m² en 
muro y 1.385 m² en cubierta), el mantenimiento del salón comunal y del salón social 
existentes, el mantenimiento de las porterías y la dotación de juegos infantiles, garantizando 
un espacio deportivo seguro, funcional y de calidad para el uso permanente de la comunidad. 
 
Se realizará la adecuación de una zona de graderías mediante la construcción de una losa 
en concreto para la instalación de graderías metálicas en aluminio, generando un espacio 
destinado a la permanencia y observación de las actividades deportivas. De manera 
complementaria, se construirá un andén de conexión entre las graderías y la sede comunal, 
así como un andén de acceso a esta última, mejorando la circulación peatonal y la 
integración de los diferentes espacios del escenario. Asimismo, se adecuará una nueva zona 
de juegos infantiles, en la que se instalarán tres (3) juegos infantiles y una banca para el 
acompañamiento y permanencia de los usuarios. Adicionalmente, se ejecutará el 
mantenimiento de la sede y del salón comunal, con el fin de mejorar sus condiciones de uso 
y funcionamiento. Finalmente, se construirá una losa en concreto para la demarcación de un 
juego de rayuela, ampliando la oferta de espacios recreativos y de esparcimiento para la 
comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Graderías y pantallas de protección. Área de intervención: andén y área de gradería, 80,78 
m²; malla de nylon, 1.385,61 m². 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
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GRÁFICA 39 Planta General de Implantación Polideportivo Torres De Comfandi 

 
 
0710-0056 UNIDAD RECREATIVA LAS CEIBAS 
 
OBJETO: ADECUACION UNIDAD RECREATIVA LAS CEIBAS LAS CEIBAS, UBICADO EN 
LA CALLE 69 ENTRE CARRERA 7R BIS Y CARRERA 7V, DE LA COMUNA 7. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de la Unidad Recreativa Las Ceibas” tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario 
deportivo, mediante la renovación de la superficie de juego y la ejecución de obras 
complementarias que permitan brindar un espacio adecuado para la práctica deportiva y la 
recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 69 entre carrera 7R bis y carrera 7V de la comuna 7 en la 
Unidad Recreativa Las Ceibas, en el municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra 
identificado con los números prediales X019600010001 y X017500010000, y la matrícula 
inmobiliaria No. 370-133219, información que permite la identificación precisa del inmueble 
donde se ejecutarán las obras. 
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Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará el retiro 
del césped sintético existente, incluyendo la recolección y disposición del material de relleno, 
seguido de la instalación de una nueva superficie en grama sintética con sus respectivos 
materiales de imprimación y acabado. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento de la 
dotación deportiva mediante la limpieza, preparación y aplicación de pintura sobre las 
porterías, así como la reposición de la malla de nylon de alta tenacidad del cerramiento 
perimetral. 
 
Adicionalmente, se llevará a cabo el mantenimiento del sistema de drenaje mediante la 
limpieza, descolmatación y adecuación de cárcamos, cunetas y tuberías, garantizando el 
correcto manejo de las aguas lluvias y la conservación de la superficie deportiva. El proyecto 
también contempla la construcción de una gradería en concreto, la adecuación de andenes y 
bordillos, así como la recuperación de las zonas verdes mediante labores de nivelación, 
suministro de tierra agrícola, fertilización y establecimiento de césped. 
Todas estas actividades estarán orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales 
de la Unidad Recreativa Las Ceibas, garantizando un escenario deportivo seguro, accesible y 
de calidad que contribuya al bienestar, la recreación y el fortalecimiento de la práctica 
deportiva de la comunidad. 
 
Se realizará el retiro del tapete sintético existente y la preparación de la base para la 
instalación de una nueva superficie deportiva, que incluye el suministro e instalación del 
césped sintético, el reemplazo de la malla perimetral y el mantenimiento de los canales de 
drenaje, de las porterías y de la puerta de acceso a la cancha sintética. Asimismo, se 
ejecutará la demolición de las graderías existentes y la construcción de nuevas graderías, 
incluyendo excavación, cimentación, estructura, elementos en concreto y acabados 
correspondientes. Adicionalmente, se realizará la adecuación del andén de conexión para 
garantizar la accesibilidad, seguridad y adecuado funcionamiento del escenario deportivo. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Cancha sintética, graderías y andén de conexión. Área de intervención: tapete sintético, 
420,53 m². 
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GRÁFICA 40 Planta General de Implantación Unidad Recreativa las Ceibas 

 
0812-0029 CANCHA CROYDÓN ATANASIO GIRARDOT 
 
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHA CROYDON BARRIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO 
EN LA CALLE 43 ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 17B DE LA COMUNA 8, EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Cancha de fútbol – Barrio Atanasio Girardot” tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario 
deportivo, garantizando un espacio adecuado para el desarrollo de actividades recreativas, 
deportivas y de integración comunitaria. 
 
El proyecto se ubica en la calle 43 entre carrera 16 y carrera 17B de la comuna 8 en el barrio 
Atanasio Girardot, del municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con 
la ficha predial No. C028300110000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-116829, información 
que permite la identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: Cerramiento pantalla lateral, instalación de malla 
cerramiento en NYLON, retenida, en cancha múltiple línea de demarcación, descolmatación 
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de cárcamos, limpieza y lavado, retiro de material, mantenimiento de pantalla de protección, 
con desmonte de malla deteriorada, desmonte de elementos estructurales en mal estado, 
suministro e instalación de malla expandida, instalación de refuerzos con pintura y esmalte 
en malla.  
 
Se realizará el mantenimiento de la cancha múltiple mediante limpieza y demarcación 
reglamentaria, así como el mantenimiento de la pantalla de protección existente, la 
adecuación de retenidas en "I" y la instalación de malla nylon en los costados laterales. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: mantenimiento de cancha, 
489,98 m²; mantenimiento de pantalla, 15,01 ml. 
 

 
GRÁFICA 41 Planta General de Implantación Cancha Croydón Atanasio Girardot 

 
0811-0016 CANCHA MÚLTIPLE LAS AMÉRICAS 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE LAS AMÉRICAS, UBICADA EN LA 
CARRERA 12 Y 13 CON CALLE 36 Y 39 DE LA COMUNA 8. 
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El proyecto denominado “Adecuación de la Cancha Múltiple Las Américas” tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario 
deportivo, mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan 
prolongar su vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la recreación 
de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Carrera 12 y 13 con Calle 36 y 39, en la Comuna 8 del municipio 
de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el número predial 
D065800010001 y la matrícula inmobiliaria No. 370-162410, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará el 
mantenimiento de la dotación deportiva existente, incluyendo porterías múltiples y puertas de 
acceso, así como la intervención del cerramiento perimetral mediante el desmonte y 
reposición de la malla eslabonada, el reemplazo de elementos estructurales deteriorados, la 
aplicación de pintura sobre la estructura metálica y la instalación de nuevas rejas de acceso 
con sus respectivos sistemas de seguridad. 
 
De igual manera, se ejecutará la construcción de nuevos módulos de pantallas de protección 
para la cancha, mediante actividades de localización y replanteo, excavaciones, 
conformación de la subrasante, construcción de pilotes, vigas de cimentación y la instalación 
de la estructura metálica y la malla de protección, garantizando mayor seguridad durante el 
desarrollo de las actividades deportivas. 
 
Adicionalmente, se llevará a cabo el mantenimiento del sistema de drenaje mediante la 
reposición de tapas de cárcamos, limpieza y retiro de sedimentos, descolmatación de 
cunetas y zanjas, así como el sondeo, lavado y desinfección de tuberías, asegurando el 
adecuado manejo de las aguas lluvias y la conservación del escenario deportivo. Todas estas 
actividades estarán orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales de la cancha 
múltiple, garantizando un espacio seguro, accesible y de calidad para el disfrute de la 
comunidad. 
 
Se realizará el mantenimiento de la pantalla de protección existente y la instalación de una 
nueva pantalla mixta, así como la limpieza y el mantenimiento del canal de drenaje, la 
instalación de tapas en concreto y la reparación y reposición de las puertas de acceso. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
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Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: pantalla de protección, 13,60 
ml; mantenimiento de cancha, 564,30 m². 
 

 
GRÁFICA 42 Planta General de Implantación Cancha Múltiple Las Américas 

 
0815-0049 POLIDEPORTIVO VILLACOLOMBIA 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO DE PANTALLA EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE RETENIDAS 
EN EL POLIDEPORTIVO VILLACOLOMBIA, UBICADO EN LA CARRERA 12E N.° 49-50 DE 
LA COMUNA 8, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.   
 
El proyecto denominado "Mantenimiento de Pantalla Existente y Adecuación de Retenidas en 
'I' en Polideportivo Villa Colombia" tiene como objetivo adecuar y mantener integralmente el 
escenario deportivo, garantizando infraestructura segura, accesible y funcional para la 
práctica deportiva y recreativa de la comunidad, mediante el mantenimiento de la pantalla de 
protección existente y el refuerzo del cerramiento perimetral. 
 
El proyecto se ubica en la Carrera 12E N.° 49-50, barrio Villa Colombia, en la comuna 8 del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro del proyecto urbanístico Urbanización La 
Floresta. El predio se encuentra registrado con el número predial N.° D047600010000, el 
número predial nacional N.° 760010100081500490001000000001 y la matrícula inmobiliaria 
N.° 370-163175, cedido al Municipio de Cali mediante Escritura Pública N.° 916 del 30 de 
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abril de 1968, Notaría 4 del Circuito de Cali. En el predio funcionan actualmente la cancha 
múltiple, el salón múltiple y el parque infantil del barrio. 
 
Según el diagnóstico técnico del escenario, la cancha múltiple presenta desprendimiento de 
la capa superficial y grietas (se sugiere estudio de suelos), el salón social, el salón de la 
Junta de Acción Comunal y su cerramiento se encuentran en buen estado, y la pantalla de 
protección requiere cambio de malla eslabonada y pintura de tubería y mampostería en el 
tramo colindante con el salón comunal. Dentro de las actividades específicas contempladas 
para la ejecución del presente proyecto se realizará el mantenimiento de la pantalla de 
protección existente mediante limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado, la 
adecuación de retenidas en "I" para refuerzo estructural de los postes de la malla, y el 
mantenimiento de portería y cuneta perimetral. 
 
Se realizará el mantenimiento de la pantalla de protección existente mediante reparación de 
elementos metálicos, aplicación de anticorrosivo y pintura. Asimismo, se construirá una 
nueva pantalla de protección en el costado de la portería donde actualmente no existe, 
incrementando la altura del cerramiento para mejorar la seguridad del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Pantallas de protección y protección lateral.  
 

 
GRÁFICA 43 Planta General de Implantación Polideportivo Villa Colombia 
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1111-0004 POLIDEPORTIVO 20 DE JULIO 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CERRAMIENTO MALLA 
ESLABONADA, ANDENES, TEATRINO POLIDEPORTIVO 20 DE JULIO, UBICADA EN LA 
CARRERA 23A CON CALLE 28A DE LA COMUNA 11. 
 
El proyecto denominado “Mantenimiento de Juegos Infantiles, Cerramiento malla 
eslabonada, Andenes, Teatrino del Polideportivos 20 de Julio” tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario deportivo, mediante la 
ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan prolongar su vida útil y 
brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 23A con calle 28A, en la Comuna 11 del municipio de 
Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el número predial E029600010000 y 
la matrícula inmobiliaria No. 370- 116690, información que permite la identificación precisa 
del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
La intervención consiste en el Mantenimiento de Juegos Infantiles del Polideportivo 20 de 
Julio, ubicado en el barrio 20 de Julio, mediante la ejecución de actividades: preliminares, 
demoliciones, andenes, teatrino, mantenimiento parcial de cerramiento, mantenimiento 
general juegos infantiles, adecuación de zonas verdes. Descripción de las actividades:        
Preliminares: localización, replanteo, limpieza, señalización y retiro de materiales sobrantes.  
Demoliciones: desmontaje y demolición de elementos deteriorados, así como la disposición 
final de los residuos generados.  
Andenes: reparación y adecuación de las áreas de circulación peatonal para mejorar las 
condiciones de accesibilidad y seguridad. 
Teatrino: mantenimiento y recuperación de los elementos que conforman la estructura, 
incluyendo la reparación de superficies y acabados. Mantenimiento parcial del cerramiento: 
reparación, ajuste y protección de los elementos metálicos y estructurales existentes.  
 
Mantenimiento general de juegos infantiles: limpieza, reparación, ajuste, sustitución de 
piezas deterioradas y aplicación de recubrimientos protectores.  
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Adecuación de zonas verdes: recuperación del terreno, siembra de césped. 
 
Se realizará el mantenimiento del teatrino mediante la adecuación de sus revestimientos, el 
mantenimiento de los juegos infantiles existentes, el mantenimiento del cerramiento en malla 
eslabonada y la adecuación de los andenes de conexión. La intervención comprende 
igualmente las actividades complementarias necesarias para mejorar las condiciones de 
seguridad, accesibilidad y funcionamiento del escenario recreo deportivo. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Teatrino, juegos infantiles, cerramiento y andenes. Área de intervención: andén contiguo a la 
cancha, 28,83 m². 
 

 
GRÁFICA 44 Planta General de Implantación Polideportivo 20 De Julio 

 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL 
RECUERDO, UBICADO EN LA CALLE 30 CON CARRERA 27, DE LA COMUNA 11.  
 
El proyecto denominado “Adecuación y Mantenimiento Cancha de Futbol del Barrio El 
Recuerdo” tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad 
del escenario deportivo, mediante la renovación de la superficie de juego y la ejecución de 
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obras complementarias que permitan brindar un espacio adecuado para la práctica deportiva 
y la recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 30 entre carrera 27 de la comuna 11 en el Barrio El 
Recuerdo, en el municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con los 
números prediales D056700040000, y la matrícula inmobiliaria No. 370-160050, información 
que permite la identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
La intervención consiste en la adecuación y mantenimiento de la cancha de fútbol, ubicada 
en el barrio El Recuerdo, mediante la ejecución de actividades: Preliminares, cerramiento 
lateral, pantalla de protección, limpieza. 
Preliminares: valla informativa y campamento.  
Cerramiento Lateral: Desmonte de Malla eslabonada, Retiro de tubería existente, demolición 
de viga amarre muro, cinta de confinamiento, acero de refuerzo, retiro de saldos en sitio, 
retiro de tierra y escombros, suministro e instalación de tubería galvanizada soporte de malla, 
suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada, suministro e instalación de malla 
cerramiento en nylon de alta tenacidad y mantenimiento de puerta en malla eslabonada.  
Pantalla de protección: Desmonte de malla eslabonada, Retiro de tubería estructural 
existente, demolición de columnetas de amarre muros, demolición de viga de cimiento, 
demolición de cinta de amarre muro, demolición de muro en ladrillo, retiro de saldos en sitio, 
retiro de tierra y escombros, localización y replanteo, excavación de tierra a mano, 
perforaciones Barreto manual, conformación y compactación subrasante, pilotes en concreto 
reforzado, solados de limpieza, viga de cimiento, acero de refuerzo, columna de amarre, 
cinta de amarre muro, muro en ladrillo soga limpio, suministro e instalación de malla 
eslabonada, instalación de postes tubos galvanizados como soporte malla y limpieza general. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Pantallas de protección y cerramiento. Área de intervención: pantallas transversales, 43,17 
ml. 
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GRÁFICA 45: Planta General de implantación escenario deportivo Cancha de fútbol El Recuerdo. 

 
 
1106-0040 POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO LA 
ESPERANZA UBICADA EN LA CALLE 26C ENTRE CARRERAS 37 Y 39 DE LA COMUNA 
11, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento Cancha Múltiple Polideportivo La 
Esperanza’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del 
espacio público en la ciudad de Cali.  
El proyecto se ubica en Calle 26C entre Carreras 37 y 39 de la comuna 11, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número EO 79300120000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-79914, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se 
ejecutará la obra.  
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se 
llevará a cabo la adecuación integral del escenario deportivo Polideportivo La Esperanza, la 
cual incluirá en la zona de juegos infantiles, el retiro del equipamiento existente y la provisión 
e instalación de nuevos módulos recreativos, así como la instalación de mobiliario urbano 
compuesto por bancas de concreto reforzado y basureros en acero inoxidable. Asimismo, se 
ejecutará el suministro e instalación de dos módulos adicionales para la pantalla de 
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protección en la cancha múltiple cubierta y la construcción de un sistema de drenaje pluvial 
mediante colchón de arena, relleno en grava y geomembrana flexible de alta resistencia. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar la correcta evacuación de aguas, la 
durabilidad de la infraestructura y un espacio público seguro y funcional para el uso 
comunitario.  
 
Se realizará el retiro de los juegos infantiles existentes y el suministro e instalación de nuevos 
equipos. Asimismo, se efectuará el suministro e instalación de dos (2) módulos adicionales 
de pantalla de protección a los costados de la pantalla existente ubicada en la cancha 
múltiple cubierta, incluyendo los elementos de fijación necesarios y las obras 
complementarias requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del escenario 
deportivo. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Juegos infantiles y pantalla de protección. Área de intervención: cancha sintética, 423,83 m² 
 

 
GRÁFICA 46 Planta General de Implantación Polideportivo La Esperanza 

 
1101-0015 PARQUE INFANTIL SAN CARLOS 
 
OBJETO: ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE INFANTIL SAN CARLOS, 
UBICADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 32B Y 33A DE LA COMUNA 11, EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
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El proyecto denominado “Adecuación de juegos infantiles del Parque Infantil San Carlos” 
tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del 
escenario deportivo, promoviendo espacios adecuados para la práctica de actividades 
recreativas y deportivas de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la  calle 32 entre carreras 32b y 33a, de la Comuna 11 del municipio 
de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. EO 
79300120000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-376713, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: preliminares, movimiento de tierras, cimentación y 
estructura, acabado pisos juegos infantiles, dotación juegos infantiles más mobiliario urbano, 
mantenimiento juegos infantiles, drenajes zanja de infiltración sin tubería, adecuación parcial 
de zonas verdes. Descripción de las actividades:  
Preliminares: limpieza, localización, replanteo, señalización y retiro de materiales y 
elementos deteriorados. 
Movimiento de tierra: excavación, nivelación, relleno, compactación y disposición del material 
sobrante.  
Cimentación y estructura: construcción de cimentaciones, anclajes y elementos estructurales 
para la instalación de los juegos infantiles.  
Andenes: construcción y adecuación de senderos y áreas de circulación peatonal.  
Acabado del piso de juegos infantiles: instalación de superficies de protección y materiales 
amortiguantes para mejorar la seguridad del área.  Dotación de juegos infantiles y mobiliario 
urbano: suministro e instalación de juegos, bancas, canecas, señalización y demás 
elementos complementarios.  Drenajes mediante zanjas de infiltración sin tubería: 
construcción de zanjas para la captación y filtración de aguas lluvias.  
 
Mantenimiento de juegos infantiles: ejecución de actividades de limpieza, ajuste, reparación, 
reemplazo de elementos deteriorados, aplicación de pintura y protección de las estructuras 
para conservar sus condiciones de seguridad y funcionamiento. 
Adecuación de zonas verdes: nivelación del terreno, suministro de tierra vegetal, siembra de 
césped. 
 
Se realizará la reposición de los juegos infantiles deteriorados mediante el suministro e 
instalación de nuevos elementos recreativos. La intervención comprende el retiro de los 
juegos existentes que se encuentren en mal estado, el mantenimiento general de las 
estructuras conservables, la aplicación de pintura de acabado y la ejecución de las obras 
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complementarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y 
funcionamiento del parque infantil. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Juegos infantiles. Área de intervención: juegos infantiles, 164,93 m²; andén, 29,80 m². 
 

 
GRÁFICA 47 Planta General de Implantación Parque Infantil San Carlos 

 
 
1114-0043 CDI VILLA DEL SUR 
 
OBJETO: ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
VILLA DEL SUR BARRIO VILLA DEL SUR, UBICADO EN LA CALLE 29 Y DIAGONAL 28B 
ENTRE CARRERA 42A 1 Y CARRERA 43A DE LA COMUNA 11, EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de los juegos infantiles del Centros de Desarrollo 
Infantil – Barrio Villa del Sur” tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, 
seguridad y calidad del escenario deportivo, garantizando un espacio adecuado para el 
desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria. 
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El proyecto se ubica en la calle 29 y diagonal 28B entre carrera 42A1 y carrera 43A de la 
comuna 11 en el Centro de Desarrollo Infantil, en el barrio Villa del Sur, del municipio de 
Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. S003100190001 
y la matrícula inmobiliaria No. 370-73239, información que permite la identificación precisa 
del inmueble donde se ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: preliminares, movimiento de tierras, estructura, 
acabado pisos juegos infantiles, dotación juegos infantiles más mobiliario urbano, 
mantenimiento juegos infantiles, drenajes zanja de infiltración sin tubería, atraques bordillo. 
Descripción de las actividades:  
Preliminares: ejecución de labores de localización, replanteo, limpieza, cerramiento, 
señalización y retiro de materiales y elementos deteriorados.  
Movimiento de tierras: realización de excavaciones, nivelación, relleno, conformación y 
compactación del terreno.  
Estructura: construcción de cimentaciones, anclajes y elementos estructurales necesarios 
para la instalación y el funcionamiento de los juegos infantiles.  
Acabado de pisos para juegos infantiles: instalación y adecuación de superficies de 
protección con propiedades amortiguantes y antideslizantes.  
Dotación de juegos infantiles y mobiliario urbano: suministro e instalación de juegos 
infantiles, bancas, canecas, señalización y demás elementos complementarios.  Drenajes 
mediante zanjas de infiltración sin tubería: construcción de sistemas de infiltración para el 
control y la evacuación de aguas lluvias. Atraques de bordillo: construcción de elementos de 
confinamiento y delimitación para garantizar la estabilidad de las superficies intervenidas. 
Mantenimiento de juegos infantiles: ejecución de actividades de limpieza, ajuste, reparación, 
reemplazo de elementos deteriorados, aplicación de pintura y protección de las estructuras 
para conservar sus condiciones de seguridad y funcionamiento. 
 
Se realizará el suministro e instalación de nuevos juegos infantiles, incluyendo la preparación 
del área de intervención, la instalación de los elementos recreativos, los anclajes, la 
adecuación del espacio y la ejecución de las obras complementarias necesarias para 
garantizar condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y funcionamiento del parque 
infantil. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Juegos infantiles. Área de intervención: juegos infantiles, 93,82 m². 
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GRÁFICA 48 Planta General de Implantación CDI Villa Del Sur 

 
1401-0043 CANCHA DE FUTBOL LA LIBERTAD 
 
ADECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA LIBERTAD, UBICADA EN LA CALLE 86 CON 
CARRERA 27B Y CARRERA 27D DE LA COMUNA 14.  
 
El proyecto denominado “Adecuación de cancha de futbol La Libertad” tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario deportivo, 
mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan prolongar su 
vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la recreación de la 
comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 86 con carrera 27B y carrera 27 D, barrio La Libertad, en la 
Comuna 14 del municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el 
número predial R010300010000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-240154, información que 
permite la identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
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La intervención consiste en la adecuación de la cancha de fútbol, ubicada en el barrio La 
Libertad, mediante la ejecución de actividades: preliminares, cimentación, mampostería, 
malla eslabonada, recuperación de zona verde, pantalla de protección. Descripción de las 
actividades:        
Preliminares: Valla informativa, localización y replanteo, Desmonte de malla eslabonada, 
retiro de tubería existente, demolición de viga de amarre muro, demolición de muro en ladrillo 
soga, demolición de columnetas de amarre, demolición de viga cimiento, excavación de tierra 
para cimentación, zapatas y pilotes, retiro de saldos de sitio y retiro de tierra y escombros. 
Cimentación: Conformación y compactación subrasante, solado de limpieza, pilote en 
concreto, Zapatas en concreto, viga de cimiento, acero de refuerzo. 
Mampostería: Muro en ladrillo soga limpio, columneta de amarre muro, cinta de 
confinamiento, Acero de refuerzo. 
Malla eslabonada: Suministro e instalación de malla eslabonada, suministro e instalación de 
tubería de refuerzo galvanizado, puerta en malla eslabonada, alambre de púas. 
Pantalla de protección: Localización y replanteo, excavación de tierra a mano, perforación 
Barreto manual, conformación y compactación subrasante, solado de limpieza, pilote en 
concreto, viga de cimiento, acero de refuerzo, pantallas de protección con módulos de 2.5.  
Adecuación de zonas verdes: recuperación del terreno, siembra de césped. 
 
Se realizará el desmonte de los elementos deteriorados y la construcción de una nueva 
pantalla de protección en el sector que divide la cancha múltiple de las zonas recreativas. 
Asimismo, se ejecutará el reemplazo del cerramiento existente mediante el suministro e 
instalación de estructura metálica, malla de cerramiento, puerta peatonal y demás elementos 
requeridos, incluyendo actividades de limpieza, pintura, aplicación de anticorrosivo y obras 
complementarias para garantizar la seguridad y funcionalidad del escenario. 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Pantalla de protección y cerramiento. Área de intervención: pantalla de protección, 32,85 ml; 
cerramiento, 48,68 ml. 
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GRÁFICA 49 Planta General de Implantación Cancha de Futbol La Libertad 

 
1495-0057 PARQUE VILLA SAN MARCOS 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL PARQUE VILLA SAN MARCOS, 
UBICADO EN LA CALLE 89 ENTRE CARRERA 26C Y CARRERA 26D1 DE LA COMUNA 
14, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado "Adecuación Cancha Múltiple, Parque Villa San Marcos" tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la cancha múltiple existente, 
mediante el reemplazo de la pantalla de protección deteriorada por una pantalla de 
protección mixta, promoviendo un espacio adecuado para la práctica deportiva y recreativa 
de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Calle 89 entre Carrera 26C y Carrera 26D1, en la comuna 14 del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro del proyecto urbanístico Urbanización 
Promociones Populares. El predio se encuentra registrado con el número predial N.° 
R112700010000, el número predial nacional N.° 760010100149500570001000000000 y la 
matrícula inmobiliaria N.° 370-506639, cedido al Municipio de Cali mediante Escritura Pública 
N.° 3662 del 24 de septiembre de 1993 (con aclaratorias 611 de 1994 y 8359 de 1994), 
Notaría 14 del Circuito de Cali. El equipamiento corresponde al Parque - Cancha Múltiple - 
Juegos Infantiles de la Junta de Acción Comunal Villa de San Marcos. 
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Según el diagnóstico técnico del escenario, la cancha múltiple presenta grietas en su carpeta 
asfáltica y en su estructura, por lo que se recomienda estudio especializado; la pantalla de 
protección existente requiere mantenimiento de la malla eslabonada y parte de la 
mampostería, y el tramo en malla expandida debe desmontarse para montar una nueva 
pantalla mixta. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente proyecto 
se realizará el desmonte y demolición de la pantalla de protección existente, el suministro e 
instalación de una nueva pantalla de protección mixta de 12 módulos, el mantenimiento 
general de la pantalla que se conserva, la instalación de una banca nueva en concreto y el 
mantenimiento del equipo deportivo (portería). 
 
Se realizará la adecuación de la pantalla de protección ubicada en el costado lateral, 
mediante el desmonte de los elementos deteriorados, la construcción de una nueva pantalla 
mixta, la aplicación de anticorrosivo y pintura, y la ejecución de las obras complementarias 
necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del escenario. 
Adicionalmente, se realizará el mantenimiento de las pantallas con muro en bloque existente, 
mediante la reposición de la malla eslabonada, la reposición de los muros en estado de 
deterioro, y la limpieza y pintura de los demás elementos complementarios. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Pantallas de protección. Área de intervención: pantalla de protección nueva, 31,51 ml; 
mantenimiento de pantalla de protección, 36,29 ml. 
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GRÁFICA 50 Planta General de Implantación Planta General de Implantación Parque Villa San Marcos 

 
1495-0073 POLIDEPORTIVO TERCER MILENIO 
 
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
POLIDEPORTIVO TERCER MILENIO UBICADO EN LA CALLE 80E Y 82 CON CARRERA 
26C Y 26B DE LA COMUNA 14, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento del Cerramiento Perimetral 
Polideportivo Tercer Milenio’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y 
funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali.  
 
El proyecto se ubica en Calle 80E Y 82 con Carrera 26C y 26B de la comuna 14, Cali. Se 
encuentra registrado con las fichas prediales número R079900210000 y R066300010000 y 
matrícula inmobiliaria número 370-173115, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra.   
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se 
llevará a cabo la adecuación integral del cerramiento perimetral del Polideportivo Tercer 
Milenio en una longitud de 174,31 ML, la cual incluirá la construcción de una viga de 
cimentación continua, pilotes de refuerzo a 1,50 m de profundidad y la instalación de nuevos 
módulos en ladrillo y estructura metálica. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento y 
reparación de la puerta doble existente sobre la Calle 80E y la construcción de una nueva 
puerta peatonal sobre la Carrera 26B, aplicando tratamiento anticorrosivo y pintura de 
acabado. Todas estas actividades están enfocadas en corregir el desgaste de la 
infraestructura, garantizando la estabilidad estructural, la seguridad y el correcto control de 
acceso para el uso comunitario. 
 
Se realizará la adecuación del cerramiento mediante el suministro e instalación de nuevos 
módulos con muro en ladrillo y estructura metálica, el mantenimiento y la reparación de la 
puerta doble existente sobre la calle 80E, y la construcción de una nueva puerta peatonal 
sobre la carrera 26B. La intervención incluye cimentaciones y anclajes donde se requieran, 
aplicación de protección anticorrosiva, pintura de acabado y demás actividades 
complementarias necesarias para garantizar la estabilidad y el funcionamiento del 
cerramiento. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cerramiento perimetral. Área de intervención: cerramiento, 174,31 ml. 
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GRÁFICA 51 Planta General de Implantación Polideportivo Tercer Milenio 

 
 
1599-0019 POLIDEPORTIVO CIUDAD CÓRDOBA 
 
Se realizará la construcción de dos (2) módulos de baterías sanitarias con criterios de 
accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo excavación, cimentación, 
estructura, mampostería, cubierta, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados 
arquitectónicos, y suministro e instalación de aparatos sanitarios y accesorios. Asimismo, se 
ejecutará la construcción del andén de conexión y las obras complementarias necesarias 
para garantizar la accesibilidad y el adecuado funcionamiento del escenario. 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Batería sanitaria PMR y andén de conexión. Área de intervención: batería sanitaria, 9,02 m²; 
andén de conexión, 16,97 m². 
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GRÁFICA 52 Planta General de Implantación Polideportivo Ciudad Córdoba 

 
1596-0092 CANCHAS SINTÉTICAS DE CIUDAD CÓRDOBA 1596-0092 CIUDAD 
CÓRDOBA 1AY 1B​
 
El proyecto denominado "Construcción de la Batería de Baños de la Cancha Ciudad Córdoba 
1A y 1B" tiene como objetivo mejorar significativamente las condiciones de servicio, 
funcionalidad y comodidad del escenario deportivo, mediante la dotación de una 
infraestructura sanitaria adecuada que contribuya al bienestar de los usuarios y promueva 
espacios óptimos para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del espacio 
público por parte de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Carrera 46 y Carrera 48B con Calle 50 y Calle 51, en la comuna 15 
del Distrito Especial de Santiago de Cali. El predio se encuentra registrado con la ficha 
predial N.° N068100010001 y la matrícula inmobiliaria N.° 370-213327, información que 
permite la identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras de intervención. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente proyecto, 
se realizará la construcción de una batería de baños, incluyendo las obras civiles, 
arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas y de acabados requeridas para su adecuado 
funcionamiento. La intervención contempla la ejecución de cimentaciones, estructura, 
mampostería, cubierta, instalación de aparatos sanitarios, redes hidráulicas y sanitarias, 
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instalaciones eléctricas, enchapes, pisos, carpintería metálica y demás actividades 
complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la edificación. 
 
La construcción de esta batería de baños permitirá dotar al escenario deportivo de una 
infraestructura sanitaria adecuada, mejorando las condiciones de salubridad, comodidad y 
permanencia de los usuarios. Con esta intervención se fortalecerá la funcionalidad del 
escenario, garantizando un espacio deportivo más completo, seguro y accesible para la 
comunidad, fomentando la práctica del deporte, la recreación y la integración social. 
 
Se realizará la construcción de dos (2) módulos de baterías sanitarias accesibles mediante 
excavación, cimentación, estructura, mampostería, cubierta, instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, y suministro e instalación de aparatos sanitarios y acabados arquitectónicos. La 
intervención comprende igualmente la construcción del andén de conexión y las obras 
complementarias necesarias para garantizar el acceso y el funcionamiento de la 
infraestructura. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Batería sanitaria PMR y andén de conexión. Área de intervención: batería sanitaria, 9,02 m²; 
andén de conexión, 3,44 m². 

 
GRÁFICA 53 Planta General de Implantación escenario Cancha Córdoba 1A y 1B. 

 
 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 38 de 66 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
SECOP II (Segundo Aviso) 

MAJA01.04.02.P001.F003 

VERSIÓN 002 

 
 
1788-0010 PARQUE DE LA HORMIGA BOSQUES DEL LIMONAR 
 
OBJETO: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN MÁQUINAS DE CALISTENIA  PARQUE DE LA 
HORMIGA, UBICADO EN LA CARRERA 65B ENTRE CALLE 13B Y CALLE 13, DE LA 
COMUNA 17. 
 
El proyecto denominado “Adecuación y Dotación Máquinas de Calistenia del Parque de la 
Hormiga” tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad 
del escenario deportivo, mediante la renovación de la superficie de juego y la ejecución de 
obras complementarias que permitan brindar un espacio adecuado para la práctica deportiva 
y la recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 65B entre calle 13B y Calle 13 de la comuna 17 en el 
Parque de la Hormiga, en el municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra 
identificado con los números prediales K082600010000, y la matrícula inmobiliaria No. 
370-143436, información que permite la identificación precisa del inmueble donde se 
ejecutarán las obras. 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
La intervención consiste en la adecuación y dotación del Parque de la Hormiga, ubicado en el 
barrio Bosques del Limonar, mediante la ejecución de actividades: Preliminares, movimiento 
de tierras, estructura, dotación de máquinas de calistenia, adecuación de zonas verdes 
máquinas de calistenia. 
Preliminares: ejecución de actividades de localización, replanteo, limpieza, señalización y 
retiro de materiales sobrantes o elementos deteriorados.  
Movimiento de tierras: realización de excavaciones, cortes, rellenos, nivelación y 
compactación del terreno para la adecuación del área de intervención.  
Estructura: construcción de cimentaciones, bases y anclajes requeridos para la instalación de 
las máquinas y los elementos complementarios.  
Dotación de máquinas de calistenia: suministro, transporte e instalación de barras, módulos 
de entrenamiento y demás elementos destinados a la práctica de actividad física al aire libre.  
Adecuación de zonas verdes: conformación del terreno, recuperación de áreas intervenidas, 
suministro de tierra vegetal y siembra de césped. 
 
Se realizará la reposición de los equipos de calistenia existentes mediante el suministro e 
instalación de nuevas estructuras metálicas, incluyendo sus respectivos elementos de 
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anclaje. La intervención comprende el retiro de los elementos deteriorados, la adecuación del 
área de instalación y la ejecución de las obras complementarias necesarias para garantizar la 
seguridad, estabilidad y adecuado funcionamiento del circuito de calistenia. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Ruta de calistenia. Área de intervención: calistenia, 48,96 m². 
 

 
GRÁFICA 54 Planta General de Implantación Parque De La Hormiga Bosques Del Limonar 
 
1703-0013 PARQUE PRINCIPAL CIUDADELA COMFANDI 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL PARQUE RECREATIVO 
CIUDADELA COMFANDI, UBICADO EN LA CALLE 34 ENTRE CARRERAS 83B Y 83C DE 
LA COMUNA 17, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado "Adecuación y Mantenimiento de la Cancha Múltiple del Parque 
Recreativo Ciudadela Comfandi" tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad, 
funcionalidad y seguridad del escenario deportivo, promoviendo espacios adecuados para la 
práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del espacio público por parte de la 
comunidad. 
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El proyecto se ubica en la Calle 34 entre carreras 83B y 83C, en la comuna 17 del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. El predio se encuentra registrado con la ficha predial N.° 
K043100010000 y la matrícula inmobiliaria N.° 370-240906, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras de intervención. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente proyecto, 
se realizará la demarcación de la cancha múltiple existente, garantizando el cumplimiento de 
las condiciones reglamentarias para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas. 
Asimismo, se llevará a cabo la adecuación de dos pantallas de protección ubicadas en las 
porterías, el mantenimiento de los arcos múltiples mediante labores de soldadura, aplicación 
de recubrimiento anticorrosivo y pintura de acabado, con el propósito de recuperar sus 
condiciones estructurales y funcionales. 
 
Adicionalmente, se contempla la dotación e instalación de mallas de nylon para los cestos de 
baloncesto y los arcos de microfútbol, así como el suministro e instalación de los soportes y 
la malla para voleibol, permitiendo la práctica segura de las diferentes disciplinas deportivas 
que se desarrollan en el escenario. Todas estas actividades están orientadas a recuperar las 
condiciones físicas y funcionales de la cancha múltiple, garantizando un espacio deportivo 
seguro, funcional y de calidad para el uso permanente de la comunidad y fomentando la 
práctica del deporte, la recreación y la integración social. 
 
Se realizará la adecuación de una zona de graderías mediante la construcción de una losa 
en concreto para la instalación de graderías metálicas en aluminio, generando un espacio 
destinado a la permanencia y observación de las actividades deportivas. De manera 
complementaria, se construirá un andén de conexión entre las graderías y la sede comunal, 
así como un andén de acceso a esta última, mejorando la circulación peatonal y la 
integración de los diferentes espacios del escenario. Asimismo, se adecuará una nueva zona 
de juegos infantiles, en la que se instalarán tres (3) juegos infantiles y una banca para el 
acompañamiento y permanencia de los usuarios. Adicionalmente, se ejecutará el 
mantenimiento de la sede y del salón comunal, con el fin de mejorar sus condiciones de uso 
y funcionamiento. Finalmente, se construirá una losa en concreto para la demarcación de un 
juego de rayuela, ampliando la oferta de espacios recreativos y de esparcimiento para la 
comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Graderías y pantallas de protección. Área de intervención: andén y área de gradería, 80,78 
m²; malla de nylon, 1.385,61 m². 
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GRÁFICA 55 Planta General de implantación escenario cancha múltiple del Parque Recreativo Ciudadela 

Comfandi. 
 

1788-0002 POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL PARQUE RECREATIVO 
PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN LA CARRERA 64 ENTRE CALLES 13B Y 14 DE LA 
COMUNA 17, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado "Adecuación y Mantenimiento de la Cancha Múltiple del Parque 
Recreativo Primero de Mayo" tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad, 
funcionalidad y seguridad del escenario deportivo, promoviendo espacios adecuados para la 
práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del espacio público por parte de la 
comunidad.  
 
El proyecto se ubica en la carrera 64 entre calles 13B y 14, en la comuna 17 del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
K082600010000 y la matrícula inmobiliaria número 370-143436, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.  
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se 
llevará a cabo la demarcación de la cancha múltiple existente, la adecuación de dos pantallas 
de protección en la zona de los arcos, el mantenimiento de los dos arcos múltiples mediante 
labores de soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura de acabado, así 
como la dotación de mallas de nylon para los cestos de baloncesto y los arcos de 
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microfútbol. Asimismo, se contempla el suministro e instalación de soportes y malla para 
voleibol, permitiendo la práctica adecuada de las diferentes disciplinas deportivas que se 
desarrollan en el escenario. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un 
espacio deportivo de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario, promoviendo la 
recreación, la actividad física y la integración social. 
 
Se realizará el mantenimiento de la cancha múltiple mediante limpieza, reparación de la 
superficie y demarcación reglamentaria. Asimismo, se adecuarán las pantallas de protección 
ubicadas en las zonas de porterías, y se realizará el mantenimiento de los arcos múltiples 
mediante soldadura, aplicación de anticorrosivo y pintura, y el suministro e instalación de 
mallas para baloncesto, microfútbol, voleibol y tenis. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cancha múltiple y pantallas de protección. Área de intervención: pantalla de protección, 
31,64 ml; mantenimiento de cancha múltiple, 422,93 m². 
 

 
GRÁFICA 56 Planta General de Implantación Polideportivo Primero De Mayo 
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1801-0002 CANCHA DE BASKETBALL DE BUENOS AIRES 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA UNIDAD RECREATIVA 
BUENOS AIRES, UBICADA EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 70A Y 71, COMUNA 18, 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado "Adecuación y Mantenimiento de la Cancha Múltiple de la Unidad 
Recreativa Buenos Aires" tiene como objetivo mejorar significativamente las condiciones 
físicas, funcionales y de seguridad del escenario deportivo, promoviendo espacios 
adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del espacio público 
por parte de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Calle 3 entre carreras 70A y 71, en la comuna 18 del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. El predio se encuentra registrado con el número predial N.° 
F013400040000, el número predial nacional N.° 760010100180100020004000000004 y la 
matrícula inmobiliaria N.° 370-140541, información que permite la identificación precisa del 
inmueble donde se ejecutarán las obras de intervención. 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente proyecto, 
se realizará la adecuación de la pantalla de protección existente, el suministro e instalación 
de puertas en malla eslabonada, el mantenimiento de los arcos múltiples, incluyendo labores 
de soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo, pintura de acabado y cambio de 
tableros y aros de baloncesto, con el fin de recuperar sus condiciones estructurales y 
funcionales. 
 
Adicionalmente, se contempla la dotación e instalación de mallas de nylon para los cestos de 
baloncesto y los arcos múltiples, así como el suministro e instalación de soportes y malla 
para voleibol, permitiendo el desarrollo seguro de las diferentes disciplinas deportivas. De 
igual manera, se ejecutará la construcción de un andén de conexión en la puerta de ingreso, 
mejorando las condiciones de accesibilidad al escenario. Todas estas actividades están 
orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales de la cancha múltiple, 
garantizando un espacio deportivo seguro, accesible y de calidad para el uso permanente de 
la comunidad, fomentando la práctica del deporte, la recreación y la integración social. 
 
Se realizará el mantenimiento de la cancha múltiple mediante la reparación de la superficie 
deportiva, la aplicación de pintura acrílica y la demarcación reglamentaria, complementado 
con la reposición y el mantenimiento de los equipos deportivos. Asimismo, se realizará la 
adecuación de la pantalla de protección y del cerramiento sobre la calle peatonal hacia la 
sede local. Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento del cerramiento perimetral, 
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incluyendo la reparación de la estructura metálica, la reposición de elementos deteriorados, 
la aplicación de anticorrosivo, la pintura de acabado y demás obras complementarias 
necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad del escenario. 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: pantalla de protección, 28,80 
ml; andén de acceso, 11,26 m²; mantenimiento de cerramiento, 112,08 ml. 
 

 
GRÁFICA 57 Planta General de implantación escenario Cancha Múltiple de la Unidad Recreativa Buenos Aires 

 
 
5300-0008 CANCHA MÚLTIPLE EL BANQUEO – PANCE 
 
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE Y JUEGOS 
INFANTILES VEREDA EL BANQUEO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO PANCE, 
VEREDA EL BANQUEO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
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El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento Cancha Múltiple y Juegos Infantiles 
Vereda el Banqueo’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad 
del espacio público en la ciudad de Cali.  
 
El proyecto se ubica en el Corregimiento de Pance, Vereda el Banqueo, Cali. Se encuentra 
registrado con la ficha predial número Y000101000000 y matrícula inmobiliaria número 
370-22695, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se 
ejecutará la obra.  
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se 
llevará a cabo la adecuación integral del escenario deportivo Cancha Múltiple Vereda El 
Banqueo, la cual incluirá la reparación de la superficie deportiva, aplicación de pintura 
especializada y demarcación reglamentaria, el mantenimiento de los equipos deportivos y la 
construcción de una pantalla de protección con gradería metálica sobre losa de concreto. 
Asimismo, se adecuará una zona de juegos infantiles con cuatro módulos en área verde y se 
ejecutará el mantenimiento integral del cerramiento perimetral y de la pantalla de protección 
existente, mediante limpieza, pintura, reposición de elementos, sustitución de malla e 
intervención en el sistema de iluminación. Todas estas actividades están enfocadas en 
garantizar la durabilidad de la infraestructura, la seguridad y un espacio funcional de calidad 
para el uso comunitario. 
 
Se realizará el mantenimiento integral de la cancha múltiple mediante la reparación de la 
superficie deportiva, la aplicación de pintura especializada y la demarcación reglamentaria 
para las diferentes disciplinas deportivas. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento y la 
adecuación de los equipos deportivos existentes, garantizando su correcto funcionamiento y 
condiciones de seguridad para los usuarios. Como complemento a la intervención, se 
construirá una pantalla de protección y una gradería metálica sobre una losa en concreto, 
con el propósito de mejorar las condiciones de uso, seguridad y comodidad durante el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas.  
 
Adicionalmente, se adecuará una zona de juegos infantiles conformada por cuatro (4) 
módulos sobre el área verde existente, fortaleciendo la oferta recreativa del escenario para la 
población infantil. Finalmente, se realizará el mantenimiento del cerramiento perimetral y de 
la pantalla de protección existente, mediante labores de limpieza, preparación y aplicación de 
pintura, reposición de elementos deteriorados, sustitución de la malla e intervención de los 
puntos de iluminación existentes, con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y 
adecuado aprovechamiento del escenario deportivo. 
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DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cancha múltiple, juegos infantiles, cerramiento y pantalla. Área de intervención: área de 
gradería, 8,82 m²; pantalla de protección, 13,60 ml; juegos infantiles, 60,93 m²; 
mantenimiento de pantalla, 16,23 ml; mantenimiento de cerramiento, 45,89 ml. 
 

 
GRÁFICA 58 Planta General de Implantación Cancha Múltiple El Banqueo – Pance 

 
 
1015-0018 POLIDEPORTIVO  SAN CRISTÓBAL 
 
OBJETO: ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO SAN CRISTÓBAL, UBICADA EN LA CARRERA 
28 CON CARRERA 26-28 DE LA COMUNA 10.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Polideportivo San Cristóbal” tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario deportivo, 
mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan prolongar su 
vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la recreación de la 
comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 28 con carrera 26-28, barrio San Cristóbal, en la Comuna 
10 del municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el número 
predial 1009600010000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-141163, información que permite 
la identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
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Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
La intervención consiste en la adecuación del Polideportivo, ubicado en el barrio San 
Cristóbal, mediante la ejecución de actividades: preliminares, mantenimiento de graderías, 
locales y baños bajo gradería, cerramiento en malla eslabonada. Descripción de las 
actividades:        
Preliminares: Valla informativa, Campamento, Cerramiento polisombra. 
MANTENIMIENTO GRADERIAS, LOCALES Y BAÑOS BAJO GRADERIA  
Resanes y pintura: rasqueteada y lavada de superficies, pintura vinilo muros y cielo, Pintura 
esmalte puertas, reparación calados con reposición. 
 
Desmonte e instalación de puertas: desmontaje de marcos y puertas, suministro e instalación 
de marcos y puertas. 
Desmonte de baterías sanitarias: Desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de espejo, 
desmonte de divisiones en lámina. 
Demoliciones: Demolición de muros ladrillo soga, demolición enchape cerámica, retiro de 
escombros. 
Instalación Hidro-sanitaria: Puntos sanitarios, mantenimiento de sifones en baños, Suministro 
e instalación de tubería a presión, puntos de agua fría, accesorios hidráulicos, excavación 
para tubería, colchón de arena para tubería, regatas sobre muros, tapas de registro. 
Enchapes y afinados: Alistado de piso, Enchape cerámica piso, enchape cerámica muros. 
Aparatos Sanitarios: Ducha, sanitarios, lavamanos, incrustaciones, divisiones metálicas para 
baños, mesón en concreto, enchape mesón, limpieza y aseo. 
Instalaciones eléctricas: Cableado eléctrico, salida puntos de iluminación, interruptores, 
tomas, breaker. 
 
CERRAMIENTO 
 
Preliminares: Desmonte de malla eslabonada, Desmonte cubierta en zinc, demolición de viga 
cimiento, demolición de vigas de amarre muro, desmonte de tubería metálica existente, retiro 
de saldos de sitio, retiro de escombros, desmonte de marco y puertas. 
Excavaciones: Localización y replanteo, excavación de tierra a mano, conformación y 
compactación subrasante, retiro de tierra y escombros. 
Cimentación: Muro en concreto contención en L, acero de refuerzo. 
Cerramiento en Malla eslabonada: Suministro e instalación de malla eslabonada, suministro 
e instalación de tubería de refuerzo galvanizado, puerta en malla eslabonada, alambre de 
púas. 
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Se realizará la adecuación de la acometida y del sistema eléctrico del salón comunal y del 
área de bodegas y baños ubicada bajo las graderías, así como la adecuación de los 
acabados de las baterías de baños y de las bodegas, y la aplicación de pintura sobre la 
gradería. Se realizará también la adecuación del cerramiento perimetral mediante demolición 
completa y construcción de un nuevo cerramiento en concreto y estructura metálica. 
Adicionalmente, se adecuarán las porterías de fútbol, se efectuará la nueva demarcación de 
la cancha, y se instalarán retenidas en "L" perimetrales y cerramiento en malla nylon. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Salón social, gradería con bodega y baños, cerramiento y cancha de fútbol 7. Área de 
intervención: pista de trote, 655,67 m²; calistenia, 58,05 m²; graderías de cancha en grama, 
24,94 m²; cerramiento en malla de nylon de cancha en grama, 244,15 ml; cerramiento 
perimetral, 339,08 ml; mantenimiento de impermeabilización de cubierta y pintura del salón, 
83,07 m²; mantenimiento de gradería (locales comerciales y baterías sanitarias), 71,76 m². 

 
GRÁFICA 59 Planta General de Implantación Polideportivo San Cristóbal 

 
 
2104-0004 PARQUE RECREODEPORTIVO REMANSO 
 
Se realizará la adecuación del cerramiento existente mediante la demolición de la estructura 
metálica, el retiro de la malla y la demolición de los elementos en concreto. Posteriormente, 
se ejecutará el suministro e instalación de pilotes en concreto, la fundición de la viga de 
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cimentación y la instalación del nuevo cerramiento conformado por tubulares metálicos 
verticales, incluyendo la instalación de puertas pivotantes, una doble y una sencilla. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cerramiento. Área de intervención: cerramiento tubular, 82,53 ml. 
 

 
GRÁFICA 60 Planta General de Implantación Parque Recreo deportivo Remanso 

 
 
2106-0118 PARQUE RECREODEPORTIVO DESEPAZ 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE PISTA DE PATINAJE RECREATIVA, POLIDEPORTIVO 
DESEPAZ, UBICADO EN LA CARRERA 26BIS ENTRE CALLE 123 Y CALLE 124 DE LA 
COMUNA 21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 

El proyecto denominado "Adecuación Pista de Patinaje, Polideportivo Desepaz" tiene como 
objetivo dotar al sector de una pista de patinaje recreativa segura y funcional, mediante la 
construcción de una estructura en concreto y carpeta asfáltica, la adecuación del sistema de 
drenaje y canales, y la construcción de andenes de acceso, promoviendo un espacio 
adecuado para la recreación y el aprovechamiento del espacio público por parte de la 
comunidad. 
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El proyecto se ubica en la Carrera 26bis entre Calle 123 y Calle 124, barrio Desepáz, 
comuna 21 del Distrito Especial de Santiago de Cali; oficio SEPOU (radicado 
202541320300016934). El predio corresponde al Parque Recreativo Invicali Desepáz, con 
matrícula inmobiliaria N.° 370-22695 (adjudicación de baldío bajo Ley 54 de 1941, según la 
ficha de especificaciones y el concepto de calidad de bien de la SVSH). El número catastral 
reportado varía entre las fuentes consultadas (0114400010000 según el concepto de calidad 
de bien, D065800010001 según el cuadro de índices del plano de diseño), por lo que se 
recomienda validar el número vigente ante Catastro Municipal antes de radicar el proceso de 
contratación. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente proyecto 
se realizará la construcción de la pista de patinaje mediante excavación, conformación y 
compactación de rellenos, suministro e instalación de la estructura de soporte en concreto, 
base para pavimento y carpeta asfáltica; la adecuación de canales, cárcamo en concreto 
reforzado y sistema de drenaje para recolección y evacuación de aguas; y la construcción de 
andén de proximidad con loseta guía y atraques con bordillos. 
 
Todas las actividades descritas están orientadas a dotar al sector de un espacio recreativo 
seguro, funcional y accesible para la comunidad, en un sector de la Ciudadela Desepáz 
identificado por el diagnóstico técnico con deterioro en la capa de rodadura de la cancha 
múltiple existente y sin infraestructura previa para la práctica del patinaje. 
 
Se realizará la construcción de una nueva pista de patinaje, que comprenderá las actividades 
de excavación en sitio, conformación de rellenos de acuerdo con las recomendaciones del 
especialista geotécnico, ejecución de la estructura de soporte en concreto y conformación de 
la superficie de rodadura en asfalto. Adicionalmente, se construirá el cerramiento perimetral 
mediante la instalación de barandas en acero galvanizado y paneles en fibra de vidrio, 
garantizando las condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura 
deportiva. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Zonas verdes. Área de intervención: pista de patinaje, 254,82 m². 
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GRÁFICA 61 Planta General de Implantación Parque Recreo deportivo Remanso 

 
 
1898-0081 PARQUE RECREODEPORTIVO COLINAS DEL SUR 
 
Se realizará la adecuación del salón social mediante la construcción de un cerramiento 
conformado por un muro estructural complementado con elementos calados, que permitirán 
la circulación de ventilación e iluminación natural hacia el interior del espacio. 
Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento de la cubierta y de la estructura existente, 
mediante labores de limpieza, preparación de superficies y aplicación de pintura para mejorar 
sus condiciones de conservación y funcionamiento. Para el módulo de baños, se realizará la 
demolición de la bodega existente, debido a su estado de deterioro, y la construcción de un 
nuevo volumen que integrará las funciones de bodega y baterías sanitarias accesibles, 
comprendiendo excavación, cimentación, estructura, mampostería, cubierta, instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas, suministro e instalación de aparatos sanitarios, carpintería, 
acabados arquitectónicos y demás obras necesarias para garantizar su correcto 
funcionamiento. De igual forma, se adecuará un andén de conexión entre el salón social y el 
nuevo módulo de baños, con continuidad peatonal hasta el conjunto residencial colindante 
mediante la instalación de una puerta de acceso, mejorando así la accesibilidad, la 
conectividad y la circulación de los usuarios dentro del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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Área de intervención: batería sanitaria, 18,51 m²; andén de conexión, 54,41 m²; cerramiento 
perimetral del kiosco, 47,69 ml. 
 

 
GRÁFICA 62 Planta General de Implantación Parque Recreo deportivo Colinas Del Sur 

 
 
5400-0005 POLIDEPORTIVO EL CRUCERO PUEBLO BUITRERA  
 
Se realizará la demarcación reglamentaria de la cancha en grama natural para la práctica de 
fútbol 8, garantizando la adecuada delimitación del área de juego conforme a las 
dimensiones establecidas para esta modalidad. Adicionalmente, se construirán pantallas de 
protección perimetrales mediante el suministro e instalación de diez (10) módulos ubicados 
detrás de las porterías y ocho (8) módulos en el costado lateral de la cancha, con el fin de 
mejorar la seguridad del escenario, delimitar el área deportiva y proteger a los peatones y 
usuarios del espacio. La intervención también contempla la adecuación de una zona 
recreativa mediante el suministro e instalación de tres (3) juegos infantiles y tres (3) bancas 
para el disfrute de la comunidad. Asimismo, se construirá una gradería con estructura en 
aluminio apoyada sobre una losa en concreto, proporcionando un espacio seguro y 
adecuado para la permanencia y observación de las actividades deportivas. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cancha múltiple, graderías y cerramiento. Área de intervención: área de gradería, 40,00 m²; 
pantalla de protección, 26,79 ml; juegos infantiles, 40,13 m². 
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GRÁFICA 63 Planta General de Implantación Polideportivo El Crucero Pueblo Buitrera 

 
Nota: Demás información técnica recopilada en el Anexo Técnico y en el Requerimiento 
Técnico. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Las actividades a realizar en general consisten en el seguimiento técnico, administrativo, 
legal, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
sobre el cumplimiento del contrato objeto de la Interventoría y se regirá por las obligaciones y 
procedimientos establecidos de Interventoría y/o Supervisión por la Secretaría del Deporte y 
la Recreación de Cali, los Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, así como la 
normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a 
cabalidad, de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones para los procesos de 
licitación pública, objetos de estas interventorías. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 
80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar 
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo 
siguiente:  
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GENERALIDADES​
 

●​ Descripción general del Contrato de Obra.  
●​ Objeto del contrato.  
●​ Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con 

sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
●​ Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría 

y de la Entidad.  
 
INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

●​ Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
●​ Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
●​ Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
●​ Programación), del Plan Anual de Caja (PAC si aplica. 
●​ Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de 

Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios 
unitarios generados en desarrollo del contrato. 

●​ Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
●​ Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
●​ Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del 

anticipo al contratista. 
●​ Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 
servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

●​ Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
●​ Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de 

liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de 
revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

●​ Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con 
su respectivo análisis a la fecha de corte.  

●​ Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

●​ Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 
efectuado por el Interventor.  

●​ Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

●​ Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser 
procedente.  

●​ Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

●​ Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

●​ Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 
y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

●​ Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

●​ Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 
fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 
localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 
contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto.  

●​ Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte 
del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

●​ Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 
de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

●​ Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 
expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de 
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laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 
laboratorio.  

●​ Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

●​ Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 
social.  

●​ Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 
autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

●​ Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 
obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 
actual del contrato.  

●​ Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 
por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y 
la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

●​ Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 
enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista de obra.  

●​ Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de 
la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo 
también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento 
de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

●​ Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
●​ Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
●​ Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 
social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de 
obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 
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costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de 
obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social.  

INFORMACIÓN SOCIAL 
 

●​ Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 
plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 
gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

●​ Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista.  

●​ Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

●​ Calificación del componente de gestión social.  
 
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

●​ Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados 
en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

●​ Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

●​ Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
●​ Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
●​ Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
●​ Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
●​ Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 
por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

●​ Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente.  

●​ Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 
soportes.  
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●​ Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 

obra como del Interventor.  
●​ Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  
●​ Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 

obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
Contrato de Obra y el periodo laborado.  

●​ Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

●​ Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 
(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 
salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
Contrato de Obra y el periodo laborado.  

●​ Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

●​ Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 
obra para el respectivo informe. ​
 

 
4.​CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas de la siguiente manera.  
 

Código 
Producto 

Nombre Segmento Nombre Familia Nombre Clase 

81101500 Servicios basados en ingeniería, 
investigación y tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 

80101600 Servicios de gestión, servicios profesionales 
de empresa y servicios administrativos 

Gerencia de proyectos Gerencia de 
proyectos 
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5.​MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

﻿En consideración a la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN aplicará la 
modalidad de Selección de CONCURSO DE MÉRITOS, según lo previsto numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 

﻿En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas 
previstas en este pliego de condiciones, sus adendas y el contrato que se suscriba como 
producto del Proceso de Contratación. 

 
6.​PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 19 de diciembre de 2026, contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Dentro de este plazo se contempla una fase de pre-construcción de siete (7) días 
calendario, seguida de la fase de construcción, la cual deberá culminar. 

 
Se estima un plazo total para la terminación de las actividades de interventoría discriminados 
de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD PLAZO 
Interventoría etapa de pre-construcción  7 DIAS CALENDARIO 
Interventoría etapa de ejecución 
(Estimado) 

Finaliza el 19 de diciembre 
de 2026 para todos los 
grupos 

 
 
En todo caso el plazo de ejecución del proyecto no deberá superar la fecha del diecinueve 
(19) de diciembre del 2026, contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
El contrato de interventoría iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
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La ejecución de la interventoría está ligada al desarrollo del contrato de obra, de tal manera 
que, si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por 
la Ley, el contrato de interventoría producto del presente proceso de Concurso de Méritos, 
será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.  
 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría está directamente relacionado con el plazo 
establecido para la finalización del objeto del contrato de obra derivado del proceso licitatorio 
No. 4162.010.32.1.1246-2026, el cual estará sujeto a la supervisión.  
 
 
7.​PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
El valor estimado para la contratación es la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($540.822.123) 
incluido IVA impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones a que haya lugar. 
 
NOTA 1: El valor del presupuesto estimado para la interventoría incluye: 
 

●​ Todos los costos operativos, administrativos, de equipos, ensayos de laboratorio, 
informes y todos los suministros necesarios para la correcta ejecución del servicio.  

●​ El valor incluye IVA, así como todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes 
y demás erogaciones a que haya lugar. 

 
NOTA: El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores 
correspondientes a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la normatividad 
tributaria y según las características tributarias del contratista. Igualmente, el Distrito Especial 
de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca, realizan las siguientes 
deducciones por concepto de contribuciones especiales, los cuales deben ser tenidos en 
cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta: 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $213.266.928  
(4,072 UVT) 14,00% 

Pro Desarrollo  3,50% 

Pro Univalle      2,00% 
Pro Hospital      1,00% 
Pro UniPacifico  0,50% 
Pro Cultura        1,00% 
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Pro Adulto Mayor        2,00% 
Pro Deporte y 
Recreación        2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito deba aplicar nuevas deducciones y tributos en 
cumplimiento de las normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a la 
emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta se 
entenderá aceptada por parte del oferente, la forma de pago y todas las deducciones y 
retenciones aplicables. 
 
Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para su trámite interno solo empezará a contarse desde 
la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna 
naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable fijado por la entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.  La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda 
 
 
Número: 3600012809​ ​ ​ ​ ​  
Fecha de Expedición: 14/08/2026                                                                                  
Fecha de vencimiento: 31/12/2026​  
Valor: $540.822.123  
Compromiso que respalda:  
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260059371010102  
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260055881010102 
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4162/121000/2320202008/62010010014/BP260055891010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260055921010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260059632010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260057201010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260056061010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260056111010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260055661010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260056101010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260059621010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260056521010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260059601010102 
4162/121000/2320202008/62010010014/BP260059611010102 
 
8.​ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por segmentos, para la 
verificación de los Acuerdos Comerciales se tendrá en cuenta el presupuesto total, es decir, 
la sumatoria del valor de los lotes o segmentos que conforman el Proceso de Contratación. 
 
Aplicación de los acuerdos comerciales para entidades estatales del nivel municipal. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Umbral 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacífico (Chile y Perú) SI 
Desde $ 27.295.106.607 de 
pesos M/cte. 
NO 

N/A NO 

Chile SI 
Desde $ 27.276.479.385 de 
pesos M/cte. 
NO 

N/A NO 

Corea SI 
Desde $ 81.880.000.000 de 
pesos M/cte. 
NO 

N/A NO 

Costa Rica SI 
Desde $ 27.276.479.385 de 
pesos M/cte. 
NO 

N/A NO 

Estados AELC SI Desde $ 28.280.689.315  
NO N/A NO 

Triángulo Norte (Guatemala) SI 

No se establecieron 
umbrales para su 
aplicabilidad. 
SI 

NO SI 
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Unión Europea (Aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte) 

SI 
Desde $ 27.276.479.385 de 
pesos M/cte. 
NO 

N/A NO 

Israel SI 

Desde 5.000.000 DEG - $ 
21,686,451,000 pesos 
M/cte.  
NO 

N/A  

Decisión 439 1998 de la 
Secretaría de la CAN SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
9.​LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria NO 
se limita a MIPYMES, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial no se encuentra dentro 
del rango establecido en la norma, en concordancia con el umbral de convocatoria 
establecido por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicado en la página web de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
10.​ CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
Podrán participar en este proceso de selección toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el 
numeral 3º del presente aviso de convocatoria. 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, 
artículo 8 de Ley 80 de 1993 o el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes y en especial, no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales 
vigente, publicado por la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 60 de la ley 610 de 2000. 
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11.​ CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 
El cronograma del Proceso de Contratación se especificará directamente en la plataforma del 
SECOP II. 
 
12.​ CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso 4162.010.32.1.1246-2026 en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, ingresando a  
www.colombiacompra.gov.co.  
 
 
13.​ VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual del presente proceso 
de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y a los 
organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la 
actuación de los funcionarios públicos.  
 
Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, 
caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que no 
esté publicada en el SECOP II, siempre que no sean objeto de reserva legal.   
 
Las copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las 
reglas previstas en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
  
En desarrollo del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el Decreto 1082 de 
2015, se convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo 
con la ley para que realicen el control social al presente Proceso de Contratación, al contrato 
que se derive del mismo, a su ejecución, terminación y liquidación.  
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﻿El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado a través del 
flujo de aprobación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
 

Firmado electrónicamente 
ALEXANDER CAMACHO ERAZO 

Secretario de despacho 
Secretaría del Deporte y la Recreación 

 
 
Proyectó:           ​ Patricia Gómez Benjumea – Contratista   
Revisó: ​ ​ Fabio Andrés Espinosa Zapata  – Contratista. 

Hailyn Yurany Gracés Ángulo – Contratista.   
​ ​ Karen Viviana Bobadilla Álzate- Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión. 
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