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MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

ALCALDIA MUNICIPAL

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

PROCESO CONTRACTUAL BAJO LA MODALIDAD DE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
PROCESO SAMC — SOC - 2026 - 06

OBJETO:

PRESUPUESTO OFICIAL:

PLAZO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO,
SANTANDER

El presupuesto del presente proceso asciende a la suma de
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO
PESOS CON CERO CENTAVOS ($438.413.804,00),
equivalente a 250,39 SMMLYV del afio [2026]

El plazo de ejecucion del contrato serda TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del acta de inicio del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Nimero certificado

Fecha certificado Valor certificado de

! disponibilidad presupuestal
26 - 00965

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal |
03/09/2026 $ 438.413.804,00 |
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. INTRODUCCION.

El Municipio del Socorro, Santander, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
formula los Estudios y Documentos Previos, que al tenor de lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se configuran en el soporte para elaborar los pliegos
de condiciones, y el contrato, los cuales debe permanecer a disposicion del piblico durante el
desarrollo del proceso de contratacién.

El sustento legal del deber de elaborar estos estudios se encuentra en el articulo 25 de la ley
80 de 1993 que desarrolla el principio de economia y exige que, con antelacién al inicio del
proceso de seleccion o a la firma del contrato, segun el caso, las autoridades analicen la
conveniencia e inconveniencia del objeto a contratar, consigan las autorizaciones y
aprobaciones para ello, elaboren los estudios, disefios y proyectos requeridos, los pliegos de
condiciones (cuando corresponda) y gue cuenten con los estudios y disefios que permitan
establecer la viabilidad de los contratos de obra y su impacto social, econémico y ambiental.

()

Los estudios y documentos previos tienen como objetivo fundamental “identificar técnica y
econémicamente el objeto del futuro contrato” analizar todas las variables que pueden afectar
los procesos de seleccion, los contratos y su futura ejecucién para que el proponente o
contratista cuente con los elementos necesarios para valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad y los riesgos que ella propone.’

Los estudios previos son la consecuencia de la aplicacion directa de la obligacion de planificar
todos los procesos propios de la gestién publica, ya que, una vez establecida una necesidad
concreta que se deba solventar a la comunidad, la entidad debera entrar a proyectar la forma
como se deba llevar a cabo, de tal modo que se consultaran los precios reales del objeto u
objetos a contratar, en el mercado aplicando variables como la cantidad, la calidad y
especialidad, el momento y el lugar, entre otras cosas; con el fin de que la entidad pague el
precio justo con base en un marco de referencia que se ejecute de manera objetiva, facilitando
la evaluacion de las propuestas en concordancia con el articulo 28 de la ley 80 de 1993, respecto
de las reglas contractuales;

Articulo 28°.- De Ia Interpretacion de las Reglas Contractuales. En la interpretacion de las
normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de seleccién y escogencia de
contratistas y en la de la clausula y estipulaciones de los contratos, se tendra en consideracion
los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.”

De otra parte, el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, establece, que: Los estudios y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposicion del publico durante el
desarrollo del Proceso de Contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los
indicados para cada modalidad de seleccion:

1. La descripcién de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratacion.
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2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculé y
soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos. La Entidad Estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad
de seleccion del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesion, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuracién.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

6. El analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion.

8. La indicacidn de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

Asi las cosas y de conformidad con los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demas
normas que reglamenten y/o modifiquen, se presenta éste documento a fin de analizar la
viabilidad del siguiente objeto contractual: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL
SOCORRO, SANTANDER”.

1.1. DEFINICIONES.
Conforme al Decreto 1082 de 2015, para efectos de este Proceso de Seleccion, se establecen

las siguientes definiciones, no obstante, los términos no definidos en el decreto, y utilizados
frecuentemente deben entenderse de acuerdo a su significado natural y obvio:

) Es la decision final del MUNICIPIO, expedida por medio de un acto
ADJUDICACION administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso
de Contratacion.

Documentos que se expediran con el fin de explicar, aclarar, agregar
o modificar el Pliego de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con

ADENDA posterioridad a la apertura del presente proceso, e integran con el
pliego un todo; por ende, tienen igual validez y el mismo caracter
vinculante.

Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al

ANEXO presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del
mismo.

CERTIFICADO DE Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto para el
DISPONIBILIDAD presente proceso de seleccion.
PRESUPUESTAL

Modalidad de asociacion que permite que dos 0 mas personas
naturales o juridicas, en forma conjunta, se presenten en el presente
proceso de seleccion para la Adjudicacion, celebracion y ejecucién
CONSORCIO del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de
las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen
o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o
cualquiera de los participantes en estos actos.
Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente
proceso.
CONTRATO Ne_gogio jgridioo que se suscribira .enire el Municipio y el
Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las
Dzreccufm Calbe 15 No. 14-66 - Teléfono: 72725?9 Fax 7272181
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obligaciones reciprocas y se le conceden los derechos correlativos
que instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a
través del presente proceso.

DIA(S) CALENDARIO Es cualquier dia del calendario.
Cualquier dia comprendido entre los lunes y los viemes (ambos
inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los dias feriados y
DIA(S) HABIL(ES) los determinados por ley en la Republica de Colombia, trasladados

a los dias lunes. Se incluiran también aquellos dias que sin ser
habiles el Municipio, mediante acto administrativo motivado
determine como tales para este proceso.

DIA(S) NO HABIL(ES)

Se entenderan de conformidad con el Cédigo de Régimen Politico y
Municipal.

DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, O
DOLARES, O US$

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la
que, para todos los efectos se tomara por su valor equivalente
respecto de la moneda de origen del proponente, segun la tasa de
cambio oficial o, en defecto de aquella, segln la tasa de cambio
certificada por la autoridad competente del pais de origen.

RIESGO

Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del proceso de Contratacion o
en la ejecucion de un contrato.

PARTICIPES DE LA
CONTRATACION PUBLICA

Las entidades estales, Colombia Compra Eficiente, Los oferentes,
los contratistas, los supervisores, los interventores, las
organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, al tenor del Art
2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

SELECCION ABREVIADA

La modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en
que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual.

MIPYMES

Es la micro, pequefia, y mediana empresa medida de acuerdo a la
Ley vigente aplicable, La entidad para tal fin procedera conforme el
art 2.2.1.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

PLIEGO(S) DE CONDICIONES

Conjunto de normas y documentos que rigen el proceso de seleccion
y el futuro contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas,
plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben
formular su Propuesta para participar en el proceso de seleccion del
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de
Adjudicatario del proceso de seleccion.

PRIMER ORDEN DE
ELEGIBILIDAD

Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado,
obtiene el puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion
prevista en el presente Pliego de Condiciones.

PROPONENTE

Es la persona juridica o natural o Estructura Plural, que presenta una
Propuesta para participar en el proceso de seleccion que se rige a
través del presente Pliego.

OFERTA

Es la propuesta presentada al Municipio de por los interesados en
ser contratista del Proceso de Contratacién objeto del presente
Pliego de Condiciones.

PROPUESTA HABIL

Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que ademas de
cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros sefalados
en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de
evaluacion sefalados en los mismos.

PROPUESTA RECHAZADA

Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en
alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de
condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES

Son la Capacidad Juridica, las condiciones de Experiencia, la
Capacidad Financiera (indice de liquidez, indice de endeudamiento,
razon de cobertura de intereses), y la Capacidad Organizacional de
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los Interesados, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los
proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente
Documento.

RUP

Es el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que
reglamentan la materia, cuyo certificado de inscripcion, con
calificacion en firme y vigente deberan presentar los Proponentes.

SECOP

Sistema Electronico para la Contratacion Pulblica -
www.contratos.gov.co, o el sistema que haga sus veces, conforme
el Art 3 de la Ley 1150 de 2007.

SMMLV

Se entendera como salarios minimos mensuales legales vigentes.

UNION TEMPORAL

Modalidad de asociacion, que permite que dos o mas personas
naturales o juridicas, en forma conjunta, presenten una misma
Propuesta para la Adjudicacion, celebracion y ejecucion del
Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las
obligaciones derivadas del Contrato, pero no por las sanciones por
el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las
cuales responde cada uno de los integrantes de la Union Temporal
de acuerdo con su participacion en la ejecucion.

CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS

Es el sistema de codificacion de las Naciones Unidas para
estandarizar productos y servicios, conocidos por las siglas
UNSPSC.

INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al Municipio, contra todo
reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o
accion legal por este concepto EL CONTRATISTA sera notificado
por este concepto, para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arregio de conflictos, entendiéndose que en
caso de que el Municipio, sea condenado por tal concepto, es EL
CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la
condena y el pago pecuniario de la misma.

ACUERDOS COMERCIALES

Tratados internacionales vigentes celebrados por el estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras ptblicas, en los cuales existe como minimo compromiso de
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y
(i) los proveedores colombianos.

BIENES NACIONALES

Definidos como en el Registro Productores Bienes Nacionales, de
conformidad con el Decreto 2680 2009 o normas que lo modifiquen.
Aclaren. Adicionen o sustituyan.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Agencia Nacional de Contratacion creada por medio del Decreto-Ley
4170 de 2011.

CRONOGRAMA

Documento en el cual Entidad establece las fechas, horas y plazos
las actividades propias del Proceso de Contratacion y el lugar en las
que estas deben llevarse a cabo.

DOCUMENTOS DEL PROCESO

(a) los estudios y documentos previos (b) aviso de convocatoria; (c)
pliegos de condiciones o la invitacion; (d) Adendas; (e) oferta; (f)
informe de evaluacién; (g) el contrato; y cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratacion.

ENTIDAD ESTATAL

Cada una las entidades (a) a las que se refiere el articulo 2 de Ley
80 1993; (b) a las que se refiere los articulos 10, 14 y 24 de la Ley
1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposicion de ley
deban aplicar la Ley 80 1993 y la 1150 2007, o las normas que las
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

ETAPAS DEL CONTRATO

Fases en las que se divide la ejecucion del contrato, teniendo en
cuenta las actividades propias de cada una de ellas, las cuales
pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las
garantias del contrato.
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Cada una de las fracciones temporales en las que se divide Ia
PERIODO CONTRACTUAL ejecucion del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la
Entidad Estatal para estructurar las garantias del contrato.

Plan General de Compras al que se refiere el articulo 74 de la Ley
1474 de 2011 y el plan de compras al que se refieren la Ley Anual
de Presupuesto. Es un instrumento de planeacién contractual que
las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los
términos del presente titulo.

Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la
Entidad Estatal desde la planeacion hasta el vencimiento de las
PROCESO DE CONTRATACION | garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones
de disposicion final o recuperacién ambiental de las obras o bienes
o el vencimiento del plazo, lo que ocurra mas tarde.

) Es la decision final del Municipio, expedida por medio de un acto
ADJUDICACION administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso
de Contratacién.

Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado,

PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

PRIIETEEI(B)E?DEANDDE obtiene el puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion
prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Tasa de cambio representativa del mercado spot de dolares de los

TRM Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia

Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la
pagina web www.superfinanciera.gov.co.

1.2. COMPETENCIA PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y
CELEBRAR EL CONTRATO.

En materia negocial estatal es preciso distinguir entre capacidad y competencia para contratar.
La capacidad se encuentra otorgada por su articulo 2° en cuanto enlista a las entidades
estatales (...) No obstante, no basta con la capacidad, pues en material negocial contractual se
exige la competencia para adelantar el correspondiente proceso negocial, que es precisamente
la que desarrolia el articulo 11 de la ley 80 de 1993, el cual, en primer término, y por via general,
previene que la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones o concursos y
para escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad en alusién directa a las
previstas en su articulo 2°.fi

Articulo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para ordenar y dirigir la celebracion de
licitaciones o concursos y para escoger contratistas, sera del jefe o representante de la entidad,
segun el caso...a nivel territorial...los alcaldes municipales...”

Que le compete al Alcalde de conformidad con la Ley 136 de 1994, articulo 91, literal 3 numeral
5, ordenar los gastos y celebrar contratos, convenios de acuerdo con el plan de desarrollo
economico, social y el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables.

Conforme al Articulo 315 de la Constitucion Politica, corresponde al Alcalde dirigir la accion
administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los
servicios a su cargo.

Que la Ley 136 de 1994, en su articulo 91, establece que los Alcaldes adelantaran acciones
encaminadas a promover el mejoramiento econdmico de sus conciudadanos y garantizar la
promocion de la solidaridad y la convivencia entre los habitantes del municipio.
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1.3. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

De entrada, es preciso mencionar que el documento que nos ocupa se fundamenta en las
disposiciones que preveé la Constitucién Politica de Colombia, iniciando desde luego por los fines
esenciales del Estado, los cuales se definen en el art 2° Superior; “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”.

Corresponde al Estado en todos sus niveles organizar, dirigir y reglamentar el desarrollo de la
Administracion Publica, mediante una organizacion de todas sus dependencias, las cuales
deben tener claro las funciones que van a ejecutar, los procedimientos que deben seguir, para
gue articulados en un mismo proposito cumplan los postulados que rigen la Administracion
Publica como son la Eficiencia, la Eficacia, la Transparencia en el manejo de los recursos, en
claro acatamiento a las politicas del orden Nacional.

En materia negocial estatal se debe distinguir entre capacidad y competencia para contratar. La
capacidad se encuentra otorgada en el articulo 2° de la ley 80/1993 en cuanto enlista a las
entidades estatales (...) No obstante, no basta con la capacidad, pues en material negocial
contractual se exige la competencia para adelantar el correspondiente proceso negocial, que es
precisamente la que desarrolla el articulo 11 de la ley 80, el cual, en primer término, y por via
general, previene que la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones o
CONncursos y para escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad en alusion
directa a las previstas en su articulo 2°.

El articulo 11 de la Ley 80 de 1993 prevé: “La competencia para ordenar y dirigir la celebraciéon
de licitaciones o concursos y para escoger contratistas, sera del jefe o representante de la
entidad, segun el caso (...) a nivel territorial; (...) los alcaldes municipales (...)" Conforme al
Articulo 315 de la Constitucién Politica, corresponde al Alcalde dirigir la accion administrativa
del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo.

La educacién es uno de los factores que mas influye en el avance y progreso de personas y
sociedades. Ademas de proveer conocimientos, la educacion enriquece la cultura, el espiritu,
los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

En este sentido, las entidades territoriales en pro de la trasformacion social de los territorios
deben garantizar a nivel de infraestructura las condiciones necesarias para el desarrolio del
sector educativo, es asi, como desde la Constitucién Politica de Colombia, en el articulo 67 se
sefiala “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspeccion y vigilancia de la
educacion con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formacion moral, intelectual y fisica de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo’.
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Ahora bien, la infraestructura educativa esta determinada como una variable que dinamiza el
ambito educativo, asi mismo, esta asociada a diferentes procesos, entre los que se destaca el
desempefio académico, generando multiples factores que pueden influir en el rendimiento
estudiantil.

En tal sentido se hace necesario observas el marco normativo frente a las competencias
asignadas a los municipios no certificados por el articulo 8 de Ia ley 715 de 2001, son las
siguientes:

Articulo 8°, Competencias de los municipios no certificados. A los municipios no certificados se
les asignaran las siguientes funciones:

8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le
asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad.

8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, medjante acto
administrativo debidamente motivado. (Nota: Este numeral fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-618 de 2002, en relacion con los cargos analizados en la
misma, Providencia confirmada en las Sentencias C-737 de 2002 y C-810 de 2002.).

8.3. Podran participar con recursos propios en la financiacién de los servicios educativos a cargo
del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotacion. Los costos amparados
por estos recursos no podran generar gastos permanentes para el Sistema General de
Participaciones.

8.4. Suministrar la informacion al departamento y a la Nacion con la calidad y en la oportunidad
que sefiale el reglamento. (Nota: Las expresiones sefialadas con negrilla en este articulo fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-918 de 2002, en relacién
con los cargos analizados en la misma.).

Para que sea posible una garantia cabal del derecho a la educacion es importante, entonces,
reconocer la existencia de diversos elementos que lo componen, sin los cuales no se puede
comprender el alcance del derecho. Entre dichos elementos se encuentra la infraestructura
adecuada de las entidades educativas, que se convierte en un requisito sin el cual no es posible
lograr la garantia del derecho a la educacion. Principalmente, por el elemento de disponibilidad
que hace parte esencial de este derecho, como se desarrollara a continuacion.

En relacion con lo anterior, la Corte ha mencionado que no es admisible que los estudiantes
reciban clases en instituciones defectuosas cuya infraestructura no se encuentre en condiciones
aptas para prestar el servicio educativo sin poner en riesgo sus derechos fundamentales o que
“los estudiantes soporten riesgos injustificados por discusiones administrativas o legales
respecto de la autoridad responsable de la obra™

Adicionalmente, se debe tener presente el elemento esencial de accesibilidad del servicio
educativo, el cual supone la obligacion del Estado de contar con instituciones y programas
suficientes para que la educacién sea accesible a todas y todos, en condiciones de igualdad y
a través de instituciones de acceso razonable. En virtud de esto, la Sentencia T-167 de 2019
reconoci6 lo siguiente:

“[...] un entorno hostil e insalubre desincentiva el aprendizaje de los menores de edad, y pone
en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Por lo tanto, el componente de
accesibilidad material del derecho a la educacién implica que los alumnos reciban el servicio

1 Corte Constitucional, Sentencia T-084 de 2021.
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educativo en condiciones dignas”.

Por lo anterior, la administracion municipal debe apuntar a la solucién de varias y complejas
problematicas internas, entre las que se cuentan el alto nivel de deterioro de la infraestructura
educativa del municipio que se han venido convirtiendo en un factor que dificulta de la ejecucién
de las actividades productivas rurales y urbanas, pues estos son factores que hacen parte
fundamental de la infraestructura de servicios que el Socorro debe mejorar para atender la
eventual mayor dinamica social que se prevé.

Por lo cual, el municipio del Socorro, trabajara de forma activa en la recuperacién de la
infraestructura educativa por medio del direccionamiento ordenado, equitativo y sostenible
ajustado a la constitucion y la ley, para proteger los derechos de los asociados en el entendido
de poder brindar un excelente servicio y atencién de las necesidades de la poblacién, pero para
ello se requiere poder suscribir un contrato con un ente que tenga la capacidad operativa,
funcional, financiera en la cual se garantice que con los recursos que invierta la administracién
se va a mejorar sustancialmente el estado de las diferentes instituciones educativas del
municipio.

En consecuencia, para la materializacion de dichos fines publicos, debe darse aplicacion al plan
de desarrolio EL SOCORRO, REVIVE LA GRANDEZA 2024-2027, asi como también segun el
programa de gobierno, le corresponde dar cumplimiento a una serie de metas, programas,
proyectos y competencias, tanto en materia de inversion como de funcionamiento, para lo cual
la actividad contractual, es uno de los principales instrumentos y herramientas que se tienen.

En este contexto, se ha identificado la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento, y
mejoramiento de la infraestructura de diferentes sedes educativas del municipio de El Socorro,
Santander, las cuales se encuentran contempladas en el presupuesto general destinado para
tal fin. Estas sedes constituyen espacios fundamentales para el desarrollo de las actividades
educativas de nifios, nifias y adolescentes, por lo que resulta necesario garantizar que sus
instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad,
salubridad, habitabilidad y presentacion.

Como resultado de las condiciones propias de uso, exposicién a factores ambientales,
antigliedad de algunos elementos constructivos y el desgaste natural derivado de la operacion
permanente de las instituciones educativas, se presentan diferentes requerimientos de
mantenimiento que, de no ser atendidos oportunamente, pueden generar un deterioro
progresivo de los componentes de las edificaciones y, consecuentemente, incrementar las
necesidades de intervencion y los costos asociados a su recuperacion.

Dentro de las necesidades identificadas se encuentran principalmente reparaciones locativas,
mantenimiento y recuperacion de cubiertas y actividades de embeliecimiento de las sedes
educativas, de acuerdo con las condiciones particulares de cada establecimiento y las
cantidades establecidas en el presupuesto general.

Las reparaciones locativas comprenden aquellas intervenciones necesarias para conservar y
recuperar elementos arquitecténicos y constructivos que presentan deterioro producto del uso
y del paso del tiempo, tales como muros, pafietes, pisos, enchapes, puertas, ventanas,
elementos de carpinteria, acabados y demas componentes que requieran mantenimiento o
reparacion. Estas actividades tienen como finalidad recuperar las condiciones funcionales de
los espacios y evitar que dafios menores evolucionen hacia afectaciones de mayor magnitud.
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De igual manera, se requiere realizar mantenimiento de las cubiertas de las sedes educativas,
considerando que estos elementos cumplen una funcién esencial en la proteccion de las
edificaciones frente a la accidn de las aguas lluvias y demas agentes ambientales. Las
actividades podran comprender, de acuerdo con las condiciones particulares de cada sede,
revision y mantenimiento de elementos de cubierta, reposicion de piezas deterioradas,
tratamiento de filtraciones, mantenimiento de canales y bajantes, sellado e impermeabilizacion
de puntos criticos y demas intervenciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas
de estanqueidad y evacuacién de aguas lluvias.

La atencion de las cubiertas resuita especialmente importante debido a que la presencia de
filtraciones y humedades puede afectar progresivamente cielorrasos, muros, acabados,
instalaciones eléctricas y demas elementos constructivos, ademas de generar condiciones
inadecuadas para el desarrollo de las actividades académicas. Par lo anterior, las intervenciones
deberan orientarse no solamente a corregir las afectaciones existentes, sino también a prevenir
su progresion y reducir la ocurrencia de dafios posteriores.

Adicionalmente, se contempla el embellecimiento de las sedes educativas, entendido como el
conjunto de actividades encaminadas a mejorar las condiciones estéticas, de presentacion y
habitabilidad de los espacios educativos. Estas actividades podran incluir mantenimiento y
aplicacién de pintura en espacios interiores y exteriores, recuperacion de acabados,
mejoramiento visual de fachadas y demas intervenciones contempladas en el presupuesto,
procurando que las instalaciones presenten condiciones dignas, agradables y apropiadas para
la comunidad educativa.

La intervencion de las diez (10) sedes educativas permitira atender necesidades de
mantenimiento que, por su naturaleza, requieren una ejecucion organizada y técnicamente
adecuada, garantizando el uso eficiente de los recursos publicos y procurando que las
actividades sean ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas
correspondientes, utilizando materiales apropiados, mano de obra calificada y procedimientos
constructivos que aseguren la calidad y durabilidad de las obras.

La ejecucion de estas actividades permitira conservar y recuperar la infraestructura educativa
existente, prevenir el deterioro progresivo de los elementos constructivos, mejorar las
condiciones de seguridad y habitabilidad de las instalaciones y contribuir a garantizar espacios
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

En este sentido, la Administracién Municipal considera necesario adelantar la contratacion de
las actividades requeridas para atender las condiciones actuales de las sedes educativas, de
acuerdo con las cantidades y actividades contempladas en el presupuesto general y con las
necesidades particulares identificadas en cada establecimiento.

Por lo anterior, se requiere adelantar el proceso contractual cuyo objeto sera: “MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER.”

La contratacion propuesta permitira atender de manera integral las necesidades de
mantenimiento identificadas, contribuyendo a la conservacion de la infraestructura educativa
municipal, la prolongacién de la vida util de sus componentes y la generacién de espacios
adecuados, funcionales, seguros y dignos para estudiantes, docentes, personal administrativo
y demas integrantes de la comunidad educativa.
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En consecuencia, se considera técnica, administrativa y socialmente necesaria la ejecucion de
las actividades de mantenimiento previstas para las diez (10) sedes educativas, en
concordancia con el presupuesto asignado y las especificaciones técnicas que haran parte
integral del proceso contractual.

En virtud de la necesidad y de los preceptos legales en contratacion, en aras de darle
transparencia y garantizar la correcta ejecucion de los recursos, la administracion Municipal
requiere realizar el proceso de escoger la persona idénea que reuna los requisitos juridicos
legales establecidos por la norma, a través del procedimiento pertinente de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.

Finalmente, el municipio cuenta con recursos suficientes del presupuesto general de rentas y
gastos vigencia 2026, lo cual hace viable financiera y presupuestalmente adelantar la
contratacion de estos servicios para satisfacer la necesidad aqui determinada.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL
CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1. OBJETO:

‘MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES
SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER”.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO.

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
[SAMC - SOC — 2026 - 06], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios de forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final garantizar el mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura de las siguientes sedes educativas del municipio del
Socorro, Santander.

- Colegio Guillermo Suarez Diaz, escuela chochos bajo Cristo Rey Sede E.

- Colegio Alberto Santos Buitrago sede F alto de chochos

- Colegio Universitario del Socorro, concentracién escolar Kennedy

- Instituto técnico industrial monsefior Carlos Ardila Garcia sede B del municipio de Socorro,
Santander

-  Centro educativo Luchadero - sede D vereda Baraya en el municipio del socorro Santander.

- Centro educativo Luchadero

- Colegio Universitario del Socorro sede B bicentenario del municipio de socorro Santander

- Centro educativo verdin - sede D vereda bariri en el municipio del Socorro Santander.

- Centro educativo Luchadero - sede Alto de la Cruz

- Centro educativo Luchadero - sede B vereda naranjal
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacién de su propuesta.

2.3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Todos los materiales utilizados en la ejecucion de la obra deberan cumplir con las normas
técnicas colombianas NTC, en especial la NSR 10, el Contratista es responsable de la calidad
de la obra, por lo tanto, el contratista prevera en sus costos para que durante la ejecucion del
contrato disponga de todos los materiales y personal requerido que aseguren la calidad de los
trabajos.

Las especificaciones técnicas de las obras son las siguientes:

CAP.1 | PRELIMINARES

1,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 137,82
1,02 DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE M2 26,80
1,03 DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES M2 74,14
1,04 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 2,75
1,05 RETIRO DE SOBRANTES M3 27,31
CAP.2 | REFUERZO ESTRUCTURAL
2,01 CONCRETO F'C= 21MPA PARA ZAPATAS Y VIGAS CIMENTACION M3 2,71
2,02 CONCRETO F'C= 21MPA PARA COLUMNAS Y COLUMNETAS Y VIGAS AEREAS M3 1,31
2,03 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 FY=420MPA KG 402,00
2,04 CONSTRUCCION MUROS EN MAMPOSTERIA M2 21,83
2,05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE SOBRE MUROS M2 63,34
2,08 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES M2 63,34
2,07 CONCRETO F'C= 21MPA PARA PLACA DE PISO E=10CM M2 74,14
2,08 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 7MM C/0.15M KG 301,78
2,09 MORTERO 1:3 CEMENTO:ARENA PARA ALISTADO DE PISO E=4CM M2 74,14
2,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA M2 74,14
CAP.3 | CUBIERTA
3,01 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA M2 137,82
3,02 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA M 13,70

CAP.4 | PRELIMINARES

4,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 266,93

4,02 RETIRO DE SOBRANTES M3 26,69
CAP.5 | CUBIERTA

5,01 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA M2 266,93

5,02 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA M 29,43

CAP.6 | PRELIMINARES

6,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 143,36
6,02 RETIRO DE SOBRANTES M3 14,34
- CAP.7 |CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA INCLUYE

701 | ESTRUCTURA M2 | 143,36
7,02 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA M 15,17
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CAP.8 | CUBIERTAS

8,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

M2

280,82

8,02 RETIRO DE SOBRANTES DE CUBIERTA

M3

5,81

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE CERCHAS METALICAS EXISTENTES, INCLUYE
LIMPIEZA MECANICA MEDIANTE CEPILLO DE ALAMBRE, GRATA O LIJA, RETIRO DE OXIDO,
8,03 PINTURA DETERIORADA E IMPUREZAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION
DE PINTURA ANTICORROSIVA DE COLOR CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

M2

57.23

8,04 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO COLONIAL

M2

280,82

8,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL

28,20

CAP.9 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20,
DESARROLLO DE 40 CM (INCLUYE FABRICACION, TRAZADO, CORTE, DOBLECES,
SOLDADURA DE 3/32", LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA, APLICACION DE
PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS UNIONES, SOPORTES METALICOS, FIJACIONES,
BOQUILLAS DE SALIDA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

9,01

58,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (INCLUYE
TUBERIA, CODOS, UNIONES, ABRAZADERAS METALICAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC, LIMPIADOR, CORTES, INSTALACION Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

9,02

CAP.10 | PRELIMINARES

48,00

10,01 | DESMONTE DE CUBIERTA EN MADERA Y ETERNIT M2 | 121,61

10,02 | RETIRO DE SOBRANTES DE CUBIERTA M3 12,16
CAP.11 | CUBIERTA

11,01 | SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 4 X 2" CALIBRE 14 EN TIPO RECTANGULAR, PINTADO. | M 100,01

SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 3 X 1 1/2" CALIBRE 16 EN TIPO RECTANGULAR,
7 by M 98,12
SUMINISTRO E INSTALACION, PERFIL DE 1 1/2" X1 1/2" CALIBRE 16 EN TIPO CUADRADO,

1,03 | S TADo M 17,00

11,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CALIBRE 28 DESARROLLO 40 CM. M 17,60

11,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" M 12,00

11,06 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO COLONIAL M2 | 12161
CAP.12 | ACABADOS Y TERMINADOS

12,01 | RESANES DE PARED M2 75,53

12,02 | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 | 349,95

12,03 | PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANERIA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. M2 38,98

12,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC M2 38,82
CAP.13 | CUBIERTAS

13,01 | DESMONTE DE CUBIERTA DE TEJA DE BARRO M2 | 148,33

1302 | MPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CON REFUERZO EN POLIETILENOG CON| |\~ |,

' CAPA DE ALUMINIO E= 3 MM. SUMINISTRO E INSTAL. ’

13,03 | REINSTALACION DE CUBIERTA M2 | 148,33

13,04 | REPOSICION DE TEJA DE BARRO (30%) M3 | 61,21
CAP.14 | ACABADOS Y PINTURA

14,01 | DEMOLICION DE FRISO DE MURO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE M2 6,46
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14,02 | MORTERO SOBRE MUROS M2 | 646
14,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE 20X20CM M2 | 646
14,04 | RESANES DE PARED M2 | 12,00
14,05 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR M2 | 114,17

CAP.15 | PRELIMINARES

15,01 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ETERNIT EXISTENTE M2 318,05
15,02 | RETIRO DE SOBRANTES DE CUBIERTA M3 31,72
CAP.16 | CUBIERTA

16,01 | SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 4 X 2" CALIBRE 14 EN TIPO RECTANGULAR, PINTADO. M 181,88
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 3 X 1 1/2" CALIBRE 16 EN TIPO RECTANGULAR,

16,02 PINTADO. M 181,50
SUMINISTRO E INSTALACION, PERFIL DE 1 1/2" X1 1/2" CALIBRE 16 EN TIPC CUADRADO,

16,03 PINTADO. M 34,00

16,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CALIBRE 28 DESARROLLO 40 CM. M 30,85

16,05 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" M 14,00

16,06 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO COLONIAL M2 282,39

CAP.17 | ACABADOS Y TERMINADOS

17,01 | RESANES DE PARED

CAP.18 | PRELIMINARES

18,01 | DESMONTE DE CUBIERTA EN MADERA Y ETERNIT M2 59,57
18,02 | RETIRO DE SOBRANTES DE CUBIERTA M3 5,85

CAP.19 | CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBQ 4 X 2" CALIBRE 14 EN TIPO RECTANGULAR,

19,01 PINTADO. M 14,00
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 3 X 1 1/2" CALIBRE 16 EN TIPO RECTANGULAR,

19,02 M 12,40
PINTADO.

19,03 | CUBIERTA EN MADERA CON TEJA DE BARRO M 47,84

19,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CALIBRE 28 DESARROLLO 40 CM. M 3,50

19,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" M 6,00

19,06 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO COLONIAL M2 11,72

CAP.20 | ACABADOS Y TERMINADOS

20,01 | RESANES DE PARED M2 46,70
20,02 | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 95,30
M2
M2

20,03 | PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANERIA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 55,37
20,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 8,40

20,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRESS 20X20 PARA PISOS M2 5,65

CAP.21 | PRELIMINARES

21,01 | DESMONTE DE TEJAS CUBIERTA EN ASBESTO-CEMENTO M2 54,39

21,02 | RETIRO DE SOBRANTES DE CUBIERTA M3 5,44
CAP.22 | CUBIERTA

2201 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO ARQUITECTONICA COLONIAL M2 54,39

22,02 | MANTENIMIENTO DE CANAL METALICO DE AGUAS LLUVIAS M 19,40

CAP.23 | ACABADOS Y TERMINADOS
2301 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 24W REDONDO INCLUYE
! PUNTO ELECTRICO

und 5,00
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CAP.24 | PRELIMINARES
24,01 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA ETERNIT M2 254 35
24,02 | RETIRO DE SOBRANTES DE CUBIERTA M3 2543
CAP.25 | CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 4 X 2" CALIBRE 14 EN TIPO RECTANGULAR,
25,01 M 60,21
PINTADO.
SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO 3 X 1 1/2" CALIBRE 16 EN TIPO RECTANGULAR,
25,02 ] 20,12
PINTADO.
25,03 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO COLONIAL M2 254,35
CAP.26 | ACABADOS Y TERMINADOS
26,01 | RESANES DE PARED M2 110,36
26,02 | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 110,36
26,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRESS 20X20 PARA PISOS. M2 27,00
2.4. CODIFICACION UNSPSC.

Conforme al numeral 1° del Articulo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015; Pliegos de
condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente informacion:
“1. La descripcion técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato,
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo
contrario con el tercer nivel del mismo.”

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTO
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72151300 Servicio de pintura e instalacion de papel de colgadura
72151400 Servicios de construccién de recubrimientos de muros
72152700 Servicios de instalacion y reparacién de concreto

2.5. PLAN DE DESARRROLLO

Que dentro del plan de desarrollo “SOCORRQO REVIVE SU GRANDEZA 2024-2027", se
encuentran las siguientes metas relacionadas con el presente proyecto:

LINEA ESTRATEGICA LE.1 Socorro, un gobierno social

SECTOR 22. EDUCACION

PROGRAMA 2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion
inicial, prescolar, basica y media

PRODUCTO 2201062. Infraestructura educativa mantenida

N°® META — INDICADOR DE | 46. Sedes educativas oficiales con mantenimiento de

PRODUCTO infraestructura fisica.

Asi mismo, se enmarca:

LINEA ESTRATEGICA LE 1 Socorro un Gobierno Social

SECTOR 22. EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL 2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién
inicial, preescolar, basica y media

PRODUCTO 2201062. Infraestructura educativa

Direccion: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
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2.6. BANCO DE PROYECTOS

Que en el Banco de Programas y Proyectos de inversion Municipal se encuentra inscrito y
registrado con el numero 202600000006671 el proyecto: “MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER".

2.7. LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Presupuesto.

Especificaciones técnicas.

Cantidades de obra

APUS

Memorias del calculo, entre otros.

YVYVYVYY

2.8. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 se determina que
el proyecto es viable y el mismo tendra impactos positivos que se describen a continuacién;

La exclusion social se puede representar como la acumulacion en el tiempo y el espacio de
riesgos Especificos que dificultan o impiden la realizacion de ciertos derechos (civiles.
econdmicos. sociales, culturales y politicos) y la integracién del grupo social afectado con su
medio o la sociedad.

2.8.1. IMPACTO SOCIAL

El impacto social que va a tener el proyecto se considera favorable o positivo, teniendo en
cuenta que se van a mejorar las diferentes sedes educativas del municipio del Socorro, y por
ende garantizar el derecho constitucional fundamental a la educacién de forma digna.

2.8.2. IMPACTO ECONOMICO

El desarrollo de este tipo de obras, tiene efectos positivos pues mejorara las condiciones dignas
para una educacion adecuada lo cual contribuira al incremento en la cobertura educativa.

2.8.3. IMPACTO AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados
basicamente al manejo de escombros, el ruido que generarian los equipos en la ejecucion de
las obras, el polvo que se levantaria a consecuencia de los trabajos. El Contratista debera tener
en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

» Manejo de residuos sélidos, donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

» Retiro de escombros de acuerdo con la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio de Medio
Ambiente y demas normas de orden Municipal y Nacional vigentes.

» Responder por cualquier contravencion, accidn o sancion que origine dafio ambiental y los
costos asociados a las mismas.

» Minimizar la generacién de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucién de la obra y
que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

»  Minimizar la produccién de polvo tanto por la ejecucién de la obra como por el traslado de
materiales y escombros.
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2.8.4. LICENCIAS Y PERMISOS

Por otra parte, los participes del Sistema de Compras Publica deben conocer y aplicar las
normas del nivel nacional y territorial en la ejecucién de obras publicas, respecto a los siguientes
aspectos: Licencias y obligaciones ambientales, Licencias urbanisticas y cumplimiento de los
planes de ordenamiento territorial, Normas de proteccion del patrimonio histérico y cultural,
Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiacion y manejo de temas prediales, Asuntos
tributarios, Movilidad, Servicios publicos domiciliarios, Manejo de comunidades.

2.8.5. LICENCIA AMBIENTAL.

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, economico, legal y social que hace
parte del proyecto con cédigo BPIN: 202600000006671. No es necesario el framite de licencia
ambiental para el proyecto que nos ocupa.

2.8.6. LICENCIA DE CONSTRUCCION

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econémico, legal y social que hace
parte del proyecto con codigo BPIN: 202600000006671. No es necesario el tramite de licencia
de construccién para el proyecto que nos ocupa.

2.8.7. GESTION PREDIAL.

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econémico, legal y social que hace
parte del proyecto con cédigo BPIN: 202600000006671. No es necesario el tramite de licencia
de construccion para el proyecto que nos ocupa.

2.8.8. REDES Y SERVICIOS PUBLICOS

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econémico, legal y social que hace
parte del proyecto con codigo BPIN: 202600000006671. No es necesario el framite de licencia
de construccién para el proyecto que nos ocupa.

2.8.9. TITULOS MINEROS

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econémico, legal y social que hace
parte del proyecto con cédigo BPIN: 202600000006671. No es necesario el tramite de licencia
de construccion para el proyecto que nos ocupa.

2.9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién del contrato sera TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir
del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

2.10. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Las obras a ejecutar se realizaran en la jurisdiccion del municipio del Socorro, departamento de

Santander (zona rural y urbana).
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2.11. TIPO DE CONTRATO.
El contrato a celebrar se identifica como un contrato de OBRA PUBLICA.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que el contrato de obra publica es una tipologia de los
contratos estatales, entendidos estos ultimos como los actos juridicos generadores de
obligaciones que han sido celebrados por alguna de las entidades estatales enlistadas en el
articulo 2 de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica.
Lo anterior resulta de especial relevancia, en la medida que dicho tipo contractual se diferencia
de la definicion y regulacion prevista en el derecho privado para el contrato de confeccion de
obra material en los términos de los articulos 2053 y siguientes del Cédigo Civil.

La definicion del contrato de obra publica esta prevista en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley
80 de 1993, como aquél celebrado por una entidad estatal, cuyo objeto sea la construccion,
mantenimiento, instalacion y, general, la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago. Por lo anterior, el
legislador adopto el criterio de la tipificacion del contrato de obra publica a actividades realizadas
sobre bienes inmuebles, admitiendo, de forma muy amplia, la ejecucion de todo trabajo que
tenga por objeto crear, construir, conservar, o madificar bienes inmuebles, lo cual incluye
trabajos de construccidn, instalacién, conservacion, mantenimiento, reparacion y demolicién de
€s0s mismos bienes.

2.12. SUPERVISION.

La supervision sera ejercida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio o
quien haga sus veces, quien debera asumir las funciones de conformidad con lo estipulado en
el clausulado contractual y especialmente con lo estipulado en los articulos 83 y 84 de la ley
1474 de 2011.

En caso de presentarse alguna novedad, que ocasione ausencia de supervisor del contrato, el
mismo debera informar inmediatamente al ordenador del gasto, para que este designe un nuevo
supervisor temporal o definitivo segin corresponda.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTO
JURIDICO MODALIDAD:

Seleccién Abreviada de Menor Cuantia. La seleccién abreviada es una modalidad de seleccion
de contratistas introducida por la Ley 1150 de 2007. Esta prevista para aquellos casos en que
por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion, la cuantia o
la destinacion del bien, obra o servicio, la escogencia del contratista puede adelantarse a través
de un proceso mas corto y simplificado, que garantiza igualmente su seleccion objetiva y la
aplicacion de los principios que rigen la contratacion estatal.”v

3.1. JUSTIFICACION.

Seran aplicables los principios de la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018,
Manual de Contratacion de la entidad, y demas normas que regulen la materia.

La menor cuantia es una causal de seleccion abreviada que opera para contratos con valores
inferiores a ella y cuyo objeto por sus caracteristicas propias caeria bajo la regla general de
Direccion: Calle 15 No 14-66 - Telefono 7272579 Fax 7272181
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licitacion publica. No opera en consecuencia para los otros eventos de seleccion, asi el valor de
los correspondientes contratos sea inferior a la menor cuantia, especialmente, en tratandose de
la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion
y de contratos de consultoria, en los cuales siempre e independientemente de su valor se
emplea el mismo procedimiento, esto es la seleccion abreviada en cualquiera de sus tres
modalidades y el concurso de méritos, respectivamente, salvo lo referente a la minima cuantia.

(...) Tal menor cuantia no es igual para todas las entidades, sino que cambia de acuerdo con el
presupuesto asignado durante cada vigencia fiscal a cada una de ellas. Con tal fin el literal b)
del numeral 2 del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, divide a las entidades estatales en varias
categorias, de manera descendente de mayor a menor presupuesto, y determina para cada
categoria la menor cuantia que le corresponde. Tanto la designacion del presupuesto como la
menor cuantia respectiva se indican en salarios minimos legales mensuales, con lo cual se evita
tener que corregirlas cada afio. ¥

El Literal b) numeral 2 articulo 2 Ley 1150 de 2007 preveé los valores para tener en cuenta en la
seleccion abreviada de menor cuantia: Para las entidades que tengan un presupuesto anual
superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta
1.000 salarios minimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o
igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios minimos
legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios minimos legales mensuales. Las
gue tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 650 salarios minimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior
o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos
legales mensuales, |la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos legales mensuales. Las
que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.

El articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, resume en cuatro instancias el
procedimiento de menor cuantia, asi: “Ademas de las normas generales establecidas en el
presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del
Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del
mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el
proceso o hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara
el Proceso de Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si
hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién de ofertas durante tres (3) dias
habiles.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

El valor del proceso es la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
($438.413.804,00), equivalente a 250,39 SMMLYV del afio [2026].
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4.1. PRESUPUESTO

Para establecer el valor de la obra, el presupuesto estimado se calculd por el método de precios
unitarios directos mas costos indirectos: Los precios directos son las actividades que
directamente se relacionan con la construccion de la obra: Excavacion, pavimento,
alcantarillado, por ejemplo. Los costos indirectos hacen referencia a tres aspectos: 1. La
estructura administrativa necesaria para la ejecucion del proyecto, impuestos, seguros,
financiacién, etc. 2. Los riesgos ordinarios, normales, previsibles que asumira el proponente
adjudicatario y 3. La utilidad que espera percibir el mismo por la ejecucion de la obra. Estos
ultimos, los costos indirectos, se expresan como porcentaje de los precios directos y
tradicionalmente se han llamado porcentaje de A.l.U (% Administracion, % Imprevistos y %
Utilidad).

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER

VALOR
UNITARIO

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES
1,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 137,82 $ 25.480,00 $ 3.511.654,00
DEMOLICION DE MURQOS DE
1,02 MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA M2 26,80 $ 15.316,00 $ 410.469,00
EXISTENTE
1,03 DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES M2 74,14 $ 14.585,00 $ 1.081.332,00
1,04 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 2,75 $ 56.067,00 $ 154.184,00
1,05 RETIRO DE SOBRANTES M3 27,31 $ 83.425,00 $ 2.278.337,00
Subtotal PRELIMINARES $7.435.976,00
CAP.2 | REFUERZO ESTRUCTURAL
CONCRETO F'C= 21MPA PARA ZAPATAS
2,01 Y VIGAS CIMENTACION M3 2,71 | $1.121.333,00 $ 3.038.812,00
CONCRETO F'C= 21MPA PARA
2,02 COLUMNAS Y COLUMNETAS Y VIGAS M3 1,31 | $1.185.758,00 $ 1.553.343,00
AEREAS
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
2,03 FY=420MPA KG 402,00 $ 12.324,00 $ 4.954.248,00
CONSTRUCCION MUROS EN
2,04 MAMPOSTERIA ' M2 21,83 $ 87.203,00 $ 1.903.641,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE PANETE
2,05 SOBRE MUROS M2 63,34 $ 57.645,00 $ 3.651.234,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE
2,06 PINTURA KORAZA PARA INTERIORES Y M2 63,34 $ 35.109,00 $ 2.223.804,00
EXTERIORES
CONCRETO F'C= 21MPA PARA PLACA DE
2,07 PISO E=10CM M2 74,14 $115.528,00 $ 8.565.246,00
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA
2,08 ELECTROSOLDADA 7MM C/0.15M KG 301,78 $ 8.551,00 $ 2.580.521,00
MORTERO 1:3 CEMENTO: ARENA PARA
2,09 ALISTADO DE PISO E=4CM M2 74,14 $ 60.611,00 $ 4.493.700,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
2,10 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA M2 74,14 $ 81.575,00 $ 6.047.971,00
Subtotal REFUERZO ESTRUCTURAL $39.012.520,00
CAP.3 | CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
3,01 EN TEJA ARQUITECTONICA M2 137,82 $ 167.199,00 $ 23.043.366,00
SUMINISTRO E INSTALACION
3,02 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA M 13,70 $ 83.665,00 $ 1.146.211,00
Subtotal CUBIERTA $24.189.577,00
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CAP.4 | PRELIMINARES
4,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 266,93 $ 25.480,00 $ 6.801.376,00
4,02 RETIRO DE SOBRANTES M3 26,69 $ 87.097,00 $ 2.324.619,00
Subtotal PRELIMINARES $ 9.125.995,00
CAP.5 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
5,01 EN TEJA ARQUITECTONICA M2 266,93 $ 167.199,00 $ 44.630.429,00
SUMINISTRO E INSTALACION
5,02 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA M 29,43 $ 83.665,00 $ 2.462.261,00
Subtotal CUBIERTA $ 47.092.690,00
CAP.6 PRELIMINARES
6,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 143,36 $ 25.480,00 $ 3.652.813,00
6,02 RETIRO DE SOBRANTES M3 14,34 $ 74.245,00 $ 1.064.673,00
Subtotal PRELIMINARES $4.717.486,00
CAP.7 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
7,01 EN TEJA ARQUITECTONICA INCLUYE M2 143,36 $ 167.199,00 $ 23.969.649,00
ESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION
7,02 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA M 15,17 $ 83.665,00 $ 1.269.198,00
Subtotal CUBIERTA $25.238.847,00
CAP.8 CUBIERTAS
8,01 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 280,82 $ 25.480,00 $ 7.155.294,00
8,02 Retiro de sobrantes de cubierta M3 5,81 $ 73.556,00 $ 427.360,00
Tratamiento anticorrosivo de cerchas
metdlicas existentes, incluye limpieza
mecanica mediante cepillo de alambre,
grata o lija, retiro de 6xido, pintura
8,03 deteriorada e impurezas, preparacion de M2 .23 #19.974,00 ¥ 1.142.940,00
la superficie y aplicacién de pintura
anticorrosiva de color conforme a las
recomendaciones del fabricante.
Suministro e instalacién Teja tipo
8,04 cotanial M2 280,82 $ 104.869,00 $ 29.449.313,00
Suministro e instalacién de caballete
8,05 para cublerta tipo colonial M 29,20 $ 102.296,00 $ 2.987.043,00
Subtotal CUBIERTAS $41.161.950,00
CAP.9 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
Suministro e instalacion de canal en
lamina galvanizada calibre 20,
desarrallo de 40 cm (incluye fabricacion,
trazado, corte, dobleces, soldadura de
9,01 3/32", limpieza de cordones de M 58,40 $ 88.560,00 $ 5.171.904,00
soldadura, aplicacion de pintura
anticorrosiva en las uniones, soportes
metalicos, fijaciones, boquillas de salida
y todos los elementos necesarios para
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su correcta instalacion y
funcionamiento)
Suministro e instalacion de bajante en
tuberia PVC sanitaria de 3" (incluye
tuberia, codos, uniones, abrazaderas
metalicas, elementos de fijacion,
9,02 soldadura liquida para PVC, limpiador, " 48,00 PRSI0 $ 2.954.832,00
cortes, instalacién y todos los accesorios
necesarios para su correcto
funcionamiento)
Subtotal SISTEMA DE AGUAS
LLUVIAS ”'125'2_3.6'00
CAP.10 | PRELIMINARES
10,01 | Desmonte de cublerta en madera y M2 121,61  $ 25.480,00 $ 3.098.623,00
10,02 Retiro de sobrantes de cubierta M3 12,16 $ 71.950,00 $ 874.912,00
Subtotal PRELIMINARES $3.973.535,00
CAP.11 | CUBIERTA
Suministro e instalacién, tubo 4 x 2"
11,01 calibre 14 en tipo rectangular, pintado. M 100,01 $ 75.107,00 $ 7.511.451,00
Suministro e instalacion, tubo 3 x 1 1/2"
1,02 calibre 16 en tipo rectangular, pintado. i W= ¥ 59.908,00 PSS N0
Suministro e instalacion, perfil de 1 1/2"
11,03 %1 1/2" calibre 16 en Tipo Cuadrado, M 17,00 % 30.803,00 $ 523.651,00
pintado.
Suministro e instalacién de Canal calibre
11,04 38 desamolio 4l cm: M 17,60 % 88.560,00 $ 1.558.656,00
11,05 3:“;1“}5""“’ ¢ Insthiacion de bajante VG |, 12,00  $61.559,00 $ 738.708,00
11,06 ?:ig':';ftm & Instalacion Teja tipo M2 121,61 | $ 104.869,00 $ 12.753.119,00
Subtotal CUBIERTA $27.001.162,00
CAP.12 | ACABADOS Y TERMINADOS
12,01 Resanes de pared M2 75,53 $ 28.048,00 $ 2.118.465,00
12,02 Pintura exterior e interior M2 349,95 $ 35.109,00 $ 12.286.395,00
Pintura para puertas y ventaneria
1203 metalica con anticorrosivo y esmalte. "2 39,28 $ 38.059,00 $ 1.483.540,00
12,04 g\'jg'"'s"m e instaacion de clelo rasoen |, 38,82 | ¢99.814,00 $ 3.874.779,00
Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS $19.763.179,00
CAP.13 | CUBIERTAS
13,01 Desmonte de cubierta de teja de barro M2 148,33 $ 34.868,00 $ 5.171.970,00
Impermeabilizaciéon con manto asfaltico
13,02 con refuerzo en polietileno con capa de M2 148,33 $ 69.696,00 $10.338.008,00
aluminio e= 3 mm. Suministro e Instal.
13,03 Reinstalacién de cubierta M2 148,33 % 43.457,00 % 6.445.977.00
13,04 Reposicion de teja de barro (30%) M3 61,21 $ 85.577,00 $ 5.238.168,00
Subtotal CUBIERTAS $27.194.123,00
CAP.14 | ACABADOS Y PINTURA
Demolicién de friso de muro, incluye
14,01 rekive: A6l mebarial shiants M2 6,46 $ 13.613,00 $ 87.940,00
14,02 Mortero sobre muros M2 6,46 $ 57.645,00 $ 372.387,00
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gn | 2SR nmscn deominia 08 | s 6,46| $ 134.872,00 $ 871.273,00
14,04 Resanes de pared M2 12,00 $ 28.048,00 % 336.576,00
14,05 Pintura Interior y exterior M2 114,17 $ 35.109,00 $ 4.008.395,00
Subtotal ACABADOS Y PINTURA $5.676.571,00
CAP.15 | PRELIMINARES
15,01 Eﬁ;’gﬁt‘;‘e de cublerta en sternit M2 318,05 $ 25.480,00 $ 8.103.914,00
15,02 Retiro de sobrantes de cubierta M3 31,72 $ 74.704,00 $ 2.369.611,00
Subtotal PRELIMINARES $10.473.525,00
CAP.16 | CUBIERTA
Suministro e instalacion, tubo 4 x 2"
16,01 calibre 14 en tipo rectangular, pintado. M 181,88 $ 75.107,00 $ 13.660.461,00
Suministro e instalacion, tubo 3 x 1 1/2"
16,02 calibre 16 en tipo rectangular, pintado. " 181,50 % 39.906,00 ¥ 1252.999,00
Suministro e instalacién, perfil de 1 1/2"
16,03 | x1 1/2" calibre 16 en Tipo Cuadrado, M 34,00 $ 30.803,00 $ 1.047.302,00
pintado.
Suministro e instalacion de Canal
16,04 calibre 28 gesarrollo 40 cm. M 30,85 $ 88.560,00 % 2.732.076,00
16,05 g:n;:nistra e instalacion de bajante PVC M 14,00 $ 61.559,00 $ 861.826,00
sae | instalacion Teja tipo M2 282,39 | $104.869,00|  $ 29.613.957,00
Subtotal CUBIERTA $ 55.158.561,00
CAP.17 | ACABADOS Y TERMINADOS
17,01 Resanes de pared M2 4,50 $ 28.048,00 $ 126.216,00
Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS $ 126.216,00
CAP.18 | PRELIMINARES
Wy | TVIENEdsRR e ey M2 59,57 |  $25.480,00 $ 1.517.844,00
18,02 Retiro de sobrantes de cubierta M3 5,95 $ 85.031,00 $ 505.934,00
Subtotal PRELIMINARES $2.023.778,00
CAP.19 | CUBIERTA
Suministro e instalacién, tubo 4 x 2"
19,01 calibre 14 en tipo rectangular, pintado. M 14,00 % 75.107,00 % 1.051.498,00
Suministro e instalacién, tubo 3 x 1 1/2"
19,02 calibre 16 en tipo rectangular, pintado. M 12,40 $ 39.906,00 $ 494.834,00
19,03 Cubierta en madera con teja de barro M 47,84 $ 197.805,00 $ 9.462.991,00
Suministro e instalacién de Canal
19,04 calibre 28 desarrollc 40 cm. M 3,50 $ B8.560,00 $ 309.960,00
19,05 3:"3‘.'."'5“° o netnciin de-bajanke BVC) 6,00 $61.559,00 $ 369.354,00
108 | SaminEmo e-nstaiacion Telp Upa M2 11,72| $ 104.869,00 $ 1,229.065,00
colonial
Subtotal CUBIERTA $12.917.702,00
CAP.20 | ACABADOS Y TERMINADOS
20,01 | Resanes de pared M2 46,70 $ 28.048,00 $ 1.309.842,00
20,02 Pintura exterior e interior M2 95,30 $ 35.109,00 $ 3.345.888,00
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Pintura para puertas y ventaneria
20,03 metslica con anticorrosivo y esmalte. M2 55,37 % 38.059,00 $ 2.107.327,00
20,04 ﬁcgnmstro e instalacién de cielo raso en M2 8,40 $ 99.814,00 $ 838.438,00
Suministro e instalacion de tableta de
20,05 gress 20x20 para pisos M2 5,65 $ 134.872,00 $ 762.027,00
Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS $8.353.5_22,00
CAP.21 | PRELIMINARES
e [ o nREERGAaa SRR | m 54,39 |  § 25.480,00 $ 1.385.857,00
21,02 Retiro de sobrantes de cubierta M3 5,44 $ 75.163,00 $ 408.887,00
Subtotal PRELIMINARES $1.794.744,00
CAP.22 | CUBIERTA
Suministro e instalacion Teja tipo
22,01 arquitecténica colonial M2 54,39 $ 104.741,00 $ 5.696.863,00
Mantenimiento de canal metdlico de
22,02 aquas lluvias M 19,40 $ 42.399,00 $ 822.541,00
Subtotal CUBIERTA $6.519.404,00
CAP.23 | ACABADOS Y TERMINADOS
Suministro e instalacion de luminarias
23,01 panel led 24w redondo incluye punto und 5,00 $ 176.793,00 $ 883.965,00
eléctrico
Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS $ 883.965,00
CAP.24 | PRELIMINARES
24,01 Desmonte de cubierta en lamina Eternit M2 254,35 $ 25.480,00 $ 6.480.838,00
24,02 Retiro de sobrantes de cubierta M3 25,43 $ 53.131,00 $ 1.351.121,00
Subtotal PRELIMINARES $7.831.959,00
CAP.25 | CUBIERTA
Suministro e instalacion, tubo 4 x 2"
25,01 calibre 14 en tipo rectangular, pintado. M 60,21 ¥ 75.107,00 $4.522.395,00
Suministro e instalacién, tubo 3 x 1 1/2"
25,02 calibre 16 en tipo rectangular, pintado. M 20,12 $ 39.906,00 $ 802.909,00
25,03 f;g’:l':f""’ e Instalacion Teja tipo M2 254,35 $ 104.869,00 $26.673.430,00
Subtotal CUBIERTA $31.998.531,00
CAP.26 | ACABADOS Y TERMINADOS
26,01 Resanes de pared M2 110,36 $ 28.048,00 $ 3.095.377,00
26,02 Pintura exterior e interior M2 110,36 $ 35.109,00 $ 3.874.629,00
Suministro e instalacion de tableta de
26,03 gress 20x20 para pisos. M2 27,00 $ 134.872,00 % 3.641.544,00
Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS $10.611.550,00
SUBTOTAL OBRAS $ 438.413.804,00

PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

$

VALOR TOTAL OBRA + PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INTERVENTORIA

$ 438.413.804,00

$

VALOR TOTAL PROYECTO

438.4
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4.2 FORMA DE PAGO.

El contrato se pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, teniendo en cuenta que es
el sistema que mas facilita la determinacion del alcance del objeto del contrato (en relacion a
criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos y costos de ejecucion de la obra); ademas,
posibilita la determinacién de las obras no previstas, asi como los aumentos y disminuciones
(mayores y menores cantidades) y las actas se calculan sobre la base de la cantidad de obra
ejecutada, verificable por parte de la interventoria, Supervision y el Contratista.

EL MUNICIPIO DEL SOCORRO pagara al CONTRATISTA de la siguiente manera, en pesos
colombianos asi:

1. Hasta el noventa por ciento (90%) del contrato con pagos parciales, de acuerdo con la
cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el valor unitario,
al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Actas de recibo de obra parcial a satisfaccion, debidamente suscritas entre el contratista
y supervisor.

b) Para cada pago se debe presentar el informe correspondiente debidamente soportado
de manera técnica y contable y avalado por el supervisor, factura o documento
equivalente y pagos al sistema de seguridad social en salud y pensién de conformidad
a la norma vigente.

2. El diez por ciento (10%) final del contrato sera cancelado una vez se entregue evidencias al
supervisor, del cumplimiento de los requisitos para la liquidacion del contrato. Dichas sumas
se pagaran una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA.

Para el pago del 10% final, se requiere ademas de los requisitos mencionados anteriormente
en el literal b, lo siguiente:

a) Acta de recibo final de la obra a satisfaccion suscrita por el contratista y supervisor.
b) Anexar la garantia de estabilidad de la obra actualizada y aprobada por la entidad.
c) Pago del SENA y FIC por parte del contratista.

Asi mismo para cada pago debe suministrar los soportes de cumplimiento de aportes de
acuerdo con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y someterse a las politicas que para tal fin
tiene establecidas por la Secretaria de Hacienda Municipal. La administracién municipal
efectuara al contratista las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la retencion. En los demas casos, el
contratista debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven
de la presente contratacion.

Teniendo en cuenta lo que normalmente se ha cancelado por contratos similares, el tiempo de
ejecucion y que la presente contratacion se debe realizar con una persona Juridica o Natural
idonea para desarrollar el objeto contractual. Los pagos a los cuales esta obligado el Municipio,
se realizaran previa radicacion, de la orden de pago, en la secretaria de hacienda, una vez
agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los
recursos del Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros
correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier
otro mecanismo de ejecucion del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningn pago,
asi como las condiciones.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos debera presentarse acta de ejecucion en donde se
anoten las actividades ejecutadas a la fecha de corte del acta con sus respectivos soportes
previo informe y certificacion de cumplimiento del objeto contractual suscrita por el Supervisor
y/o interventor del contrato acompafiado de las respectivas evidencias y demas requerimientos
de la secretaria de hacienda.

PARAGRAFO SEGUNDQO: Para el caso del titimo pago, EL CONTRATISTA debera presentar
informe final de ejecucion, el cual dara cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas
en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y el informe y certificacion del
supervisor y/o interventor donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones derivadas de este contrato con sus respectivas evidencias, liquidacion del contrato
y actualizacién de las garantias y aprobacién de ias mismas cuando a ello haya a lugar.

PARAGRAFO TERCERO: Para realizar el pago, EL CONTRATISTA debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y
Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segin corresponda, mediante certificacion
expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga;
en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto
1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar
que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en
particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es
correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el
supervisor general del contrato podra solicitar en el momento que estime conveniente, copias
de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales.

PARAGRAFO CUARTO: DEDUCCIONES - EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para
que, por conducto de la Tesoreria del Municipio, se efectie los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes Municipales y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

4.2. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

Al formular la oferta, el proponente debera incluir en el precio todos los costos directos e
indirectos en que debe incurrir como contratista. Debera tener en cuenta todas las
contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.), establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Por lo tanto, los precios que se
propongan deberan considerar tales conceptos.

Por lo anterior, es deber del proponente indagar y obtener la informacion necesaria en materia
tributaria y de costos de legalizacién del contrato.

LOS GRAVAMENES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

IMPUESTO MUNICIPALES VALOR - PORCENTAJE
DERECHO SISTEMATIZACION 12.300
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 5*1000
ESTAMPILLA PREVISION SOCIAL 1%
ESTAMPILLA PROANCIANO 4%
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%
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ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (OBRA) 5%
IMPUESTO DEPARTAMENTALES VALOR - PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 2%
ESTAMPILLA PRO UIS 2%
10% de las Estampilla
_ORDENANZA departamentales

Acorde al articulo 3 del decreto 1372 de 1992 “En los contratos de construccion de bien
inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente
a los honorarios”; y que, tratandose de construccion de obra publica, el articulo 100 de la ley 21
de 1992 dispone que los contratos “que celebren las personas naturales o juridicas con
entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden municipal estaran excluidas del
IVA”.

En tal sentido, mediante CONCEPTO 069631 de septiembre 27 de 2005 la Administracién
Tributaria preciso que: “(...)es claro que los consorcios y uniones temporales en cuanto
corresponden a una modalidad especial de “contratos de colaboracion empresarial” (de la cual
se derivan derechos y obligaciones entre los participes y de estos frente a terceros), no
constituyen persona diferente de los miembros que los conforman, al punto que la misma Ley
de Contratacion Estatal autoriza para que dos o mas personas, presenten en forma conjunta
propuestas para la adjudicacién de un contrato (Art. 6° Ley 80/93), atribuyendo a cada participe
responsabilidad solidaria de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, pero
conservando cada uno de los asociados o participes su autonomia juridica y patrimonial. De tal
consideracion resulta que aun cuando la propuesta se presente en forma conjunta, los participes
ejecutores y responsables del contrato, contintien dentro de las previsiones dispuestas por el
articulo 100 de la Ley 21 de 1992, y por lo tanto el contrato goce del tratamiento exceptivo
dispuesto para efectos del IVA”.

4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
La Entidad Estatal contratante cuenta con Disponibilidad Presupuestal segun Certificado (CDP)

No. 26 - 00965 de fecha de expedicién 03 de septiembre de 2026, donde se indica que los
recursos a comprometer corresponden al siguiente rubro presupuestal:

FUENTE DE
RUBRO PRESUPUESTAL DESCRIPCION FINANCIACION VALOR
Infraestructura RECURSOS DE

educativa mantenida BALANCE

2.3.2.01.01.001.02.07.01.22. (Recursos de DESAHORRO

22012201062 Balance Desahorro FONPET $449.862.070,00

Fonpet Propoésito PROPOSITO

General.) GENERAL

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El Articulo 2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2015, contempla los pardmetros respecto
al ofrecimiento mas favorable, asi:
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La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista. En la licitacion y la seleccion abreviada
de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en
cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
formulas; o (b) la ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacion de costo - beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el
literal (b) anterior debe sefialar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y
econémicas minimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan
ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que
generen mayor eficiencia, rendimiento o duracion del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones
econdmicas adicionales que representen ventajas en términos de economia, eficiencia y
eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos
por adjudicacion de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor
garantia del bien o servicio respecto de la minima requerida, impacto econémico sobre las
condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor
asuncion de los riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de
satisfaccion para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a
cada ofrecimiento técnico o econémico adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas
presentadas. La Entidad Estatal debe calcular la relaciéon costo - beneficio de cada oferta
restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las
condiciones técnicas y econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacion costo-beneficio para
la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el
resultado mas bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que present6 la oferta con la
mejor relacion costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. La Entidad
Territorial evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes que se describiran en el pliego de condiciones, asi mismo en dicho documento se
concretaran las férmulas de calificacion.

6. REQUISITOS HABILITANTES.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015,
Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacién, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo
del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacién; (c) el
analisis del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacion
mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.

Es menester precisar que se el Registro Unico de Proponentes, tal verificacion se hara de
acuerdo con los Articulos 2.2.1.1.1.5.2., y 2.2.1.1.1.5.3,, del Decreto 1082 de 2015 y el Manual
para determinar y verificar los reqwsntos habilitantes en F'rocesos de Contratacion expedido por
Colombia Compra Eficiente. Razén por la cual, los requisitos habilitantes y los criterios de
evaluacion se detallaran, explicaran y condicionaran en el respectivo pliego de condiciones.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier
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error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion:

item Clase Condicién

El proponente debera presentar una garantia de seriedad de la
oferta, constituida ante una empresa de seguro contenido en una
poliza o Patrimonio auténomo o Garantia Bancaria, en documento
ORIGINAL y que contenga los siguientes aspectos:

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

NIT. 890.203.688 - 8

AFIANZADO: EL. OFERENTE

CUANTIA OFICIAL: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR
TOTAL DE LA OFERTA

VIGENCIA: TRES (3) MESES DESDE EL MOMENTO DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA Y HASTA LA APROBACION
DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo Ia
figura de consorcio o unién temporal, o contrato de asociacion
futura, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del
propenente plural, esto es, a nombre de cada una de las personas
naturales y/o juridicas que integran el oferente plural con el numero
de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse
GARANTIA DE | con el nombre o razén social que figura en el Certificado de
SERIEDAD DE LA | Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
PROPUESTA Comercio, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre de
quien se encuentre inscrito como representante legal.

La garantia de seriedad de oferta cubrira los perjuicios derivados
del incumplimiento del ofrecimiento y se hara efectiva en los
eventos previstos por la norma. El municipio de Socorro, hara
efectiva la garantia de seriedad de la propuesta como
indemnizacién por perjuicios, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios
causados y no cubiertos por el valor de la misma.

En caso de prorroga del plazo de evaluacién de propuestas, o de
los plazos para asignar o perfeccionar el Contrato, la garantia se
debera prorrogar, de forma que su vigencia cubra el lapso exigido.
Las primas que se causen por este motivo, serén a cargo de los
Proponentes, quienes no tendran derecho a exigir de Municipio de
Socorro reembolso o pago alguno por este concepto.

Se considerara RECHAZADA la propuesta en el evento en que el
Proponente, se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la
misma, en el caso de que el Municipio decida ampliar el plazo de
evaluacion de propuestas, o los plazos para la asignacién o el
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perfeccionamiento del Contrato, sin perjuicio que se pueda hacer
efectiva por la ocurrencia de uno de los riesgos amparados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el paragrafo 3° del articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, adicionado por la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la
garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y
sera causal de rechazo de la misma. Sin embargo, los errores
contenidos en esa garantia son subsanables, siempre y cuando,
se remedien dentro del término de traslado de la evaluacion que
corresponda a cada modalidad de seleccion.

7.2. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ ; - . .
o ~sirginred Alcaldia Municipal de Socorro, identificada con NIT 890.203.688 - 8
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y Pfuzac;rgeg 4??22:2; Y | Diez por ciento (10%)
la clausula penal pecuniaria que s del valor del contrato.
se le impongan i
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e : ’
indemnizaciones laborales del Plazo del contrato y C'EZ?vpa?gfltzTat?ég:/n)
personal que el Contratista haya tres (3) afos mas. conlrako
Amparos, de utilizar en el territorio nacional ’
vigencia y para la ejecucion del contrato
valores Esta garantia debe
asegurados estar vigente por el
término de cinco
i (05) afos contados Diez por ciento (10%)
Calidad de la obra a partir de la fecha del valor del contrato
en la cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la obra.
Doscientos (200)
. . SMMLYV para
Responsabilidad civil 2223‘;& ds:r ‘Iggl?éi%]n contratos cuyo valor
extracontractual P St 60 n?at o sea inferior o igual a
: mil quinientos (1.500)
SMMLV.
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Caracteristica Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

. & o @

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de
contratacion, version M-MACPC-11, el presente proceso de seleccién se encuentra cobijado por
los siguientes Acuerdos comerciales:

Presupuesto del Brocess de
Entidad cPro:: i dée AE’:Fep‘imn| Contratacion
PAIS Belgest | . CONGECER plicable Al | &, 1 iorto por el
lackalda uperior al Valor | Proceso ge Acuordo
del Acuerdo Contratacion Comprcial
Comercial
Alianza Chile Sl Sl NO Si
del México NO N/A N/A N/A
pacifico Peru Sl Sl NO Sl
Canada NO N/A N/A N/A
Chile Sl Sl NO Sl
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl NO Sl
Estados Unidos NO N/A N/A N/A
Mexico NO N/A N/A N/A
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Guatemala Si Sl NO Sl
Triangulo | Honduras NO N/A N/A N/A
del Norte Salf; - NO N/A N/A N/A
Unién Europea Sl Sl NO Sl
Comur;:c;ijdoﬁgglna de si S| NO S|

Teniendo en cuenta que al presente proceso le aplican los tratados de la Alianza del Pacifico
(Chile y Pert), Chile, Costa Rica, Estados AELC, Triangulo del Norte (Guatemala), Unién
Europea y de la Comunidad Andina de Naciones, el Municipio del Socorro le dara a los servicios
de los Estados con quienes Colombia ha suscrito estos Acuerdos Comerciales, el mismo trato
que da a los servicios Colombianos.

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. Cumplir con los deberes establecidos en el articulo 5 de la ley 80 de 1993., en consecuencia
deberan: a) Colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; b) Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del
contrato la Entidad le imparta; ¢) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales; d) Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos; €) No
accedera a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarios
a hacer u omitir algun acto o hecho. 2. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de
legalizacion, en la oportunidad establecida para el efecto. 3. Cumplir con las normas sobre
seguridad social integral y aportes parafiscales, respecto del personal utilizado en el
cumplimiento del objeto contractual. 4. Cumplir con las normas tributarias, pagando los
impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 5. Cumplir
con normas laborales establecidas en el cddigo sustantivo del trabajo respecto del personal
utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 6. Pagar los costos directos e indirectos que
implique el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas,
gastos de legalizacién, transporte, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende incluye
dichos costos. 7. Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y
efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecucion o liquidacién.

9.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1. Ejecutar las obras sefialadas en el alcance del objeto contractual en el plazo sefialado en el
contrato. 2. Presentar los informes detallando el avance de la obra objeto del mismo y al término
de las labores de un informe definitivo. 3. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra
y hasta la entrega de la misma el personal incluido en su propuesta. En caso de justa causa
comprobada una vez iniciada la obra el Contratista requiere cambiar alguno de los profesionales
propuestos, debera demostrar el motivo y el remplazo debera tener un perfil igual o superior al
que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién del Municipio,
previo visto bueno del supervisor e interventor. 4. Responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instauren el personal a los subcontratistas. 5. Retirar y disponer
adecuadamente los escombros, materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de
limpieza. 6. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato. 7. Responder exclusivamente por el pago oportuno de
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales e impuesto establecidos por la ley a
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favor de los empleados que necesite para ejecutar el proyecto contratado. 8. Afiliar al sistema
de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para
el desarrollo de las obras. 9. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: 1) Utilizacion de elementos de proteccién personal (EPP)
para la mano de obra que ejecute el contrato y/o y todo el personal de la obra. 2) Manipulacién
de equipos. Herramientas y todos los elementos que se utilizan para cumplir el objeto. 3) todo
el contenido debe Acogerse a las normas vigentes. 10. El contratista se obliga a practicar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision. 11. Ejecutar los trabajos atendiendo las indicaciones de la supervision,
designada por la entidad para vigilar las actividades a realizar durante el presente contrato. 12.
Informar oportunamente al municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que
afecte el desarrollo del contrato. 12. Ejecutar las obras, estrictamente de acuerdo al
presupuesto, memorias y especificaciones técnicas. 13. El contratista debera tener disponible
para la ejecucion del contrato, el equipo necesario para dar cumplimiento a su objeto. El
Contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente los equipos necesarios
para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, a solicitud
de la supervision, so pena de la aplicacion de las sanciones que se establezcan en el contrato.
14. Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta
la entrega total de las mismas, a satisfaccion de la entidad contratante, todo el personal idéneo
y calificado de profesionales, técnicos, obreros y demas que se requieran. 15. Cuando a juicio
del supervisor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia
necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada y no calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningtin costo para el Municipio. 16.
El contratista debera dar cumplimiento a la legislacién vigente sobre higiene y seguridad
industrial establecida para la industria de la construccién. 17. Mantener vigentes las garantias
contractuales.

9.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

Cumplir con los deberes establecidos en el articulo 4 de la ley 80 de 1993., en consecuencia
deberan: 1. Realizar el pago del contrato segun la forma establecida para ello. 2. Poner a
disposicion del contratista la informacién necesaria que se requiera para el desarrollo del objeto
contractual. 3. Supervisar la ejecucion técnica y financiera del presente contrato, para lo cual
delegara un supervisor. 4. La comunicacion en lo referente a solicitud de servicios, quejas o
reclamos se efectuara por escrito.

10. COMUNICACIONES.

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratac:én deben hacerse por electronico, a
través del Portal Unico de Contratacion SECOP Il htips //colombiac compra.gov.co/secop-ii

La comunicacién debe contener: (a) el nimero del presente Proceso de Contratacion; (b) los
datos del remitente que incluyen nombre, direccion fisica, direccién electrénica y teléfono; (c)
identificacion de los anexos presentados con la comunicacion.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Municipio del Socorro, por canales distintos a los
mencionados solo seran tenidas en cuenta para los propésitos del Proceso de Contratacién
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. El Municipio del Socorro, debe
responder las comunicaciones recibidas por escrito Gnicamente a través del SECOP |1
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1. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS
ENTIDADES ESTATALES.

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Lo anterior de acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015:
“(...) Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la
etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del
Proceso. (...)". Se adjunta al presente documento, anexo contentivo del estudio del sector

12. CONCLUSION.

Del analisis precedente consignado en estos estudios previos, la oficina gestora, concluye que
es viable adelantar el proceso de seleccién de contratista a fin de satisfacer la necesidad
relacionada con el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER”,

Se suscriben en el Municipio del Socorro, Santander; a los veintinueve (29) dias del mes de
octubre del afio 2026.

»
Camilo Jose Blanco Rangel /Secretario de infraestructura

Aspecto Técnicos:

Aspectos Juridicos: Sandra Loreha Santos Pefia / Secretaria juridica

Aspectos Juridicos: William Ricardo Arguello Patifio/Asesor Juridico Externo

Aspectos Financieros: Diego Pinzén Alexander Pinzén Fonseca/ Asesor estudios del sector 1

' Tomado del libro “GUIA DE CONTRATACION ESTATAL: DEBER DE PLANEACION Y MODALIDADES DE SELECCION'. Dra. CAROLINA DEIK
ACOSTAMADIEDO. Pag. 65 - 67

* Tomado del libro MANUA‘L DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA. AUTOR: CLAUDIA MURILLO - FREDDY CONSUEGRA. PAG 103.

“ Tomado del libro "TEORIA GENERAL Y PRACTICA DE LA CONTRATACION ESTATAL'- Décima edicion, concordada con la ley 1882 de 2018. Dr.
Luis Alonso Rico Puerta. Pag. 161.

v Tomado del libro “TEORIA GENERAL Y PRACTICA DE LA CONTRATAGION ESTATAL"- Décima edicion, concordada con la ley 1882 de 2018. Dr.
Luis Alonso Rico Puerta. Pag. 503.

+ Tomado del libro *REGIMEN JURIDICO DE LA CONTRATAGION ESTATAL". Dr. Luis Guillermo Davila Vinueza. Pag. 470.
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