@

PROCESO: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-Si-007-2025
CONTRATO No. 827 - 2025

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD
DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LA VEREDA TURUA-SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS
PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS
VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE. '

ANALISIS A.L.U.

- CALLE2Z9No 19-51 Telefono 608- 6334476 Celular 310 4845 998 -320 2253 679

EMAIL: proingeniargsas@gmail.com



MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

Alcaldia de
Aguazul

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE POZOS

COSTO DIRECTO $ 237.448.481,19
PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE VALOR A.LU $ 81.919.726,01
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 319.368.207,00
% ESTATUTO
ITEM DESCRIPCION BASE GRAVABLE RENTAS Y COSTO % SOBREEL COSTO
DIRECTO
VARIOS
1 ADMINISTRACION 22,96% 28,50%
1.1 DIRECTOS 16,10% 21,64%
111 Estampilla Pro Cultura $ 319.368.207,00 1,00% $ 3.193.682,07 1,34%
142 Tasa Pro Deporte $ 319.368.207,00 2,50% $ 7.984.205,18 3,36%
113 Estampilla Pro Bienestar del Aduito Mayor $ 319.368.207,00 4,30% $ 13.732.832,90 578%
114 Estampilla Projusticia $ 319.368.207,00 2,00% $ 6.387.364,14 2,69%
Paliza de cumplimiento, buen manejo y cumplimiento del anticipo,
115 pagos de salarios y pr i sociales, respor ili civily $ 319.368.207,00 1,15% $ 3.672.734,38 1,55%
extracontractual, estabilidad de la obra
116 Contribucion Especial de Obra Publica $ 319.368 207,00 5,00% $ 15.968.410,35 6,72%
117 FIC $ 319.368.207,00 0,15% $ 479.052,31 0,20%
1.2 FIJOS 6.86% 6,86%
1.21 PERSONAL PROFESIONAL. 5,29% 5,29%
1.211 Profesionales Requeridos para el Proyecto $ 237 .448.481,19 5,29% $ 12.561.024,65 5,29%
1.2.2 PERSONAL TECNICO 0,20% 0,20%
1.2.21 Supervisor HSE $ 237.448 481,19 0,20% $ 474.896 .96 0,20%
1.23 GASTOS DE OFICINA 0,20% 0,20%
1.2.3.1 Examenes Medicos de Ingreso $ 237.448.481,19 0,20% $ 474 896 96 0,20%
1.24 CAMPAMENTO 0,15% 0,15%
1241 Campamento (Incluye: Arriendos, Enseres y Servicios Publicos) $ 237.448.481,19 0,15% $ 356.172,72 0,15%
1.25 TRANSPORTE DE PERSONAL 0,25% 0,25%
Vehiculos Tipo Campero Pick Up, Camioneta o similar, con cilindraje
1.2.51 desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de $ 237.448 481,19 0,25% $ 593.621,20 0,25%
mantenimiento, conductor y combustible 2019 Igual o superior
1.2.6 INVERSION SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS 0,77% 0,77%
1261 Global Estimado. $ 237.448.481,19 0,77% $ 1.828.353,31 0,77%
2 IMPREVISTOS $ 237.448.481,19 1,00% $ 2.374.484,81 1,00%
3 UTILIDAD $ 237.448.481,19 5,00% $ 11.872.424,06 5,00%
TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AU 34,50%
Aprobo. E. CQRTESHIAZ
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