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PROCESO: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-SI-007-2025

CONTRATO No. 827 —- 2025

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD
DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LA VEREDA’TURL'IA-SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASi COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS
PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS
VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE.

PRESUPUESTO DE OBRA.

.
<

CALLE 29 N0 19 -51 Telefono 608- 6334476 Celular 310 4845 998 - 320 2253 679

EMAIL: proingeniargsas@gmail.com
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MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

S Alcaldia de
Agjazul SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA @

CONSOLIDADO PRESUPUESTOS DE OBRA

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LA VEREDA TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, AS| COMO EL ESTUDIO Y DISENO
DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE

No. SITIO O VEREDA VR TOTAL

A VEREDA TURUA SECTOR CUSIANA 2 $ 1.135.628.762,00
B INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL $ 1.196.725.238,00
C VEREDA LA ESMERALDA 3 331.204.589,00
D VEREDA LLANO LINDO $ 319.368.394,00
E VEREDA PALO SOLO $ 310.061.076,00
E VEREDA LA VICTORIA $ 312.169.523,00
G VEREDA RIO CHIQUITO $ 363.019.151,00
H VEREDA ISLA TURBAYISTA $ 369.519.938,00
| VEREDA GUAIMARO $ 362.733.143,00

VALOR TOTAL OBRA $ 4.700.429.814,00
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MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA — SECTOR

CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO
DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE

ITEM

CODIGO

DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

VR UNITARIO

VR PARCIAL

VR CAPITULO

£

VEREDA PALO SOLO

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

$ 5.571.822,60

1.4

2127

REPLANTEOQ Y LOCALIZACION PARA ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO

120,00

13.951

1.674.120,00

1.2

323

DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION

3.973

476.760,00

13

11.2.11

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN, CON TRANSPORTE

m*
m* 120,00
m* 30,62

79.150

2.423.573,00

14

1414

RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMANO MAXIMO 2°)
COMPACTADA SIN TRANSPORTE

1.5

163

m 680

86.950

591.260,00

TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (VIA PAVIMENTADA) m>-km 176,80

@ » ool

2.297

406.109,60

2

CIMENTACION

$ 13.458.993,07

21

222

ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3500 PSI, SIN

TRANSPORTE

m* 917

1.156.593

10.605.957,81

22

11.1.3

CONCRETO PARA SOLADO 140 KG/CM2 - 2000 PSI, SIN TRANSPORTE m 1.13

704.126

795.662,38

23

223

PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI, SIN TRANSPORTE m* 1,08

916.244

989.543,52

24

942

TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (VIA PAVIMENTADA) m*km 464,88

@w|o|nl o

2.297

»le|»| »

1.067.829,36

3

ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA

$  104.149.094,04

31

221

ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 891,59

©»

8.094

7.216.529,46

32

11.3.15

ESTRUCTURA METALICA EN ACERQO ASTM - A572 G - 50 (INCLUYE: SUMINISTRO -
FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)

kg 3.705,09

26.162

©

96.932.564,58

4

CERRAMIENTO

$ 39.475.682,00

4.1

NUEVO

CERRAMIENTO CON VIGA, COLUMNETAS, MURO, PANETADA Y PINTADA, TUBO
CON BRAZO, PLATINA, ANGULO, MALLA ESLABONADA Y 3 HILOS

858.167

39.475.682,00

INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION

$ 4.646.631,00

5.1

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA DIRECTA NORMA CODENSA
AE-303 , INCLUYE: MEDIDOR DE ENERGIA BIDIRECCIONAL TRIFASICO,
PROTECCION PRINCIPAL 3X100A Y PUESTA A TIERRA. (PARA TRANSFORMADOR

DE 30 KVA) _

und 1,00

3.590.960

3.590.960,00

52

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE
COBRE AISLADO 4x6+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.

53

1167

mi 5,00

81.365

406.825,00

SALIDA PARA ILUMINACION, EN TUBERIA METALICA TIPO CONDUIT EMT 1/2".
INCLUYE: CAJA METALICA SEMIPESADA 5800, ACCESORIOS DE MONTAJE, CABLE
DE COBRE 3X12 AWG-THHN, TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA
15A CON TAPA, SUMINISTRO E INSTALACION

und 1,00

256.834

256.834,00

54

11.6.15

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, NEMA 5 15R,
INCLUYE: TUBO EMT TIPO PESADO 1/2", CABLE DE COBRE AISLADO THWN 2XN°®
12 + 1X12T AWG, CAJA METALICA 5800 O 2400, TERMINALES TIPO ROSCA.
SUMINISTRO E INSTALACION

und 1,00

274.269

274.269,00

55

2836

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA DECORATIVA. INCLUYE: TUBO

PESADO TIPO PVC 1/2", CABLE DE COBRE AISLADO, CAJA PLASTICA 5800, und 1,00

TERMINALES PVC Y READECUACION DE MURO.

117.743

117.743,00

APANTALLAMIENTO

$ 8.666.333,00

6.1

869

APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE EN M.T. und 1,00

155.994

@

155.994,00

6.2

8.6.10

POSTE DE CONCRETO 12 M X 510 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA,

HINCADA Y PLOMADA

und 1,00

1.762.011

@

1.762.011,00

6.3

11.6.23

BAJANTE POR MURO/COLUMNA EN TUBO GALVANIZADO 1X3/4" IMC, (INCLUYE, m 1,00

TUBERIA METALICA, HEBILLAS Y CINTA BANDIT). SUMINISTRO E INSTALACION

6.4

11.6.24

PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 578" X 0 6M CON BASE. SUMINISTRO E

INSTALACION

42.482

42.482,00

und 1,00

183.721

@

183.721,00

65

11625

CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2/0 PARA EQUIPOTENCIALIZACION DEL SISTEMA

DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO. SUMINISTRO Y m 56,00

TENDIDO

70.052

3.922.912,00

6.6

11.6.26

VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPER WELD 5/8"X2 4M PARA BAJANTES DEL
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE: SUELO ARTIFICIAL, SOLDADURA
EXOTERMICA, CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No2. SUMINISTRO E

INSTALACION.

und 200

805.820

1.611.640,00

8.7

11.6.33

CAJA DE INSPECCION AP280 und 1,00

519.453

o«

519.453,00

68

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG PARA

BAJANTES

m 12,00

39.010

468.120,00

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

$ 54.459.901,00

71

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO
MONOCRISTALINOS TIPO PERC "HALF CELL" TIER 1 DE 605WP CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: I 2 20%; TOLERANCIA +3% CONDICIONES STC,
GARANTIA DE 12 ANOS, PRODUCCION DE ENERGIA 2 90% A LOS 12 ANOS Y 2
80% A LOS 25 ANOS, TEMPERATURA DE TRABAJO DE -40°C +80°C, IEC61215,
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE.

und 20.00

845.428

16.908.560,00

72

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO CONEXION PANELES CON

BARRAJE 30X20X15 CM, TIPO INTEMPERIE, INCLUYE: TABLERO, PROTECCIONES und 2,00

2X25A AC, DPS

956.038

1.912.078,00

73

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR ON GRID 10000W MID 10KTL3-XL2,
TENSION DE SALIDA 220-127V, 2 MPPTS

und 1,00

7.854.170

7.854.170,00

74

NUEVO

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO
SMART SENSOR DTSU666-H 100A/40MA

und 1,00

2.156.331

@

2.156.331,00

75

NUEVO

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE METALICO 1100X600X600 MM TIPO
EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA FABRICADO EN COLD ROLLED CALIBRE 16,
DE SOBREPONER APTO PARA MONTAR EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCION
EN BAJA TENSION, CON PUERTA Y CHAPA, ACABADO EN PINTURA

ELECTROSTATICA. CON MALLA ANTIINSECTO EN LAS RANURAS DE und 1.00

VENTILACION, CON ESPACIO PARA ALOJAR EL INVERSOR ON-GRID Y
PROTECCION PRINCIPAL, CONEXIONADO, CABLEADO, CANALIZACION, FIJACION
Y PROTECCIONES ELECTRICAS. INCLUYE; ACCESORIOS, CONEXIONADO,
CABLEADO, CANALIZACION Y PROTTECCIONES ELECTRICAS.

5.097.976|

@

5.097.976,00

MO
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MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA — SECTOR

CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO
DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE

ITEM CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR PARCIAL VR CAPITULO
E VEREDA PALO SOLO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA SUELO 15°-30° PARA 5 PANELES
SOLARES, INCLUYE: 2 RIELES DE 3.6M EN ALUMINIO ANODIZADO, 2 X RIEL 2,5M
ALUMINIO ANODIZADO 2XU CLAMP (UNION), 8 X M CLAMP (INTERMEDIO), 4 X F
e NUEVO || AMP (FINAL). 4 X ESTRUCTURA DE PISO SOPORTE SUPERIOR, 4 X und 400| s 265992218 10639.688.00
ESTRUCTURA DE PISO SOPORTE INFERIOR. INCLUYE VARILLA DE PUESTA A
TIERRA 2.4M X 14,28 MM Y CONEXIONES.
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: 4 VARILLA
77 NUEVO  |DE COBRE 2,4M X 5/8", 36 METROS CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE DURO und 100| §  5256.166($ 5.256.166,00
NO, 2/0 AWG, CON TERMINALES EN COBRE Y TRATAMIENTO DE SUELO
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE
L NUEVO | AISLADO 2x12+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C i 25001 § S| 40 76395000
CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC 1" ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE
79 824  |ooEVENGION Y ARENA LAVADADE RIO mi 2500 $ 20485 $ 512.125,00
7,10 8.210 _|CAJA DE INSPECCION CS-274 und 300 §  1.118953]$ 3.356.859,00
VALOR COSTO DIRECTO $  230.428.456,71
285%  |ADMINISTRACION $ 6567211016
1% |IMPREVISTOS $ 2.304.284 57
5%  |UTILIDAD $ 1152142284
VALOR OBRA (Ajustado Al Peso) $  309.926.274,00

UE QORTES
R/L. UT. DISE§O ENER( O AGUAZUL 2025

A\vo1



