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PROCESO: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-SI-007-2025

CONTRATO No. 827 - 2025

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD
DE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LA VEREDA TURUA-SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS .
PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS
VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE. ;

ANALISIS A.L.U.

CALLE 29 N0 19-51 Telefono 608- 6334476 Celular 310 4845998 - 320 2253 679

EMAIL: proingeniargsas@gmail.com



MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

Alcaldia de
Aguazul

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE POZOS COSTO DIRECTO $ 230.428.456,71
PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE VALOR A.LU $ 79.497.817,67
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZ0OS PROFUNDOS DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 309.926.274,0
% ESTATUTO
ITEM DESCRIPCION BASE GRAVABLE RENTAS Y COSTO % SOBRE EL COSTO DIRECTO
VARIOS
1 ADMINISTRACION 22,96% 28,50%
11 DIRECTOS 16,10% 21,64%
1448 Estampilla Pro Cultura $ 309.926.274,00 1,00% $ 3.099.262,74 1,34%
1.1.2 Tasa Pro Deporte $ 309.926.274,00 2,50% $ 7.748.156,85 3,36%
1.1.3 Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor $ 309.926.274,00 4,30% $ 13.326.829,78 5,78%
114 Estampilla Projusticia $ 309.926.274,00 2,00% $ 6.198.525,48 2,69%
Poliza de cumplimiento, buen manejo y cumplimiento del anticipo,
1.1.6 pagos de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil y $ 309.926.274,00 1,15% $ 3.564.152,15 1,55%
extracontractual, estabilidad de |la obra
LLE Contribucion Especial de Obra Publica $ 309.926.274,00 5,00% $ 15.496.313,70 8,72%
118 FIC $ 309.926.274,00 0,15% $ 464.889 41 0,20%
1.2 FlJOS 6,86% 6,86%
1.2.1 PERSONAL PROFESIONAL. §,29% 5,29%
1211 Profesionales Requeridos para el Proyecto $ 230.428.456,71 5,29% $ 12.189.665.36 5,29%
1.2.2 PERSONAL TECNICO 0,20% 0,20%
1221 Supervisor HSE $ 230.428.456,71 0,20% $ 480.856,91 0,20%
1.23 GASTOS DE OFICINA 0,20% 0,20%
1.23.9 Examenes Medicos de Ingreso $ 230.428.456,71 0,20% $ 460.856,91 0,20%
1.24 CAMPAMENTO 0,15% 0,15%
1241 Campamento (Incluye: Arriendos, Enseres y Servicios Pblicos) $ 230.428.456,71 0,15% $ 34564269 0,15%
1.2.5 TRANSPORTE DE PERSONAL 0,25% 0,26%
Vehiculos Tipo Campero Pick Up, Camioneta o similar, con cilindraje
1251 desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de $ 230.428.456,71 0,25% $ 576.071,14 0,25%
mantenimiento, conductor y combustible 2019 Igual o superior
1.26 INVERSION SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS 0,77% 0,77%
1.26.1 Global Estimado. $ 230.428.456,71 0,77% $ 1.774.299,12 0,77%
2 IMPREVISTOS $ 230.428.456,71 1,00% $ 2.304.284,57 1,00%
3 UTILIDAD $ 230.428.456,71 §,00% $ 11.621.422,84 5,00%
o TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AlU 34,50%
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