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PRQCESO: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-SI-007-2025
CONTRATO No. 827 — 2025

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD
DE LA CONSTRUCCIQN DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LA VEREDA TURUA-SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS
PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS
VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

CALLE29 No 19 - 51 Telefono 608- 6334476 Celular 310 4845 998 - 320 2253 679

EMALIL: proingeniargsas@gmail.com



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 41 REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA ARQUITECTURA,
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ SOBRE TERRENO
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m?
PROPONENTE FECHA | 24002020
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
DURMIENTE - ABARCO 4 X4 X3.0M m 0.06 10,478.78 629.00
PUNTILLA CON CABEZA 2" Ib 0.02 5,120.00 102.00
|
1
731.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. AA % 0.28 4,292.00 1,202.00
1,202.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) HH 0.28 42,921.00 12,018.00
12,018.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Total costos directos | 13,951.00

oS



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 12 DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE TRANSPORTE Y
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE : DISPOSICION
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA !
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m?
PROPONENTE FECHA 24!09/2026‘
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario: Vr.Parcial
0.00
Equipos
Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
RETROEXCAVADORA 4 X 4 (LLANTA) H 0.01 230,715.00 2,307.00
2,307.00
Mano de Obra
Unidad Cantidad Valor Unitario: Vr.Parcial
0.00
1
0.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
VOLQUETA (6 M3) H 0.0152 109,600.00 1,666.00
1,666.00
Total costos directos | 3,973.00|
CORTES DIAZ

RGETICO AGUAZUL 2025
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 13 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN, CON
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ TRANSPORTE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  m?
T
PROPONENTE FECHA | 24/09/20265
Materiales
Nombre Unidad Camidad‘ Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. AA % 1.48 2,146.00 3,176.00
3,176.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) HH 148 42,921.00 63,523.00
63,523.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad| Valor Unitano Vr.Parcial
VOLQUETA (6 M3) H 0.1136 109,600.00 12,451.00
12,451.00
Total costos directos | 79,150.00
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR (A VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA

RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMANO

TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 14 MAXIMO 2") COMPACTADA SIN TRANSPORTE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m?
PROPONENTE FECHA | 24/00/2026]
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
SUB BASE TRITURADA T. MAX. 2" m? 110 53,325.00 58,658.00
|
58,658.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. AA % 0.5333 4,202.00 2,289.00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA H 0303 10,275.00 3,113.00
5,402.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA AA (ALBARILERIA) HH 0.5333 42,921.00 22,890.00
22,890.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Total costos directos | 86,950.00

R/L U.T. DISENO ENERGETICO AGUAZUL 2025
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ANALISIS UNITARIOS

VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA
TRAI T 1A P) i
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 15 HEEOITE BEMGNERI FETRED (AN ERMENTAGE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  mé-km
PROPONENTE FECHA | 24/002026]
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
0.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
VOLQUETA m?-km 1.250 1,837.50 2,297.00
2,297.00

Total costos directos 2,297.00




ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

2 CIMENTACION

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA

ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE

R/L U.T. DISENO

ERGETICO AGUAZUL 2025

TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 21 RESISTENCIA 3500 PSI, SIN TRANSPORTE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m?
T
PROPONENTE FECHA | 24002028
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CONCRETO 3500 PSI 245 KG/CM2 (BASICO, 5% DESPERDICIO), SIN TRANSPORTE m? 1.00 662,877.00 662,877.00
DURMIENTE - ORDINARIO 5 X 5 m 3.00 6,267.44 18,802.00
PUNTILLA CON CABEZA 2" b 0.10 5,120.00 512.00
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 3.00 10,553.22 31,660.00
VARA DE CLAVO 3M -1 m 0.50 7,973.44 3,987.00
717,838.00
|Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. AA % 9.00 4,292.00 38,628.00
VIBRADOR DE CONCRETO H 1.50 9,190.00 13,785.00
52,413.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) HH 9.00 42,921.00 386,289.00|
386,289.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad| Valor Unitano Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIALES - T ton 0.020 2,625.00 53.00
53.00
Total costos directos 1,156,593.00]
WILLI ES DIAZ
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ANALISIS UNITARIOS

VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 2 CIMENTACION
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 22 CONCRETO PARA SOLADO 140 KG/CM2 - 2000 PSI, SIN
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ TRANSPORTE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m?®
PROPONENTE FECHA 2410912026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CONCRETO 2000 PSI 140 KG/CM2 (BASICO, 5% DESPERDICIO), SIN TRANSPORTE m?* 1.00 577,938.00 577,938.00
577,938.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. AA % 2.80 2,1456.00 6,009.00
6,009.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) HH 2.80 42,921.00 120,179.00
120,179.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitano Vr.Parcial
0.00
Total costos directos | 704,126.00
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 2 CIMENTACION
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA
PEDEST, N RETO DE & PSI, SI RTI
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 28 S BN EONOREOOE D000 FOL SV IRAEIIIGE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m*
PROPONENTE FECHA 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CONCRETO 3500 PSI 245 KG/CM2 (BASICO, 5% DESPERDICIO), SIN TRANSPORTE m? 1.00 662,877.00 662,877.00
DURMIENTE - ORDINARIO 5 X 5 m 3.00 6,267 44 18,802.00
PUNTILLA CON CABEZA 2" b 0.10 5,120.00 512.00
TIRAS ALISTADO 3 X3 X3 3.00 876.55 2,630.00
VARA DE CLAVO 3M -1 m 0.50 7,973 44 3,987.00
688,808.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. AA % 5.00 2,146.00 10,730.00
VIBRADOR DE CONCRETQ H 0.20 9,190.00 1,838.00
12,568.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr Parcial
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) HH 5.00 42,921.00 214,605.00
214,605.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitano Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIALES - T ton 0.100 2,625.00 263.00
263.00
Total costos directos 916,244.00

WAL



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

2

CIMENTACION

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA

TRAN P N
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 24 AP DENATERAL PEIREQ AR EAVIMENGARA)
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  m®-km
PROPONENTE FECHA 2410912026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
VOLQUETA m3-km 1.250 1,837.50 2,297.00
2,297.00
Total costos directos l 2,297.00

AMS



R/L U.T. DISENO

ANALISIS UNITARIOS
) ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 3 METALICA
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ad REERD EENERIERE CHADO o)
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD kg
PROPONENTE FECHA [ 24/09/2026}
Materiales
Nombre i Unidad Cantidad Vator Unitario Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI I kg 1.05 5,910.00 6,206.00
ALAMBRE NEGRO No. 18 0 17 kg 0.03 8,925.00 268.00
HOJA SEGUETA un 0.0297 3,921.67 116.00
6,590.00
|Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. AA % 0.0318 4,292.00 136.00
136.00
Mano de Obra
T
Nombre Unidad Cantidad| Valor Unitario Vr.Parcial
T
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) HH 0.0318 42,921.00 1,365.00
1,365.00|
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIALES - T ton 0.001 2,625.00 3.00
3.00
Total costos directos 8,094.00

ERGETICO AGUAZUL 2025

Ay



ANALISIS UNITARIOS
3 ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 3 METALICA
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A572 G - 50
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 32 (INCLUmY:E'U SUMtNISTR‘CO - R A%RK(})ACION - PINTURA -
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE i MONTA. JE)
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD kg
PROPONENTE FECHA | 24002026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
ACERO ASTM - A572 G 50 kg 1.0000 8,948 00 8,948.00
ACETILENO kg 0.0015 83,000.00 125.00
ANTICORROSIVO GRIS/BLANCO/ROJO gl 0.0055 67,449.00 371.00
DISCO CORTE/DESBASTE METAL 7"X1/4" O SIMILAR un 0.0010 10,884.30 11.00
DISCO DE CORTE 14" X 3/32" X 1" CORTE ACEROS un 0.0010 24,626.67 25.00
ESMALTE BRILLANTE TIPO PINTULUX DE PINTUCO O SIMILAR al 0.0055 111,504.00 613.00
OXIGENO INDUSTRIAL m 0.0045 16,204.00 73.00
SOLDADURA ELECTROSOLDADA 6013 DE 1/8" kg 0.0100 47,460.00 475.00
SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8" kg 0.0100 20,447.00 204.00
|
10,845.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
ANDAMIO TUBULAR STAND. (INC. TIJERAS) H 1.2 1,062.50 1,275.00
EQUIPO DE OXICORTE H 0.03 11,544.00 346.00
EQUIPO DE PINTURA CON COMPRESOR H 0.02 65,000.00 1,300.00
EQUIPO DE SOLDADURA MARCA LINCON 600A H 0.03 7.437.00 223.00
GRUA TELESCOPICA 40 TN H 0.0013 388,500.00 505.00
HERRAMIENTA MENOR 10% H2H-4 % 0.045 18,007.00 810.00
MOTOSOLDADOR DIESEL H 0.03 9,713.00 291.00
PULIDORA ELECTRICA MANUAL SIN DISCO 7" H 0.03 40,610.00 1,218.00
TRONZADORA PARA DISCO 14" H 0.02 62,169.33 1,243.00
1
7,211.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA H2H-4 (METALICAS) HH 0.045 180,070.00 8,103.00
8,103.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIALES - T ton 0.001 2,625.00 3.00
3.00
Total costos directos | 26,162.00|

Au1S



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 4 CERRAMIENTO
CONGTRUCGION DF FZDS PROFUNDGS PARA Ei SMIISTRD DE AGUA N h VEREDN| ,  CEKAMENTO CON  viGA  COLUMNETAS,  WURO,
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ANGULO, MALLA ESLABONADA Y 3 HILOS '
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL !
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m
PROPONENTE FECHA 2410072026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
ACEROQ DE REFUERZO 37.000 PSI kg 5.860 5,910.00 34,633.00
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI kg 6.070 5,910.00 35,874.00
ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL. 12.5 ROLLO X 350-500 M m 3.050 1,020.07 3,111.00
ALAMBRE NEGRO No. 18 0 17 kg 0.240 8,925.00 2,142.00
ANGULO O PERFIL 3/4" X 3/4" X 1/8" m 1.000 4,002.41 4,002.00
ANTICORROSIVO GRIS/BLANCO/ROJO gl 0.010 67,449.33 674.00
CONCRETO 2000 PSI 140 KG/CM2 (BASICO, 5% DESPERDICIO) m* 0.020 616,168.00 12,323.00
CONCRETO 3000 PSI 210 KG/CM2 (BASICO, 5% DESPERDICIO) m* 0.271 659,920.00 178,838.00
ESMALTE BRILLANTE TIPO PINTULUX DE PINTUCO O SIMILAR ol 0.020 111,504.00 2,230.00
LADRILLO TOLETE COMUN un 54.000 940.00 50,760.00
MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE 2" m? 1.500 22,714.13 34,071.00
MORTERO 1:4 (DESPERDICIO 5%) m* 0.100 478,432.00 47,843.00
PLATINA 1/4" X 1 1/4" m 0.520 8,834.00 4,594.00
SOLDADURA ELECTROSOLDADA 7018 DE 1/8" 0.107 20,447.33 2,188.00
TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO @=2" e= 2,5 MM m 1.000 37,825.00 37,825.00
451,108.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
EQUIPO DE PINTURA CON COMPRESOR h 0.0300 65,000.00 1,950.00
EQUIPO DE SOLDADURA MARCA LINCON 600A h 0.1500 7.437.00 1,116.00
FORMALETA (1 USQ) und 0.3222 122,625.00 39,510.00
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. AA % 4.3500 4,292.00 18,670.00
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. HH % 1.7500 8,175.00 14,306.00
PULIDORA ELECTRICA MANUAL SIN DISCO 7" h 0.0200 40,610.00 812.00
VIBRADOR DE CONCRETO h 0.0300 9,190.00 276.00
76,640.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
CUADRILLA AA (ALBANILERIA) hh 4.35 42,921.00 186,706.00
CUADRILLA HH (METALICAS) hh 1.75 81,747.00 143,057.00
329,763.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIALES - T ton 0.250 2,625.00 656.00
656.00
Total costos directos I 353\.16100,

R/L U.T. DISENO ENERGETICO AGUAZUL 2025
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 5 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE DIRECTA NORMA CODENSA AE-303 , INCLUYE: MEDIDOR
POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN 5.1 DE ENERGIA BIDIRECCIONAL TRIFASICO, PROTECCION
LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE PRINCIPAL  3X100A Y PUESTA A TIERRA. (PARA
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA TRANSFORMADOR DE 30 KVA)
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA 24/09/2026 1
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Caja contador trifasico vertical para 1 medidor 57x27x18 un 1.00 507,200.00 507,200.00
Medidor de energia bidi ional trifasico un 1.00 1,253,941.00 1,253,941.00
Breaker Industrial 100 AMP Capacidad de Ruptura 10 KA Fijo FORMULA A1B 1SDA066520R 1 un 1.00 528,480.00 528,480.00
Soldadura exotermica 115 gr. un 1.00 18,096.00 18,096.00
Varilla de cobre de 5/8"x2,4m. al 99% un 1.00 253,000.00 253,000.00
Cable de cobre desnudo AWG N° 2 m 5.00 24,550.33 122,752.00
Ladrillo tolete comun un 117.0213 940.00 110,000.00
Cemento gris 79.1979 631.33 50,000.00
Arena lavada de rio m® 0.8484 35,360.00 29,999.00
Agua para obra It 28.3503 352.73 10,000.00
2,883,468.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial|
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. FF-1 Esp h 4.9987 12,855.00 64,258.00
64,258.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario| Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) h 49987 128,549.00 642 578.00
642,578.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.250 2,625.00 656.00
656.00

rotcnen s ]
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 5 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN 52 SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE AISLADO 4X6+1X10T
LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD m
PROPONENTE FECHA l 24/09/2026 {
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cable de cobre 6 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90° m 420 9,914.50 41,641.00
Cable de cobre 10- AWG THHN/THWN-2 600 V 90° m 1.05 4,161.50 4,370.00
46,011.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Esp h 025 12,855.00 3,214.00
3,214.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica especializada) h 025 128,548.00 32,137.00
32,137.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.001 2,625.00 3.00
3.00




R/L U.T. DISENO ENERG

O AGUAZUL 2025

ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 5 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
SALIDA PARA ILUMINACION, EN TUBERIA METALICA TIPO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE CONDUIT EMT 1/2". INCLUYE: CAJA METALICA SEMIPESADA
POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN 53 5800, ACCESORIOS DE MONTAJE, CABLE DE COBRE 3X12
LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE AWG-THHN, TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA TIERRA 15A CON TAPA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD  und

PROPONENTE FECHA 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial|
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 800 V 75°C - Libre de halogenos m 14.00 2,878.00 40,292.00
Caja galvanizada semipesada tipo industrial 5800 un 1.00 1,878.67 1,879.00
Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4" un 6.00 998.67 5988.00
Conector terminal EMT 1/2* un 2.00 1,365.00 2,730.00
Conector terminal tipo resorte No 12 un 3.00 1,184.65 3,654.00
Curva metalica emt 1/2" un 1.00 402533 4,025.00
Marquillas de identificacion un 1.00 1,776.00 1,776.00
Tomnillo galvanizado para lamina 12x1/2" un 1.00 379.97 380.00
Tubo galvanizado 1/2" x 3 m EMT un 1.50 26,726.50 40,090.00
Union tipo emt 1/2" un 1.00 1,150.67 1,151.00
Tomacoriente doble 15A 125V con pole a tierra un 1.00 8,563.33 8,563.00

105,038.00
|Equipos

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF h 2.10 6,571.00 13,799.00
13,799.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Cuadrilla FF (Electrica) h 210 65,713.00 137,997.00

137,997.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial|

0.00

Total costos directos 256,834.00

L



ANALISIS UNITARIOS

VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 5 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE TIERRA, NEMA 5 15R, INCLUYE: TUBO EMT TIPO PESADO
POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN 54 1/2°, CABLE DE COBRE AISLADO THWN 2XN° 12 + 1X12T|
LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE AWG, CAJA METALICA 5800 O 2400, TERMINALES TIPO
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA ROSCA. SUMINISTRO E INSTALACION
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA i 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Abrazadera colgante tipo pera 3pg un 3.00 5,267.50 16,803.00
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre dehalogenos m 12.50 2,878.00 35,975.00
Caja galvanizada semipesada tipo industrial 5800 un 1.00 1,878.67 1,879.00
Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4" un 6.00 89.67 598.00
Conector terminal EMT 1/2" un 1.00 1,365.00 1,365.00
Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG un 3.00 429.00 1,287.00
Marquillas de identificacion un 1.00 1,776.00 1,776.00
Tomacorriente doble, polo a tierra NEMA 5§ 15R un 1.00 3,643.33 3,643.00
Tomnillo galvanizado para lamina 12x1/2" un 1.00 379.97 380.00
Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4" un 6.00 327.31 1,964.00
Tubo galvanizado 1/2" x 3 m EMT un 1.67 26,726.50 44 633.00
Union tipo emt 1/2" un 2.00 1,150.67 2,301.00
111,604.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF h 225 6,571.00 14,785.00
14,785.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad| Valor Unitario’ Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica) h 225 65,713.00 147,854.00
147,854.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad| Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales ton 0.010 2,625.00 26.00

U
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 5 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION
" SALIDA PARA  INTERRUPTOR  SENCILLO,  LINEA
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE DECORATIVA. INCLUYE: TUBO PESADO TIPO PVC 1/2"
POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN 55 CABLE DE 'COBRE NSLADO CAJA PLASTICA 5500‘
LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE TERMINALES PVC Y READECUAéION DE MURO '
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA '
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA i 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
ACCESORIOS TUBERIA-CABLEADO CONDUIT PVC un 1.0000 220.00 220.00
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" un 2.0000 479.00 958.00
CABLE DE COBRE 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90° m 9.0000 2,869.00 25,821.00
CAJA PLASTICA REF 5800 (RECTANGULAR) un 1.0000 1,773.00 1,773.00
INTERRUPTOR SENCILLO LINEA DECORATIVA un 1.0000 8,970.67 8,971.00
LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4 GL O 760 GR un 0.0083 73,090.33 607.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.0083 116,775.33 969.00
TUBO CONDUIT PVC 1/2" m 4.0000 3,338.67 13,355.00
52,674.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. FF h 0.90 6,571.00 5,914.00
5,914.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica) h 0.90 65,713.00 59,142.00
§9,142.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial|
Transporte de materiales ton 0.005 2,625.00 13.00
13.00

R/L UT. DIS

Total costos directos 117,743.00

GETICO AGUAZUL 2025
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 6 APANTALLAMIENTO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR (A VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA ARA
TURUA —~ SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 5 ARERFURARE HIECDS POGIE O IEMCTETE R AT
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD und
PROPONENTE FECHA 24/08/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB h 2.00 5,061.00 10,122.00
10,122.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 2.00 50,611.00 101,222.00
101,222.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Campero 2000 cc-2998 cc h 0.600 74,417.00 44,650.00
44,650.00
Total costos directos | 155,994.00

i

'II CORTES DIAZ




ANALISIS UNITARIOS

TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE

TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA' Y PLOMADA

VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 6 APANTALLAMIENTO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 62 POSTE DE CONCRETO 12 M X 510 KGF, SUMINISTRO,

UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA J] 24/09/2026i
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Poste de ferroconcreto 12 m x 510 kgf, tipo linea un 1.00 1,186,189.00 1,186,189.00
1,186,189.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Esp h 2.00 12,855.00 25,710.00
Zorro transporte postes h 1.00 7.609.83 7,610.00
Camion grua hidraulica para postes h 1.20 237,593.00 285,112.00
318,432.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada) h 2.00 128,549.00 257,098.00
257,098.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte postes Bogota - Yopal - sitio (3S3) km 0.0333 8,759.54 292.00
292.00
Total costos directos | 1,762,011.00

AU



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

6 APANTALLAMIENTO

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA

BAJANTE POR MURO/COLUMNA EN TUBO GALVANIZADO

5 1X3/4" IMC, (INCLUYE, BERIA METALI HEBILLAS Y
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 6.3 CINTA BASDI% gUI:MNISTT'go E INSTM ALACIOCr? -
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL ‘
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m
PROPONENTE FECHA 2410912026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario; Vr.Parcial
Tubo galvanizado IMC 3/4" x 3 m un 0.333 57,832.67 19,258.00
Hebilla para cinta bandit 5/8" un 1.000 1,569.33 1,569.00
Cinta bandit de 5/8" m 1.000 3,578.67 3,579.00
24,406.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. FF h 0.25 6,571.00 1,643.00
1,643.00
1
Mano de Obra |
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (electrica) h 0.25 65,713.00 16,428.00
16,428.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.002 2,625.00 5.00
5.00

Total costos directos I

42,482.00,

Ay



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 6 APANTALLAMIENTO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 6.4 PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 5/8" X 06M CON BASE.
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ SUMINISTRO E INSTALACION
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEQ DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA 2410972026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Vator Unitario Vr.Parcial
Punta captora en Aluminio 5/8" x 0,6m un 1.00 71,500.00 71,500.00
Base soporte punta captora un 1.00 20,142.00 20,142.00
Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4" un 4.00 327.31 1,309.00
Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4" un 4.00 99.67 399.00
93,350.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. FF h 1.25 6,571.00 8,214.00
8,214.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (electrica) h 1.25 65,713.00 82,141.00
82,141.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.006 2,625.00 16.00
16.00
g
Total costos directos | 183,721.00

R/L UT. DISE

NERGETICO AGUAZUL 2025

Y

2
y &

S



CO AGUAZUL 2025

ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 6 APANTALLAMIENTO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2/0 PARA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 65 EQUIPOTENCIALIZACION DEL SISTEMA DE PUESTA A
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ' TIERRA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO. SUMINISTRO Y
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL TENDIDO
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA |
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD m
PROPONENTE FECHA Jl 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad| Vaior Unitario Vr.Parcial
Cable de cobre desnudo AWG N° 2/0, 19H un 1.00 44,749.00 44,749 00
44,749.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. FF h 0.35 6,571.00 2,300.00
2,300.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (electrica) h 0.35 65,713.00 23,000.00
23,000.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.001 2,625.00 3.00
3.00
Total costos directos | 70,052.00
CORTES DIAZ

M



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

6 APANTALLAMIENTO

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA

VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPER WELD 5/8"X2 4M
PARA BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.

5 INCLUYE: SUELO ARTIFICIAL, SOLDADURA EXOTER
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 88 CABLE DE COBRE DESNUDO AWG N° 2 SUMINIST::g: A'E
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL INSTALACION )
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  und
T
PROPONENTE FECHA [ 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Vator Unitario Vr.Parcial
Varilla de cobre de 5/8"x2,4m. al 99% un 1.00 253,000.00 253,000.00
Cable de cobre desnudo AWG N° 2 m 3.00 24,550.33 73,651.00
Bulto de suelo artificial x 25 kg un 1.00 178,190.50 178,191.00
Soldadura exotermica 115 gr. un 1.00 18,096.00 18,096.00
522,938.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Esp h 2.00 12,855.00 25,710.00
25,710.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) h 2.00 128,549.00 257,098.00
257,098.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.028 2,625.00 74.00
|
7400,
Total costos directos | 805,820.00|




ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 6 APANTALLAMIENTO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA
A D PECCION AP-;
TURUA -~ SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE o7 SAURDEROFEDEIN AR
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Vaior Unitario; Vr.Parcial
Ladrillo tolete comdn un 25.000 940.00 23,500.00
Mortero 1:5 (desperdicio 5%) m’ 0.016 407,441.00 6,519.00
Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m’ 0.022 659,920.00 14,518.00
Cencreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m 0.018 567,927.00 10,223.00
Triturado de 1/2" - 3/4" m 0.036 79,851.00 2,875.00
Tabla chapa ordinaria 0.10 un 1.200 9,213.00 11,056.00
Marco para caja AP-280 un 1.000 144,509.00 144,909.00
Tapa para caja AP-280 un 1.000 177,237.00 177,237.00
390,837.00
Equipos
Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. AA h 27 4,292.00 11,588.00
11,588.00
Mano de Obra
Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 27 42,921.00 115,887.00
115,887.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.088 2,625.00 231.00
Transporte de material (triturado) m* m3 0.036 25,285.00 910.00
1,141.00
Total costos directos | 519,453.00

ﬁ ES DIAZ

O AGUAZUL 2025
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

6 APANTALLAMIENTO

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE

DESNUDO 2 AWG PARA BAJANTES

UNIDAD m
T
PROPONENTE FECHA | 24/09/2028)
Materiales
Nombre Unidad Cantidad!| Valor Unitario Vr.Parcial
Cable de cobre desnudo AWG N° 2 m 1.00 24,550.33 24,550.00
|
24,550.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. FF h 0.2 6,571.00 1,314.00
1,314.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (electrica) h 0.2 65,713.00 13,143.00
13,143.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
transporte de materiales - T ton 0.001 2,625.00 3.00
3.00

Total costos directos

39,010.00]

AU



ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR
FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINOS TIPO PERC "HALF
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CELL" TIER 1 DE 605WP CON LAS SIGUIENTES
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 71 CARACTERISTICAS: 1T 2 20%; TOLERANCIA  +3%
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ CONDICIONES STC, GARANTIA DE 12 ANOS, PRODUCCION
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL DE ENERGIA 2 90% A LOS 12 ANOS Y = 80% A LOS 25 ANOS,
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE -40°C + 80°C, IEC61215,
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE CERTIFICACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE.
UNIDAD  und
PROPONENTE FECHA } 24!09/2026[
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINOS TIPO PERC "HALF CELL" TIER 1 DE 605WP
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: N 2 20%; TOLERANCIA +3% CONDICIONES STC,
GARANTIA DE 12 ANOS, PRODUCCION DE ENERGIA > 90% A LOS 12 ANOS Y 2 80% A LOS 25 un 1.00 774,885.00 774,885.00
AROS, TEMPERATURA DE TRABAJO DE -40°C +80°C, IEC61215, CERTIFICACION DE '
CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE.
Conectores MC4 (Par, macho y hembra) un 1.00 15,997.00 15,897.00
Cable de cobre encauchetado aislado 600 V 2 x N° 12 AWG m 1.00 17,952.00 17,952.00
Tubo galvanizado 1/2" x 3 m IMC un 0.33 44,006.00 14,522.00
823,356.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. FF h 0.30 6,571.00 1,971.00
1,971.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica) h 0.30 65,713.00 19,714.00
19,714.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de material (Electricos y otros) - T ton 0.003 128,860.00 387.00
387.00
Total costos directos [ 845,428.00
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 72 CONEXION PANELES CON BARRAJE 30X20X15 CM, TIPO
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE : INTEMPERIE, INCLUYE: TABLERO, PROTECCIONES 2X25A
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL AC, DPS
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD und
PROPONENTE FECHA 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Tablero metalico conexion paneles con barraje 30x20x15 cm un 1.00 480,842 .00 480,842.00
Riel din x 20cm un 2.00 2,257.00 4,514.00
Breaker de Riel AC 2X25A 230V-6KA un 1.00 41,927.00 41,927.00
DPS Solar DC 2P 800VDC 20/40kA un 1.00 143,318.00 143,318.00
670,601.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Esp h 2.00 12,855.00 25,710.00
25,710.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica especializada) h 2.00 128,549.00 257,098.00
257,098.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de material (Electricos y otros) - T ton 0.0204 128,860.00 2,629.00
2,629.00
Total costos directos 956,038.00
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ANALISIS UNITARIOS

VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA ALAC
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 73 ?m I:g 1&-:33?;’_2 TEK:‘NS.ODNE I;gvsiiﬁzz%:zs\?lg
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ MPPTS ' ’
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD und
PROPONENTE FECHA J 24!09/2026’
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Inversor on grid 10000 mid 10TL3-XL2 un 1.00 6,979,497.00 6,979,497.00
6,979,497.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Esp h 6.00 12,855.00 77,130.00
77,130.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica especializada) h 6.00 128,549.00 771,294.00
771,294.00
Transporte
Nombre T Unidad Cantidad Valor Unitario! Vr.Parcial
Transporte de material (Electricos y otros) - T ton 0.2037 128,860.00 26,249.00
26,249.00
Total costos directos | 7,854,170.00
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 74 gg:\,xggR gE '32&?%%"3,:::5 BQSNSYORPL:;SST(.:;SGE-:
TURUA ~ SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ! 100A/40MA
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD und
PROPONENTE FECHA Jl 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
VATIMETRO SMART SENSOR DTSU666-H 100A/40mA un 1.00 1,495,910.00 1,495,910.00
CAJA DE PROTECCION IP65 DE 20 X 15 X 20 CM un 1.00 209,960.00 209,960.00
1,705,870.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Esp h 3.00 12,855.00 38,565.00
38,565.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica especializada) h 3.00 128,549.00 385,647.00
385,647.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario! Vr.Parcial
Transporte de material (Electricos y otros) - T ton 0.2037 128,860.00 26,249.00
26,249.00
Total costos directos 2,156,331.00




ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE METALICO
1100X600X600 MM TIPO EXTERIOR EN  LAMINA
GALVANIZADA FABRICADO EN COLD ROLLED CALIBRE 16,
DE SOBREPONER APTO PARA MONTAR EQUIPO DE
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONTROL Y PROTECCION EN BAJA TENSION, CON PUERTA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 75 Y CHAPA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. CON
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ MALLA ANTIINSECTO EN LAS RANURAS DE VENTILACION,
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL CON ESPACIO PARA ALOJAR EL INVERSOR ON-GRID Y
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZ0OS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA PROTECCION PRINCIPAL, CONEXIONADO, CABLEADO,
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE CANALIZACION, FIJACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS.
INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXIONADO, CABLEADO Y
CANALIZACION
UNIDAD und
PROPONENTE FECHA { 24/09/20261
Materiales ]
Nombre ] Unidad Cantidad Valor Unitario Vr,Parcial]
GABINETE METALICO 1100X600X600 MM TIPO EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA FABRICADO
EN COLD ROLLED CALIBRE 16, DE SOBREPONER APTO PARA MONTAR EQUIPO DE CONTROL Y
PROTECCION EN BAJA TENSION, CON PUERTA Y CHAPA, ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA. CON MALLA ANTIINSECTO EN LAS RANURAS DE VENTILACION, CON un 1.00 4,496,740.00 4,496,740.00
ESPACIO PARA ALOJAR EL INVERSOR ON-GRID Y PROTECCION PRINCIPAL, CONEXIONADO,
CABLEADO, CANALIZACION, FIJACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS. INCLUYE; ACCESORIOS,
CONEXIONADO, CABLEADO Y CANALIZACION.
|
Breaker Industrial 40 AMP Capacidad de Ruptura 10 KA un 1.00 300,053.00 300,053.00
|
4,796,193.00]
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. FF-1 Esp h 2 12,855.00 25,710.00
25,710.00
Mano de Obra [
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica especializada) h 2 128,549.00 257,098.00
257,098.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad| Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de material (Electricos y otros) - T ton 0.1426 128,860.00 18,375.00
18,375.00
Total costos directos 5,097,976.00
DRTES DIAZ
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO

CAPITULO:

7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA SUELO 15°-
30° PARA 5 PANELES SOLARES, INCLUYE: 2 RIELES DE 3.6M
EN ALUMINIO ANODIZADO, 2 X RIEL 25M ALUMINIO
ANODIZADO 2XU CLAMP (UNION), 8 X M CLAMP

TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE s (INTERMEDIO), 4 X F CLAMP (FINAL), 4 X ESTRUCTURA DE|
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL PISO SOPORTE SUPERIOR, 4 X ESTRUCTURA DE PISO
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA SOPORTE INFERIOR. INCLUYE VARILLA DE PUESTA A
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE TIERRA 2,4M X 14.28 MM Y CONEXIONES
UNIDAD und
PROPONENTE FECHA 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
ESTRUCTURA SUELO 15°-30° PARA 5 PANELES SOLARES, INCLUYE: 2 RIELES DE 3.6M EN
ALUMINIO ANODIZADO, 2 X RIEL 2,5M ALUMINIO ANODIZADO 2XU CLAMP (UNION), 8 X M CLAMP
(INTERMEDIO), 4 X F CLAMP (FINAL), 4 X ESTRUCTURA DE PISO SOPORTE SUPERIOR, 4 X w 1.00 1:496,008.00 1,498,008.00
ESTRUCTURA DE PISO SOPORTE INFERIOR.
Soldadura exotermica 115 gr. un 1.00 18,096.00 18,096.00
Varilla para puesta a tierra (14.28 mm x 2.40 m) de cobre macizo un 1.00 280,878.00 280,878.00
Cable de cobre desnudo AWG N° 2 m 5.00 24,550.33 122,752.00
1,919,734.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Herramienta Menor 10% M.O. FF-1 Esp h 51417 12,855.00 66,097.00

|

66,097.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (Electrica especializada) h 5.1417 128,549.00 660,960.00
660,960.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de material (Electricos y otros) - T ton 0.1019 128,860.00 13,131.00
13,131.00
Total costos directos [ 2,659,922.00
WIL TES DIAZ
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE PUESTA A TIERRA,
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 77 INCLUYE: 4 VARILLA DE COBRE 24M X 5/8", 36 METROS
TURUA — SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE DURO N° 2/0 AWG,
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL CON TERMINALES EN COBRE Y TRATAMIENTO DE SUELO
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  und
T
PROPONENTE FECHA J 24/09/2026
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Varilla de cobre de 5/8"x2,4m. al 99% un 4.00 253,000.00 1,012,000.00
Cable de cobre desnudo AWG N° 2/0, 19H un 36.00 44,749.00 1,610,964.00
Bulto de suelo artificial x 25 kg un 4.00 178,190.50 712,762.00
Soldadura exotermica 115 gr. un 9.00 18,096.00 162,864.00
3,498,590.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta Menor 10% M.O. FF-1 Esp h 12,4276 12,855.00 159,757.00
159,757.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF-1 (electrica especializada) h 124276 128,549.00 1,597,556.00
1,597,556.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.100 2,625.00 263.00
263.00
Total costos directos | 5,256,166.00

NERGET
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA| g ol g et ] it
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ! THHN/THWN-2 600 V 90°C
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD  m
PROPONENTE FECHA | 2ei00r2028]
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90° m 2.10 2,869.00 6,025.00
Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90° m 1.05 4.161.50 4,370.00
10,395.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF h 0.28 6,571.00 1,840.00
1,840.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario: Vr.Parcial
Cuadrilia FF (electrica) h 0.28 65,713.00 18,400.00
18,400.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.0010 2,625.00 3.00
3.00
Total costos directos | 30,638.00|
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ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA 79 CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC 1" ZONA BLANDA.
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE ’ INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE
UNIDAD m
PROPONENTE FECHA | 24/0012026]
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Arena lavada de rio m 0.079 35,360.00 2,793.00
Cinta de prevencion riesgo eléctrico de 25 cm m 1.000 240.00 240.00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr un 0.005 73,090.33 365.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl un 0.005 116,775.33 584.00
Tubo conduit pve 1" m 1.000 3,662.22 3,662.00
7,644.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF h 0.15 6,571.00 986.00
986.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (electrica) h 0.15 65,713.00 9,857.00
]
9,357.00i
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales (arena, piedra,comun, tierra) - m* m® 0.079 25,285.00 1,998.00
1,998.00
Total costos directos 20,485.00,




ANALISIS UNITARIOS
VEREDA PALO SOLO CAPITULO: 7 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA
TURUA - SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TURUA SEDE 10 RARE SRRSO CS-274
CENTRAL, ASI COMO EL ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE UNIDAD
T
PROPONENTE FECHA J 24/09/2026}
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Ladrillo tolete comun un 180.000 940.00 169,200.00
Tabla chapa ordinario 0,20 un 2.000 739344 14,787.00
Triturado de 1/2" - 3/4" m3 0.081 79,851.00 6,468.00
Tapa para acometidas de bt y ap 715x715x60 mm un 1.000 399,860.00 399,860.00
Marco para acometidas de bt y ap 720x720mmx2 1/2" un 1.000 219,031.00 219,031.00
Mortero 1:5 (desperdicio 5%) m3 0.120 407,441.00 48,893.00
Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m3 0.068 659,920.00 44,875.00
Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m3 0.041 567,927.00 23,285.00
926,399.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA h 4.00 4,292.00 17,168.00
17,168.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (albafiileria) h 4.00 42,921.00 171,684.00
171,684.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - T ton 0.630 2,625.00 1,654.00
Transporte de material (triturado) - m® m 0.081 25,285.00 2,048.00
3,702.00
Total costos directos 1,118,953.00
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