REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA

NIT: 806013259-0 - DANE: 113657000018

EMAIL: Ienormalsuperiormontesdemaria@sedbolivar.gov.co

SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Municipio de SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR, jueves, 09 de julio de 2026

Señores
LORENZA MARIA CARMONA PEREZ
RECTOR
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA
MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR, COLOMBIA

REF: PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOS DE 20 SMMLV No. RE-009-2026

El (la) suscrito (a), **ICPR CONSTRUCCIONES SAS** obrando en su representación, declara que:

a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de estudios previos e invitación a contratar, incluyendo las adendas u oficios aclaratorios.

b) De conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar la siguiente contratación:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA LOS LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE INCLUYE: REJA PARA PUERTA DE 2,40 M X 2,20 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN; REJA PARA VENTANA DE 8,4 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN; REJA PARA VENTANA DE 3,0 M X 2,30 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN

c) Manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el estudio previo y la invitación pública del proceso de selección No. **RE-009-2026.**

d) Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer, como persona natural o representante legal de la sociedad, consorcio o unión temporal, no tiene límite de cuantía de conformidad con el certificado de existencia y representación legal obrante en mi propuesta.

e) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de **30 días**, contados a partir de la fecha de cierre, de conformidad con los documentos del Pliego de Condiciones. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo.

f) Para esta contratación no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta y la información y documentos en ésta contenidos, son ciertos.

g) Entiendo que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la comunicación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

h) Manifiesto, bajo gravedad de juramento, que no me encuentro (ni la firma que represento) incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución Política o en la Ley, especialmente en el artículo 8º. De la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del proponente en el presente proceso contractual y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y requerimientos relacionados con esta contratación, el siguiente:

Dirección: **SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLÍVAR, BARRANQUILLITA CR 17 DG 15 C 17 40**
Celular: **3128941470**
e-mail**:** iancarlosp10@hotmail.com

ORIGINAL FIRMADO
FIRMA
ICPR CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901245514-4
IAN CARLOS PUERTA RODRIGUEZ
C.C: 1.051.819.787

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA

NIT: 806013259-0 - DANE: 113657000018

EMAIL: Ienormalsuperiormontesdemaria@sedbolivar.gov.co

SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR

ANEXO 2

PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOS DE 20 SMMLV No. RE-009-2026
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	REJA PARA PUERTA DE 2,40 M X 2,20 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$1.214.400	$2.428.800
1.2	REJA PARA VENTANA DE 8.4 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	4	$1.159.200	$4.636.800
1.3	REJA PARA VENTANA DE 3,0 M X 2,30 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$1.587.000	$3.174.000
1.4	REJA PARA VENTANA DE 4,80 M X 1,50 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$1.656.000	$3.312.000
1.5	REJA PARA VENTANA DE 5,80 M X 1,50 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$2.001.000	$4.002.000

1.6	REJA PARA VENTANA DE 1,10 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$184.800	$369.600
1.7	ARREGLO DE TECHOS DE AULAS CON PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA POR EL MAL ESTADO DE LAS TEJAS, COORDINACIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CICLO) CON MANTO EDIL, INCLUYE: QUITAR MANTO EXISTENTE, APRETAR TORNILLERÍA Y VOLVER A COLOCAR EL MANTO	UND	4	$300.000	$1.200.000
1.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL Y COLOCACIÓN DE MANTO EDIL EN EL BLOQUE DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	ML	15	$38.000	$570.000
1.9	PUNTOS ELÉCTRICOS PARA ABANICOS Y LÁMPARAS EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	12	$55.000	$660.000
1.10	LÁMPARAS DE 22 WATTS EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	6	$40.000	$240.000
1.11	PUNTO ELÉCTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO 220 WATTS CON BREAKERS EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	2	$450.000	$900.000

1.12	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INCLUYE INSTALACIÓN, EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	1	$2.000.000	$2.000.000
1.13	CIELO RASO EN PVC EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	M2	84	$89.000	$7.476.000
1.14	MÓDULOS FIJOS EN PVC PARA VENTANA DE 2.4M X 2.20 M + 8.40 M X 0.6 M X 2UND + 4.8 M X 1.50 M + 3.3 M X 2.30 M + 1.10 M X 0.60 M + 0.3 M X 10.50 M, AULA DE FORMACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO, EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	GL	1	$900.000	$900.000
1.15	MÓDULOS MOVIBLES EN PVC PARA VENTANA DE 4.8M X 1.5M, AULA DE FORMACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO, EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	M2	8,7	$70.000	$609.000
1.16	MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL BLOQUE DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	1	$350.000	$350.000
COSTO DIRECTO					**$32.828.200**
	ADMINISTRACIÓN			**3%**	$984.846
	IMPREVISTOS			**1%**	$328.282
	UTILIDAD			**2%**	$656.564
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19%**	$124.747
TOTAL					**$34.922.639**

Declaro que el valor de la presente oferta económica ha tenido en cuenta el presupuesto oficial fijado en la invitación pública.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
FIRMA
ICPR CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901245514-4
IAN CARLOS PUERTA RODRIGUEZ
C.C: 1.051.819.787