REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA
NIT: 806013259-0 - DANE: 113657000018
EMAIL: Ienormalsuperiormontesdemaria@sedbolivar.gov.co
SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR

INFORME DE EVALUACION No. RE-009-2026

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA LOS LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE INCLUYE: REJA PARA PUERTA DE 2,40 M X 2,20 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN; REJA PARA VENTANA DE 8,4 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN; REJA PARA VENTANA DE 3,0 M X 2,30 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN

se recibió la siguiente propuesta:

ITEM	PROPONENTE	FECHA	HORA DE LLEGADA
1	**ICPR CONSTRUCCIONES SAS**	jueves, 09 de julio de 2026	09:41 AM

En acto seguido, se procede a la verificación documental de la propuesta y la determinación del cumplimiento de los requisitos habilitantes.

PROPONENTE UNO: ICPR CONSTRUCCIONES SAS C.C o NIT 901245514-4

No.	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE		
		SI	NO	N/A
1	Carta de Presentación de la Propuesta	X		
2	Certificado vigente de constitución			X
3	Certificado de antecedentes fiscales contraloría general de la república	X		
4	Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría general de la nación	X		
5	Certificado judicial	X		
6	Registro Único Tributario	X		
7	Documento de identidad	X		
8	Documento de constitución del proponente plural			X
9	Acta de junta de sócios			X

PROPUESTA ECONOMICA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	REJA PARA PUERTA DE 2,40 M X 2,20 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$1.214.400	$2.428.800
1.2	REJA PARA VENTANA DE 8.4 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	4	$1.159.200	$4.636.800
1.3	REJA PARA VENTANA DE 3,0 M X 2,30 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$1.587.000	$3.174.000
1.4	REJA PARA VENTANA DE 4,80 M X 1,50 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$1.656.000	$3.312.000
1.5	REJA PARA VENTANA DE 5,80 M X 1,50 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$2.001.000	$4.002.000

1.6	REJA PARA VENTANA DE 1,10 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN, PARA LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO	UND	2	$184.800	$369.600
1.7	ARREGLO DE TECHOS DE AULAS CON PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA POR EL MAL ESTADO DE LAS TEJAS, COORDINACIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CICLO) CON MANTO EDIL, INCLUYE: QUITAR MANTO EXISTENTE, APRETAR TORNILLERÍA Y VOLVER A COLOCAR EL MANTO	UND	4	$300.000	$1.200.000
1.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL Y COLOCACIÓN DE MANTO EDIL EN EL BLOQUE DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	ML	15	$38.000	$570.000
1.9	PUNTOS ELÉCTRICOS PARA ABANICOS Y LÁMPARAS EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	12	$55.000	$660.000
1.10	LÁMPARAS DE 22 WATTS EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	6	$40.000	$240.000
1.11	PUNTO ELÉCTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO 220 WATTS CON BREAKERS EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	2	$450.000	$900.000

1.12	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INCLUYE INSTALACIÓN, EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	1	$2.000.000	$2.000.000
1.13	CIELO RASO EN PVC EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	M2	84	$89.000	$7.476.000
1.14	MÓDULOS FIJOS EN PVC PARA VENTANA DE 2.4M X 2.20 M + 8.40 M X 0.6 M X 2UND + 4.8 M X 1.50 M + 3.3 M X 2.30 M + 1.10 M X 0.60 M + 0.3 M X 10.50 M, AULA DE FORMACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO, EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	GL	1	$900.000	$900.000
1.15	MÓDULOS MOVIBLES EN PVC PARA VENTANA DE 4.8M X 1.5M, AULA DE FORMACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO, EN EL AULA DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	M2	8,7	$70.000	$609.000
1.16	MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL BLOQUE DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	UND	1	$350.000	$350.000
COSTO DIRECTO					**$32.828.200**
	ADMINISTRACIÓN			**3%**	$984.846
	IMPREVISTOS			**1%**	$328.282
	UTILIDAD			**2%**	$656.564
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19%**	$124.747
TOTAL					**$34.922.639**

2. ORDEN TÉCNICO

No.	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE		NO APLICA
		SI	NO	
1	Propuesta Económica	X		
2	Condiciones y/o requisitos técnicos	X		

CONCLUSIÓN: Una vez revisada la propuesta presentada por las personas antes descritas, se verificó que el PROPONENTE - HABILITA, con la totalidad de los requisitos de Orden Jurídico y Técnico.

RECOMENDACIÓN DE ELEGIBILIDAD:

Realizado el análisis a los criterios de evaluación contemplados en la Invitación a Contratar, cuyo objeto es **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA LOS LABORATORIOS DEL CICLO COMPLEMENTARIO - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE INCLUYE: REJA PARA PUERTA DE 2,40 M X 2,20 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN; REJA PARA VENTANA DE 8,4 M X 0,60 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN; REJA PARA VENTANA DE 3,0 M X 2,30 M A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN**, el evaluador emite concepto favorable a la propuesta recibida y **ICPR CONSTRUCCIONES SAS C.C o NIT 901245514-4,** Es la propuesta ganadora en este proceso de régimen especial, debido a que cumple con el requisito de ser la de menor precio.

La presente se publicará en el Portal de Contratación Secop ll

En constancia de lo anterior se firma, en la fecha **viernes, 10 de julio de 2026.**

ORIGINAL FIRMADO

LORENZA MARIA CARMONA PEREZ
RECTOR