OFERTA ECONÓMICA

ENTIDAD CONTRATANTE	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – RenoBo, a través de Fiduciaria Davibank S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo Subordinado UAESP 1
SOLICITADO POR	Abastecimiento Estratégico – RenoBo (abastecimientoestrategico@renobo.com.co)
OBJETO A CONTRATAR	Realizar la interventoría integral al contrato que tiene por objeto elaborar los estudios técnicos, diseños de detalle, la gestión y obtención de permisos y licencias y la ejecución de las demoliciones y construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste de un eco punto fijo ubicado en el barrio San Blas de la localidad San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.
FECHA DE LA SOLICITUD	15 de septiembre de 2026
PLAZO DE RADICACIÓN	18 de septiembre de 2026, antes de las 5:00 p.m.
OFERENTE	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA NIT 901717436 -4
VIGENCIA DE LA OFERTA	Sesenta (60) días calendario contados desde la fecha de cotización

1. VALOR DE LA OFERTA

En cumplimiento de la solicitud de cotización remitida por Abastecimiento Estratégico el 15 de septiembre de 2026, se remite adjunto el formato de cotización diligenciado en su totalidad, incluidos los campos resaltados en color verde, y firmado. El valor ofertado se calculó sobre la cantidad mínima establecida en el formato (una unidad del servicio de interventoría), en pesos colombianos, y corresponde a los siguientes montos por fase

Etapa	Precio unitario sin IVA	IVA (19%)	Precio total con IVA
Fase 1 – Estudios y diseños	$87.094.486	$16.547.952	$103.642.438
Fase 2 – Ejecución de obra	$160.496.978	$30.494.426	$190.991.404
Total	**$247.591.464**	**$47.042.378**	**$294.633.842**

El valor ofertado incluye la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del contrato, así como los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional a que haya lugar, conforme a la Nota 2 y la Nota 5 del formato de cotización. No se ofrecen elementos o características adicionales sin costo para la Empresa.

2. GARANTÍAS OFRECIDAS

El valor ofertado incorpora las primas de las siguientes garantías, exigidas en el formato de cotización:

Amparo	Monto	Vigencia
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Plazo de ejecución y seis (6) meses más

Amparo	Monto	Vigencia
Salarios y prestaciones sociales	10% del valor del contrato	Plazo de ejecución y tres (3) años más
Calidad del servicio	20% del valor del contrato	Plazo de ejecución y seis (6) meses más
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	Plazo de ejecución del contrato

3. CONDICIONES DE LA OFERTA

- ✓ La oferta tiene una vigencia de sesenta (60) días calendario contados desde la fecha de cotización.
- ✓ Conforme a la Nota 3 del formato, se entiende que la presente solicitud no es vinculante para la celebración del contrato y que no constituye aceptación de oferta de forma expresa o tácita en los términos del artículo 854 del Código de Comercio.
- ✓ En cumplimiento de la Nota 4 del formato, la oferta se presenta de forma individual, sin conformación de estructura plural.
- ✓ Las especificaciones técnicas mínimas del formato de cotización no fueron modificadas.
- ✓ De ser seleccionada esta oferta, el oferente se compromete a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato dentro del plazo que la Empresa indique, conforme a la Nota 1 del formato.



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA
Representante legal: **MALKA IRINA ANDRADE O.**
Correo electrónico: ingenieriayconstruccionesmapa@outlook.com

NOTA:
Los factores multiplicadores utilizados en el cálculo de la oferta (199,02% para la Fase 1, 195,63% para la Fase 2 y 219,84% para la línea de topografía) corresponden exactamente a los fijados por la Empresa en el formato de cotización; el oferente no modifica ni propone modificación alguna sobre ellos. Se deja constancia de que, conforme a las notas aplicables a la forma de pago del Anexo Técnico, todo valor facturado por conceptos incluidos dentro del factor multiplicador debe corresponder a un costo real soportado, condición que el oferente declara cumplir.

OBJETO:	"Realizar LA INTERVENTORÍA integral al contrato que tiene por objeto: "Elaborar los estudios técnicos, diseños de detalle, la gestión y obtención de permisos y licencias y la ejecución de las demoliciones y construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste de un ecopunto fijo ubicado en el barrio san blas de la localidad san cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C."

FECHA	**18/09/2026**
VIGENCIA	* Debe ser minimo de 60 días calendario
DATOS DE CONTACTO	
NOMBRE EMPRESA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA
NIT	901717436 -4
DIRECCIÓN	Cl 85 No. 16 28 Of 1101
TELÉFONO	3217696320
CORREO ELECTRÓNICO	ingenieriayconstruccionesmapa@outlook.com
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA COTIZACIÓN	MALKA IRINA ANDRADE O.

COD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	CARACTERISTICAS	CANTIDAD MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO FASE 1 SIN IVA	IVA FASE 1	PRECIO TOTAL FASE 1 CON IVA	PRECIO UNITARIO FASE 2 SIN IVA	IVA FASE 2	PRECIO TOTAL FASE 2 CON IVA
1	SERVICIO DE INTERVENTORIA	El Ecopunto Fijo se compone de los siguientes elementos: cerramiento permanente de las fachadas de entrada y salida, área de maniobras vehicular, zona de contenedores, módulo de garita, depósito y batería sanitaria, un área de paisajismo, cuatro cajas estacionarias (contenedores abiertos para el almacenamiento del material RCD y voluminoso) y una cubierta metálica de la totalidad del área a intervenir. Cuadro de áreas: Espacio — Total construido (m2) Predio — 376,91 Área de maniobra — 253,00 Zona de contenedores — 64,00 Jardín — 23,00 Garita, baño y bodega — 17,00 Cubierta — 370,00		1	Unidad	87.094.486	16.547.952	103.642.438	160.496.978	30.494.426	190.991.404
TOTALES						**87.094.486**	**16.547.952**	**103.642.438**	**160.496.978**	**30.494.426**	**190.991.404**

NOTA 1	Las demas caracteristicas técnicas se encuentran contenidas en el documento anexo técnico correspondiente al presente proceso.
NOTA 2	* Cabe precisar que el valor ofertado, incluye la totalidad de los gastos requeridos para la prestación integral del servicio, entre ellos, conductor, combustible, lubricantes, peajes, parqueaderos, desplazamientos, aseo, mantenimiento preventivo y correctivo, conectividad, equipos, mobiliario, branding, permisos, impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución previsto para el proyecto corresponde a ONCE (11) MESES. Este plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta la entrega y recibo a satisfacción de las obras.

FASES	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PLAZO TOTAL
1. Estudios y Diseños	I. Elaboración de estudios y diseños definitivos del proyecto II. Radicación, trámite y obtención de las licencias y los permisos con terceros necesarios para la demolición de obra existente y construcción del Ecopunto	6 MESES	11 MESES
2. Ejecución de Obra	III. Demoliciones IV. Construcción de obras	5 MESES	

INDICAR SI OFRECE MEJORAR ALGUNA CARACTERÍSITCA O ENTREGAR UN ELEMENTO ADICIONAL, SIN COSTO PARA LA EMPRESA. EN TAL CASO DEBERÁ DESCRIBIR DICHO OFRECIMIENTO DE FORMA CLARA.	

NOTA 1: Si la Empresa escoge la presente oferta, nos comprometemos a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, dentro del plazo que esta indique, y a proceder a la suscripción de este, según las condiciones señaladas en en el Anexo Técnico y la presente oferta.
NOTA 2: Por favor diligenciar todos los espacios en color verde
NOTA 3: Entendemos que en ningún caso podrá considerarse vinculante esta oferta para celebrar contrato; por lo tanto, no podrá deducirse relación contractual alguna, ni constituye aceptación de oferta de forma expresa o tácita en los términos del artículo 854 del código de comercio.
NOTA 4: El objeto no se podrá eventualmente ejecutar en conformación de estructuras plurales. La empresa deberá cotizar de forma individual.
NOTA 5: El valor ofertado deberá incluir los impuestos a que haya lugar, los costos, gastos, directos e indirectos, y demás conceptos que conlleve la ejecución del contrato, así como las tasas o contribuciones a que haya lugar. Así mismo, el citado valor debe incluir los demás conceptos establecidos en el presente documento, y en el Anexo Técnico que se adjunta, como es el caso de las siguientes amparos de la garantía del contrato:

Poliza de responsabilidad civil extracontractual	**200 SMLMV**

GARANTIAS		
AMPARO	**MONTO**	**VIGENCIA***
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.
Salarios y prestaciones sociales	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más.
Calidad del servicio	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.

*Las vigencias deberán ajustarse de acuerdo con la fecha del acta de inicio

NOMBRE	MALKA IRINA ANDRADE O.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	

PERSONAL PROFESIONAL	CANT. (A)	SUELDO MES BASICO (B)	% DEDICACION MES (C)	F.M (D)	COSTOS MES (E)=(A)X(B)X(C)X(D)	No. DE MESES (F)	TOTAL PARCIAL (J)= (E)X(F)
PERSONAL PROFESIONAL FASE I							
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 8.692.908,00	22,50%	199,02%	$ 3.892.641,00	6	$ 23.355.846,00
ARQUITECTO/COORDINADOR BIM	1	$ 4.340.000,00	33,33%	199,02%	$ 2.878.868,00	6	$ 17.273.208,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	1	$ 7.880.000,00	25%	199,02%	$ 3.920.694,00	2	$ 7.841.388,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	$ 7.490.000,00	13,75%	199,02%	$ 2.049.657,00	4	$ 8.198.628,00
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENCIOS	1	$ 6.700.000,00	0,1833	199,02%	$ 2.444.185,00	3	$ 7.332.555,00
ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS (DISEÑADOR DE REDES ELECTRICAS, ILUMINACION Y VOZ Y DATOS	1	$ 6.700.000,00	18,33%	199,02%	$ 2.444.185,00	3	$ 7.332.555,00
PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	1	$ 4.570.000,00	30%	199,02%	$ 2.728.564,00	3	$ 8.185.692,00
PROFESIONAL SOCIAL	1	$ 3.940.000,00	10%	199,02%	$ 784.139,00	3	$ 2.352.417,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	$ 4.570.000,00	11,67%	199,02%	$ 1.061.411,00	3	$ 3.184.233,00
ASESOR JURIDICO	1	$ 5.120.000,00	5%	199,02%	$ 509.491,00	4	$ 2.037.964,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL							$ 87.094.486,00
IVA 19%							$ 16.547.952,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA FASE 1							**$ 103.642.438,00**
PERSONAL PROFESIONAL FASE II							
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 8.670.000,00	20%	195,63%	$ 3.392.224,00	5	$ 16.961.120,00
RESIDENTE TECNICO DE INTERVENTORIA - ING. CIVIL	1	$ 6.700.000,00	100%	195,63%	$ 13.107.210,00	5	$ 65.536.050,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	1	$ 7.090.000,00	15%	195,63%	$ 2.080.525,00	2	$ 4.161.050,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	$ 7.090.000,00	15%	195,63%	$ 2.080.525,00	4	$ 8.322.100,00
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENCIOS	1	$ 6.150.000,00	15%	195,63%	$ 1.804.687,00	4	$ 7.218.748,00
ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS (DISEÑADOR DE REDES ELECTRICAS, ILUMINACION Y VOZ Y DATOS	1	$ 6.150.000,00	15%	195,63%	$ 1.804.687,00	4	$ 7.218.748,00
PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	1	$ 4.570.000,00	15%	195,63%	$ 1.341.044,00	5	$ 6.705.220,00
PROFESIONAL SOCIAL	1	$ 3.780.000,00	50%	195,63%	$ 3.697.407,00	5	$ 18.487.035,00
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	$ 3.780.000,00	50%	195,63%	$ 3.697.407,00	5	$ 18.487.035,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	$ 4.570.000,00	9%	195,63%	$ 804.626,00	5	$ 4.023.130,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL					0		$ 157.120.236,00
PERSONAL TECNICO							
TOPOGRAFO	1	$ 5.120.000,00	15%	219,84%	$ 1.688.371,00	2	$ 3.376.742,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO							$ 3.376.742,00
COSTO TOTAL							$ 160.496.978,00
IVA 19%							$ 30.494.426,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA FASE 2							$ 190.991.404,00
TOTAL INTERVENTORIA (FASE I + FASE II)							**$ 294.633.842,00**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de septiembre de 2026 Hora: 12:46:24
Recibo No. AB26640129
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B266401299CC2D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.
Sigla: INCOMAP S.A.S
Nit: 901717436 4
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03669166
Fecha de matrícula:	19 de abril de 2023
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	30 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 85 No. 16 28 Of 1101
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	ingenieriayconstruccionesmapa@outlook.com
Teléfono comercial 1:	3217696320
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 85 No. 16 28

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de septiembre de 2026 Hora: 12:46:24
Recibo No. AB26640129
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B266401299CC2D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ingenieriayconstruccionesmapa@outlook.com
Teléfono para notificación 1: 3217696320
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de abril de 2023 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2023, con el No. 02957931 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.. Sigla(s): INCOMAP S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social: (A) Ejecución de obras de ingeniería civil y demás actividades derivadas, conexas o complementarias a la construcción. (B) Consultoría en ternas administrativos y de apoyo a la gestión a entidades estatales. (C) Consultoría de gestión para el desarrollo territorial en competitividad, promoción e infraestructura. (D) En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones, de carácter civil o comercial, que guarden relación con el objeto social, y todas aquellas que tengan como afinidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legales y convencionales, derivadas de la existencia y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de septiembre de 2026 Hora: 12:46:24
Recibo No. AB26640129
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B266401299CC2D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

desarrollo de las actividades de la sociedad. (E) La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Sin perjuicio de la anterior enunciación, la sociedad podrá realizar toda actividad relacionada y/o dependiente de las descritas con anterioridad. Además, podrá realizar toda clase de actos comerciales y financieros lícitos para desarrollar y cumplir su objeto social en general. Parágrafo único. Es contrario al objeto social actuar como codeudor, fiador o avalista de deudas contraídas por personas naturales o jurídicas, salvo aquellas personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $100.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $15.000.000,00
No. de acciones	: 300,00
Valor nominal	: $50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado por la asamblea general de accionistas. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas en contrario, la vigencia de la designación se prorrogará automáticamente por un término igual al inicial.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de septiembre de 2026 Hora: 12:46:24
Recibo No. AB26640129
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B266401299CC2D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza de los actos que celebre, con las salvedades señaladas en estos estatutos. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. No requerirá la autorización de los accionistas ni por objeto ni por cuantía. Sin perjuicio de lo anterior, cuando con ocasión del giro ordinario de los negocios, la sociedad adquiera pasivos mensuales por un valor mayor a veinte millones de pesos, el representante legal informará a los accionistas para que éstos avalen el estado de cuenta del pasivo. El representante legal suplente tendrá las mismas facultades del representante legal, y actuará cuando éste se encuentre ausente temporal o definitivamente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 14 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2023 con el No. 02957931 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Malka Irina Andrade Ortiz	C.C. No. 52961753

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.239.397.570
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 8 de abril de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de septiembre de 2026 Hora: 12:46:24
Recibo No. AB26640129
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B266401299CC2D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.
NIT: 901717436 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00072966

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/06/02
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE ABRIL DE 2023, CON EL NO. 02957931 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.. SIGLA(S): INCOMAP S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES

Mario Fernando Avila Cristancho

INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SALVO DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CONTRARIO, LA VIGENCIA DE LA DESIGNACIÓN SE PRORROGARÁ AUTOMÁTICAMENTE POR UN TÉRMINO IGUAL AL INICIAL.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2023, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE ABRIL DE 2023 CON EL NO. 02957931 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ	C.C. NO. 52961753

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE, CON LAS SALVEDADES SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. NO REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DE LOS ACCIONISTAS NI POR OBJETO NI POR CUANTÍA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CUANDO CON OCASIÓN DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS, LA SOCIEDAD ADQUIERA PASIVOS MENSUALES POR UN VALOR MAYOR A VEINTE MILLONES DE PESOS, EL REPRESENTANTE LEGAL INFORMARÁ A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ÉSTOS AVALEN EL ESTADO DE CUENTA DEL PASIVO. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y ACTUARÁ CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE AUSENTE TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 85 NO. 16 28 OF 1101
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 3217696320
CORREO ELECTRONICO: INGENIERIAYCONSTRUCCIONESMAPA@OUTLOOK.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 85 NO. 16 28
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 3217696320
CORREO ELECTRONICO: INGENIERIAYCONSTRUCCIONESMAPA@OUTLOOK.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2025

ACTIVO CORRIENTE:	$828.086.799,00
ACTIVO TOTAL:	$828.086.799,00
PASIVO CORRIENTE:	$297.762.321,00
PASIVO TOTAL:	$297.762.321,00
PATRIMONIO:	$530.324.478,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$644.589.580,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,78
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	1,21

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,77

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI

				FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS

72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO

72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES

95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MOSQUERA 2019(CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.832,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	33	00		77	10	16	00
77	10	18	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	13	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		95	12	17	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRODEPORTES 2017 (CWE COSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.589,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	33	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	11	11	00
72	11	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
81	10	17	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 843,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	10	17	00		95	12	17	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFLUVIAL (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	33	00		77	10	16	00
77	10	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CWE CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CWE-ROJAS (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 33 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIÓN VIAL FUNZA 2017 (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.278,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDRAGADOS 2015 (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.435,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 33 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROPERACIONES 2016 (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.582,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 33 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEREDUCATIVO (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.425,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GRAN COLOMBIANO (CWE COSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	33	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CWE CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 777,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	31	00		72	15	33	00
77	10	16	00		77	10	18	00		78	11	18	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	13	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CWE CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	14	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CWE INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00

77	10	16	00	77	10	18	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	13	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CWE CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 910,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	31	00	72	15	33	00
77	10	16	00	77	10	18	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	13	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	94	12	15	00	95	12	17	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HEALTH 2023-70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	18	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	30	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	16	16	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	16	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		92	12	17	00		93	14	15	00
93	14	20	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00

95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2023 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00820556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2023.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00844323 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ENERO DE 2025 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00864061 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ENERO DE 2025.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00878181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00906361 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2026 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00915865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2026.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



PROPUESTA INSTITUCIONAL Y RUP 2026

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.

Soluciones integrales en ejecución de obra civil, interventoría técnica multidisciplinaria y consultoría estatal.

SIGLA OFICIAL	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	MATRÍCULA MERCANTIL
INCOMAP S.A.S.	**NIT 901.717.436-4**	**03669166 CCB**

GOBERNANZA Y MARCO JURÍDICO

Respaldo Institucional y Personería

Constitución y Registro

Inscripción 02957931 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Plena firmeza jurídica y duración indefinida.

Habilitación RUP

Proponente No. 00072966 con renovación y actualización vigente en estricto cumplimiento de la Ley 1150 de 2007.

Representación Legal

Gerencia general con plenas facultades contractuales y capacidad decisoria sin limitaciones de cuantía estatutaria.

Clasificación de actividades económicas principales: CIIU 7112 (Ingeniería y Consultoría) y CIIU 4290 (Obras Civiles).

INDICADORES HABILITANTES CERTIFICADOS

Capacidad Financiera y Organizacional

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

2,78

Alta disponibilidad operativa.

ENDEUDAMIENTO

0,35

Apalancamiento moderado y seguro.

RENTABILIDAD PATRIMONIO

1,21

Desempeño sobre patrimonio (ROE).

RENTABILIDAD ACTIVO

0,77

Retorno óptimo sobre activos (ROA).

ACTIVO TOTAL VERIFICADO

PATRIMONIO LÍQUIDO

GASTO DE INTERESES

nanciero)

Fi

CAPACIDAD OPERATIVA MULTIDISCIPLINAR

Ejes de Servicio a Entidades Públicas

Infraestructura y Obra

Pavimentación vial y andenes urbanos.

Complejos deportivos y recreacionales.

Edificaciones y adecuaciones hospitalarias.

Interventoría Integral

Control técnico y control de calidad.

Seguimiento financiero y presupuestal.

Auditoría ambiental, social y jurídica.

Consultoría y Diseños

Revisión y actualización estructural.

Gestión de licenciamiento y permisos.

Apoyo a la gestión territorial estatal.

Metodología orientada al estricto cumplimiento de plazos, presupuestos y normas sismorresistentes NSR-10.

TRAYECTORIA EN OBRAS CIVILES

Infraestructura Vial y Espacio Público

Plan Vial Municipal Mosquera — **8.832 SMMLV**

Espacio público, vías y obras complementarias del sistema vial urbano.

Mejoramiento Vial Funza — **5.278 SMMLV**

Rehabilitación vial y construcción de andenes en la Calle 15 (Barrio México).

Más de 14.110 SMMLV ejecutados con éxito en infraestructura vial regional.



ESPECIALIDAD EN RECREACIÓN Y DEPORTE

Infraestructura y Equipamiento Deportivo



Pista de Patinaje Villa Deportiva

3.589 SMMLV

Construcción integral y obras complementarias de alto impacto.

Módulo de Graderías e Iluminación

843 SMMLV

Construcción estructural y sistemas eléctricos especializados.

Convenios Ministerio del Deporte

Múltiples Regiones

Interventoría en estadios de Valledupar, Turbo, Concordia y Fundación.

INTERVENTORÍAS INSTITUCIONALES

Salud, Educación y Patrimonio Urbano

Centro de Salud Suesca

672 SMMLV

Interventoría a 2.942 m² de construcción civil hospitalaria y dotación.

Colegios Fondo Adaptación

3.425 SMMLV

Interventoría técnica integral a la reconstrucción educativa en Rosario.



SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS

Infraestructura Hidráulica y Mitigación

Cuenca Ubaté (CAR)

Interventoría a obras de adecuación hidráulica y atención de emergencias.

1.435 SMMLV

Maquinaria Pesada CAR

Interventoría operativa para mantenimiento de cuencas e infraestructura.

1.582 SMMLV

Mitigación Río Batán

Interventoría a obras de prevención hidráulica en el Municipio de Pacho.

286 SMMLV

Estricto cumplimiento de directrices ambientales CAR y planes de manejo hidrológico.

HABILITACIÓN CONTRACTUAL

Clasificación UNSPSC en el RUP

SEGMENTO 72

Construcción

7214: Autopistas y vías.

7212: Edificios públicos.

7215: Instalaciones técnicas.

SEGMENTO 81

Ingeniería y Diseño

8110: Ingeniería civil y vías.

8114: Control de calidad.

8115: Geología e hidrología.

SEGMENTO 80

Gerencia de Obras

8010: Gerencia de proyectos.

8016: Apoyo gerencial.

8012: Asesoría jurídica civil.

SEGMENTOS 77 / 95

Gestión y Espacios

7710: Auditoría ambiental.

9512: Obras hospitalarias.

9514: Edificaciones modulares.

Plena compatibilidad con pliegos tipo y convocatorias de contratación en SECOP II.

ALIADO ESTRATÉGICO DEL SECTOR PÚBLICO

Compromiso Técnico y Transparencia Contractual

Listos para responder a los requerimientos de infraestructura y supervisión de su entidad.

Cl 85 No. 16 – 28 Of 1101, Bogotá D.C.

(+57) 321 769 6320

ingenieriayconstruccionesmapa@outlook.com

Image Sources



https://images.ctfassets.net/v7wr16nrr0mz/4hBy9tYGUG0BHntPS8gzJH/5898f51a8ba9db427399ee0906a6a941/Conconcreto_transportation_infrastructure_header.jpg

Source: www.autodesk.com



https://www.conica.com/wp-content/uploads/2020/10/planung-eines-stadions-1-scaled.jpg

Source: www.conica.com



https://images.stockcake.com/public/3/3/7/3378a539-4763-494f-a90a-4467baa89ff0_large/modern-hospital-design-stockcake.jpg

Source: stockcake.com