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GERENTE DE PROYECTO JDIABA 

DELEGATARIO CBNL06 

FECHA  

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de 
la Ley 1474 de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la 
contratación de mínima cuantía” del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el 
suscrito Jefe División de Abastecimientos BNL06 en calidad de Gerente de Proyecto designado mediante 
Resolución  No. 0046-ARC-CBNL06-2026 del 21 de enero de 2026, presenta los siguiente estudio y 
documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los 
bienes o servicios relacionados en el presente documento. 
 

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD 
 

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones 
navales para la defensa y seguridad nacional y la protección de los intereses marítimos y fluviales, 
contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado”. 
  
La Base Naval No 06 ARC “Bogotá” BNL06, administra, ejecuta, dirige, coordina y controla apoyos 
logísticos a las unidades pertenecientes a la guarnición de Bogotá, con el propósito de obtener la máxima 
eficiencia de medios y material naval operacional, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión 
institucional, sin embargo, de acuerdo a instrucciones emitidas por el Mando Naval, como principal unidad 
delegataria, en esta unidad se gestionan procesos que tienen impacto en todas las dependencias de la 
organización. 
 
De acuerdo a la Orden Administrativa de Presupuesto No 001-COARC-2026, BNL06 centraliza y ejecuta 
las partidas presupuestales de los siguientes rubros: Dotación Seguridad Industrial, Dotación elementos 
protección personal, Dotación empleados públicos con remuneración mensual inferior a 2 SMMLV, y tiene 
la responsabilidad de ser centralizador a nivel nacional de la partida Dotación (Prendas de vestir y calzado), 
concepto dotación militar, con el fin de suplir las necesidades de la institución de acuerdo a las resoluciones 
de asignación de vestuario vigente  y de acuerdo a las restricciones presupuestales, al personal de Oficiales 
y Suboficiales de la institución. 
 
La División de Abastecimientos, como responsable del proceso que permite suministrar los medios para 
equipar, sostener y ejecutar las operaciones, efectúa la planeación de las necesidades de Dotación 
(Prendas de vestir y calzado) basado en la Disposición número 02 del 12 de enero 2021 por la cual se 
aprueba el “Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos de la Armada Nacional – 
Quinta Edición 2020”, elaborado por el Comando de la Armada Nacional, con el fin de establecer los 
parámetros y normas para el correcto uso de prendas, accesorios, insignias, condecoraciones y distintivos 
que permitan la uniformidad del personal militar como característica distintiva de las instituciones 
castrenses. 
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Así mismo la División de Abastecimientos BNL06 solicita, a través de la División de Adquisiciones de la 
BNL06 ADQUISICIÓN DE CALZADO TACON PARA MUJER EN MATERIAL SINTÉTICO Y CON TACÓN NEGRO 

Y BLANCO ACUERDO NTMD-0264-A3, con el propósito de ser utilizado acorde reglamento en las 
guarniciones de clima cálido y frio según corresponda acuerdo reglamento de uniformes, para cumplimiento 
de los requisitos de ley establecidos en las Resoluciones de Dotación Militar y del Reglamento de 
uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos de la Armada Nacional el cual establece el uso de este 
uniforme para el desarrollo de actividades propias del servicio, ceremonias, eventos formales y demás 
situaciones que el mando lo requiera en cumplimiento de la misión institucional.  
 
Su adquisición ha sido proyectada conforme a la planeación institucional, con base en la información 
suministrada por las áreas de talento humano y doctrina, y en atención a requerimientos técnicos, jurídicos 
y misionales, sin exceder los principios de razonabilidad, proporcionalidad ni eficiencia del gasto público.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la ADQUISICIÓN DE CALZADO TACÓN PARA MUJER EN 

MATERIAL SINTÉTICO Y CON TACÓN NEGRO Y BLANCO ACUERDO NTMD-0264-A3 de conformidad con el 
anexo de especificaciones técnicas, elementos indispensables para las necesidades propias del servicio 
donde está inmerso el personal que conforma la Armada Nacional, así mismo estos elementos se 
encuentran contemplados en el reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos de la 
Armada Nacional ARC R7-3.1/2020- QUINTA EDICIÓN.  
 

Con la entrega de dotación de los uniformes al personal militar se garantiza: 
 

• Cumplir con la normatividad como deber legal. 
• Brindar uniformidad y buena presentación al personal militar. 
• Ofrecer bienestar dotando de elementos de intendencia que mejoren la calidad de vida al personal 

que integran las diferentes unidades de la Armada Nacional. 
 
La División de Abastecimientos de la Base Naval N°6 ARC “BOGOTÁ” de la Armada Nacional, adelantó 
requerimiento presupuestal, no obstante, atendiendo el presupuesto otorgado a la Entidad, mediante 
Orden Administrativa 001-COARC-2026, le fue asignado CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($175.000.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES TRIBUTARIAS, Acuerdo 
respaldo contenido en el CDP 17426 del 06 de enero de 2026 para la proyección de la siguiente 
necesidad así: 
 

TABLA DE NECESIDADES 

ÍTEM 
BIEN O SERVICIO (INCLUIR EL NOMBRE DEL BIEN O 

SERVICIO QUE SE REQUIERE CONTRATAR EN 
VIRTUD DEL PRSENTE ESTUDIO) 

CANTIDAD 
NECESARIA 

CANTIDAD 
OBJETO DE 

ADQUISICIÓN 
ACORDE 
ESTUDIO 
PREVIO 

DIFERENCIA 
(FALTANTE) 

% 
SATISFACCIÓN 

NECESIDAD 

1 
ZAPATO TACON BLANCO MILITAR NTMD-0264-A3 

CALZADO DE CALLE MUJER 
1613 760 853 47% 

2 
ZAPATO TACON NEGRO MILITAR NTMD-0264-A3 

CALZADO DE CALLE MUJER  
1613 652 961 40% 

 
Tabla 1. Descripción de la necesidad 
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ZAPATO TACON BLANCO MILITAR NTMD-0264-A3 CALZADO DE CALLE MUJER 5 1/2 

PERSONAL ACTIVO DE LA ARMADA NACIONAL 

OFICIALES  

FEMENINAS  813 

SUBOFICIALES  

FEMENINAS 484 

ESCUELAS DE FORMACIÓN ARMADA NACIONAL 

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - ENAP 132 

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES - ENSUB 54 

PLAN DE INCORPORACIÓN ESCUELAS DE FORMACIÓN  

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - ENAP 76 

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES - ENSUB 54 

TOTAL 1.613 

 

 

Nota:  En el presente estudio previo se establece un promedio de cantidades que pueden llegar a ser 
suplidas con el valor del presupuesto oficial, de acuerdo a los valores unitarios establecidos del estudio 
mercado, no obstante, teniendo en cuenta que el presente proceso se establece por monto agotable, el 
oferente ofertará valores unitarios, pero el contrato se adjudicará por la totalidad del presupuesto oficial, 
pudiéndose de esta manera, cumplir con un mayor número de cantidades de acuerdo a la necesidad total 
requerida.  
  
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

En virtud del objeto a contratar, y en atención a la cuantía del proceso de selección, la modalidad de 
contratación es la mínima cuantía de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demás normas complementarias y 
concordantes. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

4. OBJETO: ADQUISICIÓN DE CALZADO TACON PARA MUJER EN MATERIAL SINTÉTICO Y CON 
TACÓN NEGRO Y BLANCO ACUERDO NTMD-0264-A3. Acuerdo especificaciones técnicas descritas en 
el Anexo del presente estudio. 
 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las características técnicas de los bienes a contratar, las garantías y 
condiciones de entrega corresponde a las señaladas en el anexo “A” del presente estudio.  
 
6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes o servicios a contratar están codificados 
en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

53111600 53 11 16 00  ZAPATOS 

53111602 53 11 16 02  ZAPATOS PARA MUJER 
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7. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los bienes contratados deberán ser entregados en el lugar 
indicado a continuación, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa 
coordinación con el supervisor del contrato. 
 

USUARIO LUGAR DE ENTREGA HORARIO 
Base Naval No.6, Carrera 65 # 14 -45 

Zona industrial de Puente Aranda en Bogotá. BNL06-BODEGA EXTERNA 
Lunes a viernes 

0800R hasta las 1500R 
 

NOTA 1: El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para coordinar el 
ingreso del material y personal a las instalaciones de la Bodega de la Base Naval N°06 ARC “Bogotá”, en los días y 
horarios señalados por la Entidad. 
 

NOTA 2: El contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato deberá entregar 
una muestra de cada bien objeto de contratación para verificación y aprobación de la Oficina de Normas Técnicas. 
 

NOTA 3: No se dará por recibido el bien a satisfacción sin la verificación y visto bueno de la Oficina de Normas Técnicas 
en la Base Naval ARC “Bogotá” mediante el procedimiento de evaluación de la conformidad, quienes verificarán que los 
bienes cumplan con la especificación técnica requerida. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 25 DE NOVIEMBRE DE 2026, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: Sin perjuicio del vencimiento del plazo de ejecución estipulado, podrá establecer un plazo para la entrega de 
los bienes, días anteriores al vencimiento plazo de ejecución, para efectos de verificación de la calidad y garantía de los 
mismos por parte del supervisor del contrato. 
 

9. TIPO DE ADJUDICACIÓN. La División de Abastecimientos de la Base Naval N°6 ARC “Bogotá”, 
recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al 
oferente que dé cumplimiento a lo establecido en la Invitación Pública y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica 
y económicamente, resultando coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 
 

10.  TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR.  El contrato a celebrar es de SUMINISTRO. 
 

11.  CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir serán las establecidas por el supervisor 
del contrato durante la ejecución, esto teniendo en cuenta que el presente proceso se encuentra establecido 
por monto agotable y su adjudicación será por la totalidad del presupuesto oficial.  
 

12.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo 
por ello y para efectos del presente contrato:  
 

1. Hacer la entrega de los bienes objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones 
técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a 
las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la 
caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las 
controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de 
acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada y a la invitación en general. 5. 
Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, 
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incluido los aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor 
cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes o servicios contratados. 7. Garantizar 
la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso 
de ejecución contractual, así como durante la cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de 
la fase contractual, sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos 
pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos 
que cause la legalización y ejecución del contrato. 10. Responder por la buena calidad de los bienes 
prestados objeto del contrato. 11. Entregar los bienes requeridos teniendo en cuenta las indicaciones 
técnicas y de cantidades dispuesta por el supervisor del contrato dentro del plazo de ejecución estipulado. 
12. En caso que exista insatisfacción por los bienes prestados, realizará la corrección o cambio de los 
mismos dentro de los cinco (05) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 
13. Facturación. El contratista deberá entregar la factura Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo 
los requisitos establecidos en Ley. 14. El contratista deberá estar en capacidad de prestar bienes de primera 
calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los 
bienes objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, 
modo y lugar 15. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor 
los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, 
el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) 
días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA deberá dar 
total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes PARAFISCALES (caja de 
compensación familiar, SENA, e ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y 
complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, 
riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad social) 
evidencia de lo propio. 17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 18. Separar 
y clasificar los residuos no peligrosos generados por la entidad. 19. Disponer de manera organizada del 
material en el sitio de acopio destinado para tal fin por parte de la entidad. 20. Poner a disposición el personal 
de recicladores, para la debida ejecución de las labores y el aprovechamiento de los materiales reciclables 
generados del contrato. 21. Realizar el retiro del material aprovechable con una periodicidad diaria o semanal 
o a requerimiento según la necesidad de la entidad, para que sea transportado al sitio de disposición final. 
22. Atender y dar cumplimiento a los protocolos y procedimientos técnicos de protección ambiental y 
saneamiento que disponga la entidad para el aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables. 23. 
Realizar a su cargo y costo la clasificación y transporte de los materiales aprovechables. 24. Cumplir con el 
Código de Ética del Ministerio de Justicia y del Derecho. 25.  Las demás que le sean asignadas por la 
supervisión del contrato acorde a la naturaleza y objeto del contrato. 
 

13.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
 

1. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con 
las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción 
a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar diligentemente las 
apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido 
a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se 
encuentre al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF o 
pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez 
constituida en debida forma y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del 
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Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periódicas de 
los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 
por los contratistas, y promoverá las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por 
lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 9. La Entidad, se 
reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los 
bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con 
las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos 
por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, 
contrata el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar 
como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante 
el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el 
contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Las demás obligaciones que se deriven 
de la naturaleza del contrato. 
 

14. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO  
 

1) OFERTA TÉCNICA: El proponte con la sola presentación de su oferta y suscripción de la carta de 
presentación de la oferta ENTIENDE Y ACEPTA la totalidad de las exigencias establecidas en el anexo  de 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del estudio previo y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas 
durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas 
por la entidad para la satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación. 
 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte 
de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá” 
 

El oferente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas listado en el Anexo “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del estudio previo. 
 

2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, hasta 3 certificaciones de 
contratos celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas 
naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% 
del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo: 
 

• Contratante y NIT. 

• Contratista y NIT. 

• Valor del contrato. 

• Número del contrato (cuando aplique). 

• Fecha de Terminación del contrato. 

• Objeto del contrato. 

• Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica. 
 
NOTAS: 
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a. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta 
suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar la información 
aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente 
o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya 
lugar. 
b. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos 
se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de 
la Ley 80 de 1993 
c. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos 
siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del 
contrato. 
d. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la (BASE NAVAL No. 6 
ARC “Bogotá”, bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción. 
 

3. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EXPERIENCIA - NÚMERO DE CONTRATOS 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18 Decreto No. 1082 de 2015) 

 
El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, hasta 5 certificaciones de 
contratos celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas 
naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% 
del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo: 
 

• Contratante y NIT. 

• Contratista y NIT. 

• Valor del contrato. 

• Número del contrato (cuando aplique). 

• Fecha de Terminación del contrato. 

• Objeto del contrato. 

• Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica. 
 
NOTAS: 
4. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta 
suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar la información 
aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente 
o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya 
lugar. 
5. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos 
se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de 
la Ley 80 de 1993 
6. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos 
siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del 
contrato. 
7. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la BNL06, bastará la 
indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción. 
 
4. OTROS DOCUMENTOS TECNICOS 
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4.1 POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 
En atención a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, y en concordancia con 
lo ordenado en la Resolución No. 0312 de 2019 y Circulares No. 0093 de 2023 y 015 de 2024 expedidas 
por el Ministerio de Trabajo, el oferente individual o plural (cada uno de los integrantes de la unión 
temporal o consorcio), deberá allegar acreditación del requisito de política de seguridad y salud en 
el trabajo mediante el reporte VIGENCIA 2024arrojado por LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
GENERAL DE RIESGOS LABORALES https://sgrl.mintrabajo.gov.co, donde se verifique un valor 
estándar mínimo de calificación del 85%. salud en el trabajo es con auto certificación los mismos si 
serán necesarios para su evaluación.  
 
NOTA1:  De conformidad al parágrafo 2 del artículo 2 de la resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de 
Trabajo, NO están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos en la presente resolución, 
los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Labores de que 
trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 
 
NOTA2:  Para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, en razón a que sus oficinas y/o plantas 
laborales no están regidas por la normatividad colombiana, no les será exigible este requisito 
 
NORMAS TÉCNICAS: Las normas y especificaciones técnicas a aplicar en el presente proceso se encuentran 
descritas en el Anexo “A” del presente documento, junto con todas las consideraciones adicionales que 
correspondan.  
 
 

15.  CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o más ofertas de conformidad con el artículo 
35 “Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizarán las reglas (incluido forma de 
acreditación) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en 
la invitación, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.  

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 
Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los literales que se enlistan en la invitación. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, 
o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos 
del numeral 8. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

a. La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de 
la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número 
entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 
número 1. 

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera 
entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 

c. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 
escogerá al proponente con el mayor número asignado. 
 

NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo 
Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 
8, 9, 10 y 11. 
 

16.  ASPECTOS ECONOMICOS 
 

a. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Los mecanismos empleados para realizar el estudio de mercado que permitieron determinar el valor 
estimado de los bienes, obras y servicios objeto del presente estudio corresponden a los identificados en el 
presente numeral y se encuentran plasmadas en el Anexo “B” del presente documento. 
 

  Revisión de precios por solicitud de cotizaciones 

  Revisión de bases de datos especializadas 

  Revisión de precios históricos 
 

b. ANÁLISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO 
 
Teniendo en cuenta la información plasmada con antelación, se determinó el monto del contrato con base 
en los valores unitarios incluido IVA y demás erogaciones de los bienes objeto del contrato cotizados, y los 
precios de compra por parte de las Entidades Públicas Anexo “B”, el cual en promedio arroja un valor máximo 
de referencia el cual fue calculado teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas en el estudio de mercado, 
por lo tanto el valor promedio unitario incluido IVA y demás costos directos e indirectos está especificado en 
el Estudio de Mercado Anexo,  monto que se estima ajustado a las necesidades de la Entidad. 
 
c. VALOR DEL CONTRATO 
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El valor del contrato a celebrarse será por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($175.000.000,00) incluido IVA e incluidas demás erogaciones tributarias que correspondan 
 
d.  FORMA DE PAGO 
 
La Base Naval No. 6 ARC Bogotá, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos 
colombianos en un PAGO TOTAL, una vez recibido los bienes requeridos por el supervisor a entera 
satisfacción por parte del mismo, cargue de la Factura Comercial en la plataforma del SECOP II y 
presentación física en original por el Contratista, aprobación de la misma por el Supervisor y/o el 
Almacenista, constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral  (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en 
el programa SAP y acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta 
(60) días a partir de la radicación de los documentos en la División Financiera de la Base Naval ARC Bogotá 
y de acuerdo a la disponibilidad  mensualizado de PAC asignado por el  Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a la Armada Nacional. 
 
NOTA: Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 
000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o cualquier otra resolución que la 
modifique o aclare, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepción suscrita 
por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de 
catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que 
hagan parte del paquete pago. La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de 
marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto 
Tributario. PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad 
con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 
(Si es responsable de IVA o no) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un 
número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 
expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre 
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor 
discriminado de mismo, cuando aplique. PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas 
realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este 
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago 
interno,  mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados 
por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera 
SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. PARÁGRAFO TERCERO: La Base Naval 
No. 6 ARC “Bogotá” de la Armada de Colombia no se responsabilizará por la demora en el pago si esta 
fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación 
que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. PARÁGRAFO CUARTO: El 
término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y 
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna manera. PARÁGRAFO QUINTO: De conformidad con lo establecido 
en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y 
encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. FACTURA ELECTRÓNICA:  Para el pago, 
el contratista deberá presentar factura electrónica en cumplimiento de la normatividad vigente legal acuerdo 
Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas 
disposiciones del Estatuto Tributario.   
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Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y la Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las 
instrucciones para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas 
en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 de 
Abril de 2021, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los 
contratistas y/o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada 
Nacional y los supervisores de contrato: 
 
1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el 
deber formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas 
en el calendario de implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos 
administrativos modificatorios. 
2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección 
electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma SIIF se presenta alguna 
novedad. 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
 

         #$15-01-04-000;Contrato No xxxx-CBN6-2026;centralizada@armada.mil.co#$ 
 
 

                                 Código    PCI                Numero del Contrato           Correo electrónico           Código                                                            
                                 Unidad                                                                           de Recepción             Sistema 

Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 

Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por SIIF, 
y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura electrónica a 
una cuenta en la plataforma. 
PCI: posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF nación que identifica a la Unidad 
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el 
aplicativo: 
 

NIT DV PCI SIIF NACION II SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD 

800141644 1 15-01-04-000 4000 BASE NAVAL No.6 ARC “BOGOTA” 

 
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el 
proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que 
sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o 
rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado 
en la factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las 
cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de 
documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que 
el emisor debe de enviar la factura electrónica. 
 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer 
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la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia 
la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el 
buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el 
Ministerio de Hacienda y crédito Publico para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que 
contiene un documento PDF y XML). 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en 
el asunto del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo 
debe de figurar el patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional  
 

15-01-04-000;Contrato No XX-CBN6-2025;centralizada@armada.mil.co 
 

Nota: de no ser posible el envío automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o 
contratista, el Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos 
anteriores. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas 
de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse 
suscritas por él, por el supervisor del contrato/interventor. PARÁGRAFO SEPTIMO: El término para el pago 
solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de 
los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna manera. 
 
e.  POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere 
la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, 
accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios 
para dar garantizar la funcionalidad de los bienes/servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a 
cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o 
periodo de garantía, puedan ser esgrimdos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de 
solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser 
tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 
 

DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel 
Nacional y Regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican para todas las personas naturales o 
jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter Regional son determinados por cada 
Departamento o Municipio conforme los parámetros fijados por la Ley, y todos aquellas que se puedan 
generar por la celebración del contrato. El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval 
Logística N°06 ARC “BOGOTÁ”, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la 
normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado. 
 
f. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender el valor del contrato a celebrar se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
17426 del 06 de enero de 2026. 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Tipo  
Gasto 

Asign 
Interna 

Cta/Pr
og 

SubC/ 
SubP 

Obj
G/ 

Proy 

Ord/  
Spry 

Rec C/S CONCEPTO AFECTADO EN 

A 02 02 01 002 008 10 CSF DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) $175.000.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO $175.000.000,00 

 
 
17. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en 
concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y “al 
equilibrio económico”. 
 
En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo “D” del presente estudio, se indican 
los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales. 
 
18.  GARANTÍAS CONTRACTUALES: Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá y 
adjuntara a través de la plataforma SECOP II una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual 
se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, Subsección 3 
“Garantías”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, 
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente 
establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BASE 
NAVAL No.6  ARMADA NACIONAL, NIT 800.141.644-1 en calidad de ASEGURADO/BENEFICIARIO, la 
cual contendrá los siguientes amparos: 
 

⮚ CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte (20%) del precio total del contrato, vigente 
durante el plazo de ejecución y doce (12) meses más. 
 

⮚ CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por un valor equivalente al veinte 
(20%) del valor total del contrato, vigente durante el plazo de ejecución y doce (12) meses más. 

 

➢         GARANTÍA TÉCNICA: Entre los aspectos técnicos el oferente ofrecerá junto con su 
propuesta y mediante documento independiente una garantía de los bienes contratados en las 
cantidades requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, 
insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo 
de doce (12) meses más. 
 
NOTAS: 
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- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 
para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura 
del riesgo autorizados por el Decreto No. 1082 del 2015.  
En caso de presentarse póliza de seguros deberá adjuntarse el anexo de condiciones generales 
correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco. 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar 
como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado 
en el Decreto No. 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada 
por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “GARANTÍA DEL OFERENTE PLURAL” 
del Decreto No. 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la 
componen y su porcentaje de participación. 

- TOMADOR: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón social de la 
persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unión 
Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes 
legales del oferente plural.  

- Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Título III – sección 3 del Decreto 
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa.  

- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del 
contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad 
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y comercial, 
de los artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad 
a lo estipulado en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007. 

- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los limites, 
existencia y extensión de los riesgos amparados.  

- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la 
garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la 
BASE NAVAL No.06 ARC “Bogotá” podrá declarar la caducidad del contrato.  

- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por BASE 
NAVAL No.06 ARC “Bogotá” su monto se agotare o disminuyere.  

- La BASE NAVAL No.06 ARC “Bogotá” se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de 
contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica para responder conforme al 
Código de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que 
afecte seriamente su patrimonio.  

- Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas 
cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 
 
19.  OTROS ASPECTOS: 
 

a. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderán pactadas las siguientes cláusulas 
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 
1474 de 2011:  
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MULTAS.  
1. Por no efectuar la entrega de los bienes dentro del plazo establecido en el contrato o en el 

cronograma de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por 
cada día calendario de retardo. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se 
causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se 
hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

6. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de 
pago dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor 
del contrato, se causará una multa del 1% por cada día de retardo.  

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un salario mínimos mensual 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición 
procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. Parágrafo 5. En 
caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

PENAL PECUNIARIA.  
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Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 

En caso de declaración de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial 
o total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del 
contrato, la pena estipulada se hará efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido 
parcialmente por el contratista. 

 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Contratista cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos 
a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan 
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista. Parágrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan 
multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y 
se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También 
se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. 

 

PARÁGRAFO.  APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:  
 

El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si 
los hubiere, o de la Garantía constituida.  Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 

NOTAS:  
a. El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del 
CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por 
vía Ejecutiva. 
b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de 
la Constitución Política y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 de 
julio de 2011 y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA PUBLICACIÓN DE 
LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del 
Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, 

sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio 

en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación”, con el fin 
las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre 
otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
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REITERADO” 1 , modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, así como las reducciones de puntaje en 
calificación procesos selección artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 2 de 
la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 
 
20.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 
 
El CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus 
obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecución circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del artículo 1º de la Ley 95 
de 1890. El CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la BASE NAVAL No. 06 ARC “Bogotá”, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompañando a la 
mencionada comunicación todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, 
manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución del objeto contratado “LAS 
PARTES reconocen que a la fecha de suscripción del contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos 
efectos, directos e indirectos, son aún impredecibles, por tal razón las partes estipulan que de presentarse 
una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la reducción de capacidad operativa 
de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, parálisis o interrupciones de las 
comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, fallas en el sistema financiero, 
entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, tal 
circunstancia revestirá el carácter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato. 
 
En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza mayor, 
LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza mayor, 
así como sus implicaciones económicas, técnicas y jurídicas a que haya lugar. 
 

 
1 Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019: 
ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 
últimos tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos 

tres (3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición 
de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. Esta 
inhabilidad se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa 
o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última 
multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará 

explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta 
inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
2 Ley 2195 de enero 18 de 2022, artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el 
literal a) del numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, 
deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de 
las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
PARÁGRAFO 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de 
control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 2020”.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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21.  DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las 
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho 
al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento 
para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, 
declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas 
actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para la 
Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la 
Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
22.  CADUCIDAD: La Base Naval ARC “Bogotá” podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de 
Resolución debidamente motivada dentro del término de ejecución del mismo y en los casos consagrados 
en la Ley. En dicha Resolución se expresarán las causales que dieron lugar a ella y se ordenará hacer 
efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las Multas, así como el de la Cláusula Penal Pecuniaria y 
la Garantía Única 
 
23.  LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación 
bilateral del contrato se realizará dentro de los OCHO (8) MESES siguientes a la finalización del lapso de 
ejecución contractual, si dentro del presente termino, las partes no pudieren llegar a un acuerdo sobre los 
términos de la liquidación, se procederá de acuerdo a lo establecido en la ley.  
 
24.  SUPERVISION Y COMITES ASESORES: 
 
24.1 SUPERVISOR: 
 
Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución 
del contrato, por idoneidad y experiencia del servidor público que es idóneo para adelantar la gestión, ya 
que desde hace más de 20 años labora como suboficial en la Armada Nacional con un amplio conocimiento 
en temas logísticos: 
 

UNIDAD GRADO Y NOMBRES CÉDULA TELÉFONO E-MAIL 

BNL06 
MA1 JAIMES GALVAN KEVIN 

DUVAN 
1001975959 3104609235 kevin.jaimes@armada.mil.co 

 
a) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO: 
 
Se recomienda que estructuración técnico - económica del proceso considerando su formación académica, 
en atención a su idoneidad, conocimiento y experiencia por más de 12 años en la Armada Nacional 
desempeñándose en el área de logística, y área de normas técnicas, esté a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK  ORTIZ CABRERA JUAN JOSÉ BNL06 1003893417 3107834387 Juan.ortiz.ca@armada.mil.co 

 
 
b) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - ECONÓMICO:  
 
Se recomienda que la evaluación técnica-económico por su idoneidad, conocimiento y experiencia por más 
de 5 años en diferentes cargos administrativos en la Armada Nacional, esté a cargo de: 
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CÉDULA 
PERFIL 

PROFESIONAL 
CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

S1  GUZMÁN ARELLANO RUBÉN DARÍO BNL06 1050948888 
Administrador 
de Empresas 

3102175872 Ruben.guzman@armada.mil.co 

 
 

25 ANEXOS 
 
a) ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b) ANEXO “C” PROPUESTA ECONÓMICA 
c) ANEXO “B” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO 
d) ANEXO “E” ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
e) ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGOS   
f) ANEXO “F” CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Capitán de Corbeta RONALD GUSTAVO MONTOYA GIRALDO  
GERENTE DE PROYECTO 

                                                    
 

TK ORTIZ CABRERA JUAN JOSÉ 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO - ECONÓMICO 
 
  

 
 

 



      
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página 20 de 34 

 

ANEXO “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
El contratista entregará los bienes cumpliendo la especificación técnica contenida a continuación: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1.  

El oferente oferta que los bienes cumplirán la norma técnica, especificaciones y/o requisitos técnicos contenida 
a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION 
NORMA O ESPECIFICACIÓN 

TECNICA 

1 
CALZADO TACÓN PARA MUJER EN MATERIAL 

SINTÉTICO Y CON TACÓN 5 1/2  

NTMD-0264-A3 y 
Aclaración No. 1  
Aclaración No. 2 

 

2. 

Aclaración No. 1 
 
Color: Los zapatos deben ser en los colores negros y blancos de acuerdo con el numeral 3.1.5 de la NTMD-
0264-A3 
 

3. 

Aclaración No. 2 
 

1. La punta del tacón debe ser semiredonda de acuerdo con el numeral 3.1.1 de la NTMD-0264-A3 

2. Tacón ancho cuadrado de acuerdo con el numeral 3.1.8 de la NTMD-0264-A3 

3. Forro de la capellada debe ser forro 3D, de acuerdo con el numeral 3.1.11 y 3.2.7 de la NTMD-0264-

A3 

4. El material de la capellada debe ser tipo I de acuerdo con el numeral 3.2.12 de la NTMD-0264-A3 

5. EL forro del talón debe ser en badana de acuerdo con el numeral 3.1.12 y tabla No. 9 de la NTMD-

0264-A3. 

6. A la altura del borde del talón debe tener incorporado un abullonado interno con espuma de densidad 

adecuada sin costura a la vista, de acuerdo con el numeral 3.2.10 de la NTMD-0264-A3. 

7. Suela resistente a hidrocarburos, de acuerdo con el numeral 3.1.13, Nota 7, de la NTMD-0264-A3. 

Así mismo se requiere aumentar el espesor de la suela de caucho pasado de 4 mm ± 0,2 mm a 6 

mm ± 0,2 mm, para que el personal femenino no sienta las imperfecciones del terreno. 

8. Sobreplantilla debe ir firmemente adherida a la plantilla de Armado, de acuerdo con el numeral 

3.1.14 de la NTMD-0264-A3 

 

4. 

El Contratista entiende y acepta que cumplirá con todos los requisitos de la NTMD-0264-A3 y sus aclaraciones 
evaluación de la conformidad y recepción de bienes, establecidos en la Guía Técnica GTMD-0004- 
actualización vigente “Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa”. 
 
El Contratista entiende y acepta que, para la recepción de los bienes, se aplicaran los siguientes criterios. 
 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN, que se efectuará dentro de los cinco días hábiles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato, así:  
 



      
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página 21 de 34 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Dentro de los cinco días calendario después del perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá 
acercarse a las instalaciones de la Base Naval ARC Bogotá de la Armada Nacional – Oficina de Normas 
Técnicas, para coordinar el cronograma y planes de muestreo para la evaluación de la conformidad que 
corresponda al o los lotes a entregar de acuerdo con las normas, especificaciones, técnicas y anexos técnicos 
que sean aplicadas, así como la Guía de Evaluación de la Conformidad del MDN GTMD-0004-actualizacion 
vigente. A mencionada reunión deberá asistir un representante de la firma adjudicataria con capacidad de 
decisión y certificadora si fuera el caso de acuerdo con el monto del contrato.  
 
Dos días antes de la reunión de coordinación, el contratista deberá enviar vía correo electrónico, al supervisor 
del contrato y a la Oficina de Normas Técnicas, el listado de los materias primas e insumos requeridos para 
la elaboración del producto, así como la presentación de los mismos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
  

INSUMO DEL 
ELEMENTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESENTACIÓN DEL 
INSUMO 

CONSUMO POR 
UNIDAD 

CONSUMO 
TOTAL  

 
Metros 

Kg 
Unidad 

metros x rollo 
laminas X paquete 

metro x cono 
  

 
 
ENTREGA DE MUESTRA: 
 
El Contratista, deberá entregar una muestra de cada ítem (plazo de cinco días hábiles a partir del 
perfeccionamiento del contrato adjudicado – reunión de coordinación). Esta muestra se utilizará como 
referencia para verificación del cumplimiento de los requisitos del lote o lotes a entregar. Si se requieren 
ajustes deberán realizarse. Si no se requieren ajustes se usarán como contramuestras para a la recepción del 
o los lotes. 
 
PARA LA RECEPCION DEL LOTE:  
 
El contratista deberá allegar los bienes, dando cumplimiento a la Guía Técnica de Evaluación de la 
Conformidad del Ministerio de Defensa Nacional GTMD 0004- actualización vigente, a las normas técnicas, 
especificaciones técnicas y/o anexo técnico, mediante los siguientes documentos:  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR: 
 

• Para los elementos contratados, el contratista entregará la documentación requerida (declaración de 
conformidad y/o pruebas de laboratorio y/o certificados) según lo dispuesto en GTMD - 0004-
actuzalizacion vigente de acuerdo con el valor de cada entrega o lote, como se muestra en la siguiente 
tabla extraída de la GTMD-0004-actualizacion vigente. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 
 
NOTA 1: En caso de efectuarse cambios en la cantidad de lotes a entregar durante el desarrollo del contrato, 
se aplicará la tabla anterior para cada entrega establecida. 
 
NOTA 2: Para la recepción de los bienes, se verificará que los documentos correspondan al lote entregado y 
que tengan una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.   
 
NOTA 3: El ente certificador o evaluador de la conformidad y las pruebas de laboratorio deberán estar 
acreditados. El ente certificador o evaluador de la conformidad deberá asistir a la reunión de coordinación si 
el monto del contrato (MAYOR A 100 SMMLV).   
.   
NOTA 4: El contratista debe realizar las coordinaciones con el supervisor del contrato para efectuar las 
actividades de seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Normas Técnicas de acuerdo con lo 
establecido en la reunión de coordinación y en Guía Técnica GTMD-0004-actualizacion vigente “Evaluación 
de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa”. Los costos derivados de la aplicación del proceso 
de evaluación de la conformidad estarán a cargo del contratista, certificados, pruebas de laboratorio, 
transporte de los evaluadores de la conformidad del contratante hasta los puntos de fabricación y muestreo.  
 
NOTA 5: El día de la entrega del lote, en las instalaciones de la entidad contratante, el supervisor del contrato 
en compañía de la Oficina de Normas Técnicas, podrán realizar un muestreo aleatorio (requisitos generales 
de empaque y rotulado) de acuerdo con lo establecido en las normas, especificaciones y/o anexos técnicos 
aplicados y a la GTMD-0004-actualizacion vigente, para cada uno de los ítems contratados. 
 
NOTA 6 : En caso de presentarse diferencias o contradicciones entre las normas técnicas aplicadas y la Guía 
Técnica GTMD-0004-actualizacion vigente, en temas asociados a las declaraciones de conformidad o 
evaluación del elemento contratado primara la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NOTA 7: Cualquier incumplimiento de los requisitos antes descritos será causal de rechazo del lote por lo que 
el contratista procederá al retiro de los bienes y se aplicarán las sanciones jurídicas que deriven de dicho 
rechazo. 

ASPECTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5 
El Contratista entiende y acepta que el plazo máximo para responder las inquietudes y/o solicitudes 
efectuadas por la Armada Nacional respecto de la elaboración del bien, será hasta de dos (2) días hábiles a 
partir del envío de la comunicación que se surta para el efecto. 

6 

El Contratista entiende y acepta que de resultar adjudicatario, garantizará todos los bienes suministrados 
contra cualquier defecto, daño o deterioro generado por factores diferentes al mal uso, incluidos todos sus 
componentes y accesorios de conformidad con las especificaciones y características técnicas de las normas 
y anexo técnico del proceso, por un plazo mínimo de 12 meses contados a partir del recibo a satisfacción de 
los mismos por parte del supervisor del contrato designado por la Armada Nacional. 
 
Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, 
el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que 
el subsanar genere) a satisfacción de la Armada Nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a 
partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este caso corresponderá a la 
Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la 
fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el 
material.  
   

7 

El Contratista deberá designar una persona encargada de atender y resolver las situaciones técnicas 
oportunamente durante el lapso de ejecución del contrato y lapso de garantía, para lo cual se requiere mínimo 
los siguientes datos:  
NOMBRE COMPLETO,  
CARGO QUE DESEMPEÑA,  
NÚMERO FIJO,  
NÚMERO DE CELULAR,  
CORREO ELECTRÓNICO. 

8 

El contratista se compromete a entregar los bienes debidamente empacados y rotulados de conformidad con 
lo establecido en las normas o especificaciones técnicas, numeral 3.3 empaque y rotulado, adicionalmente se 
compromete a entregar el material empacado en cajas de cartón nuevas, con paredes reforzadas para que 
resistan el peso del material, esto con el fin de evitar colisiones al momento de estibarse, trasporte y entrega 
del material. No se aceptarán cajas usadas dado que ya han perdido resistencia ni tampoco marcadas con 
logotipos o membretes que hagan referencia a otros productos. 

 
Atentamente, 
 

Capitán de Corbeta RONALD GUSTAVO MONTOYA GIRALDO  
GERENTE DE PROYECTO 

                                                    

 
   
 

TK ORTIZ CABRERA JUAN JOSÉ 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO - ECONÓMICO 
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ANEXO “B” 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, 
teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por los proveedores consultados, que permitieron 
determinar el valor estimado de los bienes objeto de contratación. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

H Y G CONFECCIONES MOZT DE COLOMBIA SAS SARHEM VALORES  PROMEDIO 

VALOR 
UNITARIO  

IVA  

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO  

IVA  

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO  

IVA  

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO  

IVA  
VALOR 
TOTAL 

1 

ZAPATO 
TACON 
BLANCO 
MILITAR 
CALZADO DE 
CALLE MUJER  

1 $178.000,00 $33.820,00 $211.820,00 $241.176,47 $45.823,53 $287.000,00 $184.873,95 $35.126,05 $220.000,00 $201.350,14 $38.256,53 $239.606,67 

2 

ZAPATO 
TACON 
NEGRO 
MILITAR 
CALZADO DE 
CALLE MUJER  

1 $178.000,00 $33.820,00 $211.820,00 $241.176,47 $45.823,53 $287.000,00 $201.680,67 $38.319,33 $240.000,00 $206.952,38 $39.320,95 $246.273,33 

TOTAL PROMEDIO $408.302,52 $77.577,48 $485.880,00 

 

Nota 1. En el presente estudio previo se establece un promedio de cantidades que pueden llegar a ser 
suplidas con el valor del presupuesto oficial, de acuerdo a los valores unitarios establecidos del estudio 
mercado, no obstante, teniendo en cuenta que el presente proceso se establece por monto agotable, el 
oferente ofertará valores unitarios, pero el contrato se adjudicará por la totalidad del presupuesto oficial, 
pudiéndose de esta manera, cumplir con un mayor número de cantidades de acuerdo a la necesidad total 
requerida. 
 
 

Atentamente, 

 
 

Capitán de Corbeta RONALD GUSTAVO MONTOYA GIRALDO  
GERENTE DE PROYECTO                                          

TK ORTIZ CABRERA JUAN JOSÉ 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO - ECONÓMICO 
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ANEXO “C” 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El abajo firmante actuando en nombre y representación de (INCLUIR) lo cual se verifica con los documentos 
que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitación Pública No. _____ ARC-CBNL06-2026, manifiesto 
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que 
conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del 
lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte del proceso 
cuyo  objeto es contratar la “ADQUISICIÓN DE CALZADO TACON PARA MUJER EN MATERIAL 
SINTÉTICO Y CON TACÓN NEGRO Y BLANCO ACUERDO NTMD-0264-A3” y por ende he efectuado el 
análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del contrato que se suscriba, tales como adquisición 
de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos 
que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales 
y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los 
necesarios para garantizar la funcionalidad de los BIENES, en  consecuencia serán de mi resorte exclusivo 
y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado 
incluido IVA y demás erogaciones por cada uno de los BIENES, es el siguiente: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 

VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

1 
ZAPATO TACON BLANCO MILITAR CALZADO 
DE CALLE MUJER  

1 $ $ $ 

2 
ZAPATO TACON NEGRO MILITAR CALZADO 
DE CALLE MUJER  

1 $ $ $ 

TOTAL $ $ $ 

 
NOTAS: 
 
1. La propuesta económica será presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la 
plataforma SECOP II y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma transaccional.  
 
2. El oferente deberá relacionar en la plataforma electrónica LISTA DE PRECIOS - SECOP II el valor 
total de su oferta, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO), DE 
SER ASÍ, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO. 

 
3. No obstante el valor ofertado, la adjudicación del presente proceso se realizará por la totalidad del 
presupuesto oficial, esto teniendo en cuenta que el proceso se encuentra establecido por monto agotable, 
pudiéndose de esta manera, cumplir con un mayor número de cantidades de acuerdo a la necesidad total 
requerida.    
 
4. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá ofertar sus precios incluido IVA (cuando 
aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la 
ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados 
 
5. El contratista asumirá todos los gastos que se generen en el suministro de los servicios sin que esto 
represente costos adicionales para la Entidad. 
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6. Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir 
con el valor total de la oferta relacionada en línea a través del SECOP II y la relacionada en el presente anexo. 
 
7. El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. 
adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la 
ejecución contractual y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato  
 
8. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es 
el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha 
autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no 
se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la 
siguiente manera: 
 

CENTAVOS APROXIMACION 

0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior 

0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 

 
 
 
 
(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION) 
 
 
Firma Representante Legal  ___________________________ 
Nombre:              ___________________________ 
Documento Identidad:  ___________________________ 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
Capitán de Corbeta RONALD GUSTAVO MONTOYA GIRALDO  

GERENTE DE PROYECTO  

 
                                

TK ORTIZ CABRERA JUAN JOSÉ 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO 
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ANEXO “D” 

MATRIZ DE RIESGOS 
 

 
 NUMÉRICA HISTÓRICA   IMPACTO 
     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 
     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
 

1 EN 10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-1.000 
Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 Probablemente 
ocurrirá PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

Tabla 9. Matriz de riesgos 
 

 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; 
catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 8. 
Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 
 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  

Tabla 10. Prioridad de tratamiento y control del riesgo
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MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 

N
o

 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 descripción (qué puede 

pasar y, si es 
posible, cómo puede 

pasar) 

Consecuencia 
de la ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c

ió
n

 

P
ri
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d
a

d
 

A
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e
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a
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o
n
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o
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e
n
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d
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Impacto 
después del 
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A
fe

c
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c
u
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o
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c
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V
a
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F
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P
e
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o
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m
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n
it

o
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o
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C
u

a
n
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1 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c
o
 

Dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación 

estatal, existen 
numerosas 

normas, 
directrices, 

conceptos e 
interpretaciones 

sobre el 
procedimiento de 

contratación 

3
 

1
 

4
 (

R
ie

s
g

o
 b

a
jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

/C
o

n
tr

a
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s
ta

 
Hacer 

seguimiento de 
las normas de 

contratación y de 
sus 

modificaciones 

3
 

1
 

4
 

N
O
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e
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e
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E
s
tu

d
io

 P
re
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Verificando el 
portal de CCE 

Semanal 

2 

G
e

n
e

ra
l 
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o
 

P
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n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
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n
a

l 

Deficiente 
determinación de 
especificaciones 

técnicas mínimas y 
variación de las 

mismas durante la 
ejecución del contrato 

Las 
especificaciones 
técnicas mínimas 
no permiten que 
se satisfaga la 
necesidad y 

requieran 
modificaciones 
que aumente el 

monto de los 
bienes o servicios 

2
 

2
 

4
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s
g

o
 b

a
jo
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Se efectúa 
verificación del 
estudio previo 

presentado 
realizando 

observaciones 
cuando las 

especificaciones 
no ofrecen 

claridad 
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Documento 
solicitando 
aclaración 

Llegada 
estudio 
previo 

corregido 
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rn
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n
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c
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p

e
ra
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a
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Cambio de lugar de 
ejecución del contrato 

y ejecución de 
actividades 

adicionales a las 
establecidas en el 

contrato 

Modificación de 
las condiciones 
del contrato y 
aumento del 

costo estimado 
para la ejecución 

del mismo. 
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El 
usuario/gerente 

de proyecto, 
deberá efectuar 
una adecuada 
planeación del 

proceso o prever 
cuando se 
presenten 
cambios el 

restablecimiento 
de las 

prestaciones 
mutuas del 

mismo 
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Revisión 
estudio previo 

Llegada 
estudio 
previo 
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Presentación de 
ofertas artificialmente 

bajas 

El bien o servicio 
no cumple con las 

calidades y 
exigencias 
técnicas 

requeridas. -no se 
justifique 

adecuadamente 
El precio 

artificialmente 
bajo y durante la 

ejecución del 
contrato se 

solicite 
restablecimiento 

del equilibrio 
económico 
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Analizar estudio 
de mercado que 
demuestre si los 

precios son 
artificialmente 

bajos y de ser así 
requerir al 

proponente para 
que explique y 

demuestre 
porque sostiene 
esos precios. En 
la ejecución se 
deberá hacer 

exigible la 
entrega del bien 

o servicio de 
conformidad con 
las condiciones 

técnicas 
requeridas. 
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Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones 
a las mismas 

previo a la 
adjudicación 
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Incumplimiento de los 
requisitos de 

ejecución del contrato 
que generan 

dilaciones en su inicio 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato,  y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 
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Gestión oportuna 
para agilizar los 

trámites 
administrativos 

internos que 
permitan inicio 
oportuno de la 
ejecución del 

contrato e 
impidan variación 

de precios del 
producto ofertado 
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Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Una vez 
suscrito el 
contrato 
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Reclamos de terceros 
sobre la selección del 
oferente que retrasen 
el perfeccionamiento 

del contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 
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Responder y 
aclarar en el 

menor tiempo 
posible las 

observaciones 
presentadas 
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Revisión de 
respuestas de 

los comités 

Previo a la 
adjudicación 
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Incremento anormal 
de los insumos 

propios del bien o 
servicio contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 

precios de los 
bienes o servicios 
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Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a 
la realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del otro 

contratante 
también debe 

cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida de 
la lealtad y 

corrección de la 
conducta propia. 
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Análisis de 
precios del 
sector a la 
fecha de 

ejecución y 
restablecimient
o del equilibrio 

económico 

indeterminad
o 
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Expedición de normas 
generales, abstractas 
e impersonales, con 
incidencia directa o 

indirecta en la 
relación negocial. 

Actos generales 
de la 

administración 
“hecho del 
príncipe” 
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Hacer 
seguimiento de 
las normas que 

afectan la 
ejecución del 

contrato en los 
términos 

pactados y en 
caso de 

afectación del 
punto de no 

perdida, efectuar 
los ajustes 

presupuestales 
respectivos. 
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Seguimiento a 
los cambios en 

materia 
jurídica, 

presupuestal, 
tributaria y en 

general las que 
tengan 

incidencia en el 
contrato 

semanal 

9 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c
o
 

Crisis económica 
producto de una 

pandemia   

Consecuencias 
en cumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
variación en los 
precios de los 
bienes y servicios 
contratados 
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Realizar 
seguimiento a las 

leyes normas 
presidenciales  
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Previo 
cumplimiento 

requisitos 
perfeccionamie

nto contrato 

semanal 
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e
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c
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mecanismo de 
cobertura del riesgo 

No exigir los 
amparos por los 
porcentajes y 
tiempos 
establecidos en la 
ley y el mercado, 
exigiendo valores 
y plazos 
indiscriminados 
que no 
corresponden a la 
naturaleza del 
contrato 
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Dar cumplimiento 
a la normatividad 

sobre el 
porcentaje y 

vigencia de los 
amparos para 

cubrir el 
cumplimiento del 

contrato y 
realizar un 
análisis de 

mercado para 
aquellos 

amparos sujetos 
a los tiempos 
comerciales 
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Estudio previo 
Previo a la 

apertura del 
proceso 
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tecnológico en la 
publicación y/o envío 
de los documentos 

del proceso 

No se publiquen 
y/o envíen los 
documentos 
dando 
cumplimiento a 
los parámetros 
establecidos en la 
legislación 
vigente 
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Publicar los 
documentos con 
tiempo suficiente 
y dentro de los 

plazos 
establecidos en 

la legislación 
vigente 
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Actos 
administrativos 

Dentro de 
los tres días 
siguientes a 
la expedición 
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consecución 
financiación  

El contratista no 
cuenta con los 
recursos para 
cumplir con los 
compromisos 
adquiridos en el 
contrato 
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El contratista 
debe prever 

todos los costos 
generados en el 
cumplimiento del 

objeto del 
contrato y 

conseguir la 
financiación y 

recursos que le 
garanticen la 

liquidez para el 
desarrollo del 

mismo 
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s de bienes o 

servicios 
permanente 
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retrasos en la entrega 
de bienes  

Que no se 
entreguen 
oportunamente 
los bienes 
impidiendo el 
normal desarrollo 
del proceso de 
Adquisiciones en 
la Unidad 
Delegataria 
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Establecer 

plazos dentro del 
contrato para la 
entrega de los 
conceptos y 

determinar un 
procedimiento 

para su revisión y 
aprobación por 

parte del 
supervisor del 

contrato 
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Verificación de 
actas de 

levantamiento 
de 

requerimientos 

Mensual 
(acuerdo lo 
necesitado 

por la 
dependencia

) 
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Deficiencia en la 
calidad de los bienes  

adquiridos 

Que los bienes no 
correspondan a 
los requeridos por 
la entidad 
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Dar cumplimiento 
al estándar de 

calidad que será 
verificado por el 
supervisor del 

contrato durante 
la fabricación y la 

entrega 
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Verificación del 
material previa 

recepción 

Mensual/a 
criterio del 
supervisor 
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Entrega de zapatos 
que no cumplan las 
especificaciones 
técnicas exigidas por 
la Entidad 

Que el contratista 
entrega a la 
entidad kits que 
no cumplan las 
especificaciones 
técnicas exigidas 
en el contrato.  
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Dar cumplimiento 
a las 

especificaciones 
técnicas que será 
verificado por el 
supervisor del 
contrato  y la 

oficina de 
normas técnicas 

durante la 
fabricación y la 

entrega 
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Verificación de 
coordinación y 

actas. 
Mensual 

1
8 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Variación en el color, 
diseño, acabados, 

confección, materiales 
o demás 

características de los 
zapatos respecto de 
lo requerido por la 

supervisión. 

Que los bienes 
entregados por el 
contratista 
presenten 
variación en el 
color, diseño, 
acabados, 
confección, 
materiales o 
demás 
características de 
las prendas 
respecto de lo 
requerido por la 
supervisión. 
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Preventivo y de 
control 
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Verificación de 
coordinación y 

actas. 
Mensual 
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l Entrega incompleta 
de las cantidades 
requeridas por el 

supervisor del 
contrato durante la 

ejecución del mismo 

Que el contratista 
no entregue la 
totalidad de los 
bienes requeridos 
por el supervisor 
del contrato 
durante la 
ejecución del 
mismo 
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Verificar el plazo 
y las cantidades 
acordadas para 

la entrega 
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Verificación de 
coordinación y 

actas. 
Mensual 
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ANEXO “E”.   
“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 

 
De conformidad con la información oficial publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE en su boletín técnico sobre el Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2026 (con base 
en los datos oficiales del segundo trimestre y del primer semestre de 2026), la economía colombiana presentó 
un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,5% en su serie original para el segundo trimestre 
respecto al mismo periodo del año anterior, y un crecimiento acumulado del 2,9% para el primer semestre de 
2026, evidenciando un comportamiento de recuperación en los diferentes sectores productivos. 
 

 
 

Fuente: DANE, PIB_T 
 

En este contexto, el sector de administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, presentó un 
crecimiento destacado del 10,0% durante el segundo trimestre de 2026 (y del 7,9% en el año corrido del 
primer semestre), lo cual refleja la sostenibilidad de las actividades estatales, dentro de las cuales se 
encuentran los procesos de dotación del personal de la Fuerza Pública. Así mismo, el sector manufacturero, 
en el cual se enmarca el objeto del presente proceso, registró un crecimiento anual del 2,0% en el segundo 
trimestre (y del 2,3% en el año corrido del primer semestre), evidenciando una dinámica productiva activa en 
la elaboración de bienes industriales. 
 
Particular relevancia adquiere la cadena de valor vinculada a la fabricación de productos textiles, confección 
de prendas de vestir y artículos conexos, la cual mantiene su importancia estratégica dentro de la estructura 
industrial, dotando de insumos esenciales al sector manufacturero. Esta circunstancia resulta directamente 
aplicable al objeto contractual, cuya producción depende de dicha cadena económica. 
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Ahora bien, al analizar el comportamiento de corto plazo, se evidencia que para el año 2026 la economía 
registró variaciones trimestrales positivas, como el crecimiento del 1,3% en la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario respecto al trimestre inmediatamente anterior. En materia de precios, el entorno 
económico evidencia una tendencia inflacionaria moderada, con variaciones anuales del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) cercanas al 5%, situación que incide directamente en los costos de producción de bienes 
manufacturados. 
 
En el mercado nacional se identifica la existencia de proveedores con capacidad técnica, operativa y 
financiera para la fabricación y suministro de este tipo de bienes, incluyendo empresas dedicadas a la 
confección de dotación militar, fabricación de insignias, bordados industriales y comercialización de 
equipamiento táctico. Así mismo, la revisión de procesos contractuales publicados en la plataforma SECOP 
II permite evidenciar antecedentes de contratación de bienes similares por parte de entidades del sector 
defensa, lo cual confirma la existencia de un mercado activo, con pluralidad de oferentes y condiciones que 
permiten la selección objetiva. 
 
Desde el punto de vista de la demanda, estos bienes responden a necesidades institucionales permanentes 
de dotación del personal, asociadas a procesos de incorporación, escalafonamiento, ascensos y 
mantenimiento de la operatividad. Por su parte, la oferta del mercado presenta condiciones favorables, tales 
como la existencia de capacidad productiva instalada, disponibilidad de insumos, competencia entre 
proveedores y posibilidad de adaptación a especificaciones técnicas definidas por la Entidad. 
 
No obstante, del análisis del sector se identifican riesgos asociados, tales como la variación de precios 
derivada de la inflación y el incremento en los costos de insumos, la posible dependencia de materiales 
importados que pueden generar retrasos logísticos, la variabilidad en los tiempos de producción y la 
necesidad de garantizar la calidad del producto conforme a especificaciones técnicas. Estos riesgos pueden 
ser mitigados mediante una adecuada estructuración del proceso contractual, definición clara de requisitos 
técnicos, establecimiento de plazos razonables y exigencia de garantías de cumplimiento y calidad. 
 
En consecuencia, y con fundamento en el análisis económico, sectorial y de mercado realizado, se concluye 
que existen en el mercado nacional y foráneo bienes como los requeridos para satisfacer la necesidad del 
presente proceso contractual, así como proveedores con la capacidad técnica, operativa y financiera para 
ejecutar el objeto a contratar. Así mismo, se evidencia que el sector presenta condiciones de dinamismo y 
competencia suficientes para garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva del contratista, razón 
por la cual se considera viable adelantar el proceso de selección con adjudicación total, en cumplimiento de los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 
 
NOTA: 
 
Realizado el análisis de la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE para la vigencia 2026, en lo referente al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del sector 
manufacturero, se pueden evidenciar los siguientes aspectos: 
 
a. Que el objeto del presente proceso contractual se encuentra directamente relacionado con la cadena 
productiva del sector manufacturero, particularmente en la industria de confecciones, bordado e insignias, 
la cual presenta una dinámica activa y crecimiento positivo dentro de la economía nacional durante el año 
2026.  
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b. Que en el mercado nacional y foráneo existen bienes con características técnicas equivalentes a los 
requeridos por la Entidad, los cuales pueden satisfacer la necesidad institucional, en condiciones de calidad, 
oportunidad y cumplimiento de especificaciones técnicas.  
 
c. Que existe en el mercado pluralidad de proveedores con capacidad técnica, operativa y financiera para 
proveer el objeto a contratar, incluyendo empresas especializadas en dotación militar, confecciones técnicas 
y producción de distintivos institucionales.  
 
d. Que las condiciones del sector evidencian un entorno de competencia efectiva, lo cual permite garantizar 
la selección objetiva del contratista, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.  
 
e. Que, en virtud de la naturaleza homogénea del bien requerido y la existencia de oferta suficiente en el 
mercado, se considera técnicamente viable adelantar el proceso de selección con adjudicación total, 
garantizando la satisfacción de la necesidad institucional en condiciones de eficiencia y economía. 
 


