
COTIZACION 1, COTIZACION 2, COTIZACION 3, 

1.1
Diagnóstico técnico, jurídico y funcional del Estatuto :
(Acorde a lo establecido en el anexo de especificaciones
técnicas)

 Documento $ 5.940.000,00 $ 5.190.000,00 $ 5.490.000,00 $5.540.000,00

1.2 Elaboración de matriz : (Acorde a lo establecido en el
anexo de especificaciones técnicas)

 Documento $ 3.560.000,00 $ 3.120.000,00 $ 3.290.000,00 $3.323.333,00

1.3 Realización de mesas técnicas de trabajo : (Acorde a lo
establecido en el anexo de especificaciones técnicas)

 Jornada $ 2.370.000,00 $ 2.080.000,00 $ 2.190.000,00 $2.213.333,00

2.1
Elaboración del proyecto : (Acorde a lo establecido en el
anexo de especificaciones técnicas)

 Documento $ 8.305.806,00 $ 7.223.343,00 $ 7.701.453,00 $7.743.534,00

2.2
Elaboración de la exposición de motivos : (Acorde a lo
establecido en el anexo de especificaciones técnicas)

 Documento $ 3.560.000,00 $ 3.120.000,00 $ 3.290.000,00 $3.323.333,00

2.3 Elaboración de matriz de cambios : (Acorde a lo
establecido en el anexo de especificaciones técnicas)

 Documento $ 2.970.000,00 $ 2.600.000,00 $ 2.740.000,00 $2.770.000,00

3.1
Diseño y elaboración del Manual de Administración :
(Acorde a lo establecido en el anexo de especificaciones
técnicas)

 Documento $ 7.122.345,00 $ 6.233.044,00 $ 6.582.413,00 $6.645.934,00

3.2
Diseño de flujogramas de procesos presupuestales y
financieros : (Acorde a lo establecido en el anexo de
especificaciones técnicas)

 Documento $ 4.750.000,00 $ 4.160.000,00 $ 4.390.000,00 $4.433.333,00

3.3 Elaboración de formatos institucionales : (Acorde a lo
establecido en el anexo de especificaciones técnicas)

 Documento $ 3.560.000,00 $ 3.120.000,00 $ 3.290.000,00 $3.323.333,00

3.4
Definición de roles, responsabilidades y controles internos
: (Acorde a lo establecido en el anexo de
especificaciones técnicas)

 Documento $ 3.560.000,00 $ 3.120.000,00 $ 3.290.000,00 $3.323.333,00

4.1 Socialización y validación técnica del Estatuto: (Acorde a
lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas)

 Jornada $ 2.970.000,00 $ 2.600.000,00 $ 2.740.000,00 $2.770.000,00

4.2 Socialización y validación técnica del Manual: (Acorde a
lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas)

 Jornada $ 2.970.000,00 $ 2.600.000,00 $ 2.740.000,00 $2.770.000,00

4.3 Ajustes derivados: (Acorde a lo establecido en el anexo
de especificaciones técnicas)

Actividad $ 2.970.000,00 $ 2.600.000,00 $ 2.740.000,00 $2.770.000,00

5.1 Entrega del documento: (Acorde a lo establecido en el
anexo de especificaciones técnicas)

 Documento $ 1.190.000,00 $ 1.040.000,00 $ 1.100.000,00 $1.110.000,00

5.2
Entrega del Manual de Administración Presupuestal :
(Acorde a lo establecido en el anexo de especificaciones
técnicas)

 Documento $ 1.190.000,00 $ 1.040.000,00 $ 1.100.000,00 $1.110.000,00

5.3
Capacitación y transferencia de conocimiento : (Acorde
a lo establecido en el anexo de especificaciones
técnicas)

 Jornada $ 3.560.000,00 $ 3.120.000,00 $ 3.290.000,00 $3.323.333,00

5.4
Entrega de informe final : (Acorde a lo establecido en el
anexo de especificaciones técnicas)

Informe $ 1.780.000,00 $ 1.560.000,00 $ 1.650.000,00 $1.663.333,00
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3. Elaboración del Manual de Administración Presupuestal

4. Validación y Socialización Institucional

5. Entrega Final y Cierre del Proyecto
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