SENERFI SAS - Soluciones que Generan Desarrollo

VALOR DE LA PROPUESTA

ACTA DE COTIZACIÓN DE OBRA

FECHA	26	2	2026

ACTA No.	NOMBRE PROYECTO	MUNICIPIO	CONTRATISTA
1	COTIZACION PIENDAMO PODAS	CENTRO	SENERFI

MATERIALES Y M.O.	APOYO/VANOS No.	TRANSFORMADOR No.	CÓDIGO SAP No.	DESCRIPCIÓN	Und.	CANTIDAD	CANTIDAD VERIFICADA	SUMINISTRADO CONTRATISTA		
MO				VALOR TOTAL DE LA OBRA ANTES DE AIU						$ 2.099.667
MO				Nota: La Interventoría aprueba las cantidades conciliadas bajo este formato El administrador de contrato aprueba los precios conciliados bajo este formato, los cuales se encuentran conformes al Formato de cotización.	A	Administración	A		19%	$ 398.936,7
MO				**Observación:**	I	Imprevistos	I		7%	$ 146.976,7
MO					U	Utilidad	U		7%	$ 146.976,7
MO					IVA/U	IVA Sobre Utilidad	IVA/U		19%	$ 27.925,6
MO					TOTAL	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA				$ 2.820.483