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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de
planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe
contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte
de la seleccién del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en
general en cumplimiento de los principios de la contratacién publica.

Los procesos de seleccidn de obra civil, asi como el contrato que de este se derive, esta sujeto
a la Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica-
contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015
y las demds normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones 'y
sus adendas. La modalidad de seleccién corresponde a Licitacidon Publica la cual fue adoptada
teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 12 del articulo
22 de la Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebracién se pretende,
es el de Obra Publica de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. Ademas, el presente proceso se encuentra acorde con las exigencias del Titulo
| 'y articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo anterior de conformidad con el Decreto No.4548
de noviembre 23 de 2009.

No obstante, todo proceso de seleccidn y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las
siguientes disposiciones:

La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la
materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las normas
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, las
resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.
1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma
individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en
el presente estudio.

PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del codigo civil, “Se llama persona juridica, una persona ficticia, capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial vy
extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones
de beneficencia publica, hay personas juridicas que participan de uno y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y enlistamos
sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccién, asi:

Sociedades por Acciones - S.A.
- Constitucion, transformacién y Disolucién: A través de Escritura Publica ante
Notario.
- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.
- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables,
con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.
- Formacion del Capital:
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o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacion
de la sociedad
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo 1afo) y debe ser al momento de
su constitucion no menos de la mitad del autorizado.
o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.
- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por
las obligaciones sociales (Articulo 373 del Cédigo de Comercio 794 E.T. Inciso 2).
- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S

- Constitucién, transformaciéon y Disolucién: A través de Documento Privado, a
menos gue ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitucion se debe
hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables,
pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afios su negociacion, (por eso
se dice que es un modelo ideal para sociedades de familias)

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacion
de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo en 2 afos), al momento de su
constitucion no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta en 2 afos,
la totalidad suscrita.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por
las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio
de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado,
participado o facilitado los actos de fraudatorios, responderan solidariamente por
las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del
monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 s.m.m.l.v., serd obligatorio tenerlo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA

- Constitucion, transformacién y Disolucién: Mediante Escritura Publica.

- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

- Formacion del Capital:

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

o La cesidn de cuotas implica una reforma estatutaria.

o Encaso de muerte de uno de un socio, continuara con sus herederos, salvo
estipulacion en contrario.

o La representacion esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la
deleguen en un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus
aportes. No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o algunos de
los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia, duraciéon y modalidad
de responsabilidad adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o
ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 s.m.m.l.v., serd obligatorio tenerlo.
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Nota: La excepcidn en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de las
obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafia, por lo que se perseguira
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)
- Constitucién, transformacién y Disolucion: A través de Escritura Publica ante
Notario.
- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.
- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite maximo.
o Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los
Comanditarios.
o Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de aporte.

Comanditarios hacen los aportes.

o LaRazén Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno
0 Mas socios colectivos, acompafiado de “& Cia.”, y seguida siempre con
las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por acciones “S. C. A.”

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que
hacer aportes).

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes
(Articulo 323 C.Co.).

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas
que se establecen para las Sociedades Andénimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos
Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v.
y/0 cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.lLv., serd obligatorio
tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, serd obligatorio tenerlo, sin importar su
patrimonio.

o

Sociedad Colectiva:
- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica
- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.
- El capital se paga todo al momento de constituirse.
- El capital social se divide en partes de interés social.
- La Razodn Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los
socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”
- Laadministracion corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque se puede
delegar en uno o en un 32
- Sedisuelve:
o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la
continuidad con herederos o los demas socios.
o Ladeclaraciéon de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su interés
social o no aceptan la cesion a un tercero.
o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 39, si los demas
asociados no aceptan al adquirente.
o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demds no adquieren su interés
0 no aceptan su cesidn a un tercero.
- Responden los socios:
o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294
Cédigo de Comercio
o En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las
obligaciones laborales y sélo hasta el limite de la responsabilidad de cada
socio (No Confundir)
o En lo tributario Articulo 794, inc. 1@ E.T.. los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su
aporte durante el respectivo periodo gravable.
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o Cuando hay cesién, el cedente NO queda liberado de las obligaciones
anteriores, sino 1 aflo después de la inscripcidon de cesion. (articulo 301
Codigo Comercio).

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera solidaria en
los términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820 de 1993.

1.2. CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la
capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procederd a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idéneas para la
ejecucion del contrato, para tal efecto se analizara el certificado de existencia y representacion
legal, acompafado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de las personas para la
ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber
sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion o por la
entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los
siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados
de existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion
legal.

c. Lasfacultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta 'y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con
la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion
legal.

d. Laausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica
para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacion de una declaracion de la persona juridica en la cual esta certifique que ni
la persona juridica ni su representante legal estan incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar
los sistemas de informacién de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria
General de la Republica.

REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cédigo civil son: “<PERSONAS NATURALES>.
Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo,
estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente
manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los
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extranjeros. La simple presentaciéon de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracion de la
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria General de la
Nacion y la Contraloria General de la Republica.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el
propdsito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.

b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto

c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro del
mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar propuestas.
Documento de constitucidn del consorcio o unién temporal (En caso de ser necesario).
Autorizacién para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y
aportes parafiscales.

Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.
Verificacion de Antecedentes Judiciales.

()

T

1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son l0s siguientes:

ONCEPTO B
RETENCION EN LA FUENTE POR CONTRATO CIVILDE OBRA (DIAN) |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA ( PARA CONTRATOS DE
CONSULTORIA E INTERVENTORIA( DIAN)

VALOR DE IVA 15%

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
CONCEPTO BASE %
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD (SOLO APLICA PARA

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5,0%
CONTRATO DE OBRA ART.329 ORDENANZA N.039 DEL 2020)
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (SOLO PERSONAS JURIDICAS) |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas del Departamento,
Ordenanza 039 de 2020.

MUNICIPALES

ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la
actividad econdmica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas de cada
municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas.
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2. DEFINICION DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el
numeral 3.10:

Indicador ‘ Férmula

- Activo Corriente
Liquidez _—
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse ast:

(it Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

2.1. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberda ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT >CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hard de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo
estimado de ejecucidén del proceso de seleccidn:
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Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
CTd ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
= *

Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)
Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce
(12) meses, el cdlculo del capital de trabajo demandado, se hard de acuerdo con la siguiente
formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal 0 consorcio).

2.2.  PATRIMONIO

De conformidad con las respuestas a observaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente
a V4 de pliegos tipo, este capitulo solo aplica para procesos que cumplan con las siguientes
dos condiciones:

1) Presupuesto oficial es >= a 40.000 SMMLV.
2) El plazo de ejecucion del proceso es mayor o igual a 24 meses.

Como quiera que ninguna de estas condiciones se cumple para este proceso, el requisito
financiero de PATRIMONIO no aplica.
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2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional

(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(i, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
nAeador = (¥n Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probard la condicion de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

2.4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.4.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacidon contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccidn 1, del Capitulo 1,
del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en el
siguiente numeral.

2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos,
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacién de origen) con traduccion simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre del 2025.
En tal sentido, se tomarad la informacién de acuerdo con el ultimo afio fiscal del proponente,
acompafnado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccidén 1.13.

2.5. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe
a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo
de la capacidad residual.

2.5.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdlculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:
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POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_Y/ pas P * 12
Plazo estimado (meses)

2.5.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculard de la siguiente manera:

CRP = CO (E+CT +CF)

R [ 100 SCE
En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

coO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion
de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual
de uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad residual total del proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) | 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
quias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:
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Anos de informacion

Capacidad de organizacion (CO)

financiera
Cinco (5) afios o Més Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afos
Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los aflos de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio determinada
Menos de un (1) afio (*) por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2

afos para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o0 mas afios de informacion financiera
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por
no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

[I.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al
momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos,
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados
o pérdida o ganancias) del aflo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los
ultimos cinco (5) afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacidon de hacerlo,
de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el
cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccidén 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados
de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico
colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento. Asi mismo se podrd acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio
de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de
la construccidn inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 - Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacidon, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de
contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes
a la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual.
Para proponentes individuales se expresa asi:
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_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto
del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser
liquidado con el SMMLYV para el afio de publicaciéon del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener
como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 - Experiencia. La
informacion del Formato 5 - Capacidad residual - Capacidad residual deberd ser presentada
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

T . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o igual e
a a

0 0,50 20

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30

1,01 1,50 35

1,51 Mayores 40
Indeterminado 40
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El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigledad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afo
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liguidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

- 0] 0

1 5 20
6 10 30
N1 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucidon tanto a nivel nacional
como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o
unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En
el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

. Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a
12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal
de 12 meses.

[I.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de
concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderdan como
contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacion.

[lI.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucidén suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.
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[V.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién
de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién
del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del pliego de condiciones.

3. ANALISIS ECONOMICO !

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econdmica del pais, ya que es el
centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial del
departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo del pais,
asi mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual exportacion
utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencién a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos
que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben
necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi mismo
los departamentos del noroccidente del pais deben transitar por las vias del departamento
para dirigir sus productos hacia el puerto de Buenaventura.

Uno de los problemas que mas afecta a la competitividad del Departamento tiene que ver con
el elevado porcentaje de las vias de Cundinamarca, que se encuentran en regular o mal estado.
Como ya se mencioné del total de la red vial Departamental, sélo el 13% se encuentra
pavimentado y el 87% en afirmado. De la malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30%
presenta un regular estado y el 30% restante estd en buen estado, principalmente en las vias
de la sabana de Bogota. Asi las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la
demanda de carga y pasajeros que deben movilizarse por territorio Cundinamarqués.

Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicacion entre los municipios del
departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto porcentaje de
kildmetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la integracion, conectividad,
productividad y agroturismo en aquellas provincias donde se concentran dichos tramos viales
y a las cuales se les realiza mantenimiento rutinario espordadicamente especialmente en
épocas de verano.

Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo econémico en aquellos municipios
donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o secundarias, pero que
generan gran porcentaje de la produccion agricola del departamento.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan Departamental de
Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en el cual se encuentra

Thttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”, cuyo objetivo principal es “la
reduccion de brechas y rezagos en diversas dreas, como educacion superior, ciencia,
tecnologia e innovacion, asi como en la generacion de ingresos, productividad y bienestar
general. Esta estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo,
brechas de géneros, productores y comercializadores, asi como las diferencias marcadas entre
estratos socioecondmicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la
diversidad existente en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las vocaciones
productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas. Esto implica no solo
fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la apropiacion de tecnologias
adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran valor, tanto a los productos, como a
los servicios generados en los diferentes municipios. Ademas, la linea estratégica busca
fomentar la creacion de vocaciones basadas en las mejores practicas agropecuarias, como
también en la creacion de rutas de turismo inteligente y demas potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad compartida se
tienen: ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta
positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de la
infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de
sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposicion de flotas a energias amigables
con el ambiente, asi como infraestructura para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen
manejo del trafico vehicular y la seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente
de las autopistas digitales. La conexidon efectiva entre Bogota y las provincias, asi como la
conexion intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y conectividad, sino que también
acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra la
“Conectividad” la cual se entiende como “el proceso de union de los territorios, los sistemas
economicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como todo
tipo de union y acercamiento de la poblacion en Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este
punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura dptima que permita el
transporte de la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los
productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece
la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y competitividad.”

Asi mismo al ser Bogotd D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse incluido en
el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las
vias de conexidn con Bogota, como la Ruta del Sol, la via al llano y las vias de comunicacion
con Boyaca y los Santanderes tienen su punto de partida en Bogotd y su desarrollo a través
de Cundinamarca, asi las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como
paso obligatorio el departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1%

Atlantico 277,90 277,90 1,6%

Bolivar 509,65 509,65 3,0%

Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 16,1%

Caldas 303,04 303,04 1,8%

Caquetd 296,58 148,83 445,41 2,6%

Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%

Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 |8,0%

Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%

Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%

Cordoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%

Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
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RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 [6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 31,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocafa 238,86 18,00 256,86 1,5%
San Andrés y Providencia 45,40 45,40 0,3%
Total 16863,41

3.2.PARTICIPACION COMUNITARIA Y MANO DE OBRA LOCAL

En concordancia con los lineamientos de dinamizaciéon de la economia local descritos
anteriormente y dando cumplimiento a la Ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias, y en estricta aplicacion de las directrices contenidas en los Documentos Tipo
de obra publica de infraestructura de transporte expedidos por Colombia Compra Eficiente,
para la ejecucion del presente contrato se exigira la vinculacion de Mano de Obra No Calificada
(MONC) residente en la regidon en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%)

ara respaldar la viabilidad de esta exigencia, se analizaron las cifras demograficas a nivel
regional en el drea de intervencion. Conforme a las proyecciones del DANE y los datos oficiales
consolidados por el Departamento Nacional de Planeacién (Ficha TerriData) para la vigencia
2024, la Provincia de Ubaté cuenta con una poblacién total estimada de 147.160 habitantes.
Al evaluar la estructura poblacional de la regidn, se estima que la Poblacion en Edad de
Trabajar (PET) representa en promedio el 66% de los habitantes, lo que equivale a un universo
cercano a las 97.100 personas aptas laboralmente. Esta solida base demografica subregional
garantiza que existe suficiente disponibilidad y oferta de personal en el drea de influencia
directa para satisfacer la demanda del 30% de Mano de Obra No Calificada (MONC) requerida.
Esto asegura un impacto socioecondmico positivo, directo y articulado en las comunidades
de la provincia, dinamizando el empleo local y fortaleciendo las economias de los municipios
de la cuenca, sin poner en riesgo la disponibilidad de personal para la ejecucidon técnica y
operativa de la obra.

3.3.DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de
Bastidas en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el aflo de 1531, convirtiéndose en la
principal via de comunicacién a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la
conexion entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podia
demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba basicamente de
tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias, Barrancas - Mompox, otros
cuatro dias y Mompox - Honda, el cual se tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las
principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacion
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entre Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los
mas peligrosos y dificiles de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras que
habia que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en 1803, éste
no tenia mds de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales era
bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir nuevas
vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan completo de
comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso y la econémica
de los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno departamental contrato
técnicos especializados en carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante
varios meses estuvieron compilando la informacién técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las
necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo
cultural y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacidon directa y efectiva de las
propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el mejoramiento
de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca estan identificadas en el
Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km y red Colectora 5.055,44
km.

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nacién, en
cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, algunos tramos para ser mejorados y
operados mediante concesiones de tercera y cuarta generacion, tales como:

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas - Guaduero.

- Concesion Honda - Puerto Salgar - Girardot para los tramos Girardot - Narifio,
Narifo - Guataqui, Guataqui - Cruce a Paquild, Cruce a Paquilo - Beltran, Beltran
- Cambao, Cambao - Rio Seco.

- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) - Ubaque,
Ubaque - Caqueza, Sesquilé - Guatavita, Guatavita - Cuatro Esquinas, Sesquilé -
Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de Cundinamarca,
producto de la entrega a la nacidon para las concesiones citadas, se encuentra que la Red
Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80 km y que la Red Colectora
cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.

Como complemento al estado de la red de vias del Departamento de Cundinamarca, se
encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA” de
Fedesarrollo, marzo 2013, que “los departamentos con mejor calidad de esta infraestructura
son Cundinamarca y Quindio, con un 67% y 60% en buen estado, respectivamente.

4. ASPECTOS ECONOMICOS

4.1 INDICADORES MACROECONOMICOS

Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacién junio 09 de 2026p
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Periodo

Periodo de
Actual  Docemeses Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS
PIB total” (variacién anual %) 22 25 21 Itrim 2026
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 54 28 -10 1trim 2026
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 06 79 74 Itrim 2026
Valor agregado de edificaciones” (variacion anual %) 82 -76 48 Itrim 2026
Valor agregado de actividades especializadas” (variacién anual %) 56 29 07 Itrim 2026
Tasa de ocupacion fotal nacional (participacion %) 591 58,8 593 Abril 2026
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 71 58 38 Abril 2026
Area causada® (variacion anual %) 111 -83 62 Itrim 2026
Avea licenciada de edificaciones” (variacion anual %) 815 75 23 Marzo 2026
Acea iniciada de edificaciones (variacion anual %) 64 24 07 1trim 2026
Acea culminada de edificaciones” (variacion anual %) 25 58 -108 1trim 2026
Indicador de produccion de obras civles® (variacion anual%) 06 75 63 1trim 2026
DEMANDA
D hos de to gris (variacion anual %) 54 75 60 Abril 2026
Concreto Premezclado * (variacion anual %) 62 -19 -12 Marzo 2026
Indicador de mezcla asfalfica (variacion mensual %) -1 66 -10,0 Marzo 2026
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda* ™ (wariacion anual %) 48 136 103 1trim 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda® (variacion anual %) 36 97 69 1trim 2026
Valor bolsado de leasing habitaci I* (variacion anual %) 106 36,6 304 Itrim 2026
Numero de créditos desembolsados para wvenda® (variacion anual %) -10 07 -32 Itrim 2026
Saldo de capital total ™ (variacion anual %) 121 110 12 Itrim 2026
Saldo de créditos de wvenda™ (variacion anual %) 133 123 108 1trim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional~ (variacion anual %) 72 58 129 I1rim 2026
Numero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda® (variacion anual %) 43 40 35 1trim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
indice de precios de viienda nueva (variacion trimestral %) 279 847 144 1trim 2026
indice de costos de la construccion de Edificaciones (variacion mensual %) 030 645 075 Abril 2026
Indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 083 592 1,02 Abril 2026
IPP total (variacion mensual %) 037 448 475 Abril 2026
IPP materiales de construccion’ (variacion mensual %) 023 0,08 023 Abril 2026

Fuente: Departamento Admnisratvo Nacional de Estadistica (DANE).

"B periodo anterior se refiere a la variacon anual o mensual, del rimeste o mes inmediatamente anferior.
2 Esie nivel de desagregacin corresponde a la Clasificacén segin Uso o Destino Econémico (CUODE).
" Precios corrienies

** Incluye los desembolsos de crédib de vivienda y leasing habitacional

P Precios constanies, afio base 2015.

“ Induye nimero de crédios de vivienda y leasing habitacional

¥ Concreb producdo por la industia en el pais

¥ La cobertura del Censo de Edifcaciones corresponde a 23 areas (Diesicele dreas urbanas, cinco
metopolitanas y Cundnamarca).

A Serie empalmada

¥ La cobertura corresponde a 1.104 municpios

“Pracios consianies

P.cifas provisionales

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL

En el primer trimestre de 2026 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentod en 2,2%
con relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 5,4% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se incrementd en 0,6% vy las actividades especializadas decrecié en 5,6%.

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion

I trimestre (2025-2026p)
N | trim - 2025 [ | trim - 2026
s 25 22 38
= 0 - - || 95
H [ | [ | [ |
g ° 46 54 45
g -10
11,1
-15
PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
dela (Total rea causada) obras civiles

construccion (precios corrientes)

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026
(enero - marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de
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América Latina, se observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una variacion
de 3,5%, seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,2%, Brasil presentd un
crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecié en 0,5% en
contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la
construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de
13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registrd una variacion negativa de
5,4%.

Grafico 2. ' DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion

Valor agregado du la constraccén Variacion anual (%)

Valor agregado de b PIB Variacidn anual (%) (Precios Constantes)
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Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion

3.1 EMPLEO

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participd con el 7,0% de los ocupados. En
abril de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 3,0%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccidon aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del
afno anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas,
equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir,
18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026 P (abril)

Variadén anual (%)
Participacion

tard 4
Variacién anual (%) o o fated () 202 226 e mex
(Abr) (Abr)
30 — -
Pobladén ocupada total 1 05 " v 30 -06 47
99 6.8
Poblacién ocupada en construccion : -02 | 99 -89 148
-22 65
Poblacion ocupada en construccion en 13 26 30 130 \ —~ 26 91 281
ciudades y areas metropolitanas -84 32 f

aor-2e
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Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion

5. ANALISIS TECNICO

El presente proceso de contratacidon por ser un proyecto para el mantenimiento,
mejoramiento y/o rehabilitacién vial, su calidad esta sujeta a las Especificaciones Generales
de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias del aflo 2022, especificaciones
generales y Decretos Reglamentarios y su control sera llevado a cabo por el Interventor,
mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de Materiales.
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CODIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del Cédigo Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas, de la siguiente manera:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO

Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicio de
Edificacion, construccion pesada | construccion de | mantenimiento de
Construccion de | (7214) autopistas y carreteras | calles 'y carreteras
Instalaciones y (721410) (72141003)
Mantenimiento (72)

6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

6.1 CONTRATOS DE OBRA

A lo largo de los ultimos afios, la entidad ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el
objeto de mejorar la malla vial, la atencidén a emergencias viales y construccion de puentes en
la red vial departamental secundaria y terciaria, a partir de Licitaciones publicas, estos se
muestran a continuacion:

NUMERO

CONTRATO OBJETO VALOR FINAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO,
ICCU-034-2020 MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE $6,517,442,650
CUNDINAMARCA. LP-048-19

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO
ICCU-035-2020 DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP-046-19 $4.571,981.444
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO DECACHIPAY (DE LA
ICCU-086-2020 INSPECCION PENA NEGRA AL MUNICIPIO DECACHIPAY) $6,283,274,492
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-005 DE
2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -CARMEN DE
ICCU-089-2020 CARUPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP- $4,774,948,17
005 DE 2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DEVIANI AL MUNICIPIO DECHAGUANI (DE LA Y DE
SAN  VICENTE  ACHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y ATENCION Y
ICCU-029-2021 PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL $12,343,828,413
DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES
ICCU-972-2021 VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO $7,143,327,156
INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
ICCU-120-2022 VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE $12,400,853,686
CUNDINAMARCA. LP-001-21

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A CARGO DEL
ICCU-123-2022 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE $12,424,529,392
CUNDINAMARCA - ICCU PARA LA ATENCION D ELA RED VIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005-2022
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA LA INSPECCION SANTANDERCITO AL CASCO
ICCU-124-2022 URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE $ 5,957,413,902
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-
007-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL
ICCU-125-2022 TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS. $9,337,488,969
LP-007-2022

ICCU-103-2020 $ 6,663,732,083
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ICCU-148-2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL
DEPARTAMENTO DE QUETAME- DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -
CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE CALVARIO EN EL
DEPARTAMENTO DEL META EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO INVIAS 2056 DE 2021. LP-016-2022

$ 2,631,465,114

ICCU-519-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL
GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-006-2022
- LOTE1

$ 69,042,136,694

ICCU-520-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DEL EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500 GRUPO 1-MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DEVILLETA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DEUTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- LP-006 DE
2022 - LOTE 2

$ 30,683,815,565

ICCU-521-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA
A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - LP-006-2022 - LOTE
8

$ 3,310,466,850

ICCU-524-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE TENJO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LP-006-2022 - LOTE 4

$19,428,674,606

ICCU-531-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - LPO06-2022 - LOTE 3

$ 27,136,312,192

ICCU-533-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCION DE
REVENTONES DEL MUNICIPIO DEANOLAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - LP-006-2022 - LOTE
6

$16,791,704,193

ICCU-534-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, HASTA
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DESAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - LP-006-2022 LOTE 5

$17,220,120,132

ICCU-535-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULI HASTA LA
INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DESAN JUAN
DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-006-
2022 LOTE7

$17,705,542,721

ICCU-616-2022

CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO CRITICO
LOS CHORROS. LP-015-22

$ 64,731,342,150

ICCU-666-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE -
LENGUAZAQUE-GUACHETA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP-014-22

$ 45,471,733,559

ICCU-757-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA -
PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500 . LP-017-22

$80,539,767,651

ICCU-772-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUAN| CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VIA QUE
COMUNICA EL SECTOR PICO DE GALLO A LA INSPECCION LA
PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-022-22

$ 4,226,412,886

ICCU-773-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAPARRAPI - SAN CARLOS -
TATI, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI, Y LA VIA PUERTO
SALGAR -YACOPI EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO SALGAR
YYACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 6,700,997,709

ICCU-774-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DESUPATA, Y LA VIA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 4,457,532,403

[
A\

b ./ |
Gobernacion «
%Y Cundinamarea | o oocismn

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Caédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -




Pagina 24 de 30

ESTUDIO DEL SECTOR
ICCU-LP-069-2026

VIcCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU-878-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON LA
INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE  SOPO),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500. LP-030-2022

$ 11,600,854,989

ICCU-1025-2023

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL ROSAL -
SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL
MARCO DEL PLAN 500-LP-024-2023

$ 27,117,487,126

ICCU-1229-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN
ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS
BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL
COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 8,906,083,362

ICCU-252-2023

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA - VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-041-2023

$5,128,887,235

ICCU-257-2023

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA LP-002-2023

$1,763,152,429

ICCU-258-2023

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TOPAIPI -
NARANJAL - YACOPI, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500,
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro 1278 CON EL INVIAS.
LP-004 DE 2023

$13,230,364,724

ICCU-331-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP-005-23

$8,829,820,844

ICCU-338-2023

“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA
CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE
PLAN 500”. LP-009 DE 2023

$ 1,595,001,593

ICCU-166-2023

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 6,750,000,000

ICCU-171-2023

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO,
MEDINA, ORIENTE, ALMEIDAS, SABANA CENTRO, SABANA DE
OCCIDENTE Y SOACHA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-
035-22

$ 4,100,000,000

ICCU-688-2023

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO VEREDA
CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-014-
2023

$ 8,671,688,866

ICCU-708-2023

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA
VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP 020 DE
2023

$17,862,489,434

ICCU-826-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL
NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-025-2023

$ 8,763,814,559

ICCU-430-2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA
CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021

$13.155.780.017

ICCU-464-2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON

CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 3.162.275.387

ICCU-767-2024

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO ANCHO A LA INSPECCION
DE BRICENO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

$10.363.640.754

ICCU-789-2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023

$7.513.447.998

ICCU-834-2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 5.281.239.176
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ICCU-006-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA
A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 4.054.106.598

ICCU-138-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO,
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 35.350.235.228

ICCU-139-2025

NTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS Y
RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 34.436.321.680

ICCU-140-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA'Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

$ 32.246.753.687

ICCU-141-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO,
GUALIVA'Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$28.220.954.599

ICCU-184-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL
MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$2.390.638.458

ICCU-295-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS
2056 DE 2021, FASE Il

$1.252.192.530

ICCU-255-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL
QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA
INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$10.361.585.094

ICCU-256-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA GUANACAS -
EL PENON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$7.307.597.864

ICCU-262-2025

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 2.751.562.197

ICCU-263-2025

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE
DIOS, CUNDINAMARCA

$5.993.209.350

ICCU-264-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO
URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCION PENANEGRA
MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 3.388.017.978

ICCU-276-2025

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE EL
ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE OCCIDENTE AL
CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA

$ 6.860.453.716

ICCU-274-2025

MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL Ki14+418,
K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$9.988.443.978

ICCU-275-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR
(65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 2.231.750.045

Fuente: La entidad.

6.1. PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de infraestructura vial
adelantados por la modalidad de seleccién por Licitacidon Publica la entidad ha tenido la

siguiente cantidad de oferentes en los ultimos afios.

- No. DE
ANO PROCESO OBJETO OFERENTES
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2018

ICCU-LP-004 DE 2018

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL
CARBON SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

32

2018

ICCU-LP-021 DE 2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIA
SUEVA - GACHETA - UBALA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

59

2018

ICCU-LP-029 DE 2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
GRUPO_

46

2018

ICCU-LP-030 DE 2018

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA GRUPO

56

2019

ICCU-LP-048-2019

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA - EL
TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA  CALERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

79

2019

ICCU-LP-046-2019

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE
NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

79

2019

ICCU-LP-043-2019

MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA - TIBIRITA
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

60

2020

ICCU-LP-005 DE 2020

MEJORAMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1, 2,
3

127

2021

ICCU-LP-015 DE 2021

MANTENIMIENTO  RUTINARIO  PARA  LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON
CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN EL PLAN
500

44

2022

ICCU-LP-006-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
DEL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO1

109

2022

ICCU-LP-007 DE 2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN
LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2

90

2022

ICCU-LP-008 DE 2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO - LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA
CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021 EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 3

45

2022

ICCU-LP-014-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
UBATE-LENGUAZAQUE-GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

34

2022

ICCU-LP-016-2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - CORREDOR
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO
EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
INVIAS 2056 DE 2021

52

2022

ICCU-LP-017-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

28
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MEJORAMIENTO DE VIiAS CON ESTRUCTURA DE
2022 | ICCU-LP-022-2022 PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE 40
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
2022 | ICCU-LP-030-2022 CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE 45
SOPO), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
2022 | ICCU-LP-033 DE 2022 CON CASETA DE RECAUDO EN EL 22
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA ViA
BOGOTA - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
2023 | ICCU-LP-002 DE 2023 VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 94
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
TOPAIPI - NARANJAL - YACOPI, LA CUAL HACE
PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS
1278 DE 2022

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES
DE SAN JAVIER Y SAN  JOAQUIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DE PLAN 500

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A
LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA,
2023 | ICCU-LP-014 DE 2023 TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO 47
DEL MUNICIPIO DE SAN  CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
2023 | ICCU-LP-024 DE 2023 EL ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE 39
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA
2023 | ICCU-LP-025 DE 2023 ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO 67
DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO
SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y
DE LOS TRAMOS BELLAVISTA -
2023 | ICCU-LP-031 DE 2023 SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL 66
COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ -
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO - LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA
2024 | ICCU-LP-009 DE 2024 CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 104
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021

MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL -
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095
DE 2023

2022 | ICCU-LP-041DE 2022 61

2023 | ICCU-LP-004 DE 2023 21

2023 | ICCU-LP-005 DE 2023 81

2023 | ICCU-LP-009 DE 2023 59

2023 | ICCU-LP-020 DE 2023 44

2024 | ICCU-LP-014 DE 2024 106
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MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
2024 | ICCU-LP-015 DE 2024 CON CASETA DE RECAUDO EN EL >4
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL
2024 | ICCU-LP-025 DE 2024 PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO 2
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
INVIAS 2056 DE 2021, FASE II.

MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A
2024 | ICCU-LP-029 DE 2024 CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, 83
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL
2024 | ICCU-LP-030 DE 2024 MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE 14
CUNDINAMARCA

INTERVENCION DE LAS  VIAS QUE
CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2024 | ICCU-LP-031 DE 2024 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL 93
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
2024 | ICCU-LP-032 DE 2024 CON CASETA DE RECAUDO EN EL 68
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO
ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
2024 | ICCU-LP-039 DE 2024 VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 220
- GRUPO 1

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
2024 | ICCU-LP-040 DE 2024 VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 119
GRUPO 2

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
2024 | ICCU-LP-042 DE 2024 VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 264
- GRUPO 3

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS
2024 | ICCU-LP-046 DE 2024 MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE 49
CONTENCION

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE,
2025 | ICCU-LP-005 DE 2025 MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA 96
VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE
MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA ViA
QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL
2025 | ICCU-LP-037-2025 MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO URBANO 78
DEL MUNICIPIO DE UTICA, DEPARTAMENTQO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
2025 | ICCU-LP-044-2025 CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, 100
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL
CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA
INSPECCION LA UNION, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
2025 | ICCU-LP-033-2025 TRIUNFO -LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA 110
CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
2025 | ICCU-LP-032-2025 ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 56
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
2025 CORREDOR VIAL BOQUERON - PANDI -
ICCU-LP-043-2025 CABRERA, DEPARTAMENTO DE 50
CUNDINAMARCA.

2024 | ICCU-LP-038 DE 2024 96

2025 | ICCU-LP-045-2025 92

© WY . , Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
fcontec @ @ Gobernacion « Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
- QY Cundinamarea | oc.oc. oo Cadigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -

P



Pagina 29 de 30

’ ‘ ICCU ESTUDIO DEL SECTOR

©

icontec

150 9001 u
-

r—

ICCU-LP-069-2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

| PROMEDIO | 76 |
Fuente: La entidad.

7. ANALISIS DE LA OFERTA

7.1 TAMANO DE LAS EMPRESAS

En Colombia el segmento empresarial estda clasificado en micro, pequenas, medianas y
grandes empresas, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como
la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).

Tamano Activos Totales SMMLV
Microempresa Hasta 500 ($875.452.500,00)
Pequefia Superior a 500 y hasta 5.000
($8.754.525.000,00)
Mediana Superior a 5000 'y hasta 30.000
($52.527.150.000,00)
Grande Superior a 30.000 ($52.527.150.000,00)

SMMLYV para el aflo 2026 $ 1.750.905,00

De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el informe de
Desempeno del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el afio 2013, se pueden observas las
caracteristicas de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para desarrollar el tipo de
contrato que se pretende celebrar, de acuerdo a lo anterior se tiene el tamafio de empresas
del sector, sus ingresos y numero de las mismas:

Teniendo en cuenta la Ley 905 del afo 2004 se puede observar que para el sector de
Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo estan catalogadas
como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en este estudio (informe de
Desempefo del Sector de Infraestructura 2008-2012), seguida de las Grandes empresas con
un 15,98% vy las Microempresas con un 3,20%.

El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes
empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos operacionales
generados por las 1.471 empresas del sector para el afio 2012, seguido de las PYMES con $6
billones de pesos, un 28,39% de los ingresos operacionales reportados por el total de las
empresas del estudio.

Tabla-Ingresos Operacionales por Tamaifio - Afio 2012. (Miles de $)

_ INGRESOS Ne
L i OPERACIONALES SOCIEDADES
GRANDE $ 15.195.155.637 235
MEDIANA S 4.907.741.458 561
PEQUENA $ 1.123.763.275 628
MICRO S 15.114.269 47
TOTAL $ 21.241.774.639 1471

Asi mismo el ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacion, en promedio los
procesos de contratacidn adelantados por el ICCU cuentan con la participacién promedio de
76 oferentes y que ademas de esto, la tendencia es en aumento, esto debido a que los
procesos han sido estructurados de manera tal que generen un atractivo para las empresas
del sector de la construccidn en ingenieria.

Asi mismo, los criterios habilitantes y de calificaciéon han sido los adoptados por los
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente.
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Ademads de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios elaborada
actualizada por el ICCU, los cuales estan sectorizados por las provincias del departamento,
generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista de obra.

Dadoﬁf‘a’/ﬁﬁ de octubre de 2026.
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