## PRESUPUESTO PMT PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

| | | |
|---|---|---|
| | **DURACIÓN** | **11** |
| | **Frentes** | 5,0 |

**PERSONAL**

| PERSONAL | CANTIDAD | SALARIO | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACION | DURACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ayudante (1) AA (paletero)** | **2,00** | **$ 2.180.000,00** | **2,20** | **100%** | **2** | **$ 19.184.000,00** |

**SEÑALES Y DISPOSITIVOS**

| ITEM | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)** | UND | **$ 330.000,00** | 12,0 | **$ 3.960.000,00** |
| **SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)** | UND | **$ 380.000,00** | 12,0 | **$ 4.560.000,00** |
| **SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)** | UND | **$ 330.000,00** | 12,0 | **$ 3.960.000,00** |
| **SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)** | UND | **$ 330.000,00** | 12,0 | **$ 3.960.000,00** |
| **SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)** | UND | **$ 380.000,00** | 6,0 | **$ 2.280.000,00** |
| **SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)** | UND | **$ 330.000,00** | 6,0 | **$ 1.980.000,00** |
| **SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)** | UND | **$ 330.000,00** | 6,0 | **$ 1.980.000,00** |
| **DESVIO** | UND | **$ 330.000,00** | 2,0 | **$ 660.000,00** |
| **BARRICADAS** | UND | **$ 560.000,00** | 2,0 | **$ 1.120.000,00** |
| **PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO** | UND | **$ 60.000,00** | 2,0 | **$ 120.000,00** |
| **CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM** | UND | **$ 100.000,00** | 22,0 | **$ 2.200.000,00** |
| **DELINEADOR TUBULAR** | UND | **$ 55.000,00** | 15,0 | **$ 825.000,00** |
| **CINTA DEMARCACION ROLLO 500 M** | ROLLO | **$ 75.000,00** | 10,0 | **$ 750.000,00** |
| **EQUIPO DE COMUNICACIÓN** | UND | **$ 330.000,00** | 10,0 | **$ 3.300.000,00** |
| **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE** | | | | **$ 31.655.000,00** |
| | | | | |
| **TOTAL PMT** | | | | **$ 50.839.000,00** |

NOTA 1: Se propone la señalización para las cinco troncales. El personal requerido para la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de las actividades de mantenimiento rutinario estará a cargo del contratista, quien será responsable de su vinculación. El valor del personal ya viene incluidos en los precios de las actividades de mantenimiento rutinario.
Nota 2. Se contempla señalización y dos (2) ayudantes, para la implementación del PMT durante la ejecución de las actividades por monto agotable que así lo requieran.