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1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

1.1 ANTECEDENTES Y NECESIDAD

La Constitución Política Colombiana prevé en su artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación.”

El artículo 334 de la norma constitucional indica: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y 
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.”

Así mismo el artículo 365 de la norma constitucional trae como deber del Estado el asegurar la 
prestación de servicios públicos de manera eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, 
mientras que el artículo 366 fija como finalidad del estado: “El bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población (…) Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

En materia de servicios públicos, la ley 142 de 1994:

Los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994 establecen los fines y mecanismos de intervención estatal 
en los servicios públicos, entre ellos la garantía de calidad del servicio, la atención de necesidades 
básicas de agua potable y saneamiento básico y el apoyo a los prestadores, dentro de las competencias 
legalmente asignadas.

Adicionalmente en su artículo 5 señala que: 

ARTÍCULO 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es 
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y 
de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos 
de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en 
los casos previstos en el artículo siguiente.
(…)
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El artículo 3º de la Ley 80 de 1993 indica “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines”.

El Acuerdo Distrital 740 de 2019,  dicta normas relacionadas con la organización y funcionamiento 
de las localidades de Bogotá D.C. y de los Fondos de Desarrollo Local, estableciendo en el artículo 
8 la naturaleza especial del Fondo de Desarrollo de la Localidad de Sumapaz, señalando 
expresamente en el parágrafo de dicho artículo que, este se denominará Fondo de Desarrollo Rural 
de Sumapaz – FDRS, en consideración a las características particulares de la localidad, por ser la 
única localidad completamente rural del Distrito Capital. En virtud de dicha naturaleza especial, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos debe atender las dinámicas territoriales, 
ambientales, sociales y logísticas propias del territorio rural y de páramo, así como las necesidades de 
conectividad, accesibilidad y fortalecimiento de la infraestructura rural de la localidad.

En particular, los artículos 11 y 12 del Acuerdo Distrital 740 de 2019 precisan que el Alcalde Mayor 
ejerce la representación legal de los Fondos de Desarrollo Local y la ordenación del gasto, contando 
con la  facultad de delegar funciones,  conforme al artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993, y que 
los contratos financiados con recursos de dichos fondos se sujetan al régimen de contratación estatal. 
Estas disposiciones complementan la naturaleza especial del FDRS descrita en el artículo 8 del 
mismo Acuerdo.

De otra parte, el artículo 3° del Decreto Distrital 642 de 2025, establece lo siguiente“(…) La Secretaría 
Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por 
objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y 
constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, 
el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las 
relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles (…)”.

En línea con lo anterior, La Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad encargada de coordinar la 
acción del Distrito Capital en las localidades y de ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde 
Mayor o desconcentradas conforme a las disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del 
Distrito Capital. Asimismo, participa en la definición de políticas para la promoción y gestión del 
desarrollo territorial, fomenta la organización comunitaria, la participación ciudadana en los procesos 
de gestión pública y promueve la convivencia y la resolución de conflictos.

Igualmente, el artículo 7 del citado Decreto Distrital 642 de 2025, señala que dentro de las funciones 
de las Alcaldías Locales se encuentra: “(…)  4. Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y 
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seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación 
de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local (…)12. Desarrollar los procesos y procedimientos 
requeridos para apoyar el cumplimiento de las funciones propias o delegadas en los Alcaldes Locales como autoridad 
Administrativa, Política y de Policía en lo Local.(…)”.

El artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025 señala que: 
“(…) El Alcalde Mayor podrá asignar nuevas funciones a los alcaldes Locales; así mismo, delegar las funciones que
le asignen la ley y los acuerdos en los Alcaldes Locales (…)”

Así mismo, el artículo 654 del Decreto Distrital 642 de 2025, estipula“(…) Delegar en los alcaldes locales 
la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de 
conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos (…)”.

Por tanto, la competencia para adelantar el presente proceso se sustenta en la organización y régimen 
de los Fondos de Desarrollo Local previstos en el Acuerdo Distrital 740 de 2019 y en las funciones 
y facultades delegadas a los alcaldes locales por el Decreto Distrital 642 de 2025; su ejercicio debe 
guardar correspondencia con los proyectos de inversión local y con el marco sectorial aplicable al 
objeto contractual.

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024 -
2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA,” como política pública referente de las acciones de la 
Administración Distrital en el cuatrienio, contempla dentro su objetivo estratégico número 4  
“Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática,” que incluye el artículo 14, numeral 
14.7 del citado Acuerdo el programa 29 “Servicios públicos inclusivos y sostenibles." el cual contempla el 
fortalecimiento en la capacidad de la prestación, la participación ciudadana y el control social de los 
servicios públicos en el Distrito Capital; es así como la meta orientada a fortalecer ocho (8) 
acueductos veredales mediante asistencia, intervención técnica u organizativa se relaciona 
directamente con el propósito de mejorar la capacidad de prestación de los servicios públicos en el 
Distrito Capital.

Esta meta contribuye al fortalecimiento del abastecimiento sostenible de agua en las zonas rurales 
de Bogotá, promoviendo mejores condiciones técnicas, administrativas y organizativas para la 
operación de los acueductos veredales. Así mismo, aporta a la participación ciudadana y al control 
social, al involucrar a las comunidades en la gestión y sostenibilidad del recurso hídrico, en un 
contexto de cambio climático, regionalización y posibles riesgos de desabastecimiento asociados a 
fenómenos como El Niño.

El Plan de Desarrollo Local “SUMAPAZ CAMINA SEGURA”, en su Artículo 49, contempla el 
Programa 29. Servicios públicos inclusivos y sostenibles, el cual establece: “Este programa busca mejorar 
la calidad de vida de los habitantes mediante el incremento en la calidad y continuidad de los servicios públicos esenciales 



ESTUDIOS PREVIOS
LICITACIÓN PÚBLICA

                              ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

                                                 Página 4 de 133

Código: GCO-GCI-F083
Versión: 06

Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz -
FDRS
Casa de la Cultura, Corregimiento de 
Betania.
Centro Poblado de San Juan.
Código Postal: 112011

como el suministro de agua, saneamiento básico y energía eléctrica, garantizando así un entorno más seguro y digno 
para la población vulnerable, la cual no tiene acceso a estos servicios por las condiciones territoriales y modos de vida 
campesina.”, cuya meta para el cuatrienio para el sector de infraestructura es “Fortalecer 8 
acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.

Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local 
se han llevado a cabo diferentes intervenciones por parte del FDRS. Estas acciones no solo 
contribuyen al fortalecimiento de la prestación del servicio en los acueductos veredales, sino que 
también aportan al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, mediante la 
optimización, rehabilitación y puesta en marcha de acueductos veredales.

TIPO DE PROCESO

FDRS-CMA-186-2021

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO

FDRS-LP-343-2023

LICITACIÓN PÚBLICA

FDRS-CMA-354-2023

CONCURSO DE MÉRITOS 

ABIERTO

FDRS-CMA-458-2024

CONCURSO DE MÉRITOS 

ABIERTO

Tipo Intervención Consultoría Obra Interventoría Consultoría

Año de ejecución 2022 2024 2024 2025

Valor ejecutado $ 297.281.523 $ 919.414.327 $ 329.245.890 $641.800.024

Origen de los recursos FDRS FDRS FDRS FDRS

No. contrato de obra CSU-209-2021 COP-461-2023 CIN-462-2023 CCS-630-2024

Objeto contractual 

Evaluación y verificación de los

diagnósticos existentes, para la

realización de losestudiosy dise-

ños complementarios encami-

nados a las obras de manteni-

miento, rehabilitación y funcio-

namiento de los sistemas de

acueductos veredales, así como, 

los estudios y diseños para la cons-

trucción de un tanque de alma-

cenamiento en la vereda de san

juan en la localidad de Sumapaz

Realizar La Apropiación De Los 

Diagnósticos, Estudios Y Diseños, 

Así Como, La Conservación Y Las 

Obras Requeridas Para La 

Optimización, Mejoramiento Y 

Puesta En Funcionamiento Del 

Acueducto Plan De Sumapaz Y La 

Construcción De Un Tanque De 

Almacenamiento Para El 

Acueducto De Asoaguas Claras En 

La Localidad De Sumapaz, Por El 

Sistema De Precios Unitarios Fijos 

Sin Formula De Reajuste

Realizar La Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera, 

Ambiental Social Y Jurídica, Que 

Resulte Del Proceso Licitatorio 

Cuyo Objeto Es "Realizar La 

Apropiación De Los Diagnósticos, 

Estudios Y Diseños, Así Como, La 

Conservación Y Las Obras 

Requeridas Para La Optimización, 

Mejoramiento Y Puesta En 

Funcionamiento Del Acueducto 

Plan De Sumapaz Y La 

Construcción De Un Tanque De 

Almacenamiento Para El 

Acueducto De Asoaguas Claras En 

La Localidad De Sumapaz, Por El 

Sistema De Precios Unitarios.

Realizar los Estudios y Diseños de 

las Redes de Acueductos y 

Alcantarillado Encaminados a las 

Obras de Mantenimiento, 

Rehabilitación, Funcionamiento y 

Ampliación de la Cobertura de los 

Sistemas de Acueductos Veredales 

en la Localidad de Sumapaz

Link del Proceso

https://www.secop.gov.co/CO1B

usinessLine/Tendering/Contract

NoticeView/Index?prevCtxLbl=B

uscar+procesos&prevCtxUrl=http

s%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%

3a443%2fCO1BusinessLine%2fTe

ndering%2fContractNoticeManag

ement%2fIndex&notice=CO1.NT

C.5017729

https://www.secop.gov.co/CO1B

usinessLine/Tendering/Contract

NoticeView/Index?prevCtxLbl=B

uscar+procesos&prevCtxUrl=http

s%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%

3a443%2fCO1BusinessLine%2fTe

ndering%2fContractNoticeManag

ement%2fIndex&notice=CO1.NT

C.5117705

https://www.secop.gov.co/CO1B

usinessLine/Tendering/Contract

NoticeView/Index?prevCtxLbl=B

uscar+procesos&prevCtxUrl=http

s%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%

3a443%2fCO1BusinessLine%2fTe

ndering%2fContractNoticeManag

ement%2fIndex&notice=CO1.NT

C.6708031
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La tabla anterior, relaciona cuatro (4) procesos contractuales adelantados por el FDRS entre las 
vigencias 2022, 2024 y 2025, orientados al fortalecimiento de los acueductos veredales y al 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico en la localidad de Sumapaz. Las 
intervenciones comprenden consultorías, obras e interventorías asociadas a estudios y diseños, 
mantenimiento, rehabilitación, optimización, mejoramiento y puesta en funcionamiento de sistemas 
de acueducto, así como la construcción de un tanque de almacenamiento, optimización de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y soluciones individuales para vivienda rural dispersa.

En total, los procesos registran un valor ejecutado aproximado de $2.187.741.764, financiado en su 
totalidad con recursos del FDRS. Estas acciones han permitido avanzar en la estructuración técnica 
de proyectos, la ejecución de obras de infraestructura, el seguimiento mediante interventorías y la 
implementación de soluciones diferenciales para atender las necesidades de las comunidades rurales, 
contribuyendo al cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local.

Adicionalmente, como parte de la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos de optimización 
de sistemas de acueducto, se tomaron como referencia las actividades desarrolladas en el marco del 
contrato COP-461-2023, relacionadas con la limpieza, rehabilitación, optimización (bocatoma, 
desarenador, línea de aducción, conducción, tanque de almacenamiento) y puesta en marcha de un 
sistema de tratamiento de agua potable con tecnología avanzada.

Las condiciones técnicas, operativas y logísticas identificadas durante la ejecución de dicho contrato 
permitieron reconocer aspectos que se consideran en la presentación formulación y planificación del 
proyecto, entre los cuales se encuentran:

Restricciones de acceso y transporte de materiales: se identificaron dificultades de 
acceso a las zonas de captación y a las líneas de conducción, que requieren el transporte 
de materiales, equipos e insumos a lomo de mula. Estas condiciones se contemplan en 
los costos de acarreo y en los rendimientos establecidos en los análisis de precios 
unitarios (APU).
Incidencia de las condiciones climáticas: se tuvo en cuenta la influencia de las 
temporadas de lluvias sobre el desarrollo de las actividades constructivas, especialmente 
en sectores de difícil acceso. Esta circunstancia se considera en la definición del plazo de 
ejecución y en la programación de los diferentes frentes de obra.
Gestión de permisos y servidumbres: se reconoció la necesidad de disponer 
previamente de las autorizaciones de paso y de las servidumbres correspondientes a los 
predios que serán intervenidos. Por esta razón, en el presente proyecto se establece la 
verificación de dichas autorizaciones como condición previa al inicio de las actividades 
en cada frente de trabajo.
Coordinación con las asociaciones administradoras: se contempla la articulación 
con las organizaciones responsables de la administración de los sistemas de acueducto, 
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con el propósito de programar oportunamente las suspensiones temporales del servicio 
de agua potable que resulten necesarias durante las intervenciones y reducir las 
afectaciones a los usuarios.
Verificación técnica previa a la ejecución: se considera pertinente desarrollar una 
etapa inicial de revisión y verificación en campo de los diseños, las condiciones existentes 
y las particularidades de los sectores objeto de intervención. Esta actividad se incorpora 
como Fase I del contrato, con el fin de identificar posibles ajustes técnicos antes de iniciar 
las obras.

De esta manera, la experiencia obtenida durante la ejecución del contrato COP-461-2023 se 
incorpora como antecedente técnico, operativo e insumo para la formulación del presente proyecto.

La localidad de Sumapaz se ubica en el extremo sur del Distrito, y limita, al norte, con la localidad 
de Usme; al sur, con el departamento del Huila; al oriente, con los municipios de Une, Gutiérrez y 
con el departamento del Meta, y al occidente, con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y 
Venecia, posee un área de 78.096,9 hectáreas, de las cuales 46.571 corresponden a suelo protegido1, 
distribuida en 29 veredas de las cuales 14 pertenecen al corregimiento de San Juan, nueve al 
corregimiento de Nazareth y seis al corregimiento de Betania. Adicionalmente, es un territorio 
totalmente rural, lo cual se evidencia con la presencia del Parque Nacional Natural Sumapaz y la 
constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC)2, según cálculos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social SDIS ,con base en las proyecciones de población del DANE (2023), en la localidad 
se encuentran 1.265 hogares representados en un total de 3.713 habitantes,   quienes son partícipes 
de la conservación del medio ambiente y defensores de la riqueza natural que poseen. 

Conforme a lo anterior, la Alcaldía Local de Sumapaz, cuenta con 10 asociaciones de acueductos y 15 
sistemas de acueductos, operados por dichas asociaciones y las cuales son: Asociación de usuarios del 
Acueducto de las veredas Las Animas, Las Auras y Nazareth – ASOUAN, Asociación de usuarios del 
Acueducto de las veredas Peñalisa, Raizal, Betania, El Carmen, Istmo-Tabaco - ASOPERABECA I y II,
Asociación de usuarios del Acueducto y Alcantarillado de las veredas Santo Domingo, La unión, 
Capitolio, San Antonio, San Juan y El Toldo ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ E.S.P, Asociación de 
usuarios del Acueducto Las Animas - ASOAGUA Y CAÑIZO, Asociación de usuarios del Acueducto de
la vereda Laguna Verde - ASOLAGUNA VERDE E.S.P, Asociación de usuarios del Acueducto de la
vereda Las Palmas y Los Ríos, Asociación de usuarios del Acueducto de las veredas Santa Rosa, Santa
Helena y Taquecitos - ASOMEDIA NARANJA, Asociación de usuarios del Acueducto de las veredas
Concepción, San José y la granada - Plan de Sumapaz, Asociación de usuarios del Acueducto Tunales,
Acueducto Vegas Chorreras y Asociación de usuarios de Lagunitas - ACUEDUCTO BRISAS DEL 
GOBERNADOR.

1 Secretaría Distrital de Planeación, 2009, https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/20%20Localidad%20de%20Sumapaz.pdf
2 2024, agosto 30, JAL SUMAPAZ, PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2025-2028,
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Para la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, las competencias de orden 
nacional y territorial buscan que las políticas públicas orienten y coordinen las acciones pertinentes 
para promover una buena disposición de aguas residuales en la zona rural dispersa. Es por eso que, 
en el artículo 62 del decreto ley 1421 de 1993, modificado por la 2116 de 2021, precisa que el 
Concejo Distrital a iniciativa del alcalde mayor “señalará a las localidades su denominación, límites 
y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su 
organización y funcionamiento.”.

Para la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, las competencias de orden 
nacional y territorial buscan que las políticas públicas orienten y coordinen las acciones pertinentes 
para promover una buena disposición de aguas residuales en la zona rural dispersa. Es por eso que, 
en el artículo 62 del decreto ley 1421 de 1993, modificado por la 2116 de 2021, precisa que el 
Concejo Distrital a iniciativa del alcalde mayor “señalará a las localidades su denominación, límites y 
atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y 
funcionamiento.”. 

El CONPES 3810 de 2014, definió la política para el suministro de agua potable y saneamiento 
básico en la zona rural y hace referencia a las “(…) Dificultades en la estructuración, ejecución e 
implementación de proyectos en el área rural”, debido a los “Altos costos de las inversiones por la dispersión de la 
población (…)”. Igualmente, hace referencia a los problemas ocasionados por “(…) la Implementación 
de tecnologías no adecuadas ni sostenibles… se construye infraestructura sin hacer un análisis técnico y financiero para 
elegir la alternativa más apropiada que se ajuste a las características de la demanda (…)”

Es por eso que, la necesidad de mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos como el de 
agua y saneamiento básico es una de las prioridades que incorpora el Plan Nacional de Desarrollo 
(2022 – 2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”., Concretamente, el artículo 192 señala que 
“(…) GARANTÍA DEL ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio definirá las condiciones para asegurar de manera efectiva al acceso a agua y al 
saneamiento básico en aquellos eventos en donde no sea posible mediante la prestación del servicio público de acueducto, 
alcantarillado y aseo y/o los esquemas diferenciales, incluyendo la posibilidad de garantía a través de medios alternos 
y los lineamientos del mínimo vital (…)”.

Como antecedente sectorial, el Decreto Distrital 552 de 2011 estableció medidas para fortalecer la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico por comunidades organizadas en 
acueductos comunitarios. Esta disposición fue compilada por el Decreto Distrital 653 de 2025 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hábitat” y consecuentemente  derogada a través de esta 
disposición. En consecuencia, la referencia normativa vigente para la priorización del gasto es el 
artículo 328 del Decreto Distrital 653 de 2025, que permite asignar recursos distritales y de los 
Fondos de Desarrollo Local a estudios y diseños, obras nuevas, mantenimiento, optimización y 
demás intervenciones requeridas en la infraestructura existente, así como a las demás actividades 
que allí se determinan
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Es así como el artículo 328 del Decreto 653 de 2025, compilatorio del artículo 4°del Decreto 552 
de 2011, ordena a los Fondos de Desarrollo Local priorizar el gasto con el que cuentan con el fin 
de apoyar con la infraestructura de estos sistemas de acueductos, se menciona la priorización del 
gasto, por parte de las Secretarías Distritales del Hábitat, Ambiente, Salud y los respectivos Fondos 
de desarrollo local, de la siguiente manera:

“1. Apoyar la optimización de los sistemas de acueducto y saneamiento básico, incluyendo la realización de 
estudios y diseños, obras nuevas, mantenimiento y demás intervenciones requeridas de la infraestructura 
existente.

2. Realizar las gestiones para la depuración de los registros contables correspondientes a la infraestructura, 
redes, equipos y/o elementos que hubieren sido adquiridos en apoyo a la ejecución de proyectos de acueductos 
comunitarios.

3.Hacer el acompañamiento a los planes de mejoramiento hasta el cumplimiento integral por parte de las 
comunidades organizadas de los requisitos exigidos por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios”.

A su vez , el Decreto 642 de 2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en su artículo 159, establece:

Artículo 159. Asesoría y asistencia técnica de los sectores y/o entidades distritales 
competentes para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión 
local. Los proyectos de inversión local serán formulados y ejecutados por las Alcaldías Locales observando y 
garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos de viabilidad establecidos por el sector, con el fin de garantizar la 
calidad en la entrega de obras, bienes y servicios, la coherencia con las políticas públicas y la incorporación de los 
distintos enfoques.

Los/Las alcaldes/as podrán solicitar asesoría y asistencia técnica específica a las entidades cabezas de sector y a las 
demás entidades distritales según sus competencias y misionalidad, cuando lo consideren necesario durante el proceso de 
formulación, actualización o ejecución de los proyectos de inversión local.

En la estructuración del presente proceso el FDRS contó con el acompañamiento del Sector Hábitat, el cual 
se evidencia en: (i) la mesa técnica de presupuestos participativos de la vigencia 2024, en la que el FDRS 
solicitó y obtuvo de la Secretaría Distrital del Hábitat los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y Enfoques de 
Políticas Públicas 2025–2028; (ii) la validación por parte del sector de la iniciativa “Aguas vivas Sumapaz”, 
cuya actividad No. 2 corresponde a “Intervenir los acueductos y alcantarillados según los estudios y diseños 
de la consultoría 2024”; y (iii) la aplicación de dichos criterios y lineamientos de sostenibilidad en la definición 
del alcance y de las especificaciones técnicas, como se consigna en las especificaciones de los presentes 
Estudios Previos.
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Por lo cual, el FDRS ha contado con el acompañamiento de Secretaría Distrital de Hábitat, como 
parte del sector que ha establecido criterios de elegibilidad, viabilidad y enfoque de políticas públicas 
como concepto del gasto acueductos veredales y saneamiento básico que pueden ser 
consultados por las entidades a nivel distrital a través de secretaria distrital de planeación 
(https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-
local/fortalecimiento-a-localidades) 

Durante las últimas vigencias, el FDRS ha buscado mejorar la calidad del servicio de agua potable y 
saneamiento básico, con la rehabilitación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura de 
algunos de los sistemas mencionados con anterioridad, mediante procesos licitatorios y su respectiva 
interventoría, A continuación, se presentan las intervenciones realizadas desde el año 2022 al 2025.

Tabla 1. Relación de metas Plan de Desarrollo Local-Programa 29

PROYECTO
META DEL 
PDL 2025-
2028

META 
EJECUTADA A 
LA FECHA 
PDL 2025-2028

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
META PDL 
VIGENCIA 2025-
2028

META DEL 
PRESENTE 
PROCESO (2026)

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
DE LA META 
PROYECTADO 
ACUMULADO.

Programa 29.
Servicios 
públicos 
inclusivos y 
sostenibles

fortalecer 8 
acueductos 
veredales con 
asistencia, 
intervenir 
técnica u 
organizativa

4 acueductos 50%

4 acueductos 
(Amigos del Páramo, 
Capitolio, Aguas 
Claras y 
ASOPERABECA I)

100%

El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta actualmente en 50% para la vigencia 2025, en 
razón a que las intervenciones previstas, se ha desarrollado mediante el contrato de obra COP-630-
2025, en el cuál, se han intervenido 4 asociaciones de acueductos con saneamiento básico.

Por lo tanto, el porcentaje de avance de la meta proyectada acumulada sería de 87.5%, que 
corresponderá al desarrollo de las obras de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación que se 
proponen en el presente proyecto, resultado de un estudio de consultoría CCS-630-2024, que 
contempla los estudios y diseños de los acueductos veredales de la localidad de Sumapaz.

Finalmente, es importante establecer que la meta trazada en el plan de desarrollo obedece a una 
necesidad concreta para intervenir en la vigencia 2026 desde el enfoque de tres fuentes: 

(i) la iniciativa de presupuestos participativos “Aguas vivas Sumapaz”, cuya actividad No. 2 
corresponde a intervenir los acueductos según los estudios y diseños de la consultoría 
2024, y en cuya concertación se mencionaron expresamente los sistemas Toldo y San 
Antonio (Amigos del Páramo) y Capitolio
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(ii) los diagnósticos, alternativas y diseños del Contrato de Consultoría CCS-630-2024, que 
identificaron las obras requeridas para las asociaciones ASOUAN, ASOAGUAS CLA-
RAS y ASOPERABECA (8 sistemas); y 

(iii) los criterios técnicos de priorización del FDRS, entre ellos la condición actual del sistema 
ASOPERABECA I. Como resultado se priorizaron cuatro (4) sistemas de dos (2) aso-
ciaciones: Amigos del Páramo, Capitolio y Aguas Claras (ASOAGUAS CLARAS) y 
ASOPERABECA I. La trazabilidad de cada sistema es la siguiente:

Tabla 2. Intervenciones Priorizadas

Sistema Asociación
Usuarios 

2025
Intervención 

priorizada
Origen de la 
priorización

Amigos del 
Páramo (Toldo–

San Antonio)

ASOAGUAS 
CLARAS 40 Línea de conducción 

(aprox. 1.783 m)

Presupuestos participativos 
(mención expresa de “San 
Antonio”) y diseños CCS-
630-2024

Capitolio ASOAGUAS 
CLARAS 40

Tanque de 
almacenamiento nuevo y 

línea de 
aducción/conducción 

(aprox. 1.640 m)

Presupuestos participativos 
(mención expresa) y 
diseños CCS-630-2024

Aguas Claras ASOAGUAS 
CLARAS 160

Bocatoma nueva 
(ampliación de la 

captación)

Criterio técnico del FDRS y 
diseños CCS-630-2024: el 
sistema Capitolio no opera 
por carecer de captación, y 
la nueva bocatoma de 
Aguas Claras lo abastecerá 
junto con Santo Domingo 
y La Unión

ASOPERABECA 
I Raizal ASOPERABECA 136

Línea de 
aducción/conducción 

(aprox. 698,78 m)
criterio técnico del FDRS

*La referencia a “San Antonio” contenida en el Acta de Presupuestos Participativos corresponde al sistema 
Amigos del Páramo, que abastece las veredas El Toldo y San Antonio.

Finalmente es importante precisar que el presente proceso se financia con cargo al Proyecto de In-
versión No. 2689 “Acueductos veredales, saneamiento básico y energías alternativas”, rubro 
O230117459920242689, componente “ACUEDUCTOS VEREDALES”, el cual se enmarca en el 
Programa 29 “Servicios públicos inclusivos y sostenibles” del Plan de Desarrollo Local “Sumapaz 
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Camina Segura” 2025–2028 y aporta a la meta “Fortalecer 8 acueductos veredales con asisten-
cia, intervenir técnica u organizativa”. Las actividades previstas guardan correspondencia con las 
actuaciones descritas en el DTS y en la Ficha EBI vigentes para dicho componente.”

1.1.1 UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA

Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital, la única netamente rural y hace parte del 
páramo más grande del mundo. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de 
Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montaña insustituible en 
funciones ecológicas, con alturas entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Ocupa, en 
superficie, un área de 78.096 hectáreas, las que equivalen al 42% del Distrito. (Sumapaz, Comisión 
ambiental Local de Sumapaz, 2017-2020)

Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita 
con la localidad Usme del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios Une 
y Gutiérrez del departamento de Cundinamarca, y con los municipios de Cubarral y Guamal del 
departamento del Meta; por el sur, limita con el municipio de Colombia del departamento del Huila 
y con el municipio Uribe del departamento del Meta; y por el occidente, limita con los 
municipios Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera, todos estos del departamento de 
Cundinamarca. (Planeación, 2020)

La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional 
Natural Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan 
entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados. (Planeación, 2020)

Por tratarse de una localidad rural, los usos del suelo en Sumapaz son agrícolas y pecuarios, 
principalmente. En el área delimitada como Parque Nacional Natural solo se permiten las actividades 
relacionadas con la conservación y la protección de los ecosistemas propios del lugar como el páramo 
y el bosque andino. 

Las condiciones geográficas, topográficas, ambientales y de accesibilidad de la localidad de Sumapaz 
tienen incidencia directa en la planificación y ejecución de las obras de mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento y optimización de los acueductos veredales. La ubicación de las estructuras hidráulicas 
en sectores rurales dispersos, con accesos limitados y recorridos por vías carreteables y caminos 
peatonales, genera condiciones particulares para la movilización de personal, maquinaria, equipos, 
herramientas y materiales necesarios para intervenir los sistemas de abastecimiento de agua potable.

Desde el punto de vista técnico, estas condiciones requieren establecer mecanismos de transporte 
acordes con las características de cada frente de obra, incluyendo el acarreo manual o mediante 
animales de carga en aquellos sectores donde no sea posible el ingreso de vehículos. Esta 
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circunstancia incide en los rendimientos de las actividades constructivas, los tiempos de 
desplazamiento, la disponibilidad de materiales y los costos asociados a su transporte, aspectos que 
deben encontrarse considerados en los análisis de precios unitarios, la programación de obra y la 
estructuración del presupuesto contractual.

De igual manera, las condiciones climáticas y las restricciones de acceso propias del territorio rural 
requieren una programación diferenciada de los frentes de intervención, considerando las 
temporadas de lluvia, las distancias entre los componentes hidráulicos y la necesidad de garantizar 
condiciones adecuadas para la ejecución de los trabajos. A ello se suma la obligación de verificar las 
condiciones ambientales y las autorizaciones correspondientes para intervenir las áreas donde se 
localiza la infraestructura, especialmente aquellas sujetas a medidas de protección.

En este contexto, la necesidad contractual se encuentra técnicamente sustentada en la ejecución de 
las obras requeridas para mejorar las condiciones de funcionamiento de los sistemas de acueducto 
veredal, tomando como referencia los diagnósticos, estudios y diseños desarrollados mediante el 
Contrato de Consultoría CCS-630-2024. Estos documentos permiten establecer las intervenciones 
necesarias sobre las estructuras de captación, aducción, conducción, almacenamiento, tratamiento y 
distribución, de acuerdo con las condiciones identificadas en cada sistema.

Por lo anterior, la contratación contempla una fase preliminar de apropiación y verificación técnica 
de los estudios y diseños, destinada a comprobar en campo las condiciones existentes, validar las 
cantidades de obra y organizar los recursos y procedimientos constructivos antes de iniciar las 
intervenciones. De esta manera, las particularidades territoriales de Sumapaz se incorporan a la 
planificación técnica y operativa del contrato, procurando que las obras se ejecuten conforme a los 
diseños, las especificaciones técnicas y las condiciones reales de acceso a cada frente de trabajo.

1.1.1.1 VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una 
red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de 
mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. De igual manera 
se realiza el desplazamiento de los habitantes de la zona hacia sus sitios de habitación, trabajo, y 
estudio y hacia la zona urbana.

El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación 
Rural y veredas). UPR Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 
veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, 
Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un 
corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, 
Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepción, la Unión.
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Ilustración 1 Unidades de Planeación Rural - UPR, cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz

Fuente: Alcaldía Local de Sumapaz (Sumapaz, s.f.)

Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente 
rural y con condiciones de acceso de especial exigencia por su ubicación, hacen que tenga unas 
características especiales en la ejecución de proyectos diferentes a la Bogotá urbana, existen 
antecedentes que le generan tal connotación especial, entre los cuales es necesario destacar:

No existen lugares de hospedaje que faciliten la permanecía continua, la estadía de personal o 
contratistas en desarrollo de las actividades contractuales y visitas al territorio; lo que implica logística 
adicional y previa mediante contacto con residentes y pobladores en la localidad. De otra parte, es 
importante tener en cuenta que no existen restaurantes de paso, las comidas allí se preparan en 
lugares específicos mediante logística previa.

La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad 
sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la 
conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 1500 msnm y 
4360 msnm en las vías de la localidad, otra consideración son las vías que en su mayoría son recebadas 
lo que hace que las velocidades de desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de llegada 
de un punto a otro sean mayores, por lo que merece especial consideración la no existencia de 
transporte público de manera continua, el que en la actualidad se presta, se realiza a horas especiales 
que deben conocerse previamente por los interesados y es prestado por la empresa 
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COOTRANSFUSA, la cual viaja a veredas y centros poblados específicos de la localidad, su punto 
de partida en horas de la mañana es el barrio Santa Librada en la localidad de Usme al sur de Bogotá, 
y sus desplazamiento implican trayectos de hasta 6 horas lo que hace necesario que para completar 
el ciclo de regreso sea necesario quedarse en la localidad hasta el siguiente día. 

La condición de las vías de la localidad que cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7 metros en 
promedio, las pendientes en algunos sectores son bastante altas lo que determina que sea mejor 
transitar en vehículos tipo campero y ya que no existen talleres en la localidad ni montallantas que 
permitan atención pronta en caso de defectos mecánicos o varadas, por lo cual, se recomienda viajar 
a la zona sea en vehículos en perfectas condiciones de mantenimiento.

Para el presente proceso se dividirán en la Cuenca Rio Blanco y Cuenca Río Sumapaz:

Ilustración 2 Sistema Hídrico por Cuencas

Fuente: Alcaldía Local de Sumapaz (Sumapaz, s.f.)

1.1.2 ESTADO ACTUAL DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD 
DE SUMAPAZ

A continuación, se relacionan las organizaciones comunitarias prestadoras de los sistemas de acue-
ducto veredal identificadas en la localidad de Sumapaz, las cuales cumplen un papel fundamental en 
la gestión, operación y sostenibilidad del servicio en las zonas rurales. La información presentada 
incluye la razón social de cada asociación de usuarios y su respectivo Número de Identificación 
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Tributaria —NIT—, cuando se encuentra disponible, con el fin de reconocer los actores comunita-
rios vinculados a los procesos de fortalecimiento técnico, organizativo y de saneamiento básico en 
el territorio.

Tabla 3. ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS LOCALIDAD DE SUMAPAZ
ÍTEM RAZÓN SOCIAL NIT

1 Asociación de usuarios del Acueducto de las veredas Las Animas, Las Auras 
y Nazareth – ASOUAN 830.072.977-1

2
Asociación de usuarios del Acueducto de las veredas Laguna Verde, Peñalisa, 
Raizal, Betania, El Carmen, Istmo-Tabaco -
ASOPERABECA I, II y III

900.387.367-3

3

Asociación de usuarios del Acueducto y Alcantarillado de las veredas Santo 
Domingo, La unión, Capitolio, San Antonio, San Juan y El Toldo 
ASOAGUAS CLARAS
SUMAPAZ E.S.P

830.138.027-3

4 Asociación de usuarios del Acueducto Las Animas - ASOAGUA Y CA-
ÑIZO 830.101.596-2

5 Asociación de usuarios del Acueducto de la vereda Las Palmas y Los Ríos NA

6 Asociación de usuarios del Acueducto de las veredas Santa Rosa, Santa He-
lena y Taquecitos - ASOMEDIANARANJA 830.118.388-1

7 Asociación de usuarios del Acueducto de las veredas Concepción, San José y 
la granada - Plan de Sumapaz 901.320.575-4

8 Asociación de usuarios del Acueducto Tunales NA
9 Acueducto Vegas Chorreras NA
10 Asociación de usuarios del Acueducto Brisas del Gobernador NA

Estos sistemas comunitarios han operado durante más de veinte (20) años, periodo en el cual la 
cobertura del servicio en el área rural ha aumentado significativamente, generando una mayor de-
manda del recurso hídrico. No obstante, la falta de mantenimiento preventivo y el deterioro progre-
sivo de las estructuras han afectado las condiciones operativas de los acueductos rurales.

En este contexto, de las diez (10) asociaciones de acueductos veredales de la localidad de Sumapaz, 
3 de estas con sus correspondientes sistemas, han sido objeto de estudios y diseños orientados a 
establecer las acciones necesarias para ampliar la cobertura, optimizar su infraestructura física y me-
jorar la prestación del servicio.

Con el propósito de garantizar la continuidad de estas acciones en el marco del nuevo Plan de Desa-
rrollo, se estableció para la vigencia 2026 la intervención de los siguientes acueductos veredales:

Tabla 4. Asociaciones y coberturas por vereda
No ASOCIACIÓN COBERTURA

1 ASOUAN Animas, auras, Nazareth
2 ASOPERABECA I,II y III Laguna Verde, Peñalisa, Raizal, Betania, El Carmen, Istmo-Tabaco
3 ASOAGUAS CLARAS Santo Domingo, La unión, Capitolio, San Antonio, San Juan y El Toldo
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Las principales actividades requeridas en los acueductos veredales corresponden a obras de mante-
nimiento, rehabilitación y optimización de su infraestructura. Dentro de estas intervenciones se con-
templa el reemplazo de la tubería existente en policloruro de vinilo (PVC) por tubería de polietileno 
de alta densidad (PEAD), material que ofrece mayor durabilidad, flexibilidad y resistencia mecánica, 
especialmente en condiciones topográficas adversas.

La tubería PEAD, al suministrarse en tramos continuos superiores a cien (100) metros, permite re-
ducir significativamente el número de uniones y, por consiguiente, disminuir los riesgos de fracturas, 
fugas y desplazamientos ocasionados por movimientos en masa, presión del terreno, actividades 
agrícolas o tránsito de ganado.

Asimismo, se prevé la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación y optimización de los 
principales componentes de cada sistema de acueducto, entre ellos las bocatomas, los desarenadores, 
los tanques de almacenamiento y las plantas de tratamiento de agua potable, con el propósito de 
mejorar sus condiciones operativas, garantizar la continuidad del servicio y asegurar la calidad del 
agua suministrada a las comunidades beneficiarias.

En este sentido, la ejecución del presente proyecto permitirá fortalecer la infraestructura de los 
acueductos comunitarios rurales de la localidad de Sumapaz mediante la intervención y optimización 
de los componentes que conforman estos sistemas, tales como las estructuras de captación, sistemas 
de almacenamiento. Estas acciones permitirán mejorar la capacidad operativa, reducir pérdidas y 
fallas en la prestación del servicio, garantizar condiciones adecuadas de calidad y continuidad del 
suministro de agua, y disminuir los costos asociados a mantenimientos correctivos. De esta manera, 
se contribuirá a la sostenibilidad técnica, administrativa y financiera de los acueductos comunitarios, 
asegurando una operación más eficiente y estable a largo plazo.

Nota: Con el propósito de establecer un valor estimado del alcance del proyecto, el Fondo de 
Desarrollo Local de Sumapaz, mediante   contrato de consultoría CCS-630-2024, realizó un análisis 
de costos para cada acueducto, tomando como referencia las necesidades identificadas y priorizadas 
por las respectivas asociaciones administradoras de los sistemas de acueducto.

Asimismo, cada acueducto veredal cuenta con un número determinado de usuarios y presta el 
servicio a las quince (15) veredas que conforman su área de influencia, tal como se detalla en la 
siguiente tabla:
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Tabla 5. Usuarios por acueducto (Datos suministrados por representantes legales de 
asociaciones)

ACUEDUCTO SISTEMA
USUARIOS 

2025

ASOUAN TAQUEGRANDE 70
JERICO 97

ASOAGUAS CLARAS

SAN JUAN 40
AGUAS CLARAS 160

AMIGOS DEL PARAMO 40
CAPITOLIO 40

ASOPERABECA I ISTMO 136
ASOPERABECA II BOCAGRANDE 59
ASOPERABECA III LAGUNA VERDE 45

La necesidad de intervenir los acueductos veredales Amigos del Páramo, Capitolio, Aguas Claras y 
ASOPERABECA I se fundamenta en las deficiencias identificadas en la infraestructura existente, re-
lacionadas con el deterioro de sus componentes hidráulicos, las pérdidas de agua en las redes de con-
ducción, las fallas operativas y la necesidad de responder al incremento de la demanda del servicio. 
Estas condiciones afectan la eficiencia de los sistemas y limitan su capacidad para mantener un sumi-
nistro de agua en condiciones adecuadas de disponibilidad, continuidad y calidad para la población 
beneficiaria.

Para atender estas deficiencias, las intervenciones previstas se orientan a recuperar y mejorar el fun-
cionamiento de los componentes que presentan limitaciones técnicas. La rehabilitación y sustitución 
de los tramos de tubería deteriorados permitirá reducir las pérdidas durante la conducción del agua, 
mejorar las condiciones hidráulicas de las redes y disminuir la frecuencia de reparaciones ocasionadas 
por fallas en la infraestructura. Por su parte, las adecuaciones de las estructuras de captación y desare-
nación buscan mejorar las condiciones de ingreso y manejo inicial del recurso hídrico, mientras que 
las intervenciones en los sistemas de almacenamiento y tratamiento contribuirán a fortalecer la capa-
cidad operativa y las condiciones necesarias para el suministro de agua a los usuarios.

Las obras de optimización también buscan adecuar la infraestructura a los requerimientos hidráulicos 
identificados en los estudios y diseños, considerando la demanda proyectada y las necesidades de am-
pliación de cobertura. De esta manera, las intervenciones permitirán atender las limitaciones de los 
sistemas existentes y mejorar su capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales y futuras de 
abastecimiento, dentro del alcance técnico definido para cada acueducto.

Por consiguiente, la presente formulación responde a necesidades concretas de funcionamiento y con-
servación de la infraestructura, cuya atención requiere ejecutar las intervenciones definidas en los es-
tudios y diseños. El resultado esperado es disminuir las pérdidas de agua, reducir las fallas operativas, 
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recuperar la funcionalidad de los componentes deteriorados y mejorar las condiciones de calidad, dis-
ponibilidad y continuidad del servicio, contribuyendo a la sostenibilidad operativa de los acueductos 
y al abastecimiento de las comunidades rurales beneficiarias.

Toda la información correspondiente a los diseños que se requieren para cada uno de los sistemas de 
acueducto, se podrá visualizar en el anexo técnico y como parte del proceso se encuentran como link 
de soporte los estudios llevados a cabo por la consultoría CCS-630-2024.

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

Como resultado del análisis realizado por la Alcaldía Local de Sumapaz, en el marco de la identifica-
ción de necesidades de los sistemas de acueductos veredales de abastecimiento de agua potable, se 
evidenció la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento, rehabilitación y optimización de la infra-
estructura existente en estos, debido al deterioro progresivo de algunos de sus componentes, la an-
tigüedad de las redes y el incremento de la demanda del recurso hídrico asociado al crecimiento de 
la población beneficiaria.

Estas condiciones han generado la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los sistemas de 
acueducto veredal, mediante la intervención de componentes como estructuras de captación, líneas 
de conducción, tanques de almacenamiento, desarenadores y plantas de tratamiento de agua potable, 
con el fin de mejorar la eficiencia hidráulica, garantizar la continuidad del servicio y ampliar la co-
bertura hacia la población proyectada durante el horizonte de diseño establecido de veinticinco (25) 
años, según normatividad (Resolución 30 de 2017).

Es importante resaltar que los acueductos veredales objeto de intervención cumplen una función 
fundamental en la prestación del servicio de agua potable a las comunidades rurales de la localidad 
de Sumapaz. Sin embargo, las condiciones actuales de operación evidencian la necesidad de realizar 
inversiones orientadas al mejoramiento de la infraestructura física, la reducción de pérdidas del sis-
tema, el fortalecimiento de la capacidad de abastecimiento y la garantía de condiciones adecuadas de 
calidad y disponibilidad del recurso hídrico.

Dentro del alcance preliminar del proyecto se contempla la ejecución de obras civiles y actividades 
técnicas necesarias para la optimización de los sistemas existentes, incluyendo el mantenimiento y 
adecuación de las estructuras hidráulicas, el reemplazo de tramos de tubería que presenten condicio-
nes deficientes de funcionamiento por materiales con mejores características técnicas como tubería 
en polietileno de alta densidad (PEAD), y demás actividades requeridas para asegurar la correcta 
operación de los acueductos veredales.

Para la estructuración del presente proceso contractual, la Alcaldía Local de Sumapaz realizó la iden-
tificación y priorización de las necesidades técnicas de los sistemas de abastecimiento, tomando 
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como referencia los diagnósticos, estudios y diseños disponibles del contrato de consultoría 
CCS-630-2024, así como la información suministrada por las asociaciones de los acueductos vere-
dales. Lo anterior permitió establecer las actividades requeridas y definir un alcance técnico encami-
nado a atender las condiciones actuales y futuras de prestación del servicio.

En este contexto, el proceso de contratación constituye una acción estratégica para garantizar el 
acceso continuo al agua potable en la ruralidad de Sumapaz, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades beneficiarias, la protección del recurso hídrico y el fortalecimiento 
de los sistemas comunitarios de abastecimiento.

De esta manera la conveniencia de la contratación se basa en las siguientes razones de índole: 

• Técnicas: Desde el punto de vista técnico el proyecto de inversión 2689 bajo su programa 
“Acueductos veredales, saneamiento básico y energías alternativas”: pretende realizar la optimización, mejora-
miento y funcionamiento de los acueductos veredales pertenecientes a las asociaciones ASOUAN, 
ASOAGUAS CLARAS Y ASOPERABECA I, II y III en su fase I, de la localidad de Sumapaz como 
mejora al acceso al agua potable como derecho fundamental y servicio público esencial.

La ejecución del presente proyecto se fundamenta en la necesidad de realizar obras de 
mantenimiento, rehabilitación y optimización de los acueductos veredales de la localidad de 
Sumapaz, debido al deterioro progresivo de algunos componentes de la infraestructura hidráulica, 
ocasionado por el tiempo de operación, las condiciones topográficas del territorio y el incremento 
de la demanda del recurso hídrico.

Los sistemas comunitarios de abastecimiento han operado durante más de veinte (20) años, periodo 
en el cual se ha presentado un crecimiento de la población beneficiaria, generando mayores 
requerimientos de capacidad hidráulica y continuidad del servicio. Por lo anterior, se requiere 
intervenir componentes esenciales como bocatomas, desarenadores, líneas de conducción, redes de 
distribución, tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento de agua potable.

Dentro de las actividades previstas se contempla la optimización de las redes existentes mediante el 
reemplazo de tramos de tubería que presentan condiciones deficientes de funcionamiento, 
incorporando materiales con mejores características técnicas como la tubería en polietileno de alta 
densidad (PEAD), la cual ofrece mayor resistencia mecánica, flexibilidad y durabilidad frente a las 
condiciones del terreno rural.

Estas intervenciones permitirán mejorar la eficiencia de los sistemas, reducir pérdidas de agua, 
disminuir riesgos de fallas estructurales y fortalecer la capacidad de abastecimiento, garantizando la 
prestación del servicio durante el horizonte de diseño proyectado de veinticinco (25) años.
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• Institucional: La Alcaldía Local, a través de su Plan de Desarrollo “SUMAPAZ CAMINA 
SEGURA” 2025-2028, en su Objetivo cuatro (4), “BOGOTÁ ORDENA SU TERRITORIO Y 
AVANZA EN SU ACCIÓN CLIMÁTICA” el cual busca prestación eficiente del servicio público 
de acueducto y alcantarillado, optimizando los acueductos, mejorando la calidad de vida de los habi-
tantes de la localidad de Sumapaz.

La Alcaldía Local de Sumapaz, en cumplimiento de sus competencias, tiene la responsabilidad de 
promover acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, 
mediante la ejecución de proyectos de infraestructura que permitan garantizar el acceso a servicios 
públicos esenciales.

En este sentido, la intervención de los acueductos veredales se constituye en una estrategia 
institucional para fortalecerlos, apoyar la gestión que adelantan las asociaciones administradoras y 
garantizar la sostenibilidad operativa de la infraestructura existente.

El proyecto responde a las necesidades identificadas mediante los procesos de diagnóstico, estudios 
y diseños adelantados mediante una consultoría CCS-630-2024, para los acueductos veredales de la 
localidad, permitiendo orientar las inversiones hacia acciones prioritarias de mantenimiento, 
optimización y mejoramiento de la infraestructura existente, así como la información suministrada 
por las asociaciones de los acueductos veredales.

De igual manera, la ejecución del proyecto contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos 
en los instrumentos de planeación de la localidad de Sumapaz, promoviendo la ampliación de 
oportunidades para la población en acceso a servicios básicos, el fortalecimiento de la ruralidad y el 
desarrollo sostenible.

• Sociales: La contratación para implementación de obras de optimización, mejoramiento y 
funcionamiento de los acueductos en su FASE I, beneficia de manera directa a los habitantes de las 
veredas que se hacen parte de los acueductos veredales de ASOUAN, ASOPERABECA Y 
ASOAGUAS CLARAS. 

El acceso al agua potable constituye un derecho fundamental relacionado directamente con la salud 
pública, la seguridad alimentaria y el bienestar de la comunidad. En la localidad de Sumapaz, los 
acueductos veredales representan la principal fuente de abastecimiento para las comunidades rurales, 
por lo que su adecuado funcionamiento resulta indispensable para garantizar condiciones dignas de 
vida.

Las deficiencias actuales en algunos componentes de los sistemas de acueductos, pueden afectar la 
continuidad, calidad y disponibilidad del servicio, generando impactos directos sobre los usuarios 
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actuales, las actividades productivas rurales y las condiciones sanitarias de la población beneficiaria.

La ejecución de las obras permitirá mejorar la cobertura del servicio hacia la población proyectada, 
fortalecer la confiabilidad de los acueductos veredales y garantizar el suministro continuo del recurso 
hídrico, contribuyendo al bienestar social, la permanencia de las comunidades campesinas en el 
territorio y la reducción de desigualdades entre las zonas urbanas y rurales.

Asimismo, el proyecto fortalece la participación comunitaria mediante el acompañamiento y 
reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las asociaciones administradoras de los 
acueductos veredales en la gestión del agua.

• Económicos: Para el presente proceso, se estimó un presupuesto DOS MIL SEISCIEN-
TOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.693.186.437) de la vigencia fiscal 2026, 
incluye la siguiente imputación presupuestal, la cual sustenta la disponibilidad correspondiente para 
el presente proceso de selección.

La ejecución de las obras de mantenimiento y optimización representa una inversión estratégica para 
garantizar la sostenibilidad económica de los sistemas de acueductos veredales, evitando mayores 
costos asociados a reparaciones correctivas, fallas recurrentes y reposiciones prematuras de 
infraestructura.

La intervención preventiva y de mejoramiento permitirá prolongar la vida útil de los componentes 
existentes, optimizar el uso de los recursos públicos destinados al sector de agua potable y reducir 
los costos operativos derivados de pérdidas de agua, daños en redes y deficiencias en la 
infraestructura existente.

De conformidad con el presupuesto asignado para el presente proceso de contratación y de acuerdo 
con el alcance de las intervenciones previstas en los acueductos rurales, el Fondo de Desarrollo Rural 
de Sumapaz (FDRS) podrá modificar, excluir o incluir sistemas de acueducto objeto de intervención, 
así como ajustar el alcance de las actividades a ejecutar, conforme a las necesidades y a las condiciones 
técnicas, ambientales, sociales, prediales, financieras y jurídicas que se evidencien durante la ejecución 
del proyecto o en el proceso de validación de las intervenciones inicialmente priorizadas.

• Jurídicas: La ejecución del presente proyecto se fundamenta en las obligaciones constitu-
cionales y legales del Estado relacionadas con la garantía del acceso al agua potable, la prestación 
eficiente de los servicios públicos y la protección de los recursos naturales.

De conformidad con la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado asegurar la 
prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, 
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promoviendo soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Asimismo, el proyecto se desarrolla en el marco de la normatividad aplicable al sector de agua potable 
y saneamiento básico (Resolución 330 de 2017 y resolución 799 de 2021), incluyendo las 
disposiciones relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios, la gestión del recurso 
hídrico.

La contratación de las obras permitirá a la Alcaldía Local de Sumapaz cumplir con sus funciones 
administrativas y de inversión pública, garantizando la ejecución de proyectos orientados al 
mejoramiento de la infraestructura rural y al cumplimiento de las metas establecidas en los 
instrumentos de planeación vigentes.

Plan de Desarrollo Distrital: BOGOTÁ

Plan de Desarrollo Local:
“SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-2028

Programa: Acueductos veredales, saneamiento básico y energías alternativas

Meta:
“Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa”.

Imputación Presupuestal: O230117459920242689

2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR.

2.1 OBJETO A CONTRATAR. 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES 
DE CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, EL 
MEJORAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUEDUCTOS 
VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

De acuerdo con el numeral 1º del Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe señalar la 
descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, sin embargo, para efectos de acreditación de la experiencia en este 
proceso de selección, se requerirá únicamente hasta el tercer nivel “Clase”.
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Tabla 5. Clasificación UNSPSC
Clasificación 

UNSPSC
Segmento Familia Clase

831015 83-Servicios públicos y servicios 
relacionados con el sector público

10-Servicios Públicos Servicios de acueducto y 
alcantarillado

721015
72- Servicio de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento

10- Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones

Servicio de apoyo para la 
construcción

2.3 ESPECIFICACIONES 

Para la definición de las especificaciones técnicas del proyecto objeto de los estudios previos, se tuvieron en 
cuenta los criterios técnicos, de elegibilidad, viabilidad y enfoque establecidos por la Secretaría Distrital del 
Hábitat, en su calidad de cabeza del sector, como insumo orientador para la estructuración de la iniciativa que 
pretende desarrollar la Alcaldía Local de Sumapaz.

En este sentido, los aportes técnicos suministrados por dicha Secretaría fueron considerados como referencia 
para la definición del alcance, los componentes de intervención y las condiciones técnicas requeridas, sin que 
ello implique una estructuración directa del proyecto por parte de esta entidad. Como resultado de lo anterior, 
la Secretaría Distrital del Hábitat manifestó:

Para el presente proceso se validaron los siguientes Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de 
Políticas Públicas Sector Hábitat 2025 – 2028, con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida en mesas 
de presupuestos participativos que tiene por título “Aguas vivas Sumapaz” cuyas actividades principales son:

“1. Continuar con el proyecto de construcción de unidades de tratamiento de aguas residuales para viviendas rurales 
dispersas y caseríos. 
2. Intervenir los acueductos y alcantarillados según los estudios y diseños de la consultoría 2024.
3.Revisión y trámite de servidumbres para predios asociados a acueductos y plantas de tratamiento de agua residual. 
4. Apoyo operativo para plantas de tratamiento de agua residual y acueductos.”

Ahora bien, como parte de la revisión y acompañamiento a cargo del Sector Secretaria de Hábitat, el FDRS 
realizó la búsqueda y solicitud de los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques por medio de mesa 
técnica de presupuestos participativos vigencia 2024, para lo cual en el presente proceso se relacionan las guías 
y lineamientos establecidos frente a la sostenibilidad, en cumplimiento a los enfoques realizados en cabeza del 
sector. 

De igual manera y en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Distrital 768 de 2019, las 
entidades ejecutoras podrán solicitar la asistencia y asesoría técnica al Sector Ambiente cuando los proyectos 
que se formulen requieran lineamientos especializados en materia ambiental o representen posibles impactos 
sobre el entorno natural. El citado artículo señala que: “Las entidades ejecutoras podrán solicitar asistencia y asesoría 
técnica al sector ambiente distrital cuando el proyecto así lo requiera, en función de sus objetivos, localización o posibles impactos 
ambientales.”
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En ese sentido, como parte del análisis normativo y técnico de este proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de 
Sumapaz realizó nuevamente la revisión de los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad de secretaria de Hábitat, 
identificando los lineamientos aplicables ahora en materia de sostenibilidad.

En el marco de esta revisión, se incorporaron al proceso de obra los enfoques y guías definidos por el Sector 
Ambiente (secretaria de Hábitat), lo cual garantiza el cumplimiento de las orientaciones sectoriales vigentes. 
Adicionalmente, se resalta que el presente proyecto se enmarca en acciones de mejoramiento en saneamiento 
básico con aplicación de técnicas en la construcción de sistemas de tratamiento de agua residual individual, 
por lo que su intervención tiene un enfoque de mejora ambiental y generará impactos positivos sobre el 
entorno natural.

Dado que el proyecto no contempla acciones que impliquen transformaciones negativas significativas sobre 
el entorno natural, y considerando que la entidad cuenta con la capacidad técnica para implementar los 
lineamientos y protocolos ambientales vigentes, se estimó que no era necesario solicitar asistencia o asesoría 
técnica adicional al Sector Ambiente, en atención a lo previsto en el citado artículo 12 del Decreto 768 de 
2019.

El proyecto tiene como alcance la ejecución de actividades de mantenimiento, rehabilitación y optimización 
de los acueductos veredales de la localidad de Sumapaz, orientadas al mejoramiento de las condiciones actuales 
de prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en viviendas rurales dispersas.

Estas intervenciones buscan fortalecer la infraestructura existente, mejorar la capacidad operativa de los 
sistemas de acueducto veredal y garantizar la disponibilidad, continuidad y calidad del recurso hídrico para las 
comunidades beneficiarias, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y al 
acceso efectivo a servicios públicos esenciales.

En el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO se establecen de manera detallada las especificaciones, 
actividades, procedimientos, requisitos y condiciones técnicas para la ejecución del contrato. En 
consecuencia, es responsabilidad del contratista conocer, analizar y cumplir integralmente lo 
dispuesto en dicho documento, garantizando los mantenimientos, rehabilitación y optimización de 
los acueductos veredales de la localidad de Sumapaz.

2.3.1 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ETAPA PRELIMINARES (1 MES)

El plazo máximo estipulado para la ejecución de las actividades previas será de un (1) meses, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual se formalizará una vez se hayan 
cumplido los requisitos establecidos para dar inicio a la etapa de ejecución contractual.

Durante esta fase, el contratista deberá realizar las actividades técnicas, administrativas y operativas 
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necesarias para garantizar la adecuada planeación y desarrollo del proyecto, incluyendo la verificación 
en campo de las condiciones actuales de los sistemas de acueducto veredal objeto de intervención 
en la localidad de Sumapaz.

De igual manera, con el propósito de validar el funcionamiento actual de cada sistema de 
abastecimiento y contrastar las necesidades identificadas en los estudios, diseños y requerimientos 
establecidos por las asociaciones de los acueductos veredales ASOUAN, ASOPERABECA y 
ASOAGUAS CLARAS, el contratista deberá realizar recorridos técnicos que permitan verificar lo 
establecido por la consultoría como insumo para el desarrollo de las obras requeridas en los sistemas 
de acueducto.

El contratista deberá realizar la apropiación, revisión, análisis y validación técnica de los estudios, 
diseños e insumos técnicos suministrados por la Alcaldía Local de Sumapaz.

En caso de identificar ajustes menores, inconsistencias o condiciones particulares no contempladas 
en la información inicial, el contratista deberá realizar las respectivas observaciones, 
recomendaciones y ajustes técnicos requeridos, previa aprobación de la Interventoría y de la Alcaldía 
Local de Sumapaz, garantizando que las actividades de mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento 
y optimización respondan a las necesidades reales de los acueductos veredales ASOUAN, 
ASOPERABECA y ASOAGUAS CLARAS.

Con base en la apropiación de los diseños y la validación técnica realizada en campo, el contratista 
deberá validar las cantidades de obra, materiales, equipos, herramientas y recursos necesarios para la 
ejecución de las actividades contratadas, asegurando la correcta implementación de las soluciones 
previstas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y 
normatividad aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico.

Como producto de dicha apropiación de los estudios y diseños, se deberá realizar un acta e informe 
denominada APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, entre contratista de obra, 
interventoría y FDRS. 

La Fase I – Etapa Preliminar: comprende las actividades iniciales que deberá desarrollar el 
contratista desde la suscripción del acta de inicio, con el propósito de garantizar la adecuada 
planeación técnica, administrativa y operativa del proyecto. Las actividades definidas para esta etapa 
serán de obligatorio cumplimiento, estarán incluidas dentro del valor contractual y deberán contar 
con la aprobación de la interventoría y de la Alcaldía Local de Sumapaz.



ESTUDIOS PREVIOS
LICITACIÓN PÚBLICA

                              ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

                                                 Página 26 de 133

Código: GCO-GCI-F083
Versión: 06

Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz -
FDRS
Casa de la Cultura, Corregimiento de 
Betania.
Centro Poblado de San Juan.
Código Postal: 112011

Tabla 6. Actividades Preliminares
ACTIVIDAD PRODUCTO ESPERADO OBSERVACIONES

Revisión de diseños, planos, especificaciones 
técnicas y presupuestos

Informe y acta de apropiación de diseños y/o 
solicitud de ajustes

Validación de información entregada por el 
contrato de consultoría CCS-630-2024

Elaboración y/o actualización de diagnósticos 
técnicos

Informe diagnóstico actualizado por 
acueducto con alcance y propuesta de 
intervención.

Basado en insumos de consultoría CCS-630-
2024

Plan Detallado de Trabajo (PDT) Documento con la planeación técnica y 
operativa de la fase preliminar. Listado del 
personal con funciones, jornadas y perfiles 
técnicos.

Debe presentarse al inicio del contrato y ser 
aprobado por la interventoría.
Incluye equipo mínimo exigido y roles 
administrativos.

Verificación de permisos Permiso de ingreso o servidumbre de paso, 
Cuando las redes atraviesan terrenos 
particulares.

Debe obtenerse autorización escrita o acta de 
acuerdo.

Cronograma general del proyecto Diagrama de Gantt con actividades del 
proyecto, que incluya entrega de materiales, 
equipos y maquinaria

Elaborado en software Project o similar, y 
aprobado por la interventoría (Debe 
garantizar continuidad de obra.)

Plan de Calidad de la Obra Documento técnico conforme a NTC-ISO y 
RAS 2000.

Debe ser aprobado por la Interventoría.

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST)

Plan de gestión de riesgos laborales y 
seguridad industrial.

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

Programa de Manejo Ambiental (PMA) Documento con medidas de manejo y 
mitigación ambiental.

Cumplir guías y licencias ambientales 
distritales.

Programa de Gestión Social Estrategia de comunicación y participación 
comunitaria.

Promueve la articulación con comunidades 
rurales.

Aprobación de planes y programas Actas o comunicaciones de aprobación de la 
interventoría

Obligatorios para el contratista. Cualquier 
cambio requiere autorización escrita.

FASE II: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION DE LOS 
ACUEDUCTOS VERDALES. (7 MESES)

Una vez culminada la fase preliminar y establecidos los alcances técnicos de intervención a partir de 
los diagnósticos realizados en campo, se dará inicio a la etapa de mantenimiento, mejoramiento, 
optimización y puesta en marcha de los sistemas de acueducto veredal objeto del presente contrato, 
correspondientes a los acueductos comunitarios administrados por las asociaciones ASOUAN,
ASOPERABECA y ASOAGUAS CLARAS en la localidad de Sumapaz.

Esta fase contempla un periodo de ejecución de siete (07) meses, durante el cual el contratista deberá 
desarrollar las actividades constructivas conforme al cronograma aprobado por la Interventoría, 
garantizando la calidad técnica de las obras, la adecuada utilización de los recursos, la eficiencia 
operativa de los sistemas intervenidos y el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente.

Las intervenciones estarán orientadas a mejorar las condiciones actuales de funcionamiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable, contemplando, de acuerdo con las necesidades 
identificadas en cada acueducto, actividades de mantenimiento, rehabilitación, reposición, 
adecuación y optimización de los componentes hidráulicos y estructurales, tales como: estructuras 
de captación (bocatomas), líneas de aducción y conducción, tanques de almacenamiento, 
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desarenadores, plantas de tratamiento de agua potable, válvulas, accesorios hidráulicos y demás obras 
complementarias requeridas para garantizar la correcta operación del sistema.

Dentro de las actividades de optimización se contempla, cuando técnicamente sea requerido, el 
reemplazo de tramos de tubería existentes por tubería en polietileno de alta densidad (PEAD), 
con el propósito de mejorar la resistencia, durabilidad y confiabilidad de las redes de aducción y 
conducción, considerando las condiciones topográficas, geotécnicas y ambientales propias del 
territorio rural de la localidad de Sumapaz.

La ejecución de las obras deberá cumplir con las disposiciones técnicas aplicables al sector de agua 
potable y saneamiento básico, incluyendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS vigente, las especificaciones técnicas del contrato, los diseños, 
estudios existentes, el Anexo Técnico y las directrices impartidas por la Interventoría y la Alcaldía 
Local de Sumapaz, garantizando la continuidad, calidad, sostenibilidad y adecuada prestación del 
servicio de agua potable a las comunidades rurales beneficiarias.

CIERRE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Durante el mes 8 de ejecución del proyecto se desarrollará la etapa de cierre técnico y administrativo, 
que comprende la verificación final del cumplimiento de las actividades contratadas, la revisión y 
consolidación de los soportes técnicos, administrativos, ambientales y sociales, así como la entrega 
de los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto intervenidos. 
Igualmente, se realizará la revisión de las cantidades de obra ejecutadas, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la elaboración de los informes finales, con el 
acompañamiento de la interventoría y la validación correspondiente por parte del FDRS. Esta etapa 
culminará con la suscripción de las actas de recibo final de las obras, previa verificación de su 
conformidad, dejando documentadas las condiciones de entrega y funcionamiento de los sistemas 
intervenidos.

Nota 1: Las actividades de la Fase II concluyen en el mes 6; las pruebas hidráulicas y de operación 
se realizan en el mes 7; el mes 8 se reserva para la entrega documental y el cierre técnico y 
administrativo.

Nota 2: Se precisa que las ACTIVIDADES PREVIAS y las ACTIVIDADES DE OBRA podrán 
desarrollarse de manera paralela desde el inicio del contrato, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones técnicas, administrativas y legales requeridas para cada etapa.

No obstante, para iniciar la ejecución de las actividades constructivas, el contratista deberá cumplir 
previamente con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico, incluyendo la entrega y aprobación 
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de la documentación técnica, programación de obra, análisis de intervención, procedimientos 
constructivos y demás documentos requeridos por la Interventoría y la Alcaldía Local de Sumapaz.

Así mismo, cuando las actividades lo requieran, el contratista deberá gestionar y obtener previamente 
las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, ocupaciones de cauce u otros trámites necesarios 
para la correcta ejecución de las obras.

Nota 3: Teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a un contrato bajo la modalidad 
sistema de precios unitarios con fórmula de reajuste, la propuesta económica deberá ser presentada 
de acuerdo con las cantidades y precios unitarios establecidos en el proceso contractual.

Para efectos de evaluación económica, se tendrá en cuenta el valor total ofertado en la propuesta 
económica o aquel resultante de la respectiva corrección aritmética, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los documentos del proceso. La propuesta económica deberá ser 
presentada en el sobre correspondiente y encontrarse debidamente firmada por el proponente.

Con el propósito de establecer un estimativo del alcance y valor del proyecto, la Alcaldía Local de 
Sumapaz por medio del contrato de consultoría CCS-630-2024), realizó un análisis preliminar de 
costos para cada uno de los acueductos veredales objeto de intervención, tomando como referencia 
las necesidades identificadas por las asociaciones, los diagnósticos técnicos disponibles, los estudios 
y diseños realizados, así como las condiciones actuales de operación de los sistemas.

Así, los proponentes que se presenten a este proceso, podrán consultar los estudios y diseños 
que basaron este proceso en el siguiente enlace público: https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/janeiry_romero_gobiernobogota_gov_co/IgANFDzss
o2pRY-64x9sb175AefMknoAXlCJNEbXBg3XHlA?e=G72xfg, lo anterior, con el fin de que 
se conozca desde esta etapa pre contractual, las condiciones del proyecto mediante las 
cuales se basó la formulación del presente proceso de contratación. 

De esta manera, se definieron las actividades requeridas para la intervención de los acueductos 
veredales pertenecientes a las asociaciones ASOUAN, ASOPERABECA y ASOAGUAS CLARAS, 
priorizando aquellas obras necesarias para fortalecer la infraestructura existente, mejorar la capacidad 
operativa de los sistemas y garantizar la prestación continua del servicio de agua potable a la 
población rural beneficiaria de la localidad de Sumapaz.

Para lo anterior, se considera el cronograma para la ejecución del presente proyecto
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Tabla 7. Cronograma por Fases
Cronograma de ejecución – Proyecto de mantenimiento, mejoramiento y optimización de acueductos veredales de la 

Localidad de Sumapaz (Vigencia 2026)

Fase Actividad Responsable Duración 
estimada

Mes de 
ejecución

Producto / entregable

Fase I –
Etapa 

Preliminar

Revisión documental de contrato 
de Consultoría CCS-630-2024

Contratista 5 días Mes 1 Informe de revisión técnica

Verificación en campo de los 
sistemas de acueducto, priorizados 
de Intervención

Contratista –
Interventoría

10 días Mes 1 Actas de inspección y 
registro fotográfico

Revisión y validación de 
cantidades de obra, materiales, 
equipos y actividades previstas en 
los diseños (ajustes menores si 
aplica)

Contratista 10 días Mes 1 Ajustes al diagnóstico base

Aprobación de la Interventoría y 
validación del FDRS

Interventoría 
– FDRS

5 días Mes 1 Aval técnico de verificación

Fase II –
Ejecución de 

Obras

Intervención Acueducto Amigos 
del Páramo (Toldo-San Antonio)

Contratista 3 meses Meses 2–
4

Obras de optimización y 
acta parcial de avance

Intervención Acueducto Asoaguas 
Claras (Capitolio-aguas claras)

Contratista 5 meses Meses 2–
6

Obras de rehabilitación y 
registros técnicos

Intervención Acueductos 
ASOPERABECA I (Raizal)

Contratista 3 meses Meses 4–
6

Obras de rehabilitación y 
registros técnicos

Actividades transversales (calidad, 
SST, gestión social, ambiental)

Contratista –
Interventoría

5 meses Meses 2–
6

Informes mensuales de 
cumplimiento

Revisión y aprobación parcial de 
avances por Interventoría y FDRS

Interventoría 
/ FDRS

Mensual Meses 2–
6

Actas de avance físico-
financiero

Verificación 
técnica y 
puesta en 
operación 

Cierre técnico 
y 

administrativo

Pruebas hidráulicas y de operación 
por acueducto

Contratista –
Interventoría

15 días Mes 7 Actas de pruebas y 
conformidad

Entrega de manuales de operación 
y mantenimiento

Contratista 10 días Mes 8 Manual técnico entregado a 
la interventoría, FDRS y 
comunidad

Actas de vecindad y cierre 
ambiental; elaboración del 
informe técnico, ambiental y social

Contratista –
Interventoría

5 días Mes 8 Informe final técnico, 
ambiental y social y 
soportes de cierre

El contratista deberá realizar la apropiación, revisión, verificación y validación de los insumos 
técnicos, estudios, diseños, diagnósticos y demás información disponible suministrada por la Alcaldía 
Local de Sumapaz mediante el contrato de consultoría CCS-630-2024. Esta información deberá ser 
contrastada mediante visitas técnicas y recorridos de campo, con el propósito de verificar las 
condiciones reales de infraestructura, operación y funcionamiento de los sistemas de acueductos 
veredales.
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En resumen: el plazo total establecido de ocho (08) meses calendario para la ejecución del contrato 
de obra se sustenta en el análisis técnico, operativo, administrativo y logístico de las condiciones 
particulares del territorio rural de la Localidad de Sumapaz, así como en la naturaleza y complejidad 
de las actividades previstas. Este plazo contempla un (01) mes para el desarrollo de las actividades 
preliminares, cinco (05) meses, comprendidos entre los meses 2 y 6, para la ejecución de las obras de 
intervención, mantenimiento, rehabilitación y optimización de los sistemas de acueducto veredal 
priorizados; un (01) mes adicional, correspondiente al mes 7, destinado a la realización de pruebas 
hidráulicas, verificaciones técnicas y puesta en marcha de los sistemas intervenidos; y un (01) último 
mes, correspondiente al mes 8, para adelantar el cierre técnico y administrativo del contrato, 
incluyendo la consolidación de los soportes documentales, la presentación de informes finales y la 
suscripción de las actas de recibo correspondientes, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

Durante la fase inicial de verificación técnica (mes 1), el contratista deberá realizar la revisión, 
apropiación y validación en campo de los diagnósticos, estudios, diseños e insumos técnicos 
existentes, con el fin de confirmar las condiciones actuales de los componentes de los sistemas de 
acueducto objeto de intervención. Esta etapa comprenderá la inspección de las estructuras de 
captación, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, desarenadores, plantas de tratamiento 
de agua potable, accesorios hidráulicos y demás elementos que conforman la infraestructura 
existente.

Así mismo, durante esta fase se realizará la verificación de puntos críticos, condiciones topográficas, 
accesibilidad al territorio, requerimientos de materiales, disponibilidad de recursos y demás aspectos 
técnicos necesarios para la adecuada planeación y ejecución de las obras.

Los meses 2 a 5 corresponderán a la fase de ejecución de obra, durante la cual se desarrollarán las 
actividades constructivas requeridas para la conservación, mantenimiento, mejoramiento y 
optimización de los acueductos veredales. Dentro de estas actividades se contemplan, entre otras, la 
adecuación y mantenimiento de estructuras de captación, limpieza y optimización de sistemas de 
acueducto, rehabilitación de redes de aducción y conducción, reposición de tramos de tubería 
existente por tubería en polietileno de alta densidad (PEAD) cuando las condiciones técnicas lo 
requieran, mantenimiento de tanques de almacenamiento, instalación o reposición de accesorios 
hidráulicos y ejecución de obras complementarias de protección, drenaje y estabilización.

El cronograma de ejecución deberá considerar las condiciones propias del territorio rural de 
Sumapaz, incluyendo las distancias entre los puntos de intervención, las condiciones de acceso, la 
topografía montañosa, las condiciones climáticas, la disponibilidad de transporte de materiales y la 
participación de mano de obra local, garantizando una ejecución organizada y eficiente de las 
actividades previstas en cada sistema de acueducto.
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Finalmente, el mes 7 pruebas hidráulicas-puesta en marcha (pruebas de funcionamiento de los 
sistemas intervenidos) y por último el mes 8 estará destinado a la fase de cierre técnico, operativo y 
administrativo del contrato, en la cual se desarrollarán las actividades de revisión final de las obras 
ejecutadas, ajustes requeridos, entrega de informes técnicos, elaboración de actas de recibo parcial y 
final, entrega de memorias y socialización de resultados con las comunidades beneficiarias, las 
asociaciones administradoras de los acueductos y la interventoría.

Esta etapa permitirá verificar la adecuada operación de los sistemas intervenidos, la estabilidad de las 
obras ejecutadas y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto de inversión de la 
Alcaldía Local de Sumapaz, orientados al fortalecimiento de los sistemas de asociaciones de 
acueducto veredal de agua potable y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

En consecuencia, el plazo de ocho (08) meses calendario se considera técnica, operativa y 
administrativamente razonable, teniendo en cuenta las particularidades del territorio rural de 
Sumapaz, las condiciones de acceso, la logística requerida para el traslado de materiales y equipos, la 
ejecución de actividades en zonas dispersas y la necesidad de garantizar una adecuada coordinación 
entre el contratista, la interventoría, la Alcaldía Local de Sumapaz y las organizaciones comunitarias 
administradoras de los acueductos.

Este plazo permitirá asegurar una ejecución ordenada y con los estándares de calidad requeridos, 
dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato, al Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente, y a las condiciones necesarias 
para garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio de agua potable en las 
comunidades rurales beneficiarias.

TRÁMITES Y PERMISOS FDRS

Con relación con los permisos de paso, autorizaciones de ingreso y servidumbres que se requieran 
para la ejecución de las intervenciones en los sistemas de acueducto veredal priorizados, se establece 
que las gestiones correspondientes se adelantarán directamente por las asociaciones de acueductos 
veredales, propietarios de los predios involucrados acompañados por el Fondo de Desarrollo Rural 
de Sumapaz (FDRS). Para ello, se realizarán los acercamientos y acuerdos necesarios, con el 
propósito de obtener las autorizaciones que permitan el acceso a las zonas de intervención y el 
desarrollo de las actividades previstas. Estas gestiones deberán efectuarse de manera previa al inicio 
de las obras en los predios correspondientes, garantizando el respeto por los derechos de propiedad 
y dejando constancia documental de los permisos y acuerdos suscritos, conforme a la normativa 
aplicable.
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Tabla 8. Trámites y Permisos a cargo de Asociaciones y Propietarios

SISTEMA / 
COMPONENTE

TRÁMITE ENTIDAD Y/O 
PROPIETARIO

RESPONSABLE ESTADO

Tanque nuevo – Capitolio Disponibilidad del predio, 
autorización del propietario o 
servidumbre

Propietario del predio Asociaciones de 
acueductos y 
acompañamiento 
del FDRS

Antes del inicio 
de las obras

Líneas de 
aducción/conducción 
(Capitolio, Amigos del 
Páramo, 
ASOPERABECA I)

Servidumbres o autorizaciones 
de paso

Propietarios de los 
predios

Asociaciones de 
acueductos y 
acompañamiento 
del FDRS

Antes del inicio 
de las obras

Bocatoma nueva – Aguas 
Claras

Concesión de aguas 
superficiales (verificación o 
modificación del caudal 
concesionado) y permiso de 
ocupación de cauce

Autoridad ambiental 
competente (PNN)

ASOCIACIÓN 
ASOAGUAS 

CLARAS

Se encuentra en 
trámite

Nota: El permiso requerido para la construcción de la bocatoma será gestionado por la Asociación 
de Acueductos ASOAGUAS CLARAS ante Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). En 
consecuencia, la ejecución de esta estructura estará condicionada a la obtención de la respectiva 
autorización por parte de dicha entidad y no podrá iniciarse mientras esta se encuentre pendiente.

En caso de que, conforme al cronograma, se deban iniciar las actividades de obra correspondientes 
a la bocatoma, y no se cuente con el permiso requerido, el contratista podrá continuar con la 
ejecución de los demás frentes de obra contemplados en la programación, sin que ello implique la 
suspensión o afectación del desarrollo de las demás actividades que conforman el objeto contractual.

De manera conjunta, la Interventoría, el contratista y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz 
(FDRS) realizarán el seguimiento a la gestión del permiso y analizarán la viabilidad de ejecutar dicha 
actividad. Si se determina que la obtención de la autorización resulta inviable, las partes adelantarán 
los trámites correspondientes para suscribir el otrosí mediante el cual se excluya la construcción de 
la bocatoma del alcance contractual.

En todo caso, la no ejecución de esta estructura, por la falta de la autorización correspondiente, no 
afectará la continuidad ni la ejecución de las demás actividades previstas en el objeto contractual.

2.3.2 CRITERIOS SOSTENIBLES

Es obligación del contratista desarrollar sus actividades y/o servicios sin generar riesgos a la salud, 
la seguridad o el medio ambiente, por lo que se requiere adoptar todas las medidas conducentes para 
evitar la generación de impactos al medio ambiente y, en caso de que los hubiere, a mitigarlos y 
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compensar sus efectos de acuerdo con la legislación y normatividad vigente.

Por tanto, el ejecutor del presente proceso dará estricto cumplimiento a la legislación y normatividad 
ambiental vigente, así como a la Política Ambiental de la entidad, siendo responsable de su 
conocimiento, cumplimiento y divulgación a la totalidad de personas a su cargo.

En aras de prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos significativos 
que se puedan generar por la prestación de bienes y/o servicios, las entidades distritales deberán 
verificar y validar que los oferentes y/o contratistas implementen criterios sostenibles que 
promuevan el uso responsable de materiales, adquisición de bienes, productos y servicios.

Así las cosas, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz procederá a verificar y validar que en las 
ofertas presentadas se cumplan con los criterios de sostenibilidad establecidos para el proceso, a 
partir de la revisión de los documentos o certificados que acrediten el cumplimiento de dichos 
criterios, los cuales deben ir como anexos a la propuesta del oferente.

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el instructivo GCO-GCI-IN001 “Guía de 
Contratación Sostenible” del proceso de Gestión Corporativa Local de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, versión No. 05 del 12 de mayo de 2025, el proponente debe dar cumplimiento a los 
criterios de sostenibilidad de las Fichas de Contratación Sostenible: Ficha No. 12. Diseño, 
construcción, remodelación, demolición, mantenimiento
preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o 
actividad de las localidades, específicamente a los mencionados a continuación:

Tabla 9. Fichas Criterios Sostenibles
No. FICHA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MEDIO DE VERIFICACIÓN

Ficha No.12
Diseño, construcción, 
remodelación, demolición, 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y mejoras de las 
instalaciones de la 
Secretaría, Alcaldía o 
proyecto, obra o actividad 
de las localidades

Contar con el certificado de que los materiales pétreos 
empleados en la actividad provienen de lugares autorizados 
por la autoridad ambiental competente.

Certificado lugares autorizados 
extracción material pétreo.

Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre 
cuenta con la edad mínima para trabajar, así como también 
promover el trabajo infantil mediante una declaración 
firmada.

Declaración juramentada firmada. 
FORMATO 15 - FICHA DE 

CONTRATACIÓN
SOSTENIBLE

Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra 
afiliado al sistema de seguridad social y al sistema de trabajo.

Declaración juramentada firmada. 
FORMATO 15 - FICHA DE 

CONTRATACIÓN 
SOSTENIBLE

El contratista deberá considerar dentro de su plan de 
inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales 
que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental o lineamientos ambientales y autorizaciones 
ambientales que se apliquen a su actividad.

Declaración juramentada firmada. 
FORMATO 15 - FICHA DE 

CONTRATACIÓN 
SOSTENIBLE
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No. FICHA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MEDIO DE VERIFICACIÓN
Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo olor, 
diluibles con agua, fabricadas con materias primas 
biodegradables, sin contenido de cromo, plomo, mercurio y 
libres de metales pesados.

Declaración juramentada firmada. 
FORMATO 15 - FICHA DE 

CONTRATACIÓN 
SOSTENIBLE

Promover el cuidado y reutilización de materiales de 
construcción y aprovechables generados en la obra.

FORMATO 15 - FICHA DE 
CONTRATACIÓN 

SOSTENIBLE
Plan de gestión de RCD en obra

Emplear los elementos de protección personal adecuados 
para el desarrollo de la actividad (guantes, tapabocas, 
mascarilla, overol, botas).

Inspecciones ambientales

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, 
el contratista está en la obligación de poner en práctica los 
procedimientos adecuados de señalización, construcción y 
protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles, 
adecuaciones, estructuras e instalaciones de redes de 
servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del 
área de trabajo y adyacentes a ella.

Inspecciones ambientales

Seguir estrictamente los parámetros de diseño, 
especificaciones y planos de las obras y acciones 
establecidas en el PMA y/o PAG.

Inspecciones ambientales
PMA y/o PAG

NOTA: Corresponde al proponente, al momento de la presentación de la oferta, suministrar los so-
portes que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o criterios ambientales aplica-
bles de los servicios objeto de contratación, de acuerdo con los medios de verificación señalados an-
teriormente. Asimismo, durante la ejecución del contrato, el apoyo a la supervisión podrá requerir, 
cuando los considere necesario, la documentación que acredite el cumplimiento de cada criterio.

NOTA: Es de resaltar, que con el fin de dar aplicabilidad a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 808 
de 2021 y el Decreto 317 de 2021, el contratista en la ejecución de las actividades deberá propiciar la 
reducción en la utilización de plásticos de un solo uso, y garantizar la utilización de elementos recicla-
bles o amigables con el ambiente.

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a CONTRATO DE OBRA definido 
por el numeral 1, del artículo 32 de Ley 80 de 1993 (…) “1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren 
las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos 
y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”
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2.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

2.5.1 VISITA TÉCNICA AL TERRITORIO

La Entidad programará visita al territorio la cual se realizará de manera previa, con el propósito de que los 
interesados conozcan directamente las condiciones geográficas, de accesibilidad y operativas propias de la 
localidad de Sumapaz, permitiéndoles estimar con mayor precisión los costos asociados a la ejecución del 
proyecto dadas las particularidades del entorno. Para tal efecto, se definirá fecha y hora para la visita, la cual 
será convocada y comunicada a través de la plataforma SECOP II.

Alcance y Condiciones de la Visita Técnica al Territorio:

La fecha y la hora de la visita a la localidad de Sumapaz será publicada en el cronograma del proceso, que, si 
bien no tiene el carácter de obligatoria, la Entidad sugiere a los interesados asistir a la misma para que puedan 
tener una visión más amplia del terreno y de la Localidad.

Para el recorrido se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El punto de encuentro para realizar el recorrido es en el parque principal Usme pueblo.

Los asistentes a la visita deberán llegar puntualmente al sitio de encuentro y realizar la totalidad del 
recorrido mencionado bajo su responsabilidad y por sus propios medios.

Se recuerda a los interesados, tener en cuenta que la mayoría de las vías son en recebo, es decir 
destapadas; por lo anterior, se recomienda utilizar un vehículo campero o camionetas 4x4 o similar 
en buen estado técnico mecánico y tanqueado con combustible a su máxima capacidad, para un re-
corrido de ida y vuelta de seis horas aproximadamente.

Es importante tener en cuenta que en la Localidad no existe ninguna estación de combustible ni sitio 
de reparación o mantenimiento de vehículos, lo que obliga a llevar vehículos en buen estado y con 
combustible de reserva. De igual forma, se informa que la señal de los celulares es intermitente.

Se debe hacer un estudio visual para obtener la información suficiente sobre el estado actual del área 
a intervenir, Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el conocimiento y la aceptación 
de todas las condiciones bajo las cuales se ejecutará el contrato.

Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que tengan en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el 
Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 
distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar 
la visita al sitio de la obra.
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No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 
con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita 
por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la 
persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier 
persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de 
la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por 
medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la 
Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula 
de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se delegue la 
asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona 
natural que presentará la oferta.

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con 
mínimo un día hábil de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará 
para una fecha mínimo 7 días hábiles después de la programada inicialmente. 

II. La entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo 
con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad, Fecha y hora de 
visita

Lugar de encuentro
Observaciones y 

Recomendaciones
[Bogotá, 24 de noviembre de 
2026 Hora 7 AM

Bogotá, Alcaldía Local de 
Usme-Parque central

Encuentro parque principal 
Usme pueblo.
Frente Alcaldía Local de Usme.
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NOTA: los proponentes que no asistan a la visita asumirán los riesgos e inconvenientes futuros que puedan
presentarse durante la ejecución del contrato, por tanto, el fondo de desarrollo rural de Sumapaz no acepta
reclamaciones posteriores como consecuencia de la no asistencia a la misma

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad 
con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia 
con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida, el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y el valor del presupuesto oficial destinado para la contratación, supera la menor 
cuantía (hasta 280 SMMLV). $398.580.000. En efecto, el objeto del presente proceso corresponde a un 
contrato de obra pública en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que no se enmarca 
en ninguna de las causales de selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o mínima cuantía 
previstas en la Ley 1150 de 2007, y el presupuesto oficial de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($2.693.186.437) supera la menor cuantía del FDRS para la vigencia 2026. Por lo anterior, la 
modalidad de selección aplicable es la licitación pública, regla general prevista en el numeral 1 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007 y en las previsiones contenidas el Decreto 1082 de 2015.

Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta la modalidad de selección a utilizar y la naturaleza de la 
contratación  y de conformidad con lo establecido en  el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020,  que modificó el 
artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, adicionando el parágrafo 7 al artículo 2 de la ley 1150 de 2007, para el 
presente proceso de selección, el FDRS aplicará  los documentos tipo para los contratos de obra de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, que se adelantan por la modalidad de licitación pública, 
adoptados por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente mediante resolución 248 de 
2020 , modificada por la Resolución 275 de 2022, que adoptó los documentos tipo que aplican para el presente 
proceso, los cuales son de obligatoria aplicación e inmodificables en sus condiciones habilitantes, factores 
técnicos y económicos de escogencia y sistemas de ponderación; atendiendo igualmente la Circular 24 del 22 
de octubre de  2024, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

4 PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 
QUE LO COMPONEN.

El presupuesto oficial se estima en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($2.693.186.437) de la vigencia fiscal 2026, proyecto 2689 “ACUEDUCTOS 
VEREDALES, SANEAMIENTO BÁSICO Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS” Imputación Presupuestal: 
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O230117459920242689, amparado con el CDP que para los efectos expedirá el profesional responsable del área 
de presupuestos del FDRS.

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO

Para la estructuración económica y contractual del presente proceso, cuyo objeto es “REALIZAR, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE, 
LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, EL MEJORAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”, se efectuó un análisis 
integral de mercado que comprende tanto la revisión de procesos de contratación pública 
comparables como la construcción detallada de los precios unitarios correspondientes a las 
actividades requeridas para la intervención de los sistemas de acueducto objeto del proyecto.

En razón a que el presente proceso se estructura bajo la aplicación de Documentos Tipo para obras 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la determinación del presupuesto oficial se 
desarrolló mediante una metodología que busca garantizar la trazabilidad, objetividad, razonabilidad 
y correspondencia de los precios utilizados con las condiciones reales de ejecución de las obras. Para 
tal efecto, se utilizaron diferentes fuentes de información técnica y económica, procurando que los 
valores incorporados reflejen las condiciones actuales del mercado y las particularidades territoriales 
de la localidad de Sumapaz.

El estudio de mercado se estructuró tomando como referencias principales los precios IDU,” así 
como la información técnica y económica asociada a los acueductos FDRS_CAPITOLIO, 
FDRS_AGUAS, FDRS_AC, FDRS_AMIGOS y FDRS_ASOPERA, y las referencias 
correspondientes al sistema de avalúo de infraestructura del Acueducto de Bogotá. Estas fuentes 
fueron complementadas con información proveniente de proveedores especializados, listas de 
precios y cotizaciones de mercado, con el propósito de obtener valores unitarios representativos para 
los diferentes componentes de las obras.

Toda la información utilizada como base para la determinación objetiva del presupuesto se encuentra 
discriminada y soportada en los anexos técnicos y económicos del proceso, particularmente en la
carpeta denominadas “SOPORTES ADICIONALES”, archivo No. 4 “4. Link Estudios y Diseños 
y memorias de cálculo” y la subcarpeta No. 5 denominada “SOPORTES LISTA DE PRECIOS” y 
su detalle y análisis se encuentra en el archivo Excel “ESTUDIO DE MERCADO PRESUPUESTO 
OFICIAL”. Esta organización permite establecer la trazabilidad entre cada actividad prevista, la 
cantidad requerida, el precio unitario adoptado y la fuente de información utilizada para su 
determinación.
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Es importante precisar que los precios identificados como FDRS_CAPITOLIO, FDRS_AGUAS, 
FDRS_AC, FDRS_AMIGOS y FDRS_ASOPERA, que se encuentran incorporados en la hoja del 
archivo Excel “ESTUDIO DE MERCADO PRESUPUESTO OFICIAL”, específicamente en la 
hoja “5. PRESUPUESTO FINAL”, corresponden a precios de referencia calculados y avalados 
técnicamente por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz. Dichos valores se encuentran 
soportados en el Link Estudios y Diseños y memorias de cálculo , donde se presenta el análisis 
detallado de los precios unitarios utilizados para cada actividad. Link: https://gobiernobogota 
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/janeiry_romero_gobiernobogota_gov_c o/IgANFDzsso2pRY 
64x9sb175AefMknoAXlCJNEbXBg3XHlA?e=G72xfg

La metodología aplicada permite identificar que los precios unitarios no fueron establecidos de 
manera arbitraria ni mediante una única fuente, sino mediante la confrontación y análisis de 
diferentes referencias de mercado. Entre estas se encuentran cotizaciones de proveedores externos, 
listas de precios de empresas especializadas, consultas realizadas en diferentes plataformas de 
información económica y técnica y fuentes institucionales de precios de referencia. Cuando fue 
necesario actualizar valores históricos, se consideraron las variaciones correspondientes mediante 
mecanismos de actualización de precios, incluyendo el comportamiento del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) y las referencias metodológicas pertinentes, con el fin de aproximar los valores 
utilizados a las condiciones económicas vigentes para la fecha de estructuración del proceso.

Dentro de las fuentes comerciales consultadas se encuentran, entre otras, las listas de precios de 
empresas como EXTRUCOL y APOLO, además de las diferentes infografías y referencias utilizadas 
para soportar los precios de materiales, equipos y elementos requeridos para las actividades de obra. 
Estas fuentes se encuentran relacionadas en la carpeta “SOPORTES ADICIONALES” 5. LISTA 
DE PRECIOS, permitiendo identificar el origen de los valores incorporados en los respectivos 
análisis de precios unitarios. Es de aclarar que los precios de EXTRUCOL y APOLO son de 2025 y 
se les realizo su correspondiente indexación a 2026, detalle que se encuentra establecido en el 
“ESTUDIO DE MERCADO PRESUPUESTO OFICIAL”. 

De igual manera, las cantidades de obra utilizadas para estructurar el presupuesto tienen como antecedente 
técnico los estudios, diagnósticos y diseños desarrollados en el marco del Contrato de Consultoría CCS-630-
2024, celebrado con el CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES SUMAPAZ 2024, identificado con 
NIT 901.883.627-4. Los resultados de dicha consultoría constituyen un insumo fundamental para determinar 
las necesidades de intervención, las cantidades de obra y las actividades requeridas en cada uno de los sistemas 
de acueducto.

Los estudios y diseños desarrollados en dicho contrato evidenciaron el deterioro progresivo de la 
infraestructura hidráulica existente, asociado a más de veinte años de operación continua, al desgaste natural 
de los materiales, a las condiciones ambientales propias del territorio y al incremento de la demanda del 
servicio por parte de la población beneficiaria. Estas circunstancias justifican la necesidad de adelantar las 
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obras de conservación, optimización, mejoramiento y puesta en marcha de los sistemas correspondientes a 
Amigos del Páramo, Capitolio, Aguas Claras y ASOPERABECA.

En consecuencia, el presupuesto oficial no se encuentra sustentado únicamente en valores históricos o en 
contratos de otras entidades, sino que parte de una necesidad técnica previamente diagnosticada, sobre la cual 
se determinaron las cantidades y actividades necesarias para recuperar y optimizar la infraestructura existente. 
Esta circunstancia fortalece la relación entre el presupuesto oficial y el objeto contractual, puesto que cada 
componente económico responde a una necesidad técnica identificada en los estudios y diseños.

Un elemento adicional de trazabilidad se encuentra en la codificación incorporada en los archivos de cálculo, 
entre ellos el ESTUDIO DE MERCADO PRESUPUESTO OFICIAL. En la columna denominada “B –
ENTIDAD” se identifica la fuente utilizada para determinar cada precio unitario, mientras que en la columna 
“C – CÓDIGOS” se relacionan las referencias que permiten consultar el origen de los valores. De esta 
manera, es posible efectuar la trazabilidad desde el precio incorporado en el presupuesto oficial hasta la fuente 
utilizada para su determinación.

Los Análisis de Precios Unitarios (APU) constituyen, por su parte, el instrumento mediante el cual se 
desagrega cada actividad en sus principales componentes de costo, incluyendo materiales, mano de obra, 
equipos, herramientas y demás recursos necesarios para su ejecución. Para cada actividad se establece el 
consumo o rendimiento correspondiente y se determina el precio unitario y el valor total de acuerdo con las 
cantidades previstas.

Esta metodología permite que el presupuesto oficial responda a una estructura técnica y económica verificable 
y, adicionalmente, facilita el análisis posterior de las ofertas que sean presentadas por los potenciales 
proponentes. En particular, al tratarse de un contrato bajo el sistema de precios unitarios y fórmula de reajuste, 
la adecuada estructuración de los precios de referencia resulta fundamental para establecer una base objetiva 
que permita comparar las propuestas y posteriormente reconocer las cantidades efectivamente ejecutadas.

En este sentido, el presupuesto se encuentra alineado con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 
"Bogotá Camina Segura" y del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz Camina Segura 2025-2028", 
particularmente con las estrategias orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de los servicios públicos 
rurales y al mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua para la población de la localidad.

En el Archivo Excel “ESTUDIO DE MERCADO PRESUPUESTO OFICIAL” se encuentra toda la 
trazabilidad para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de Licitación Pública, en donde 
se elabora un análisis matemático de acuerdo con las cantidades necesarias para el presente proceso y cada 
uno de los cálculos necesarios para determinar los presupuestos individuales por cada uno de los acueductos 
a intervenir y el cálculo de AIU que para este caso asciende a 25.98% 

Una vez sumados y revisados los diferentes ítems de acuerdo con las necesidades de la entidad y con los 
análisis realizados por la parte técnica del FDRS se determina que el valor del presupuesto asciende a la suma 
de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
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CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.693.186.437.00), con el fin de cumplir el 
objeto  REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA 
DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN, EL MEJORAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

4.1 ANALISIS E IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Para la estructuración económica del proceso contractual cuyo objeto es “REALIZAR, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES 
DE CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, EL MEJO-
RAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LO-
CALIDAD DE SUMAPAZ”, se realizó la identificación de los impuestos, contribuciones, tasas, estampillas 
y demás cargas económicas que pueden incidir en la ejecución del contrato, con el propósito de que los 
proponentes conozcan desde la etapa de estructuración las obligaciones tributarias y parafiscales que deberán 
ser consideradas dentro de sus costos.

La identificación de estas cargas resulta especialmente importante teniendo en cuenta que el proceso 
corresponde a una obra pública, se ejecutará mediante el sistema de precios unitarios y fórmula de reajuste, 
tiene un presupuesto oficial de $2.693.186.437,00 y contempla la intervención de diferentes sistemas de 
acueducto ubicados en la localidad de Sumapaz. Por tanto, los costos tributarios y las retenciones aplicables 
deberán ser considerados por el contratista dentro de su estructura económica y, cuando corresponda, serán 
descontados por la Entidad al momento de efectuar los respectivos pagos.

En términos generales, los tributos y contribuciones que resulten aplicables al contrato dependerán de la 
naturaleza jurídica del contratista, de la actividad desarrollada, del tipo de pago, de la calidad de sujeto pasivo 
o agente retenedor y de la normativa tributaria nacional y distrital vigente al momento de la ejecución. En 
consecuencia, el presente análisis no implica que todas las cargas identificadas sean necesariamente asumidas 
o descontadas en todos los pagos, sino que establece los principales conceptos que deberán ser verificados y 
aplicados según corresponda.

En materia de impuestos nacionales, el contratista deberá considerar dentro de su estructura de costos los 
tributos derivados de la ejecución de la actividad económica y de la facturación de las obras, particularmente 
el Impuesto sobre las Ventas (IVA) cuando jurídicamente resulte aplicable a los bienes, servicios o actividades 
que integren la ejecución contractual.

La aplicación del IVA deberá determinarse de acuerdo con la naturaleza específica de cada operación y con la 
calidad tributaria del contratista y sus proveedores. Por ello, en la estructuración de los análisis de precios 
unitarios deberán considerarse los impuestos que efectivamente graven cada uno de los componentes de 
materiales, equipos, transporte, servicios y demás elementos requeridos para ejecutar las actividades.
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De igual manera, el contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias nacionales 
que le correspondan, incluyendo las relacionadas con el impuesto de renta, retenciones en la fuente y demás 
obligaciones fiscales, de acuerdo con su naturaleza jurídica y régimen tributario. Estas obligaciones 
corresponden a la situación particular de cada contratista y no necesariamente constituyen valores adicionales 
que deban ser adicionados de manera independiente al presupuesto oficial.

En consecuencia, el proponente deberá estructurar su oferta considerando todos los costos tributarios que 
legalmente se encuentren a su cargo, evitando trasladar posteriormente a la Entidad obligaciones que 
correspondan exclusivamente a su condición fiscal.

Contribución especial de obra pública Por tratarse de un contrato de obra pública celebrado con una 
entidad pública distrital, deberá analizarse la aplicación de la contribución especial de obra pública del 
cinco por ciento (5 %). El artículo 120 de la Ley 418 de 1997, modificado por la normativa posterior, 
establece la contribución del 5 % para los contratos de obra pública, en los términos establecidos por la 
legislación vigente. 

Para el ámbito distrital, la Secretaría Distrital de Hacienda señala que la contribución especial de obra pública 
corresponde al 5 % del valor total del contrato, y establece reglas específicas para su recaudo por parte de las 
entidades distritales y fondos de orden distrital. 

Esta contribución constituye un elemento de especial importancia para el presente proceso, por cuanto el 
contrato corresponde materialmente a una obra pública de infraestructura de acueducto. La modalidad de 
pago mediante precios unitarios no modifica por sí misma la naturaleza de obra pública ni elimina las 
obligaciones tributarias que correspondan. La DIAN ha señalado que la modalidad de pago, incluido el 
sistema de precios unitarios, no desnaturaliza el contrato de obra pública. 

En consecuencia, la Entidad deberá efectuar el tratamiento correspondiente de esta contribución de acuerdo 
con la normativa vigente y las reglas distritales aplicables. La Secretaría Distrital de Hacienda indica que, para 
contratos de obra pública, la base comprende el valor del contrato y contempla el tratamiento correspondiente 
respecto de anticipos y cuentas pagadas. 

Para efectos de la estructuración de la oferta, el proponente deberá considerar esta carga dentro de su 
estructura económica, sin que ello signifique necesariamente adicionar un 5 % al presupuesto oficial, dado 
que su tratamiento corresponde a una retención/recaudo asociado a los pagos del contrato.

Estampillas distritales Por tratarse de un proceso adelantado en el Distrito Capital, deberán considerarse las 
estampillas distritales legalmente aplicables, de acuerdo con el régimen tributario vigente al momento de la 
celebración, ejecución y pago del contrato.

La Secretaría Distrital de Hacienda establece actualmente, entre otras, las estampillas ProCultura, ProPersonas 
Mayores, Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 50 años y Cincuenta Años de Labor de la 
Universidad Pedagógica Nacional, señalando que la liquidación de las retenciones se genera con ocasión de la 
suscripción de contratos, según corresponda. 
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En particular, para la estampilla ProCultura, la Secretaría Distrital de Hacienda señala una tarifa del 0,5 %
sobre cada valor pagado, sin incluir IVA, mientras que para la estampilla ProPersonas Mayores señala una 
tarifa del 2 % sobre los valores pagados, igualmente sin incluir IVA. 

Por su parte, la información oficial distrital establece que la estampilla correspondiente a los 50 años de labor 
de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como hecho generador, entre otros, la suscripción de contratos 
de estudios de factibilidad, diseños, consultorías, contratos e interventorías de obra pública que se realicen en 
la jurisdicción del Distrito Capital, con una tarifa del 0,5 % bajo las condiciones establecidas en la regulación 
distrital. 

La Secretaría Distrital de Hacienda actualizó en julio de 2026 el procedimiento de reporte de estas estampillas 
y de la contribución especial de obra pública mediante la Resolución DDI-023549 de 2026, actualmente 
vigente. 
Por tanto, para el presente proceso deberán aplicarse las estampillas que correspondan de acuerdo con el 
sujeto contratante, el tipo de contrato, la naturaleza del contratista, la base gravable y las exclusiones previstas 
en la normativa distrital. La Entidad efectuará las retenciones que legalmente correspondan al momento de 
realizar los pagos.

Impuesto de Industria y Comercio – ICA El contratista deberá igualmente considerar el Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA) y las correspondientes retenciones de ICA, cuando sean aplicables, de acuerdo 
con las actividades económicas desarrolladas en jurisdicción de Bogotá D.C., su calidad de contribuyente y las 
reglas tributarias distritales.

El ICA constituye una obligación propia del desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios 
dentro de la jurisdicción correspondiente. En consecuencia, su tratamiento deberá determinarse conforme a 
la actividad efectivamente desarrollada por el contratista, la base gravable y las disposiciones tributarias 
distritales vigentes.

Para efectos de la presentación de las ofertas, cada proponente deberá establecer, conforme a su situación 
tributaria particular, los costos que pueda generar este impuesto y las respectivas retenciones, sin que la 
Entidad pueda determinar de manera uniforme la carga tributaria individual de todos los posibles oferentes.

Retenciones en la fuente Los pagos derivados del contrato estarán sujetos a las retenciones tributarias que 
legalmente correspondan, de acuerdo con la naturaleza del concepto pagado, la calidad tributaria del 
contratista y las disposiciones nacionales y distritales aplicables.

En consecuencia, las retenciones practicadas por la Entidad no constituyen un costo adicional al presupuesto 
oficial, sino un mecanismo de recaudo anticipado de obligaciones tributarias del contratista. El valor 
efectivamente recibido por el contratista será, por tanto, el resultado del valor reconocido en cada cuenta 
menos las retenciones y descuentos legalmente procedentes.

Este aspecto deberá ser considerado por los proponentes al momento de elaborar sus flujos de caja y 
determinar las condiciones financieras de ejecución del contrato.
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Contribuciones al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, Aunque técnicamente no corresponden a 
impuestos, dentro de la estructura económica del contrato deben considerarse las obligaciones relacionadas 
con seguridad social integral y aportes parafiscales derivados de la vinculación del personal requerido para la 
ejecución de las obras.

El contratista deberá cumplir las obligaciones relativas a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de 
compensación familiar y demás aportes que resulten exigibles respecto de los trabajadores vinculados al 
proyecto, de conformidad con la legislación vigente.

Esta consideración resulta especialmente relevante para el presente proceso debido a que la ejecución de las 
obras requerirá personal técnico, profesional, operativo y administrativo en diferentes frentes de trabajo. Los 
costos laborales y las correspondientes obligaciones de seguridad social deberán estar incorporados dentro de 
los análisis de precios unitarios y de los costos indirectos considerados por el proponente.

Así mismo, el cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado durante la ejecución contractual en 
los términos establecidos en la normativa de contratación estatal y en los documentos del proceso

Concepto Tratamiento para el presente proceso
IVA Se aplicará cuando legalmente corresponda, según la naturaleza del bien o 

servicio y la situación tributaria del contratista.
Retención en la fuente Se practicará conforme al concepto del pago, calidad tributaria y normativa 

vigente.
ICA y retenciones de ICA Deberán considerarse de acuerdo con la actividad desarrollada y el régimen 

tributario distrital aplicable.
Contribución especial de 
obra pública

5 %, en los términos de la legislación aplicable a los contratos de obra 
pública y las reglas distritales de recaudo. 

Estampilla ProCultura 0,5 % sobre los valores pagados, sin IVA, cuando resulte aplicable. 
Estampilla ProPersonas 
Mayores

2 % sobre los valores pagados, sin IVA, cuando resulte aplicable. 

Estampillas universitarias 
distritales

Se aplicarán cuando se configure el hecho generador y de acuerdo con las 
tarifas y condiciones vigentes. 

Seguridad social A cargo del contratista respecto del personal vinculado, conforme a la 
legislación laboral y de seguridad social.

Aportes parafiscales A cargo del contratista cuando se configuren las condiciones legales para su 
pago.

Permisos, tasas y derechos 
ambientales

Se asumirán cuando sean necesarios para la ejecución de las actividades y 
conforme a las tarifas de la autoridad competente.

Otros tributos territoriales Serán aplicables únicamente cuando se configure el respectivo hecho 
generador.

De acuerdo con el análisis efectuado, la estructuración económica del proceso deberá contemplar los 
impuestos nacionales, tributos distritales, estampillas, contribuciones, retenciones, aportes al sistema de 
seguridad social y demás cargas que resulten legalmente aplicables. La determinación definitiva de cada 
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obligación dependerá de la naturaleza del contratista, de las actividades ejecutadas, de la forma de pago y de 
la normativa vigente al momento de la causación.

Para este contrato resulta especialmente relevante la contribución especial de obra pública del 5 %, así como 
las estampillas distritales y las retenciones que correspondan. La normativa distrital actualmente establece 
mecanismos específicos para el recaudo de estas obligaciones y contempla expresamente su aplicación a 
contratos y pagos realizados por entidades y fondos del Distrito. 

Por lo anterior, los proponentes deberán incorporar dentro de su estructura de costos todos los impuestos, 
contribuciones, tasas, estampillas, retenciones, obligaciones laborales y demás cargas que legalmente les 
correspondan, sin que puedan posteriormente alegar desconocimiento de dichas obligaciones para solicitar 
reconocimientos económicos adicionales a la Entidad.

Finalmente, deberá dejarse establecido en los documentos del proceso que las retenciones y descuentos 
tributarios que efectúe la Entidad se realizarán conforme a la legislación vigente al momento del pago, razón 
por la cual cualquier modificación normativa que afecte las tarifas, bases gravables, sujetos pasivos o 
mecanismos de recaudo deberá ser aplicada según corresponda durante la ejecución contractual. La regulación 
distrital en esta materia continúa siendo objeto de actualización; de hecho, la Resolución DDI-023549 de 2026 
actualizó recientemente el procedimiento de reporte de estampillas y de la contribución especial de obra 
pública. 

4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el análisis del sector 
realizado para la presente contratación se encuentra en documento adjunto denominado “ESTUDIO DEL 
SECTOR OBRA ACUEDUCTO”, documento tiene como fin realizar el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo, teniendo en cuenta la “Guía para la Elaboración de Estudios 
del Sector” de la Agencia Nacional de Contratación pública Colombia Compra eficiente 2025.

4.3 LIMITACIÓN A MIPYME

Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando 
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes 
de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad 
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces. 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en 
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el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme 
y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de 
que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso ($2.693.186.437) supera el umbral de 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, liquidado con la tasa de 
cambio fijada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presente proceso NO es susceptible de 
limitarse a Mipyme.

5 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE

El fundamento normativo de la modalidad de licitación pública se encuentra en el numeral 1 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007 y en la subsección 2 de la sección 1 del Decreto 1082 de 2015., para el objeto, cuantía y 
naturaleza del contrato a suscribir, los criterios de calificación para la escogencia de la oferta más favorable en 
el presente proceso de selección son:

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN:

Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando cumplimiento 
al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad 
y la realización de los fines que se buscan.

La entidad verificará de los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta.

A los proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y a las personas jurídicas extranjeras 
sin sucursal en Colombia, el FDRS les hará la verificación documental de toda su información con base en 
los soportes señalados en el presente estudio previo. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 3.9.2 del Documento Base, estos proponentes 
no están obligados a inscribirse en el RUP.

La verificación de los requisitos habilitantes dará como resultado una propuesta HÁBIL o NO HÁBIL.
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Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinará la causal de NO HABI-
LITADO (ACLARAR - SUBSANAR) de esta y su consecuente exclusión de ser considerada para la adjudi-
cación, sin perjuicio que la respectiva propuesta sea estudiada en los demás factores previstos en este capítulo 
y de dar aplicación al parágrafo del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.  

Para que un proponente pueda ser evaluado, su propuesta debe quedar habilitada en cada uno de los criterios 
objeto de verificación.

El Fondo se reserva el derecho de exigir información adicional para verificar requisitos específicos.

5.1 REQUISITOS HABILITANTES

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 
pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en co-
lombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo. 

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES:

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habi-
litantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capaci-
dad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben apor-
tar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del pproceso de ccontratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
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tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El proponente debe allegar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe estar firmado por 
la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el 
apoderado. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la ingeniería, la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
presente proceso debe acreditar que posee título como ingeniero en la respectiva rama de ingeniería, para lo 
cual tendrá que adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este 
Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado del Proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una 
de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero de 
la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual tendrá que adjuntar copia de la tarjeta profesional y del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de este 
Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 –
Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la 
entrega de este documento al momento de radicar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán 
completarse con la información solicitada. 

A. APODERADO 

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en 
el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que 
se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
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responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 
necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domi-
cilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para 
representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su 
nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de 
que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso 
del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato 
en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere 
lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado 
común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural. 

5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas naciona-
les o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de in-
terés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluida la causal prevista 
en el numeral 1.14 del pliego de condiciones.
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D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contra-
loría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un propo-
nente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin 
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado.

La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. Lo anterior, en los términos del literal D del numeral 3.2 – Capacidad Jurídica del 
Documento Base de los Documentos Tipo, que incluye la consulta del Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000).

Adicionalmente, en el marco de las directrices impartidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de 
la Subsecretaría de Gestión Institucional, y en desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento de los 
mecanismos de prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terro-
rismo, la corrupción y el soborno, el FDRS realizará las consultas correspondientes en la plataforma que dicha 
Secretaría disponga.

Estas consultas se efectuarán en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Transpa-
rencia y Ética Pública (PTEP) 2026, así como de las políticas institucionales relacionadas con la gestión del 
riesgo, la debida diligencia y la prevención de riesgos de integridad. La verificación comprenderá a las personas 
naturales que participen en el proceso, a los representantes legales de las personas jurídicas proponentes y, 
cuando se trate de consorcios, uniones temporales u otras figuras asociativas, a cada uno de sus integrantes y 
respectivos representantes legales.

La consulta se realizará desde el usuario autorizado para el FDRS. El soporte correspondiente deberá incor-
porarse en la evaluación jurídica del proceso, una vez se habilite la plataforma respectiva.

Cuando la consulta refleje coincidencias o anotaciones asociadas al lavado de activos, la financiación del te-
rrorismo, la corrupción o el soborno que puedan representar riesgos para la Entidad, el FDRS analizará si se 
configura alguna causal de inhabilidad atribuible al proponente. De ser procedente, aplicará la causal de re-
chazo que corresponda.

5.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La acreditación de la existencia y representación legal se sujetará a lo dispuesto en el numeral 3.3 – Existencia 
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y Representación Legal del Documento Base de los Documentos Tipo para la licitación de obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, cuyo texto se adopta integralmente y prevalecerá en 
caso de cualquier diferencia con el presente estudio previo.

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.1.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.1.2 PERSONAS JURÍDICAS

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará:

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del pproceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
pproceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de ccondicio-
nes definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del pre-
sente proceso de contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más.

d. Si el rrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 
es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización sufi-
ciente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la exis-
tencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:

I. Nombre o razón social completa.

II. Nombre del rrepresentante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de selección.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a 
la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:  

Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el nu-
meral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o entidad. 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su re-
chazo. 
El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.1.1.3 PROPONENTES PLURALES 

La conformación y acreditación de los proponentes plurales se sujetará a lo dispuesto en el numeral 3.3.3 –
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Proponentes Plurales del Documento Base de los Documentos Tipo, cuyo texto se adopta integralmente, en 
concordancia con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y prevalecerá en caso de cualquier diferencia con el 
presente estudio previo.

El documento de conformación de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. 
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes 
deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Propo-
nente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponen-
tes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del pro-
ceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales),  quien representará a 
todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 
sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presen-
tación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para 
firmar el acta de terminación y liquidación y cualquier otro acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcen-
tajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contrata-
ción. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá 
de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de 
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los anteriores.

5.1.2 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
(FORMATO 6 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES)

5.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.2.2 PERSONAS NATURALES 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
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Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

5.1.2.3 PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
anteriores numerales.

5.1.2.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya
lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la
gravedad de juramento.

5.1.2.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  

5.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

5.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 –
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego de 
condiciones o documento base:
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Indicador Fórmula

VALOR 
CONCERTADO 
PARA MIPYMES

VALOR 
CONCERTADO 

DEMÁS 
PROPONENTES

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

≥1,10 ≥1,25

Nivel de 
Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total

≤ 73% ≤ 70%

Razón de 
Cobertura de 

Intereses

Utilidad Operacional
Gastos Interes

≥ 0 ≥ 1

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧)୬

୧ୀଵ
(∑ Componente 2 del indicador୧)୬

୧ୀଵ

Donde ݊ es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

5.2.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 

CT = AC - PC ≥ CTd

Donde:
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CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ≥ CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

Presupuesto 
oficial

Fórmula

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)

Entre 
$10.000.000.001 y 
$20.000.000.000

CTd = 20 %x (PO)

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

CTProponente plural =෍CT୧

୬

୧ୀଵ

Donde ݊ es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

5.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 –
Indicadores financieros y organizacionales: 
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Indicador Fórmula

VALOR 
CONCERTADO 
PARA MIPYMES

VALOR 
CONCERTADO 

DEMÁS 
PROPONENTES

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)

Utilidad Operacional
Patrimonio

≥ 0 ≥ 0,05

Rentabilidad del Activo 
(Roa)

Unidad Operacional
Activo Total

≥ 0 ≥ 0,03

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧)୬

୧ୀଵ
(∑ Componente 2 del indicador୧)୬

୧ୀଵ

Donde ݊ es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

5.2.3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo 
con la información reportada en el Registro a corte de 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en 
firme. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.
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5.2.3.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resulta-
dos), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 
traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse discre-
pancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional y 
los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados fi-
nancieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2025 acompañado
del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en 
el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional . El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 
1.13. del pliego de condiciones o documento base.

6 CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC).  Así:

ܴܲܥ ≥ ܥܴܲܥ
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Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 
de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.

6.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta
el siguiente proceso:

ܥܴܲܥ = ܧܱܲ − ݋݌݅ܿ݅ݐ݊ܣ ݋/ݕ ݋݃ܽ݌ ݋݀ܽ݌݅ܿ݅ݐ݊ܽ
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC =
POE− Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12

6.1.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

ܴܲܥ = ܱܥ ∗ ൤
ܧ) + ܶܥ + (ܨܥ

100
൨ − ܧܥܵ

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organización
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento 
de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 
los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 
plural.
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje máximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
Años de información

financiera
Capacidad de organización (CO)

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.

Menos de un (1) año (*)
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP DEBE PRESENTAR los siguientes 
documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan obte-
nido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el repre-
sentante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor fiscal o, en 
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caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompaña-
dos de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documen-
tos señalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el pliego
de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador
público colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por
el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación,
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto
Oficial Estimado del Proceso de Contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así:

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗% de participación)

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si
el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual ANEXO-1 
Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia el cual contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones 
definitivo del proceso de contratación.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual -ANEXO 1 Certificación de Contratos para Acreditación 
de Experiencia deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en
la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de
condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del
proponente con base en la siguiente fórmula:

Índice de liquidez = ୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a
Menor o
igual a

Puntaje

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual-ANEXO 2 Certificación de Capacidad Técnica .

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología 
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vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en cuanto a la 
Capacidad Técnica (CT) se refiere. 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual-ANEXO 3 Saldo Contratos En Ejecución 
(SCE) suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel
nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha
de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto
con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente
no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asu-
miendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 
Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica
por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben dili-
genciar el Formato 5 – Capacidad residual-ANEXO 3 Saldo Contratos En Ejecución (SCE) firmado 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano 
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que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de con-
diciones. 

6.2 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.

6.2.1 EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los propo-
nentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados, cuando se 
requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entida-
des estatales.

6.2.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 
LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia 
son:

6.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O 
REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)

A. Experiencia general: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZA-
MIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS.
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B. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

EXPERIENCIA GENERAL: OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN EN OBRAS DE 
ACUEDUCTO (NOTA: DADO QUE EL OBJETO CORRESPONDE A ACUEDUCTO, LA 
EXPERIENCIA EXIGIBLE ES EN PROYECTOS DE ACUEDUCTOS).

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (F = 50 %): POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS 
APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 
50 % EN LAS CANTIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS REFERIDAS EN EL 
PRESENTE PROCESO, CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD DE: DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL, 
EL PROPONENTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE HA EJECUTADO DIRECTAMENTE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES MÍNIMAS:

A) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe 
contar con la construcción y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque 
de almacena-miento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con volumen igual 
o mayor a (50%) del volumen establecido en la presente convocatoria (Volumen diseñado 
x 50%=13 m3 x 50%=6.5 m3); y a la cual debe corresponder con el tipo de material de 
la estructura requerida (Concreto)

B) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia gene-
ral en estructuras de captación, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los 
litros por segundo (Caudal de diseño x 50%= 3.57 lps x 50%=1.785 lps) establecidos en 
la presente convocatoria para la captación.

C) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contar con una longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en 
el presente proceso de selección ( ml tubería x 50%= 4123 ml x 50%= 2061 ml) metros 
lineales, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase 
como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, 
GRP, ACCP, otras), el cual corresponde a tuberías en PEAD y cuyo diámetro principal, 
o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (1" a 4").

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integran-
tes.
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evalua-
ción los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación 
de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestruc-
tura para agua potable y saneamiento básico, en caso de que aplique.

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) con-
tratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel.

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del pliego de 
condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) .

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la 
calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para 
un máximo de seis (6) contratos. 
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, –el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combi-
naciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos 
a la obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

D. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el 
revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos estable-
cidos  en el numeral 6.2.1.6 de los presentes estudios previos y en el pliego de condiciones en el 
numeral 3.5.6.
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6.2.1.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
válida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la ex-
periencia son osl segmentos 72 y 83.

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados 
de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás inte-
grantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin per-
juicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta expe-
riencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se 
calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8 del pliego de condiciones y 6.2.1.8 de los presentes 
estudios previos. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 
citado.

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
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acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o
en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante
no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de 
que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 
“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el inte-
grante o los integrantes. 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
proceso de selección para acreditar la experiencia.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso. 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitu-
des intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la 
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respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan activi-
dades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá 
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones y en el numeral 6.2.1.6 de los presentes estudios previos. En todo caso, la 
Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación.

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia reque-
rida.

L. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será 
válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones. En 
el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el pro-
ceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-labo-
ral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de in-
tervención de la obra. 
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En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que de-
muestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el 
dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el Pliego de Condiciones. Lo ante-
rior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de inter-
vención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

6.2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes códigos:

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase

831015
83-Servicios públicos y 

servicios relacionados con 
el sector público

10-Servicios 
Públicos

Servicios de acueducto y 
alcantarillado

721015

72- Servicio de 
Edificación, Construcción 

de instalaciones y 
Mantenimiento

10- Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones

Servicio de apoyo para la 
construcción

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos
válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación,
el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia.

6.2.1.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante
alguno de los documentos señalados en el pliego de condiciones:

A. Contratante
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B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas
en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato a menos que los documentos del numeral 3.5.6 del pliego de condiciones y numeral 6.2.1.6 
de los presentes estudios previos, así lo determine.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo de que los documentos del numeral 3.5.6 del 
pliego de condiciones y numeral 6.2.1.6 de los presentes estudios previos, de forma expresa así se 
determine.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.

6.2.1.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se
establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

A. Acta de liquidación

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la
que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en ca-
pacidad u obligación de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente ins-
crito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para
la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para
el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente
certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 

6.2.1.7 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación:

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en 
el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente: 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 



ESTUDIOS PREVIOS
LICITACIÓN PÚBLICA

                              ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

                                                 Página 77 de 133

Código: GCO-GCI-F083
Versión: 06

Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz -
FDRS
Casa de la Cultura, Corregimiento de 
Betania.
Centro Poblado de San Juan.
Código Postal: 112011

aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización.

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.  

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase 
el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, 
el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó 
la respectiva subcontratación.

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal 
situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11. del Pliego de Condiciones.

6.2.1.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
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Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)

De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del pliego de condiciones o 
documento base.

7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto
Puntaje 
máximo

Oferta económica 59,5
Factor de calidad 19

Apoyo a la industria 
nacional 20

Vinculación de personas 
con discapacidad 1

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25
Total 100
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Teniendo en cuenta que el presente proceso no es susceptible de limitarse a Mipyme, no aplica el traslado del 
puntaje Mipyme a la oferta económica previsto en el Documento Base para las convocatorias limitadas, por 
lo que se mantiene el cuadro de puntajes anterior.

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno 
de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.

7.1.1 OFERTA ECONÓMICA 

La forma de pago del presente proceso se realizará por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, se aplicarán 
lo señalado a continuación:

No % del valor total Descripción del pago Requisitos

1 90%
Actas mensuales de recibo par-

cial de obra
(90%)

Se realizarán pagos mensuales (Según actas de 
corte de avances de obras parciales). Estos valo-
res corresponderán a las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas (ítems) y recibidas a 
satisfacción, valoradas a los precios unitarios 
fijos del contrato. Todos los pagos están su-
jetos a previa revisión, aprobación y autoriza-
ción de la Interventoría

2 10% 10%

Suscripción de acta de recibo final de obra a sa-
tisfacción dentro de los plazos establecidos por 
la normatividad vigente, Suscripción del acta de 
liquidación del contrato de obra. Para este pago 
se deberá tener en cuenta la aprobación del in-
forme final por parte de Interventoría, teniendo 
en cuenta la lista de chequeo del FDRS

La forma de pago establecida incluye los gastos en los que incurra el contratista dentro de la Fase II, Por lo 
tanto, no se aceptará reclamación cuya pretensión esté encaminada al reconocimiento de costos de dicha 
etapa, salvo aquellas circunstancias que logren acreditar el rompimiento del equilibrio económico del contrato.
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Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El proponente debe diligenciar la oferta económica en el formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial en 
formato excel

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

7.1.1.1 AIU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta
económica.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcen-
taje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del 
A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de 
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ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial.

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de condiciones o docu-
mento base del proceso.

7.1.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones o documento base del presente proceso. 

7.1.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como 
un criterio metodológico. 

7.1.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
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Concepto Método
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del pliego de condiciones. Acto 
seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe 
finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la 
entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la 
entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que 
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 
audiencia. 

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método 
de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2026 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de 
febrero de 2026, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2026.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Número Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

݁ܯ = )ܽ݊ܽ݅݀݁ܯ ଵܸ; ଶܸ. . ; … ௠ܸ)
Donde:

௜ܸ: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 
fórmula:

݆݁ܽݐ݊ݑܲ = ൤൜1− ฬ
݁ܯ − ௜ܸ

݁ܯ
ฬൠ ∗ ݆݁ܽݐ݊ݑܲ ݉á݋݉݅ݔ൨

Donde:
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

௜ܸ: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula
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݆݁ܽݐ݊ݑܲ = ൤൜1− ฬ ெܸ௘ − ௜ܸ

ெܸ௘
ฬൠ ∗ ݆݁ܽݐ݊ݑܲ ݉á݋݉݅ݔ൨

Donde:

ெܸ௘: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.

௜ܸ: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

ܩܯ = ඥ ଵܸ ∗ ଶܸ ∗ ଷܸ ∗… ∗ ௡ܸ
೙

Donde: 

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

݆݁ܽݐ݊ݑܲ = ݆݁ܽݐ݊ݑܲ ݉á݋݉݅ݔ ∗ ൭1− ቆ
ܩܯ| − ௜ܸ|

ܩܯ
ቇ൱

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica.

ܺ஻തതതത =
( ௠ܸ௜௡ + തܺ)

2
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Donde:

௠ܸ௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
തܺ: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
ܺ஻തതതത: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

݆݁ܽݐ݊ݑܲ =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
݆݁ܽݐ݊ݑܲ⎧ ݉á݋݉݅ݔ ∗ ൭1− ቆ

ܺ஻തതതത − ௜ܸ

ܺ஻തതതത
ቇ൱ ܽݎܽܲ ݏ݁ݎ݋݈ܽݒ ݏ݁ݎ݋݊݁݉ ݋ ݏ݈݁ܽݑ݃݅ ܽ ܺ஻തതതത

݆݁ܽݐ݊ݑܲ ݉á݋݉݅ݔ ∗ ൭1− ቆ
| ܺ஻തതതത − ௜ܸ |

ܺ஻തതതത
ቇ൱ ܽݎܽܲ ݏ݁ݎ݋݈ܽݒ ݏ݁ݎ݋ݕܽ݉ ܽ ܺ஻തതതത

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

Donde:
ܺ஻തതതത: Es la media aritmética baja.

௜ܸ: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

D. Menor Valor

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor.

௠ܸ௜௡ = ݋í݊݅݉ܯ ( ଵܸ; ଶܸ. . ; … ௠ܸ)
Donde:

௜ܸ: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.

௠ܸ௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

݆݁ܽݐ݊ݑܲ =
݆݁ܽݐ݊ݑܲ ݉á݋݉݅ݔ ∗ ௠ܸ௜௡

௜ܸ
Donde:

௠ܸ௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

௜ܸ: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
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7.1.3 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje 

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10

(ii) presentación de un plan de calidad 9

Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el 
factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, 
la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás criterios de ponderación. 

7.1.4 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA

La entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repontenciada, los (20) años cuentan desde la 
fecha de repotenciación de la máquina. 

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en el pliego de condiciones. 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En 
virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se 
encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo.

7.1.5 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignará 9 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
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para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral

7.1.6 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 20

Incorporacion de componente 
nacional en servicios extranjeros

5

7.1.7 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y 
un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
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diligenciamiento de la opción 3 del FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES 
O CON TRATO NACIONAL. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A –
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, la Entidad Estatal 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 26 de 
septiembre de 2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 
2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para 
el cumplimiento del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos 40% del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No.
Composición del 
Proponente Plural

Regla de origen 
aplicable

Puntaje aplicable

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1)

2. Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1)

3. Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional

La regla de origen del país 
con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015.

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1)



ESTUDIOS PREVIOS
LICITACIÓN PÚBLICA

                              ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

                                                 Página 89 de 133

Código: GCO-GCI-F083
Versión: 06

Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz -
FDRS
Casa de la Cultura, Corregimiento de 
Betania.
Centro Poblado de San Juan.
Código Postal: 112011

No.
Composición del 
Proponente Plural

Regla de origen 
aplicable

Puntaje aplicable

4.

Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato 
nacional.

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los países 
de origen.

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2)

7.1.8 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
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presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.1.9 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso 
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. 
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que 
al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B –
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. 
del documento base ni por el regulado en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

7.1.10 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
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artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 6.2.1.8, sin importar si 
la experiencia es general o específica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. 

7.1.11 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, 
por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.
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La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.

7.1.12 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 
en la Unión Temporal.

7.1.13 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 
4.3.1 y con los documentos señalados en el Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de des-
empate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la in-
dustria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar 
el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 
familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 
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declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá 
verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el represen-
tante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación ma-
yoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurí-
dica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condi-
ción indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos 
que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que con-
tienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modi-
fique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento de criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
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sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, 
que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 
por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 
10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el repre-
sentante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia –
(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vin-
culación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados 
por el empleador. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C –
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Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia –
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 
son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 
documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 
de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados 
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corres-
ponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo 
se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o ma-
yor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
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modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D –
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio 
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o 
la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 
cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmoviliza-
ciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita 
el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración.
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Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que 
el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes literales:

a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate 
del p Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayori-
tariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la grave-
dad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las perso-
nas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinti-
cinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinti-
cinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o represen-
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tantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Propo-
nente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurí-
dica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayori-
taria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 
la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en 
las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
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La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual 
el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 
contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G-
Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo me-
nos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 

a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;

b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y 

c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», 
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y repre-
sentación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en 
los términos del numeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 

de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más propo-
nentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero 
en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de 
forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 
la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 
número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final.

c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia en-
tre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 
al Proponente con el mayor número asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 
previstos en el presente numeral.
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Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV).

8 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta 
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

8.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el 
Proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La 
Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante 
del pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación 
o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, eva-
luaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia infor-
mación, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato.
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Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informa-
ción que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclama-
ciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

9 ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
Alianza Pacífico Chile SI NO N/A NO

Perú SI NO N/A NO
México NO N/A N/A NO

Canadá NO N/A N/A NO
Chile SI NO N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa rica SI NO N/A NO
Estados AELC SI NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO

México NO N/A N/A NO
Triángulo Norte Guate-

mala
SI SI NO SI

El Sal-
vador

NO N/A N/A NO

Hon-
duras

NO N/A N/A NO

Unión Europea SI NO N/A NO
Comunidad Andina SI N/A N/A SI
Reino Unido e Irlanda del 
Norte

SI NO N/A NO

Israel SI NO N/A NO

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los 
Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato.

10 GARANTÍAS

10.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta.
Las características de las garantías son las siguientes:

Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo 
y (iii) Garantía Bancaria.

Asegurado/
beneficiario FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, NIT 899.999.061-9

Amparos

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. Estos eventos son: (i) la no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto para la adjudicación del contrato o para su suscripción se prorrogue, siempre 
que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses; (ii) el retiro de la oferta después de vencido 
el plazo fijado para su presentación; (iii) la no suscripción del contrato sin justa causa 
por parte del adjudicatario; y (iv) la falta de otorgamiento por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

Vigencia

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En todo 
caso, la garantía deberá estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido docu-
mento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identifi-
cación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de
la misma.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 
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ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta.

10.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

10.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica Condición 

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, NIT 899.999.061-9

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan. Este amparo cubre 
a la Entidad de los perjuicios 
derivados de: (i) el 
incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; (ii) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (iii) los 
daños imputables al contratista 
por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y (iv) el pago 
del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria 
(numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 
2015)

Plazo de ejecución 
del contrato y seis 
(6) meses más. En 
todo caso, deberá 
mantenerse vigente 
hasta la liquidación 
del contrato 
(artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 de 
2015)

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el diez 
por ciento (10%) del 
valor del contrato
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Característica Condición 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato

Plazo del contrato y 
tres (3) años más.

El valor de la garantía 
será del cinco (5%) del 
valor total del 
contrato

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha del acta de 
recibo definitivo de 
las obras a 
satisfacción (artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del 
Decreto 1082 de 
2015, modificado 
por el artículo 3 del 
Decreto 399 de 
2021).

El valor de la garantía 
será del treinta (30%) 
del valor total del 
contrato.

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los in-
tegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza

Número y año del contrato 
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar.
10.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. 

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

10.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, NIT 899.999.061-9

Tomador
Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representa-
ción Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
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Característica Condición
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identifica-
ción y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma. 

Valor
Trescientos (300) SMMLV, de conformidad con el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que el valor del contrato es 
superior a 1.500 SMMLV e inferior o igual a 2.500 SMMLV

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 
899.999.061-9

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Así mismo, deberá 
cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas 
de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de los subcontratistas autorizados o, en su defecto, el contratista deberá 
acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y 
que la Entidad sea el asegurado (artículo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015). El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 
2015.

Información 
necesaria dentro de 

la póliza

Número y año del contrato 
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término esta-
blecido para la garantía única de cumplimiento. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracon-
tractual.

11 MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. Dentro de 
estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales 
del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares 
aplicables al negocio jurídico a celebrar. 

11.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE MULTAS

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las 
indicaciones de la Cláusula 15 – Multas del Anexo 5 – Minuta del Contrato (documento tipo CCE-EICP-IDI-
16 de Obra Pública de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico), el Fondo de Desarrollo Rural 
de Sumapaz – FDRS analizó las opciones de multas previstas en el documento tipo y seleccionó aquellas que 
guardan relación directa con las obligaciones del contrato de obra para el mantenimiento, mejoramiento y 
optimización de los acueductos veredales de la localidad, con el fin de conminar al Contratista al cumplimiento 
oportuno y adecuado de sus obligaciones. Las multas tienen carácter de apremio y no constituyen estimación 
anticipada de perjuicios; su imposición no exonera al Contratista del cumplimiento de la obligación 
incumplida ni excluye la aplicación de la cláusula penal o la declaratoria de incumplimiento.

Multas seleccionadas y justificación. Se incluyen las multas asociadas a: (i) el incumplimiento del 
porcentaje mínimo de mano de obra no calificada de la región (30 %) y de vinculación de mujeres, por el 
impacto social del proyecto en la población rural de Sumapaz; (ii) el incumplimiento del porcentaje del cinco 
por ciento (5 %) de provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional, 
obligación incluida en el contrato; (iii) la omisión de informar investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista; 
(iv) el incumplimiento del porcentaje de personal colombiano ofrecido para el puntaje de apoyo a la industria 
nacional (Opción 2 del Formato 9A y Formato 9B); (v) el atraso en el cronograma de obra, causal de mayor 
relevancia dado el plazo de ocho (8) meses y las condiciones de acceso, clima y distancias del territorio rural; 
(vi) no mantener vigentes las garantías; (vii) no entregar la información solicitada por la interventoría; (viii) el 
atraso en la firma del acta de inicio o en la entrega final de la obra; (ix) el incumplimiento de las órdenes de la 
interventoría; (x) el incumplimiento del factor de calidad ofrecido (disponibilidad de maquinaria y plan de 
calidad); (xi) el cambio de personal sin aprobación de la interventoría; y (xii) el atraso en el pago de salarios, 
seguridad social y parafiscales.
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Multas no aplicables. No se incluyen las multas asociadas a la Opción 1 del Formato 9A (bienes nacionales 
relevantes), toda vez que, conforme a la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, los bienes 
relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran inscritos en dicho registro.

Tasación y límites. La cuantía de cada multa es la establecida en la Cláusula 15 del Anexo 5 – Minuta del 
Contrato, fijada en porcentajes del valor del contrato o en salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente a la gravedad de cada incumplimiento. 
Conforme al Parágrafo 6 de dicha cláusula, ninguna sanción asociada a una causal, aplicada de forma 
independiente, podrá superar el cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Procedimiento. La imposición de multas se adelantará conforme al procedimiento previsto en el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción del Contratista 
y del garante, con fundamento en el informe de la interventoría que soporte los hechos, la obligación 
incumplida, la causal y la tasación de la multa.

Cobro. El valor de las multas impuestas se descontará de los saldos a favor del Contratista o se hará efectivo 
con cargo a la garantía de cumplimiento, la cual ampara el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, 
conforme a lo establecido en el numeral de garantías del presente documento.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos 
necesarios para la celebración del contrato al momento de firma. 

11.2 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los primeros tres (03) días hábiles siguientes 
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.
2. Relación del equipo mínimo obligatorio.
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el 
diagrama de flujo
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a 
cinco días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
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incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable
mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

11.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato 
que se presenta en el respectivo Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo 
establecido en el numeral 14. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 
consignados en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial toda vez que estos últimos fueron 
utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar 
el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta. 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario 
y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en 
relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de 
obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del 
contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los 
precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios 
por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

12 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

12.1 PLAZO

El plazo del contrato es de OCHO (08) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio. El presente 
contrato, no dará inició a su ejecución, hasta tanto no exista un contrato de interventoría debidamente 
adjudicado, perfeccionado y en ejecución; dado que, la interventoría es quien ejerce la supervisión técnica, 
administrativa, financiera, ambiental y social de la ejecución de la obra, y es de obligatorio cumplimiento. 

Los proponentes con su participación y presentación en el presente proceso de selección aceptan los riesgos 
inherentes a la selección, evaluación y adjudicación del concurso de méritos para el contratista interventor. 

FASE I- Preliminares (1 mes)
FASE II-Mantenimiento, mejoramiento, optimización de los acueductos veredales (7 meses)
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA:

No. DESCRIPCIÓN
MES 

1
MES 

2
MES 

3
MES 

4
MES 

5
MES 

6
MES 

7
MES 

8
Fase I (1 MES)

1 Revisión de diseños, planos, especificaciones técnicas y presu-
puestos

2 Plan Detallado de Trabajo (PDT)
3 Elaboración y/o actualización de diagnósticos técnicos
4 Verificación de permisos y licencias
5 Cronograma general del proyecto
6 Programa de suministros e insumos
7 Plan de Calidad de la Obra
8 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
9 Programa de Manejo Ambiental (PMA)
10 Programa de Gestión Social
11 Aprobación de planes y programas

Fase II (7 MESES)
5 Intervención Acueducto Amigos del Páramo (Toldo-San An-

tonio)
6 Intervención Acueducto Asoaguas Claras (Capitolio-aguas cla-

ras)
7 Intervención Acueductos Asoperabeca I (Istmo-Tabaco)
8 Actividades transversales (calidad, SST, gestión social, ambien-

tal)
9 Revisión y aprobación parcial de avances por Interventoría y 

FDRS
10 Pruebas hidráulicas y de operación por acueducto
11 Entrega de manuales de operación y mantenimiento
12 Acta de vecindad y cierre ambiental, elaboración de informe 

técnico, ambiental y social

NOTA: La ejecución se realizará en ocho (08) meses, lo que hace superar la vigencia fiscal 2026 y por tanto 
se dejó el capítulo denominado FÓRMULA DE REAJUSTE

12.2 VALOR 

El presupuesto oficial se estima en DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.693.186.437) incluido AIU y demás costos directos o indirectos en que deba incurrir el contratista para 
la celebración del contrato

El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de selección, será el valor de la propuesta 
económica presentada por el proponente adjudicatario.

12.3 FORMA DE PAGO

La forma de pago será por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, se aplicarán lo señalado a continuación:
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No % del valor total Descripción del pago Requisitos

1 90%
Actas mensuales de recibo par-

cial de obra
(90%)

Se realizarán pagos mensuales (Según actas de 
corte de avances de obras parciales). Estos va-
lores corresponderán a las cantidades de 
obra efectivamente ejecutadas (ítems) y reci-
bidas a satisfacción, valoradas a los precios 
unitarios fijos del contrato. Todos los pagos 
están sujetos a previa revisión, aprobación y 
autorización de la Interventoría

2 10% 10%

Suscripción de acta de recibo final de obra a sa-
tisfacción dentro de los plazos establecidos por 
la normatividad vigente, Suscripción del acta de 
liquidación del contrato de obra. Para este pago 
se deberá tener en cuenta la aprobación del in-
forme final por parte de Interventoría, teniendo 
en cuenta la lista de chequeo del FDRS

Nota 1 - El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo 
con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del 
contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO.

Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del 
informe mensual por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida 
por la Interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la factura de cobro correctamente 
elaborada, las actas de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para el periodo y sitio de 
intervención.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.

Nota 2: Para efectos del control y seguimiento financiero del contrato, cada acta parcial de obra deberá 
discriminar el valor de las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción, valoradas conforme 
a los precios unitarios fijos contractuales.

Se precisa que el 10 % establecido para el pago final no corresponde a una retención mensual sobre las actas 
parciales, sino a un porcentaje del valor total de las obras efectivamente ejecutadas y reconocidas al cierre del 
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contrato, cuyo pago estará sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos para el recibo final y la 
liquidación.

En consecuencia, los pagos parciales se efectuarán hasta alcanzar el límite acumulado del 90 % del valor 
contractual, sin perjuicio de las retenciones tributarias y demás descuentos legalmente aplicables, los cuales 
deberán identificarse de manera independiente en los respectivos documentos de pago. El saldo 
correspondiente al pago final se determinará mediante el balance financiero definitivo del contrato, teniendo 
en cuenta el valor total ejecutado y reconocido, los pagos parciales realizados y los requisitos establecidos para 
su liquidación.

Nota 3 - No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá 
radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes.

La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista 
presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo con el flujo de 
inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace 
responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista.

Nota 4 - En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo que se 
requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho 
consorcio o unión temporal o sus integrantes.

Nota 5 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión 
Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el presente 
proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal 
o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre 
de la respectiva figura plural. 

Nota 6 - En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros en 
desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus 
terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a 
favor del contratista.

Nota 7 - De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020 ´Por el cual 
se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades 
y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. Implementación de ley de pagos a plazos 
justos a contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas será máximo de 
treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre 
y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento 
de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista. Igualmente, los contratistas deben 
adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor 
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a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la recepción del bien o servicio

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de los 
DIEZ (10) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos, los cuales 
deberán encontrarse aprobados por la interventoría:

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados)

2. Informe de ejecución financiero - Balance detallado

3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por punto de 
trabajo y detallada por actividad, con su respectivo registro fotográfico.

3.1 Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por frente de obra y acta de corte 
con cantidades consolidadas. 

3.2 Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en el 
periodo se realizó. 

3.3 Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: 
Registro fotográfico de los elementos o materiales instalados. 
Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar. 
Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos.
Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados. 
Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por la Interventoría. 

4. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto
Tributario.

5. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 
y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural).

6. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento 
del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Cons-
trucción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; 
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 
Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Apren-
dizaje – SENA y demás normatividad vigente.

7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
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8. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, 
SST, y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor.

9. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el mo-
mento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y Servi-
cios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u 
otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se 
presenten por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni 
compensación de ninguna naturaleza.

Las actas de obra deberán radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente dentro de PAC 
programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de pagos no serán 
responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite de la misma.

Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la consig-
nación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. En 
caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe 
informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en 
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda 
sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicional-
mente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte 
de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato.

NOTA - INFORME FINAL: El contratista entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos un 
informe, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente:

Aspectos contractuales
Breve descripción de los trabajos
Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra).
Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones (si 
aplica)
Descripción de los procedimientos utilizados.
Hoja de vida de las intervenciones realizadas, es decir, se deberá evidenciar los cambios con el antes 
y después en los frentes de obra. 
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diagnósticos y soluciones dadas a los 
problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos.
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NOTA – LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la interventoría el acta de 
liquidación final del contrato, junto con los demás documentos requeridos por el Fondo, en los términos que 
indica la ley.

Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales 
de obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. La 
INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas por parte del 
CONTRATISTA, para la terminación del Contrato.

Para la liquidación del contrato el contratista deberá presentar los siguientes documentos:

Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el interventor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista certificado de cumplimiento.
Acta de Terminación.
Acta de recibo a satisfacción realizada por el contratista de obra y debidamente avalada por el 
interventor del contrato y el apoyo a la supervisión.
Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)
Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)
Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 
en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA 
y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas. 
Informe final donde se plasme el resumen de las actividades ejecutadas durante el contrato de obra.
Revisión de cada una de las carpetas de ejecución del contrato de obra en orden cronológico, que 
deben reposar en la plataforma secop del contrato.

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 
2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) 
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 
3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad 
que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un 
mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.

13 ÍTEMS NO PREVISTOS

Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones originales del contrato y 
por esta razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es necesario para ejecutar esta
obra o protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la
Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el 
sistema de información de precios unitarios de referencia del IDU. En el caso que no se encuentre en 
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el visor de precios del IDU, se debe realizar la entrega de mínimo tres cotizaciones, de las cuales se realizará 
el correspondiente análisis económico y estudio de mercado con el fin de asegurar que los precios no tengan 
un sobrecosto (acorde con los precios actuales del mercado a la fecha de la presentación), y el análisis de 
precios unitarios APU de cada uno de los ítems junto con los esquemas y memorias de cálculo que haya lugar, 
dichos documentos deberán ser entregados por el CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORÍA 
Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO.

La inclusión de ítems No previstos se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá 
estar soportado con los siguientes documentos:

Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems No 
previstos dentro del proyecto junto con los respectivos soportes
Aprobación por parte de la interventoría, haciendo una descripción de las consideraciones y causales 
que soportan la decisión, remitiendo bajo oficio al supervisor del FDRS.
Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (Formato definido por las partes) 
firmado por Contratista de obra, Interventoría, Apoyo a la supervisión y Supervisor.

El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere
conveniente, con el fin de ser recibidos a satisfacción por la Entidad.

13.1 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios 
unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos 
de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su 
estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la 
prestación debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual.

En caso de que el contratista y la interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de mayores cantidades 
de obra necesarias para cumplir la meta física, el contratista de obra remitirá el acta de mayores cantidades (se 
debe presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, sin superar el valor del 
presupuesto oficial.) con la respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y la aprobación por 
parte de la Interventoría. 

Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de una modificación del contrato, sin embargo, se 
debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de cálculo de cantidades y esquemas a que 
haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, suscrita y aprobada por el contratista 
de obra, el interventor y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión designado la Entidad. 
Nota: Para los procedimientos relacionados con (adición, prorroga y/o modificatorias al contrato), se debe 
presentar con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda 
suscribir el documento (aprobado por la interventoría), diligenciando para el efecto, la correspondiente 
justificación de esta se deberá tener en cuenta lo establecido en el Manual de procedimiento de la entidad –
FDRS. 
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Si las mayores cantidades de obra implican la incorporación de recursos al contrato, se deberá adelantar y 
tramitar la respectiva modificación al contrato, en los términos descritos en el párrafo anterior y contar con 
las respectivas apropiaciones presupuestales. 

14 FORMULA DE REAJUSTE

En caso de presentarse variaciones financieras y económicas para la ejecución del presente contrato, las partes 
de común acuerdo establecerán los mecanismos de resolución y equilibrio, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral 1, artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

“ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el 
artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato”.

En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la 
ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que 
no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal 
contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.”

Nota: EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ - FDRS pagará el valor del presente 
contrato por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE, cuando aplique,  
condicionado a la ejecución y recibo a satisfacción de la interventoría de los ítems de obra ejecutados, sin que 
justifique pago adicional por extensión del plazo de ejecución por lo tanto, el contratista deberá adoptar 
mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la interventoría y el FDRS, para que el contrato se 
ejecute en tiempo, alcance, características técnicas, y calidades pactadas impidiéndole reclamaciones 
posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, condiciones climáticas previsibles o 
normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y será ajustado y cancelado de la siguiente manera: Teniendo en cuenta el objeto del presente contrato 
se estima ejecutarse en el año 2026-2027, los precios estimados para lo obra, se ajustarán conforme el IPC 
corrido acumulado del año inmediatamente anterior.

14.1.1 CONSIDERACIONES DE LA FORMULA DE REAJUSTE 

En los contratos estatales de obra pública, como aquellos relacionados con mejoramiento y optimización de 
acueductos veredales promovidos por la Alcaldía Local de Sumapaz, la aplicación de la fórmula de reajuste 
de precios juega un papel fundamental. Esta herramienta contractual tiene como propósito principal 
compensar las variaciones que puedan surgir en los costos de los insumos durante la ejecución del proyecto, 
garantizando el equilibrio económico del contrato y la continuidad de la obra.
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Uno de los principales aportes de esta fórmula es la protección frente a variaciones económicas. Los procesos 
de construcción están expuestos a constantes fluctuaciones en los precios de materiales como el cemento, el 
acero, la grava y en los costos de mano de obra o transporte. Al aplicar un mecanismo de reajuste, el contratista 
tiene la posibilidad de mantener la viabilidad financiera del proyecto a pesar de estas variaciones. A su vez, la 
entidad contratante en este caso la Alcaldía Local de Sumapaz asegura que el contratista no se vea obligado a 
abandonar la obra o a presentar solicitudes de adiciones presupuestales que pongan en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto.

Además, el uso de fórmulas paramétricas basadas en índices oficiales publicados por entidades como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), garantiza la transparencia y objetividad en 
los reajustes. Este aspecto es crucial en un proceso licitatorio público, en el cual deben prevalecer los principios 
de legalidad, equidad y pluralidad de oferentes. La fórmula no es arbitraria, sino que está anclada a valores 
técnicamente definidos que permiten ajustes proporcionales y justos.

Desde el punto de vista jurídico, la fórmula de reajuste contribuye a mantener el equilibrio económico del 
contrato, un principio central del Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993). Su ausencia o 
aplicación indebida puede derivar en controversias legales, reclamaciones económicas e incluso en la nulidad 
parcial del contrato. 

En conclusión, la fórmula de reajuste no solo es un mecanismo técnico, sino también un instrumento de 
protección legal, financiera y operativa. En el contexto de proyectos liderados por la Alcaldía Local de 
Sumapaz, su adecuada implementación garantiza la sostenibilidad del contrato, el cumplimiento de los 
cronogramas y la entrega de soluciones a la comunidad sin mayores contratiempos. 

La fórmula de reajuste se aplicará de acuerdo con el cambio de vigencia y se limita a los ítems definidos como 
reajustables. El contratista, para acceder a dicho ítems ajustables debe presentar documentación técnica y 
económica que sustente los cambios de costos. Esta dinámica implica una responsabilidad administrativa tanto 
para el contratista, la interventoría y así mismo la entidad ya que requiere de seguimiento, verificación y control 
de la solicitud de reajuste.

VIR = Valor del ítem reajustado
VIAV 2025 = Valor del ítem adjudicado vigencia 2026
IPC Anual = El IPC anual que reporte el DANE[1]  2026 - 2027

VIR = (VIAV 2026) *(1+IPC anual)

[1] DANE; Índice de Precios al Consumidor (IPC); DISPONIBLE: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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15 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo 
con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento 
(30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligen-
cia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del Contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincor-
poración, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en con-
dición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so pena del incumplimiento 
contractual. 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en 
la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 
ante el Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
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adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable.

Adicionalmente el contratista estará obligado a cumplir con lo siguiente: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acor-

dados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacio-

nal y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en 
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su per-
sonal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordi-
nada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista.

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad.

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

19. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente docu-
mento y en sus anexos. 

20. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
21. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta opor-

tuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
22. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
23. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acor-

dados con la Entidad. 
24. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo

que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presen-
tarse de conformidad con los anexos del contrato. 

15.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, el contratista que resulte seleccionado como resultado 
del presente proceso, se obliga al cumplimiento y realización de las siguientes actividades:

TÉCNICAS

1. Realizar la revisión detallada de la información técnica entregada por el contrato de con-
sultoría CCS-630-2024, de los sistemas de acueducto veredal objeto de intervención, inclu-
yendo estudios, diseños, planos, memorias de cálculo, informes previos y antecedentes de 
operación.

2. Asumir la responsabilidad de los resultados de la etapa de revisión de los diagnósticos, es-
tudios y diseños en cuanto a la implementación de los mismos y la ejecución de las obras 
contratadas, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y fun-
cionalidad de las obras.

3. Verificar que las intervenciones propuestas cumplan con los criterios técnicos establecidos 
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conforme con el RAS 2000, resolución 330 de 2017 y resolución 799 de 2021, en marco de 
acueductos y saneamiento básico.

4. Realizar la entrega los APU´s contractuales y el desglose de AIU dentro de los primeros 5 
días luego de firma de acta de inicio.

5. Verificar mediante visita técnica inicial las condiciones iniciales de cada uno de los frentes 
de obra, con el fin de verificar los permisos para intervenir con su levantamiento de ACTA
DE VECINDAD

6. Realizar la correspondiente socialización con las asociaciones de acueductos veredales y comuni-
dad, sobre las intervenciones a realizar dentro de la localidad de Sumapaz

7. El contratista se obliga a contar con una bitácora de obra en donde consignará diariamente 
las ordenes instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 
en todo a lo que respecta a los frentes de obra. El uso de la bitácora será de obligatorio 
cumplimiento y solo tendrá derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, IN-
TERVENTORÍA y el FDRS. Una vez terminada la obra, la bitácora deberá ser entregada 
al apoyo de la supervisión de la interventoría para su custodia.

8. Acatar las observaciones del supervisor del contrato.
9. Realizar y cumplir con el cronograma de trabajo que sea aprobado por la Interventoría
10. Realizar la instalación de vallas y/o pendones por cada frente de trabajo
11. Asumir el costo de reparación de vías de acceso a los lugares de las obras objeto de pro-

yecto, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.
12. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y 

sus especialistas, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y 
demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al 
contrato.

13. Entregar el manual de operación y mantenimiento de cada una de las intervenciones, hasta
tanto, entre otras no se realizará el recibo a satisfacción del contrato de obra.

14. Realizar la compra de los elementos eléctricos como transformadores, celdas, entre otras, 
para las obras de construcción eléctricas, previendo los periodos de fabricación o importa-
ción, para dar cumplimento estricto al cronograma de obra y conforme al plazo establecido 
en el presente proceso, los cuales deberán cumplir con las normas y el proyecto eléctrico 
aprobado.

15. Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, can-
tidades y valores las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, mayores y 
menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas. Éste deberá ser presentado mí-
nimo con cada corte de obra.

16. Entregar una vez terminado el contrato los respectivos planos récord de las obras ejecutadas, 
si llegaron a contar con algún ajuste durante la apropiación de los diseños.

ADMINISTRATIVAS

1. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga 
en peligro la ejecución del contrato.

2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de au-
toridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En 
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caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o 
costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.

3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones ne-
cesarias que lleven consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices 
y anexos, con el fin de cumplir con la ejecución de las Obras como una obligación de resultado, 
en cuanto a su calidad, o, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad 

4. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas 
de vida de los profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA para la ejecu-
ción de la FASEII. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de los perfiles de los pro-
fesionales exigidos y ofertados para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contra-
tos suscritos entre el personal y EL CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente 
plural, si es el caso. El supervisor contará con dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en 
caso de solicitud de ajustes al CONTRATISTA contará con dos (2) días hábiles adicionales 
para subsanar.

5. Presentar el plan de trabajo durante la etapa de revisión de los diagnósticos, estudios y diseños, 
que incluya como mínimo la organización y responsabilidades del recurso humano con relación 
a: frentes de trabajo mínimo requeridos. En todo caso EL CONTRATISTA deberá garantizar 
la dedicación requerida por el proyecto y el cumplimiento del PAPSO en cada jornada; líneas 
de mando y coordinación.

6. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO 
(por medio de la interventoría), en un plazo no mayor a DIEZ (10) días calendario (mes ven-
cido), EL INFORME MENSUAL (Técnico, ambiental, seguridad y salud de trabajo y social) 
conforme a la lista de chequeo entregada por la entidad. Dicho informe deberá encontrarse 
aprobado y firmado por el Representante Legal de la Interventoría. 

7. Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado 
colombiano y de EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir 
cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento 
en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que rigen la presente 
licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, durante el desarro-
llo de la obra.

AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. Entregar el Plan de Gestión Ambiental y SST, en el cual se incluye la metodología a utilizar, activi-
dades a ejecutar y contenido Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Acti-
vidades de Obra, el cual deberá ser entregado en la fase I-preliminares.

2. Dar cumplimiento a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes específicamente las contempladas en el decreto 1072 de 2015 o 
en su defecto a la implementación de los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 
2019.
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3. Verificar el uso de implementos de seguridad industrial de todo el personal utilizados en la ejecu-
ción de los trabajos, así como la señalización y protección del área de trabajo.

4. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y 
reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar contingen-
cias con la comunidad y los trabajadores.

5. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA dará cumplimiento a lo estipulado en el 
FACTOR DE CALIDAD de los estudios previos, así mismo, deberá realizar un informe de segui-
miento, con el fin de que la entidad verifique el cumplimiento de ello. Dicho informe deberá ser 
APROBADO por la Interventoría.

6. En materia de control de calidad y especificaciones técnicas, el proponente debe tener en cuenta 
que para la ejecución de los trabajos debe ceñirse a los manuales que apliquen.

7. En materia de servicios el proponente debe asumir los costos por consumo de servicios públicos, 
y dejarlo en acta de vecindad. 

8. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual 
acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato y para cada informe.

9. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría y/o supervisión, 
durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo

10.Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles, vegetación 
y/o cuerpos de agua aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva respon-
sabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales elementos, por encontrarse en zonas de pa-
ramo y/o reservas ambientales. 

11. Apoyar la adopción de buenas prácticas ambientales enmarcadas en los programas del Plan Institu-
cional de Gestión Ambiental PIGA y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental SGA, de 
acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en las circulares de Secretaría Distrital de 
Gobierno, dirigidas a promover la cultura ambiental de la entidad. 

12.El contratista se compromete a dar cumplimiento a los criterios y parámetros ambientales estable-
cidos en la ficha ambiental y guía verde del distrito, para lo cual previo a la ejecución del contrato 
suscribirá documento en el cual se compromete a adoptar buenas prácticas en lo que concierne a la 
gestión de residuos, manejo de recursos naturales y buenas prácticas ambientales

13.El CONTRATISTA deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato con los criterios de 
sostenibilidad conforme a los dispuesto en el instructivo GCO-GNI-IN001 “GUIA DE CON-
TRATACION SOSTENIBLE” del proceso de gestión corporativa local de la Secretaria Distrital 
De Gobierno versión No. 05 del 12 de mayo de 2025, específicamente con las Fichas No. 10, 25, 
12 del ministerio de ambiente, garantizando los requisitos ambientales y sociales establecidos.  

Nota: En caso de que las empresas cuenten con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajado-
res, deberán tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 
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2.2.4.6.28.

SOCIALES:

1. Entregar el Plan de Gestión Social en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a 
ejecutar, contenido y cronograma. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las 
Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la fase I.-Preliminares.

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, en cum-
plimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local y la Secretaría Distrital 
de Gobierno.

3. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, tomar registro 
fotográfico. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, 
el cual deberá ser entregado en la fase I-preliminares.

4. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la Interventoría y/o Supervisión 
durante el desarrollo y seguimiento social.

5. En materia de participación comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración social, el 
proponente debe realizar con la comunidad diferentes actividades de socialización estas se deben 
dar al inicio, durante y al final de la ejecución del contrato.

6. El contratista debe obtener de la población local por lo menos el 30% del personal requerido para 
mano de obra no calificada. En todos los casos el primer responsable por lasactuaciones u omisio-
nes de estas personas es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios
de selección. La supervisión vigilará que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo 
con los términos de la convocatoria, sea objetivo.

7. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente du-
rante la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y re-
llenos.

8. Productos para entregar por parte del contratista: a) En desarrollo de la obra el Contratista se obliga 
a entregar lo relacionado en el anexo técnico; b) Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la 
existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. 
NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002; c) Dar cumplimiento a los lineamientos es-
tablecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción, además de incluir las disposi-
ciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la competencia de la obra y 
condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la "Guía de
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura en el Área Rural del Distrito Capital", emitida 
por el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente

TERMINACIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN:

1. Proporcionar la información completa, para la presentación del informe final dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra.  
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2. Suministrar oportunamente la información requerida para la realización de la devolución de 
garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el FDRS 
debe entregar al CONTRATISTA de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas 
o por concepto de saldos restantes, según aplique.  

3. Suministrar oportunamente, la información requerida para la elaboración del acta de liquida-
ción del contrato.  

4. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad 
por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento 
de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma 
CONTRATISTA de la obra y de la supervisión y en esa medida se garantiza así el cumpli-
miento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo 
con la normatividad vigente.  

5. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, hasta la liquidación del mismo.  
6. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental, así 

como la información digitalizada en su extensión original y en formato pdf firmada. 
7. Suscribir el Acta de terminación del contrato, si a la fecha se tienen observaciones de las obras 

ejecutadas, estas deberán quedar consignadas en esta acta con un plazo de tiempo establecido 
para la atención por parte del constructor.

8. El CONTRATISTA garantizará que las obras cumplan con las condiciones de calidad previs-
tas para su recibo final y suscripción del acta de recibo final de las mismas, todas las obras 
deberán ser verificadas y avaladas por el FDRS. 

9. Entregar las bitácoras de obra al FDRS, debidamente diligenciadas y firmadas por la Interven-
toría. 

10. Suministrar al FONDO los planos récord (si tuvieron algún ajustaron), así como el MANUAL 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de cada una de las intervenciones objeto del pre-
sente proyecto, todo esto con previa revisión y el aval de la interventoría. 

11. Realizar la liquidación del contrato, una vez finalizadas las obras y recibidas a satisfacción. El 
Manual de Contratación (GCO-GCI-M003) y Manual de Supervisión e Interventoría (GCO-
GCI-M004) de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, establece dentro 
de las obligaciones generales la elaboración y suscripción del acta de liquidación del contrato 
dentro de los términos legales.

12. Anexar los documentos solicitados en la Lista de Chequeo-Liquidación de Contratos que en-
tregue el FDRS, Así mismo, el CONTRATISTA deberá:

Adjuntar y tramitar de manera conjunta con la INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN las 
actas de terminación, acta de recibo final de obra y acta de liquidación.
Actualización de pólizas de acuerdo con los datos registrados en el acta de recibo final de 
obra.
Elaboración del informe final de obra aprobado por la INTERVENTORÍA.
Se deben tener todas las peticiones ciudadanas que se generen durante la ejecución, atendi-
das y cerradas. 
Generar paz y salvos de los proveedores, subcontratistas y de más personal que fue con-
tratado en el proyecto de forma directa, sin estos documentos no será posible la liquidación 
del Contrato.
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15.2 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Verificar a través de la interventoría, la correcta ejecución del objeto contratado y el cumpli-

miento de las obligaciones relacionadas.
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
Contrato.

6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente.

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

8. Suscribir el Acta de terminación del contrato, si a la fecha se tienen observaciones de las obras 
ejecutadas, estas deberán quedar consignadas en esta acta con un plazo de tiempo establecido 
para la atención por parte del contratista de Obra.

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

16 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA 
CONTRATOS DE OBRA)

La supervisión del contrato será ejercida por una INTERVENTORÍA EXTERNA para que verifique que el 
contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas de este, el cual no releva al Contratista de su 
responsabilidad.

El Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ cumpliendo con el principio de responsabilidad y con el fin
asegurar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad debe garantizar la correcta administración e inversión 
de los recursos públicos y la debida ejecución de las actividades, para lo cual se contratará una interventoría 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 80,  que estipula “(…) En los contratos de obra que hayan 
sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una 
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”
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Igualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario que 
a través del interventor  se ejerzan actividades  de control, vigilancia y seguimiento de las acciones del
contratista, que permitan verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, 
legales, financieras, presupuestales, actividades sociales, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, manejo 
de tránsito, y las demás establecidas en el contrato.

La interventoría ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
Secretaría de Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
La interventoría deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.  

Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes.

El alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara 
“apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las 
obligaciones contractuales que se deriven del contrato.

En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.  

La contratación de la INTERVENTORÍA la adelantará el FONDO a través de un proceso de selección de 
Concurso de Méritos Abierto.

17 ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL

Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRITAL, 
de conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a 
los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de un acuerdo 
colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión 
contractual de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL.

La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio 
Elemento Tel.: 3407666, ext. 501, correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o 
denuncie@veeduriadistrital.gov.co

18 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 
5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico:(571) 3375890; la línea gratis de atención desde 
cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co y 
personalmente a la dirección Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C.
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Se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital No. 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto 
único del Sector Mujeres” Artículo 28. Alcance. Las medidas afirmativas para las mujeres contenidas en el presente título 
se aplicarán para los procesos contractuales que adelanten las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, 
incluyendo las localidades, que estén sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 640 de 2025. “Por medio del cual se expide el Decreto Único del 
Sector Gestión Pública” Artículo 366. Compromisos de integridad y cláusula anticorrupción. En los contratos del Distrito 
Capital se incorporarán cláusulas mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia 
con la corrupción. La Secretaría Jurídica Distrital, determinará los lineamientos para el diseño e implementación de la misma.

19 LIQUIDACIÓN

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados anterior-
mente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a 
la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

La liquidación se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga.  

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

20 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO)

La propuesta económica debe presentarse en medio escrito con los valores expresados en Moneda 
Legal Colombiana, sin centavos. El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso 
contrario, el FONDO aproximará los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
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superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a cinco lo aproximará por defecto al peso.

La oferta económica contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y 
cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

El IVA deberá discriminarse. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en 
documento adjunto al citado anexo. En el evento de que se ofrezcan descuentos no solicitados, estos 
no serán considerados para la evaluación de la oferta. Las ofertas que señalen un valor del costo 
básico de la propuesta mayor al 100% del valor del presupuesto oficial básico estimado, serán 
rechazadas.

Para que sean válidos las correcciones, las tachaduras, borrones o enmendaduras, deberán 
acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del proponente. 
En caso contrario, se tomará como válido el texto original.

Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a las 
correcciones aritméticas que haga el FONDO, en las discrepancias entre textos, que no puedan 
despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el último texto consignado.

21 LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

1. Anexo 1- Anexo Técnico
2. Anexo 2- Cronograma
3. Anexo 3- Glosario
4. Anexo 4 -Pacto de Transparencia
5. Anexo 5 -Minuta del Contrato

21.1 FORMATOS

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
3. Formato 3 – Experiencia
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional
5. Formato 5 – Capacidad residual ( Anexo1 Certificación de Contratos para Acreditación de Experien-

cia – Anexo 2 Certificación de Capacidad Técnica – Anexo 3 Saldo Contratos en Ejecución.)
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales
7. Formato 7 – Factor de calidad
8. Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional.
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10. Formato 10 – Factores de desempate
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales
12. Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres
13. Formato 13 – Acreditación de Mipyme

21.2 MATRICES 

1. Matriz 1 – Experiencia
2. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 – Riesgos
4. Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del agua potable y saneamiento básico

21.3 FORMULARIOS 

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial
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21.4 SOPORTES TÉCNICOS ADICIONALES

1. Acta de concertación de presupuesto participativos 2025
2. Estudio de Mercado y Presupuesto Oficial
3. Fichas de Contratación Sostenible
4. Link Estudios y Diseños consultoría CCS-630-2024 (Incluye memorias y Apus)

DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ

Elaboró: Leidy Caterine Cruz Neuque. –Profesional de apoyo Servicios Públicos/ FDRS - Contratista 

Revisó: Luis Mora – Líder del equipo de Infraestructura/ FDRS - Contratista 
   Iván Sepúlveda Parra – Ingeniero líder de formulación Infraestructura Contratista FDRS.  
  Esmeralda González Londoño FDRS. Profesional financiero FDRS - Contratista 
  Leidy Milena Montaña – Profesional asesor de contratación- Contratista

Aprobó: Jenny Alejandra Rodríguez Bermúdez – Profesional líder de contratación Despacho FDRS - Contratista 
       Luis Armando Mora Garzón – Profesional líder de Infraestructura Despacho FDRS - Contratista 

Recomendó: Comité de contratación No. 27 de 2026

a a 

GARCIA BEJARANO 
DIEGO RAMIRO

Firmado digitalmente 
por GARCIA BEJARANO 
DIEGO RAMIRO


