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El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber que tienen las Entidades 
Estatales de realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
Así mismo, la “Guía para Elaboración de Estudios del Sector – Código G-EES-02”, expedida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, establece que la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, debe elaborar el ESTUDIO DEL 
SECTOR para el proceso de Licitación Pública No. 007 de 2026, cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA COMO MEDIDA 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, SAN JOSE DE URÉ, TIERRALTA Y LOS CÓRDOBAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". 
 
En este contexto, la presente guía ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal establecido 
por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar el contexto del sector o 
mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que pretende adquirir, así como entender el 
comportamiento de la contratación desde el punto de vista de la oferta.  
 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS con lo establecido 
en la guía para la elaboración de estudios del sector de Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente – Versión: V2 Fecha: 15/08/2025, estructura el análisis del sector del 
siguiente proceso en las siguientes áreas. 
 

1. Aspectos Generales del Mercado  
 

2. Modelo de Abastecimiento Estratégico  
 

3. Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio De Demanda  
 

4. Estudio de la Oferta  
 

5. Estudio de Mercado  
 

6. Conclusiones del Estudio del Sector 
 
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
El cambio climático y la variabilidad climática representan una amenaza significativa para el 
departamento de Córdoba, particularmente para las comunidades rurales que presentan limitaciones 
en el acceso, disponibilidad, almacenamiento y calidad del agua. Los períodos prolongados de sequía, 
las altas temperaturas y la reducción de los caudales de las fuentes superficiales pueden generar 
afectaciones directas sobre el abastecimiento de agua para consumo humano, la salud pública y las 
condiciones de vida de la población. 
 
En este sentido, la posible ocurrencia del Fenómeno de El Niño durante las vigencias 2026 y 2027 
constituye un factor determinante para la ejecución del presente proyecto. De acuerdo con el 
Comunicado Especial No. 074 del 10 de julio de 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM informó que las condiciones tipo El Niño continúan presentes y 
fortaleciéndose tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial, con una probabilidad 
superior al 97 % de persistencia hasta el primer trimestre de 2027. Asimismo, el IDEAM señaló una 
probabilidad del 81 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el período 
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 octubre-diciembre de 2026, situación que podría generar reducción de precipitaciones, incremento de 
temperaturas, prolongación de los períodos secos, estrés hídrico y disminución de la oferta hídrica en 
el departamento de Córdoba. 
 
Ante este escenario, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales regionales han recomendado a las entidades 
territoriales y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres adoptar 
medidas oportunas de preparación, prevención y reducción del riesgo. Estas acciones deben priorizar 
la protección del abastecimiento de agua para consumo humano, la continuidad de los sistemas de 
acueducto rurales y la prevención de afectaciones a la salud pública de las comunidades vulnerables 
ante eventuales condiciones de sequía y desabastecimiento hídrico. 
 
En desarrollo de estas orientaciones, la CVS expidió la Resolución No. 0721 del 15 de mayo de 2026, 
mediante la cual adoptó medidas preventivas, de mitigación y atención frente a los probables eventos 
asociados al Fenómeno de El Niño durante los años 2026 y 2027. La Resolución reconoce 
expresamente el riesgo de descenso en los niveles de las fuentes hídricas superficiales, reducción de 
la oferta de agua y desabastecimiento para la población del departamento de Córdoba. 
 
Asimismo, la citada Resolución establece que el uso del agua para consumo humano colectivo, 
comunitario y doméstico debe ser priorizado sobre otros usos, en concordancia con el Decreto 1076 
de 2015. Igualmente, dispone la implementación de acciones de uso eficiente y ahorro del agua, 
monitoreo de la oferta hídrica, campañas de sensibilización y medidas de contingencia para garantizar 
el abastecimiento de agua para la población durante los períodos de escasez. 
 
De manera complementaria, el Plan de Acción para la Gestión del Riesgo de Desastres asociado al 
Fenómeno de El Niño 2026–2027, formulado por la CVS, identifica el desabastecimiento de agua como 
uno de los principales escenarios de riesgo para el departamento de Córdoba. Entre las acciones 
preventivas priorizadas se encuentran el fortalecimiento de la capacidad de almacenamiento de agua 
en condiciones adecuadas y asépticas, el uso eficiente del recurso hídrico y la preparación comunitaria 
para responder ante situaciones de escasez. 
 
El proyecto se encuentra igualmente articulado con el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 
Territorial de Córdoba 2022–2049 – PIGCCT Córdoba, adoptado mediante Ordenanza No. 009 de 
2022. En particular, se enmarca en la Medida 9: “Promoción e implementación de proyectos piloto 
sostenibles de abastecimiento de agua para consumo humano en zonas rurales vulnerables al cambio 
climático”, cuya meta corresponde a la implementación de proyectos sostenibles para abastecimiento 
de agua potable a poblaciones vulnerables, recuperación y protección de fuentes hídricas. 
 
En atención a lo anterior, la ejecución del proyecto se justifica como una medida prioritaria de 
adaptación al cambio climático, prevención del desabastecimiento de agua y reducción del riesgo 
frente a los efectos esperados del Fenómeno de El Niño. 
 
En consecuencia, el proyecto responde a una necesidad urgente y priorizada para el departamento 
de Córdoba: Fortalecer la capacidad de las comunidades rurales para enfrentar el riesgo de escasez 
y desabastecimiento de agua asociado al Fenómeno de El Niño. La instalación de tanques, filtros y el 
desarrollo de procesos de capacitación permitirán mejorar las condiciones de almacenamiento, 
calidad, disponibilidad y uso seguro del agua, aportando a la protección de la salud, el bienestar y la 
resiliencia de la población beneficiaria. 
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Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las 
realizan las empresas o el sector público. 
 
Dada la gran variedad de estas tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores 
económicos. Según otros criterios, se clasifican en cuatro los sectores de la producción también 
llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por 
actividad.  
 
Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente: 
 
1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos 
naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de estos. Incluye la 
Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 
 
2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman físicamente las 
materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy 
diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La 
clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y 
a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.  
 
3. Sector terciario o de servicios, que engloba las actividades no incluidas en categorías anteriores, 
caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no produce bienes, sino servicios 
comerciales, sociales, culturales, de enseñanza, sanitarios, de transporte, información, comunicación, 
turismo, banca, gobierno, etc. 
  
4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, 
innovación e información.  
 
El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector secundario o industrial, toda vez que la 
clasificación tradicional incluye la construcción. No obstante, debido a la gran importancia de la 
industria de la construcción en la economía y a sus particularidades, frecuentemente se le considera 
de manera independiente y la catalogan en el Sector terciario o de servicios. 
 

 

 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) 
 

Nivel mínimo de clasificación Código UNSPSC Denominación del código 
Tercer nivel- CLASE 72101500 Servicios apoyo a construcción 

Tercer nivel- CLASE 80101600 Gerencia de proyectos 

Tercer nivel- CLASE 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
 
I- Agentes que Componen el Sector.  

 
El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las Cámaras de Comercio del 
País. 
 
El órgano de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es el 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad que tiene como función 
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 inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, 
al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 
 
II- Subsectores 
 

El sector de la construcción es uno de los pilares de la economía, al contribuir en el mejoramiento de 
los principales indicadores de competitividad ya que agrupa indicadores de empleo, infraestructura, 
tecnología y productividad que permite alcanzar los objetivos trazados por los diversos gobiernos; no 
en vano dentro del Plan de Desarrollo Nacional la Construcción es factor clave dentro de dos de las 
locomotoras de desarrollo como son: la vivienda y la infraestructura. 
 
De acuerdo con CAMACOL, el sector de la construcción se divide en dos subsectores:                 
 
(i) Construcción de obras residenciales, y (ii) construcción de obras no residenciales.  
 
El subsector de construcción de obras residenciales comprende las empresas que se dedican a la 
construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda diferente de interés social (NO VIS); y el 
subsector de construcción de obras no residenciales, comprende las empresas enfocadas a la 
edificación de centros comerciales, hospitales, oficinas, bodegas, entre otros. 
 
1.1 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

Productos Incluidos dentro del Sector 
 
El objeto a contratar por La Corporación se encuentra comprendido dentro del MACRO SECTOR - 
CONTRUCCION -, al cual pertenecen los siguientes SECTORES: 
 

• ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION 
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

 
Dentro del sector CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, se encuentran incluidas las siguientes 
ACTIVIDADES: 
 

• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
• TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES 

 
Para el caso particular del objeto a contratar tenemos que éste se encuentra comprendido en la 
actividad relacionada con la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENERIA CIVIL, puesto que algunas 
de sus actividades constituyen obras de ingeniería civil, tales como la reparación de pisos y cielo raso, 
entre otras. 
 
1.2 ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Perspectivas de Crecimiento e Inversión. 
 
El sector de la construcción en Colombia ha atravesado durante 2025 una fase de ajuste prolongado, 
manteniendo una dinámica moderada y aún distante de los niveles de crecimiento observados en años 
anteriores, pese a su papel estratégico como motor del desarrollo económico y social del país. De 
acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el valor 
agregado del sector continuó reflejando un desempeño débil, asociado principalmente a la persistente 
contracción de la edificación residencial, la reducción en los lanzamientos de nuevos proyectos y el 
bajo ritmo de iniciaciones de obra, particularmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS). 
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Durante 2025, este comportamiento ha estado acompañado por restricciones financieras que han 
afectado la liquidez y sostenibilidad de las empresas constructoras, incrementando los riesgos de 
insolvencia, la pérdida de empleo y la desaceleración del mercado inmobiliario. No obstante, el sector 
también ha mostrado señales graduales de recomposición, con un mejor desempeño relativo de la 
vivienda no VIS, el avance de proyectos con criterios de sostenibilidad y una mayor resiliencia en 
algunos mercados regionales como Medellín, Bucaramanga, Montería y el Eje Cafetero, impulsados 
por inversiones en infraestructura, procesos de renovación urbana y la expansión de actividades 
productivas. 
 
En este contexto, si bien el cierre de 2025 continúa siendo retador, las proyecciones para 2026 
apuntan a una recuperación gradual del sector, sujeta a la consolidación de la estabilidad 
macroeconómica, la reducción progresiva de las tasas de interés, la reactivación de la demanda de 
vivienda y la implementación de políticas públicas orientadas a dinamizar la construcción, fortalecer el 
acceso a vivienda y mejorar la confianza de los agentes del mercado. 
 

Ø DESARROLLO DEL SECTOR Y PERSPECTIVAS. 
 
De acuerdo con las proyecciones más recientes del Banco Mundial, la economía colombiana, luego 
de registrar un crecimiento excepcional en 2022 cercano al 7,3%, entró en una fase de desaceleración 
marcada durante 2023, con una expansión aproximada del 0,6%, como resultado del endurecimiento 
de las condiciones financieras, los elevados niveles de inflación y la contracción de la inversión 
privada.  
 
Durante 2024, el crecimiento del PIB se mantuvo moderado, en torno al 1,2%, reflejando un proceso 
de ajuste macroeconómico aún en curso. En 2025, la economía continuó mostrando un desempeño 
contenido, aunque con señales graduales de estabilización, apoyadas en la desaceleración de la 
inflación — con un IPC cercano al 5,1% — y el inicio de un ciclo de reducción de tasas de interés. 
 
Para 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación gradual del crecimiento económico, con 
tasas estimadas entre el 2,7% y el 2,8%, sustentadas en una mayor estabilidad macroeconómica, la 
flexibilización progresiva de la política monetaria, la mejora de la demanda interna y una recuperación 
paulatina de la inversión, particularmente en infraestructura y sectores estratégicos. 
 
Este escenario se enmarca en un contexto internacional que, si bien continúa expuesto a riesgos 
externos asociados a la volatilidad geopolítica, las tensiones comerciales y la incertidumbre financiera 
global, muestra señales de normalización frente a los choques registrados en los años posteriores a 
la pandemia.  
 
En línea con ello, el Fondo Monetario Internacional estima que América Latina y el Caribe crecerán 
alrededor del 2,0 % en 2025 y del 2,3 % en 2026, en un entorno de crecimiento moderado, pero más 
estable.  
 
En este contexto regional, Colombia se perfila como una de las economías con mayor potencial de 
recuperación, apoyada en la solidez de su sistema financiero, su mercado interno y las expectativas 
de reactivación de la inversión pública y privada. 
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Los informes regionales del Banco Mundial indican que, aunque las perspectivas para América Latina 
y el Caribe han mejorado frente a los escenarios más adversos posteriores a la pandemia, el 
crecimiento continúa siendo inferior al de otras regiones del mundo. Esta dinámica responde a una 
recuperación gradual de la demanda interna, la moderación de la inflación y la normalización de las 
condiciones macroeconómicas, en un entorno aún condicionado por restricciones fiscales, volatilidad 
financiera y vulnerabilidades externas.  
 
En este marco, algunas economías del Caribe mantienen tasas de crecimiento relativamente altas, 
destacándose países como Guyana, impulsada por el sector petrolero, mientras otras economías 
insulares sostienen desempeños positivos asociados al turismo y la inversión extranjera. 

 
 
En materia laboral, América Latina ha logrado, en términos agregados, recuperar los niveles de empleo 
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 previos a la pandemia; sin embargo, persisten brechas estructurales entre países. En el caso de 
Colombia, aunque el mercado laboral ha mostrado cierta resiliencia durante 2024 y 2025, continúan 
los desafíos asociados a la elevada informalidad, que se mantiene en niveles cercanos al 58% – 60%, 
una de las más altas de la región, lo que limita la calidad del empleo y la productividad. 
 
En este contexto macroeconómico, el sector de la construcción sigue siendo un pilar fundamental del 
crecimiento económico y del desarrollo social del país, dada su capacidad de encadenamiento 
productivo y su alta generación de empleo. No obstante, durante 2024 y 2025 el sector enfrentó una 
desaceleración significativa, asociada a la caída en la edificación residencial, la reducción de los 
lanzamientos de nuevos proyectos y el encarecimiento del crédito.  
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la construcción 
continúa representando cerca del 6% del empleo nacional, aunque con una reducción en el número 
de ocupados frente a los niveles observados en 2022. Asimismo, el valor agregado del sector registró 
variaciones negativas o de bajo crecimiento en 2023 y 2024, con una estabilización incipiente en 2025. 
 
Las perspectivas para 2026 son moderadamente favorables, con una expectativa de recuperación 
gradual del sector, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de infraestructura, obras 
civiles, la reactivación progresiva del mercado inmobiliario y la mejora en las condiciones de 
financiamiento, siempre que se consolide el entorno macroeconómico y se implementen medidas 
efectivas de estímulo a la inversión y al acceso a la vivienda. 
 
VARIACIÓN ACUMULADA DOCE MESES  
 

La economía colombiana y el sector de la construcción han evidenciado una capacidad de resiliencia 
sostenida frente a los desafíos del entorno macroeconómico nacional e internacional. El análisis de la 
evolución histórica del valor agregado total de la economía y de la actividad constructiva durante los 
últimos diecisiete años permite identificar que los efectos más severos sobre el crecimiento 
económico, asociados a la pandemia del Covid-19, comenzaron a disiparse a partir del segundo 
semestre de 2020, con la flexibilización progresiva de las medidas de distanciamiento social.  
 

Este proceso dio paso a una fase de reactivación que se consolidó en 2021, con un crecimiento anual 
significativo, y que posteriormente dio lugar a un período de ajuste y moderación durante 2022–2024, 
en un contexto de mayores restricciones financieras y desaceleración de la demanda. 
 

Durante 2025, la economía y, en particular, el sector de la construcción ha transitado una etapa de 
estabilización gradual, caracterizada por un desempeño aún moderado, pero con señales incipientes 
de recomposición, asociadas a la desaceleración de la inflación, el inicio de la reducción de las tasas 
de interés y una recuperación parcial de la inversión. En este marco, aunque persisten retos 
estructurales, el sector de la construcción continúa desempeñando un papel relevante como 
articulador de la actividad económica y del empleo. 
 

Para 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación progresiva tanto de la economía como del 
sector de la construcción, que se perfila como un componente estratégico para la estabilidad y el 
crecimiento económico del país. Esta recuperación estaría apoyada en la ejecución de proyectos de 
infraestructura, vivienda y obras civiles, la mejora en las condiciones de financiamiento y el 
fortalecimiento de los encadenamientos productivos, contribuyendo de manera significativa al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y a la generación de empleo. 
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MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN DE SUS PRECIOS 
 
“Por otro lado, no podemos olvidar los efectos indirectos de la actividad de la construcción sobre otros 
sectores que forman parte de su cadena de valor, dado que se estima que alrededor del 54% de la 
inversión se destina a la compra de insumos (bienes y servicios). 
 
De aprovecharse toda esta inversión vía encadenamiento, habrá un efecto multiplicador indirecto en 
la economía, vía el empleo y consumo intermedio que generan las cadenas proveedores de insumos 
a la construcción en sectores como minerales no metálicos, metalurgia y metalmecánica, caucho y 
plástico, maquinaría y suministro eléctrico, sustancias y productos químicos y textiles manufacturados, 
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 entre otros”. 
 
SERVICIOS O BIENES NACIONALES (APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL) 
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. La aplicación de estos criterios 
deberá constar en los estudios y documentos previos.  

 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

 
1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución 
del proyecto. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar 
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
 

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 
requeridos en el proyecto. 

 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido 
por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en 
una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por 
cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del 
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente 
deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes 
acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 

 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	(%)! son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 
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6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por 

ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
 
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con 

estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará 
realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que 
luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior 

al promedio calculado en el paso anterior.  
 

Bienes o insumos requeridos Valor Parcial Valor total 
Porcentaje 

de 
participación 

Porcentaje 
acumulado Promedio 

ACERO $          
376.562.300,00 

$          
513.927.167,06 

73,27% 73,27% 

45,74% CEMENTO $            
93.542.461,67 18,20% 91,47% 

GRAVA $            
23.907.477,57 4,65% 96,12% 

ARENA $            
19.914.927,82 3,88% 100,00% 

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 

encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento 
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente 
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha 
del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro 
de estos bienes estos serán los que incluya en el pliego de condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 

 

 

  
 

ANALISIS DEL SECTOR 
LP-007-2026 

 
Código: GJ-FO-53 

Versión: 1 

Fecha: 14-10-2025 

 Recuperado en https://pn.vuce.gov.co/#/consultas 
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NIT Radicado Razón Social 
Partida 

Arancelaria Programa 
Nombre 
Técnico 

Fecha de 
Vencimiento 

8600025231 RPB0170919 
CEMEX 

COLOMBIA SA 
2523290000 

 
Registro 

de 
Producción 
Nacional 

Cemento 
Tipo UG 

 
 

23/09/2026 

 
Es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, 
de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas 
previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de 
Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por 
el Decreto 680 de 2021. 
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como 
materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
19 de enero de 2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra se 
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta la revisión del bien en la plataforma, este si se encuentra conformado por BIENES 
NACIONALES RELEVANTES al realizar la consulta, si se encuentran en el registro de Productores y 
Bienes Nacionales. 
 

Otorgamiento de puntaje proporcional – Aplicación de fórmulas 

Fuente: Capacitación – Resolución 275 de 2022 Modificación de los Documentos Tipo agua potable y 
saneamiento básico 

 
1. Cemento 

 
Para obtener el puntaje 100 
𝑃𝑖	= (100∗	100) / 100 = 10,11 puntos 
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No. Bien nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelari
a 

 
% de participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien 

 
1 

 
Cemento 
Tipo UG 

  
23/09/26 

 
2523290000 

 
100% 

 
100 

 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

I- Cambios Tecnológicos. El proceso de contratación que nos ocupa NO comprende la adquisición 
de bienes o servicios tecnológicos, por lo que no se estima necesarios presentar disertación 
alguna sobre este aspecto.  

II- Amplitud de la oferta de características de los productos. Las características y 
especificaciones básicas de la obra a contratar serán presentadas por la Corporación, por lo que 
la oferta y el alcance de esta ha de estar circunscritas a los requerimientos técnicos de la entidad. 

III- Especificaciones de calidad. Las especificaciones de calidad varían para cada obra a contratar. 
 

En el caso particular y para el desarrollo del objeto a contratar, se deberán tener en cuenta los 
documentos que contienen la descripción del proyecto, las especificaciones técnicas de construcción, 
el presupuesto oficial y los APU, los cuales hacen parte integral del presente Análisis. 
 
ASPECTOS REGULATORIOS. 
 

El contrato de obra se encuentra definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de la 
siguiente manera: 
 
• LEY 80 DE 1993 – NUMERAL 1 DEL ARTICULO 32. 
 
“1. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales           para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los 
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 
 

La modalidad aplicable para la selección del contratista, dada la cuantía, se encuentra establecida en 
el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1.del Decreto 1082 de 2015 
(artículo 38 del Decreto 1510 de 2013), así: 
 

• LEY 1150 DE 2007 – NUMERAL 1 DEL ARTICULO 2. 
 
“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la 
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 licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
Cuando la entidad estatal así lo de determine, la oferta en un proceso de licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones 
que fije el reglamento”. 

• LEY 80 DE 1993 – ARTICULO 30. 

“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. <Aparte tachado derogado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes 
reglas: 

1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo 
motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolución de 
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice 
la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición 
o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio 
deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o 
factibilidad. 

2o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La entidad interesada 
elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con 
lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los 
aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las 
partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, 
claras y completas. (…)” 

Conforme lo anterior, para que en la CVS se contrate bajo la modalidad de licitación pública, el valor 
del presupuesto debe ser superior a 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dado que el 
proceso que se pretende adelantar tiene un presupuesto estimado de MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.728.954.999), incluidos los costos directos e indirectos, el 
proceso de contratación que se adelantará corresponde a una licitación pública. 
 
Tratados Internacionales aplicables al presente proceso de contratación. 
 

Las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como ofertas de bienes y 
servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.  
 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: 
 

Tratado 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 
Excepción Aplicable al 

Proceso de Contratación 
Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacifico 
México No - - No 
Chile No - - No 
Perú No - - No 

Canadá  No - - No 
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 Chile No - - No 

Corea No - - No 
Estados AELC No - - No 
Estados Unidos No - - No 

México Si No - No 

Costa Rica No - - No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si Si Si aplica excepción 38 No 

Guatemala Si Si No aplica excepción 38 No 

Honduras No - - No 

Unión Europea No - - No 

Comunidad Andina de Naciones Si Si No aplica excepción 38 Si 
 

Revisados los tratados comerciales aplicables al presente proceso y su consecuente contrato, se 
encontró que los mismos están cubiertos por algunos acuerdos comerciales en atención a la Entidad 
Publica Contratante (en este caso una Corporación Autónoma Regional), a la cuantía y a la actividad 
que se pretende contratar a contratar, (38) – “Servicios de Construcción”. Estos países son 
GUATEMALA Y COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, a las cuales no les aplica ningún plazo para 
el proceso.  
 

 

2. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO – MAE 
 
La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge - CVS implementa el Análisis 
de Datos de Compra Pública y el Modelo de Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, buscando mejorar las 
prácticas en la planeación y gestión de los procesos contractuales para que los participantes del 
Sistema de Compra Pública lo adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y 
generación de mayor valor por dinero. 
 
Herramienta de Visualización para el Análisis de la Demanda  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las 
entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de demanda, la cual permite de 
manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad. Esta herramienta 
consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta de manera organizada y 
estructurada datos históricos relacionados con las compras de la entidad. Es una herramienta 
dinámica que permite realizar filtros y búsquedas para hacer más robustos los análisis 
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Herramienta de Visualización para el Análisis de la Oferta  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las 
entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de oferta, la cual permite de 
manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad. Esta herramienta 
consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta de manera organizada y 
estructurada datos históricos relacionados con las compras de la entidad. Es una herramienta 
dinámica que permite realizar filtros y búsquedas para hacer más robustos los análisis 
correspondientes. 
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3. CORPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

Para el análisis de la demanda, la CVS revisó el histórico de adquisiciones, observando que se han 
realizado obras similares del mismo tipo de bien o servicio a contratar por parte de la entidad, en los 
últimos años, encontrándose la siguiente información: 
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CONTRATO DE OBRA Nº 052 DE 2014 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 001 de 2014 
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA Y ÚLTIMA 
 FASE DE LA NUEVA SEDE DE LA 

CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, 
MONTERÍA, CÓRDOBA 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR Cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete millones 

setenta y un mil trescientos sesenta y dos pesos 
M/CTE ($4.467.071.362) 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 033 DE 2016 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 007 de 2016 
OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN DE SEDES DE LA CORPORACIÓN 

AUTONÓMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL 
SINÚ Y SAN JORGE - CVS 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($150.000.000) 
COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 048 DE 2017 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 006 de 2017 
OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 

REPARACION DE SEDES Y SUBSEDES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 

MCTE ($162.000.000) 
COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 052 DE 2018 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 006 de 2018 
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 OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
OPERATIVAS DE CORPORACIÓN AUTONÓMA 
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN 
JORGE - CVS. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR DOSCIENTOS SEIS MILLONES 
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA DE PESOS MCTE ($ 
206.427.990) 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 040 DE 2019 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 011 de 2019 
OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
OPERATIVAS DE CORPORACIÓN AUTONÓMA 
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN 
JORGE - CVS. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 
($229.889.914). 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 036 DE 2020 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 011 de 2019 
OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA CVS, LOCALIZADA EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE ($209.388.520). 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 027 DE 2023 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 005 de 2023 
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 OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE 
ONOMÁ Y DE LAS SUBSEDES MOCARI, AYAPEL 
Y LORICA PERTENECIENTES A LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
 OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE 

($324.794.803). 
COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 036 DE 2020 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 011 de 2019 
OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA CVS, LOCALIZADA EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE ($209.388.520). 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 056 DE 2024 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 008 de 2024 
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

VIVERO BIOCLIMÁTICO, PARA DONACIÓN DE 
ÁRBOLES NATIVOS Y MADERABLES, CON FINES 
SOCIALES Y FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA FORESTAL. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($260.000.000). 
COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 034 DE 2025 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección Abreviada 004 de 2025 
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 OBJETO DEL CONTRATO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS LLUVIAS, COMO MEDIDA DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE 
PESOS M/CTE ($239.938.007) 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: Archivo de la Corporación 
 

2.1 Histórico de Adquisiciones del bien y/o servicio a contratar por otras entidades. 
 

ENTIDAD 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

 
 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

 
 
 
 
Licitación pública 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA 

COSECHA DE AGUA COMUNITARIA, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO 
DE ENTORNOS SOSTENIBLES A TRAVÉS DE 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO" EN LA JURISDICCIÓN 

CAR 

 
 
 
 

$ 
48.953.235.674 

 
 
 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA ORINOQUIA 
- CORPORINOQUIA 

 
 
 
 
 
Licitación pública 

SISTEMAS DE COSECHAS DE AGUA BAJO 
ALTERNATIVAS DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA LLUVIA IMPLEMENTADOS CON 
COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS 

DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
COMO MECANISMO DE CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO DE LA CUENTA DEL RÍO 

ELE BAJO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO 

 
 
 
 
 

$ 335.212.148 

 
 
 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES 

 
 
 

Selección abreviada 
de menor cuantía 

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y 
BATERÍAS DE BAÑO DE LA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES DE TUNJA 

 
 
 

$ 349.997.213 

 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

 
 
 
Licitación pública 

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y 
EQUIPOS A TODO COSTO, PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO A PARTIR DE LA COSECHA DE 
AGUA - RESERVORIOS EN LA JURISDICCIÓN 

CAR 

 
 
 

$ 
20.526.980.951 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 

JAGUA DE IBIRICO 

 
 
Licitación pública 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES DEL BARRIO EL BOSQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 

CESAR 

 
 

$ 968.424.578 

 
 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
TAMINANGO 

 
 
Licitación pública 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DEL 

DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE 

TAMINANGO 

 
 

$ 442.314.654 

ENTIDAD 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

 
 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
LOS PALMITOS 

 
 
Licitación pública 

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS RURALES MEDIANTE EL 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, LA 
COSECHA DE AGUA Y SISTEMAS DE RIEGO 
EN LA PRODUCCIÓN DE POLICULTIVOS EN 

EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 

$ 12.119.004.542 

 
 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 

Ø QUIEN VENDE. 
 
Los proveedores del servicio a contratar corresponden a profesionales en ingeniería y a sociedades 
constructoras legalmente constituidas, inscritas y habilitadas en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) de las Cámaras de Comercio del país.  
 
El tamaño empresarial predominante en el sector de la construcción continúa correspondiendo a 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), con presencia y operación en todo el territorio nacional.  
 
A diferencia de otros sectores productivos, en el sector construcción no es posible establecer una 
cadena de producción estandarizada, dado que la materialización de las obras civiles depende 
directamente de las condiciones particulares de cada proyecto, su presupuesto aprobado y el plan de 
trabajo definido para su ejecución. 
 
Para el análisis del comportamiento financiero del sector, se toma como referencia información 
consolidada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), basada en una muestra 
representativa de 515 empresas constructoras, afiliadas y no afiliadas a dicha entidad, que incluye 
empresas de todos los tamaños.  
 

La distribución empresarial de la muestra analizada corresponde a 1 empresa micro, 48 pequeñas 
empresas, 236 medianas empresas y 230 grandes empresas. Con base en esta información, se 
elaboraron análisis estadísticos e histogramas que permiten identificar el grado de concentración de 
las empresas del sector en los distintos rangos de las variables financieras evaluadas. 
 
Es pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2649 de 1993, los 
entes económicos deben preparar y difundir periódicamente estados financieros de propósito general, 
por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre.  
 
Estos estados financieros suelen ser elaborados y presentados dentro de los tres meses siguientes 
al cierre del período contable.  



24 

 

 

  
 

ANALISIS DEL SECTOR 
LP-007-2026 

 
Código: GJ-FO-53 

Versión: 1 

Fecha: 14-10-2025 

  
Si bien en el año 2020 se presentaron condiciones excepcionales derivadas de la declaratoria de la 
Emergencia Sanitaria, que motivaron disposiciones especiales sobre la información financiera 
reportada en el RUP, en la actualidad el sistema se encuentra normalizado, manteniéndose la 
evaluación de la información financiera correspondiente a los últimos tres años, seleccionando el 
período de mejor desempeño financiero. 
 
En lo relacionado con el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
condición de pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial                      protección constitucional, se da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.  
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir, el cual corresponde a un contrato de obra, se 
identifica la posibilidad de vincular mano de obra proveniente de estas poblaciones, al tratarse de 
actividades susceptibles de ser desarrolladas por personal calificado y no calificado. 
 
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 5% del presupuesto del contrato se destinará a la 
prestación de servicios profesionales de personal, se considera pertinente promover la vinculación de 
al menos un 3% de mano de obra, tanto calificada como no calificada, perteneciente a población en 
condición de pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, así como otros sujetos de especial protección constitucional, tales 
como adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad y miembros 
de comunidades indígenas o afrocolombianas. 
 
 

Ø INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de Colombia Compra 
Eficiente, la liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la liquidez de las empresas del sector por parte de la Superintendencia 
de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a solicitar en este 
proceso, se realizó un promedio del indicador (Nivel de Liquidez) requerido en procesos 
similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la contratación objetos de la 
misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se estableció que el Índice de 
Liquidez para el presente proceso de selección sea 1,93. 
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ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
INDICE DE 
LÍQUIDEZ 

 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
 
CAR-LP-026- 

2024 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE LAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS  PARA 
COSECHA DE AGUA 
COMUNITARIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO  DE 
ENTORNOS SOSTENIBLES A 
TRAVÉS DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO" EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 
 
 

$ 48.953.235.674 

 
 
 
 
 
Licitación pública 

 
 
 
 

Mayor o igual a 
2.75 

 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUIA - 

CORPORINOQUIA 

 
 
 
 
 

CO-LP-006- 
2022 

SISTEMAS DE COSECHAS DE 
AGUA BAJO ALTERNATIVAS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA LLUVIA 
IMPLEMENTADOS CON 
COMUNIDADES RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
COMO MECANISMO DE 
CONSERVACIÓN  DEL 
RECURSO HÍDRICO DE LA 
CUENTA DEL RÍO ELE BAJO 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL     DEL    RECURSO 
HÍDRICO 

 
 
 
 
 
 
$ 335.212.148 

 
 
 
 
 
 
Licitación pública 

 
 
 
 
 

Mayor o igual a 
2 

 
 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

 
 
 

SAMC-00-007- 
2020 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS 
LLUVIAS Y BATERÍAS DE 
BAÑO DE LA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DE 
TUNJA 

 
 
 
 
$ 349.997.213 

 
 
 

Selección abreviada 
de menor cuantía 

 
 
 

Mayor o Igual a 
2,00 

 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
CAR-LP-017- 

2024 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA Y EQUIPOS A TODO 
COSTO, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A PARTIR DE LA 
COSECHA       DE       AGUA      - 
RESERVORIOS EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 

$20.526.980.951 

 
 
 
Licitación pública 

 
 
 

Mayor o igual a 
2,07 
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ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
INDICE DE 
LÍQUIDEZ 

 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA 
JAGUA DE IBIRICO 

 
 
AMJI SAMC 
019 DE 2023 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL BARRIO EL BOSQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

 
 
$ 968.424.578 

 
 
Licitación pública 

 
 

Mayor o igual a 
1,6 

 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TAMINANGO 

 
 
LP-0022023 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
ACCIONES AMBIENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE TAMINANGO 

 
 
$ 442.314.654 

 
 
Licitación pública 

 
Mayo o igual a 

1,11 

 
 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS 

 
 
 

L-AM-LPS-003- 
08-21 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
RURALES MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, 
LA COSECHA DE AGUA Y 
SISTEMAS DE RIEGO EN LA 
PRODUCCIÓN DE 
POLICULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 

$12.119.004.542 

 
 
 
Licitación pública 

 
 
 

Mayor a 2 

Índice de Liquidez = activo corriente / pasivo corriente (1,93) 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente, este indicador determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente no poder cumplir sus pasivos. 

Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar el Nivel de Endeudamiento de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Nivel de endeudamiento) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la 
contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
estableció que el Nivel de Endeudamiento para el presente proceso de selección sea 53%. 

 
 

ENTIDAD 
 

No. PROCESO 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIE NTO 

 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
 
CAR-LP-026- 

2024 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE LAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS  PARA 
COSECHA DE AGUA 
COMUNITARIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO  DE 
ENTORNOS SOSTENIBLES A 
TRAVÉS DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO" EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 
 
 

$ 48.953.235.674 

 
 
 
 
 
Licitación pública 

 
 
 
 

Menor o igual a 35% 

 
CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA 

ORINOQUIA - 
CORPORINOQUIA 

 
 
CO-LP-006- 

2022 

SISTEMAS DE COSECHAS DE 
AGUA BAJO ALTERNATIVAS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA LLUVIA 
IMPLEMENTADOS CON 
COMUNIDADES RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA 

 
 
$ 335.212.148 

 
 
Licitación pública 

 
 

Menor o igual a 40% 
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ENTIDAD 

 
No. PROCESO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIE 

NTO 
  DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 

COMO MECANISMO DE 
CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO DE LA 
CUENTA DEL RÍO ELE BAJO 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

   

 
 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

 
 
 

SAMC-00-007- 
2020 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS 
LLUVIAS Y BATERÍAS DE 
BAÑO DE LA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DE 
TUNJA 

 
 
 
 
$ 349.997.213 

 
 
 

Selección abreviada 
de menor cuantía 

 
 
 

Menor o Igual a 
60% 

 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
CAR-LP-017- 

2024 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA Y EQUIPOS A TODO 
COSTO, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A PARTIR DE LA 
COSECHA DE AGUA - 
RESERVORIOS          EN        LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 

$20.526.980.951 

 
 
 
Licitación pública 

 
 
 
Menor o igual 

al 51% 

 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA 
JAGUA DE IBIRICO 

 
 
AMJI SAMC 
019 DE 2023 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL BARRIO EL BOSQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

 
 
$ 968.424.578 

 
 
Licitación pública 

 
 

Menor o igual a 
50% 

 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TAMINANGO 

 
 
LP-0022023 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
ACCIONES AMBIENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE TAMINANGO 

 
 
$ 442.314.654 

 
 
Licitación pública 

 
Menor o igual a 

75% 

 
 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS 

 
 
 

L-AM-LPS-003- 
08-21 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
RURALES MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, 
LA COSECHA DE AGUA Y 
SISTEMAS DE RIEGO EN LA 
PRODUCCIÓN DE 
POLICULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 

$12.119.004.542 

 
 
 
Licitación pública 

 
 
 

0% hasta 
<60% 

Índice de Endeudamiento = pasivo total / activo total (53%). 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: de acuerdo con el manual de requisitos 
habilitantes de Colombia Compra Eficiente, este indicador refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Razón de Cobertura de Intereses de las empresas del sector por 
parte de la Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el 
indicador a solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Razón de 
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Cobertura de Interés) requerido en procesos similares, en cuanto a la misma 
modalidad de selección y la contratación objetos de la misma naturaleza 
adelantados por Entidades Públicas, se establece que la Razón de Cobertura 
de intereses 3.0. 

 
 

ENTIDAD 
 

No. PROCESO 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

VALOR MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
RAZÓN DE 
COBERTUR

A 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
 
CAR-LP-026- 

2024 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE LAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS  PARA 
COSECHA DE AGUA 
COMUNITARIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO  DE 
ENTORNOS SOSTENIBLES A 
TRAVÉS DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO" EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 
 
 

$ 48.953.235.674 

 
 
 
 
 
Licitación pública 

 
 
 
 

Mayor o igual a 
4.75% 

 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUIA - 

CORPORINOQUIA 

 
 
 
 
 

CO-LP-006- 
2022 

SISTEMAS DE COSECHAS DE 
AGUA BAJO ALTERNATIVAS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA LLUVIA 
IMPLEMENTADOS CON 
COMUNIDADES RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
COMO MECANISMO DE 
CONSERVACIÓN  DEL 
RECURSO HÍDRICO DE LA 
CUENTA DEL RÍO ELE BAJO 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL     DEL    RECURSO 
HÍDRICO 

 
 
 
 
 
 
$ 335.212.148 

 
 
 
 
 
 
Licitación pública 

 
 
 
 
 

Mayor o igual a 
1 

 
 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

 
 
 

SAMC-00-007- 
2020 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS 
LLUVIAS Y BATERÍAS DE 
BAÑO DE LA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DE 
TUNJA 

 
 
 
 
$ 349.997.213 

 
 
 

Selección abreviada 
de menor cuantía 

 
 
 

Mayor o Igual a 
2,00 

 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
CAR-LP-017- 

2024 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA Y EQUIPOS A TODO 
COSTO, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A PARTIR DE LA 
COSECHA DE AGUA - 
RESERVORIOS          EN        LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 

$20.526.980.951 

 
 
 
Licitación pública 

 
 
 

Mayor o igual a 
9,42 

 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA 
JAGUA DE IBIRICO 

 
 
AMJI SAMC 
019 DE 2023 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL BARRIO EL BOSQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

 
 
$ 968.424.578 

 
 
Licitación pública 

 
 

Mayor o igual a 
2 
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ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TAMINANGO 

 
 
LP-0022023 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
ACCIONES AMBIENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE TAMINANGO 

 
 
$ 442.314.654 

 
 
Licitación pública 

 
 

Menor o igual 0 

 

 
ENTIDAD 

 
No. PROCESO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
RAZÓN DE 
COBERTUR

A 
 
 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS 

 
 
 

L-AM-LPS-003- 
08-21 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
RURALES MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, 
LA COSECHA DE AGUA Y 
SISTEMAS DE RIEGO EN LA 
PRODUCCIÓN DE 
POLICULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 

$12.119.004.542 

 
 
 
Licitación pública 

 
 
 

Mayor a 2 

Razón de Cobertura de intereses = 3.0 
 
 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes 
de Colombia Compra Eficiente, este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Rentabilidad del Patrimonio de las empresas del sector por parte de 
la Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador 
a solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Rentabilidad del 
Patrimonio) requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección 
y la contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
estableció que la Rentabilidad del Patrimonio para este proceso 0,123. 
 

 
ENTIDAD 

 
No. PROCESO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
 
CAR-LP-026- 

2024 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE LAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS  PARA 
COSECHA DE AGUA 
COMUNITARIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO  DE 
ENTORNOS SOSTENIBLES A 
TRAVÉS DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO" EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 
 
 

$ 48.953.235.674 

 
 
 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 
 
Mayor o igual a 

26% 
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CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUIA - 

CORPORINOQUIA 

 
 
 
 
 
CO-LP-006- 

2022 

SISTEMAS DE COSECHAS DE 
AGUA BAJO ALTERNATIVAS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA LLUVIA 
IMPLEMENTADOS CON 
COMUNIDADES RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
COMO MECANISMO DE 
CONSERVACIÓN  DEL 
RECURSO HÍDRICO DE LA 
CUENTA  DEL  RÍO  ELE  BAJO 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL     DEL    RECURSO 

 
 
 
 
 

$ 335.212.148 

 
 
 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 
 
 
Mayor o igual a 

0,15 

 

 
ENTIDAD 

 
No. PROCESO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL 
PATRIMONIO 

  HÍDRICO    

 
 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

 
 
 

SAMC-00-007- 
2020 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS 
LLUVIAS Y BATERÍAS DE 
BAÑO DE LA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DE 
TUNJA 

 
 
 
 
$ 349.997.213 

 
 
 

Selección 
abreviada de 

menor cuantía 

 
 
 
Mayor o Igual a 

0,08 

 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
CAR-LP-017- 

2024 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA Y EQUIPOS A TODO 
COSTO, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A PARTIR DE LA 
COSECHA DE AGUA - 
RESERVORIOS          EN        LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 

$20.526.980.951 

 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 
Mayor o igual a 

0,21 

 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA 
JAGUA DE IBIRICO 

 
 
AMJI SAMC 
019 DE 2023 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL BARRIO EL BOSQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

 
 
$ 968.424.578 

 
 

Licitación 
pública 

 
 
Mayor o igual a 

0.10 

 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TAMINANGO 

 
 
LP-0022023 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
ACCIONES AMBIENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE TAMINANGO 

 
 
$ 442.314.654 

 
 

Licitación 
pública 

 
 

Menor o igual 0 

 
 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS 

 
 
 

L-AM-LPS-003- 
08-21 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
RURALES MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, 
LA COSECHA DE AGUA Y 
SISTEMAS DE RIEGO EN LA 
PRODUCCIÓN DE 
POLICULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 

$12.119.004.542 

 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 

Mayor a 0,06 

 

Rentabilidad del Patrimonio = 0,123 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente, este indicador determina la rentabilidad de los activos del 
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proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Rentabilidad del Activo de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Rentabilidad del Activo) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la 
contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
estableció que la Rentabilidad del Activo para este proceso 0,082. 
 
 

 
ENTIDAD 

 
No. PROCESO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 

CAR 

 
 
 
 
CAR-LP-026- 

2024 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE LAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS  PARA 
COSECHA DE AGUA 
COMUNITARIA, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO  DE 
ENTORNOS SOSTENIBLES A 
TRAVÉS DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO" EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 
 
 

$ 48.953.235.674 

 
 
 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 
 
Mayor o igual a 

18% 

 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUIA - 

CORPORINOQUIA 

 
 
 
 
 

CO-LP-006- 
2022 

SISTEMAS DE COSECHAS DE 
AGUA BAJO ALTERNATIVAS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA LLUVIA 
IMPLEMENTADOS CON 
COMUNIDADES RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
COMO MECANISMO DE 
CONSERVACIÓN  DEL 
RECURSO HÍDRICO DE LA 
CUENTA DEL RÍO ELE BAJO 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL     DEL    RECURSO 
HÍDRICO 

 
 
 
 
 
 
$ 335.212.148 

 
 
 
 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 
 
 
 
Mayor o igual a 

0,08 

 
 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES 

 
 
 

SAMC-00-007- 
2020 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS 
LLUVIAS Y BATERÍAS DE 
BAÑO DE LA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DE 
TUNJA 

 
 
 
 
$ 349.997.213 

 
 
 

Selección 
abreviada de 

menor cuantía 

 
 
 
Mayor o Igual a 

0,08 

 
CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA - 
CAR 

 
 
 
CAR-LP-017- 

2024 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA Y EQUIPOS A TODO 
COSTO, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A PARTIR DE LA 
COSECHA       DE       AGUA      - 
RESERVORIOS EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 

 
 
 

$20.526.980.951 

 
 
 

Licitación 
pública 

 
 
 
Mayor o igual a 

0,15 
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ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA 
JAGUA DE IBIRICO 

 
 
AMJI SAMC 
019 DE 2023 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL BARRIO  EL BOSQUE, EN 
EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

 
 
$ 968.424.578 

 
 

Licitación 
pública 

 
 
Mayor o igual a 

0.06 

 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TAMINANGO 

 
 
LP-0022023 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
ACCIONES AMBIENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE TAMINANGO 

 
 
$ 442.314.654 

 
 

Licitación 
pública 

 
 
Menor o igual 0 

 

 
ENTIDAD 

 
No. PROCESO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

ÍNDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 
 
 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS 

 
 
 

L-AM-LPS-003- 
08-21 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
RURALES MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, 
LA COSECHA DE AGUA Y 
SISTEMAS DE RIEGO EN LA 
PRODUCCIÓN DE 
POLICULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 

$12.119.004.542 

 
 
 

Licitación pública 

 
 
 

Mayor a 0,03 

Rentabilidad del Activo = 0,082. 
 

En razón a lo anterior los indicadores de las empresas que pretendan participar en este 
tipo contratos son los siguientes: 

 
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente / pasivo corriente 1,93 

Nivel de endeudamiento Pasivo total / Activo Total 53% 
Razón de Cobertura de 

Intereses 
Utilidad Operacional / gastos de 

Intereses 3.0 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional / patrimonio 12,3% 

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional / activo total 8,2% 

 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. 
 
En cuanto a la dinámica de la construcción, vista como un servicio, se puede decir que 
consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas 
modalidades de contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, 
equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción, 
o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien.  
 
En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato 
de obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo, necesarios para desarrollar los procedimientos 
constructivos y de transformación necesarios para ejecutar el servicio requerido. 
 

5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
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1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y 
condiciones del mercado y las necesidades propias en el desarrollo de las actividades 
requeridas. De igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso de 
selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación se elaboró tomando como referencia, 
entre otros, procesos similares realizados de forma reciente por la CVS, los cuales son 
presupuestos acordes a los históricos de la entidad. De dicho ejercicio, se tomaron como 
referencia conceptos tales como mano de obra, materiales, transporte, equipos; así mismo, 
conceptos como el factor prestacional, los costos indirectos de Administración (A), Utilidad 
(U) e Imprevistos (I) del proyecto, el pago de impuestos como el IVA y se conformaron los 
Análisis de Precios Unitarios – APU’s. Todos estos costos coinciden con los valores que 
históricamente ha utilizado la CVS en procesos similares. Del mismo modo, los ítems 
conservan proporción dentro de presupuestos adelantados anteriormente por la Entidad.  
 
Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, 
ítems, actividades y cantidades requeridas para la ejecución de las obras. El presupuesto 
oficial del proceso de contratación se elaboró o estableció promediando valores de 
cotizaciones de cada ítem (Se adjuntan cotizaciones). 
 
El presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación corresponde a la suma de 
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.728.954.999), incluidos los 
costos directos e indirectos.  
 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 
De conformidad con la metodología establecida en la guía para la elaboración de estudios 
del sector G-EES-02 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, y en atención a las necesidades identificadas por la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, se concluye que el 
mercado relacionado con la adecuación de cauces, presenta condiciones favorables de 
oferta, capacidad técnica y experiencia para el desarrollo del objeto contractual propuesto.  
 
En este sentido, se considera procedente adelantar el proceso contractual para la " 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
AGUA COMO MEDIDA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, SAN JOSE DE URÉ, TIERRALTA Y 
LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", garantizando el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos, y asegurando 
la adecuada ejecución del proyecto en beneficio de las comunidades y del medio ambiente. 
 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, debe 
adjudicar el proceso de contratación al proponente que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del proceso y que ofrezca el mejor valor por el dinero de la 
oferta económica. Teniendo en cuenta lo anterior, se podrán incluir dentro en las 
especificaciones técnicas exigidas para estos procesos de selección, aspectos ambientales 
y sociales vinculados al objeto del contrato, garantizando no solo la selección de la oferta 
económica de menor valor. 
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6. TIEMPO DE ENTREGA 
 

El plazo de ejecución del contrato es de CINCO (05) MESES, los cuales deben ser contados 
una vez se suscriba el acta de inicio. 
 
Elaboró:     Aprobó: 
 
 
 
 
ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ   ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ 
Subdirector de Gestión Ambiental CVS Subdirector de Gestión Ambiental CVS 
 
 
 
Revisión Jurídica 
 
 
 
KETY SOFIA POLO PEÑA                                                                                                                                  
Asesor Jurídico Externo CVS 
 
 
Fecha de elaboración: 16 de septiembre de 2026. 


