CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 249

Vigencia 2026

Estado Aprobado

Solicitante	ID. Solicitante	Fecha Elaboración
CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ	78761223	2026/09/10

Objeto

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, SAN JOSE DE URÉ, TIERRALTA Y LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Fecha Vencimiento
2026/12/30

Fecha Aprobación
2026/09/10

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
INVERSIÓN					
2026	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1,266,127,061.00
2026	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.2.07.2	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	344,000,000.00
2026	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.4.02.1	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	118,827,938.00

TOTAL CERTIFICADO **$1,728,954,999.00**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE

MARTHA ELENA DE ARMAS DORIA

Profesional Universitario

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI MARCO GENERAL DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD FORMATO PERFIL DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO DE INVERSIÓN NETA	Código: GE-FO-08 Versión: 22 Fecha: 10/12/2025

No. consecutivo:	72	Fecha de Elaboración: 09 de septiembre de 2026

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD ACORDE CON EL PAI Y EL POAI

1. PROGRAMA:	5. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
2. PROYECTO:	5.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
3. CÓDIGO PROYECTO:	202432080023009

4 CLASIFICACION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PAI	OBJETO DE GASTO (CICP) CODIGO - DESCRIPCIÓN	CCP DANE CODIGO - DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
	5.1.1 Implementar y articular las acciones del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del departamento de Córdoba – PIGCCT, con los entes territoriales, sectores productivos, academia, comunidades y otros actores estratégicos de la jurisdicción.	2.3.5.1 - 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	1.2.3.1.01.0 Sobretasa y/o participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	1.266.127.061,0
		2.3.5.1 - 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	1.3.3.4.02.1 RB Contribución Sector Eléctrico Urrá	118.827.938,0
		2.3.5.1 - 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	1.2.3.2.07.2 Contribución sector eléctrico - Gecelca	344.000.000,0
	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL				1.728.954.999,0

4.1 META	Una (1) acción priorizada del PIGCCT implementada
4.2 RECURSO NATURAL IMPACTADO:	AGUA
5. RESPONSABLE:	ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ
6. OBJETO DE LA ACTIVIDAD:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, SAN JOSE DE URÉ, TIERRALTA Y LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

7. LOCALIZACIÓN COBERTURA	7.1 CUENCA	7.2 MICROCUENCA	7.3 MUNICIPIO	7.4 URBANO / RURAL
	MEDIO Y BAJO SINU CANALETE, LOS CORDOBA Y OTROS ARROYOS ALTO SAN JORGE	NO APLICA	TIERRALTA, SAN BERNARDO DEL VIENTO LOS CORDOBAS SAN JOSE DE URE	RURAL

Si es el caso asigne coordenadas	N (m)	O (m)
	N/A	N/A

8. PRODUCTOS A OBTENER POR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	8.1 UNIDAD DE MEDIDA	8.2 CANTIDAD
Sistemas de recoleccion y almacenamiento de agua implementados	Und	169

9. INDIQUE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN MESES						CUATRO (4) MESES
9.1 REQUIERE VIGENCIA FUTURA	SI	X	NO		de plazo para entrega de bienes y servicios	
10. INDIQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS						$ 1.728.954.999

11. FORMA DE PAGO

CONVENIANTE / CONTRATISTA	APORTES CVS	APORTES OTRA ENTIDAD	VALOR TOTAL	NOMBRE CONVENIANTE Y/O CONTRATISTA
ESPECIE	-	-	-	Se adelantará proceso de licitación pública
DINERO	$ 1.728.954.999	-	$ 1.728.954.999	
TOTAL	$ 1.728.954.999	-	$ 1.728.954.999	

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD - PRODUCTOS A RECIBIR Y FORMA DE PAGO

ÍTEM	% A PAGAR	VALOR	FECHA (días)	PRODUCTO A RECIBIR (1*)
ANTICIPO (1*)	40%	$ 691.582.000	Según estipulado en contrato y/o fechas de actas de avance	Con la legalización del contrato y firma del acta de inicio
ACTA DE INICIO				
Actas / Desembolso No. 1	Según actas parciales de avance	Según actas parciales de avance		Según actas parciales de avance
Actas / Desembolso No. 2	Según actas parciales de avance	Según actas parciales de avance		Según actas parciales de avance
Actas / Desembolso No. 3	Según actas parciales de avance	Según actas parciales de avance		Según actas parciales de avance
Actas / Desembolso No. 4	Según acta final	Según acta final		Según acta final
TOTAL	100%	$ 1.728.954.999		

OBSERVACIONES / AVANCE TRIMESTRAL

(1*) Si es convenio NO diligencie anticipo

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

MARCO GENERAL DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
FORMATO PERFIL DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO DE INVERSIÓN NETA

Código: GE-FO-08
Versión: 22
Fecha: 10/12/2025

No. consecutivo:	72

Fecha de Elaboración: 09 de septiembre de 2026

13. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD (2*)

	POAI	PREVISTO PAI	CANTIDAD
DE PRODUCTO O GESTION	Avance en la implementación de las acciones priorizadas del PIGCCT	Cinco (5) avances en la implementación de las acciones priorizadas del PIGCCT	1
	DESCRIBA EL INDICADOR (SI APLICA ACORDE CON HOJAS METODOLOGICAS)		CANTIDAD
MÍNIMO DE GESTIÓN RESOLUCIÓN No. 0667 DE 2018	No Aplica		No Aplica
	No. Empleos Generados	Población Beneficiada	Jornales Remunerados en la comunidad (*3)
SOCIAL	10	Municipio de Tierralta Municipio de San José de Uré Municipio de Los Cordobas Municipio de San bernardo del Viento	No aplica

(*2) - Siempre que sea medible aplica al indicador

(*3) - Aplica para proyectos con la comunidad

14.	Soporte Técnico y Económico de la Contratación	Ver Estudios Previos

15.	Origen de la Actividad	CVS	X	Externo	

Si la Actividad es de origen externo diligencie las casillas 15.1 15.2 y 15.3 :

15.1	Nombre de la entidad de donde proviene	No Aplica
15.2	Código de inscripción en el Banco de Proyectos	20243208002300 9
15.3	Visto Bueno Banco de Proyecto CVS	No Aplica

16.	Nombre Responsable de Proyecto	ALBEIRO ARRIETA LOPEZ	Firma
17.	Nombre Jefe Dependencia	ALBEIRO ARRIETA LOPEZ	Firma
18.	La actividad esta en el PAI y POAI y cumple con los requisitos. Se entenderá afirmativo mediante la firma de la Subdirectora de Planeación Ambiental		VoBo
19.	Revision Juridica Secretaria General (e)	MARÍA ANGÉLICA BAEZ ESPINOSA	Firma
20.	Autorización por parte del Director General de la CVS		
	Nombre Director General	CESAR OTERO FLÓREZ	Firma